UMOWA - ROBOTY BUDOWLANE

Numer umowy 709/2026
Postepowanie nr Znak sprawy: BZP.271.22.2026.AA

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu 9.07.2026 r. w Dobrej pomiedzy:

Gming Dobra z siedzibg w Dobrej przy ul. Szczecinskiej 16a, 72-003 Dobra
NIP: 851-294-80-83, Regon: 811685496

reprezentowang przez

Magdalena Zagrodzka — Wéjt Gminy Dobra

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Filip Cebula przedsigbiorca prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa AFEN FILIP CEBULA
ul. Feniksa 14 lok. 3 71-790 Szczecin, NIP: 8512485588, REGON: 364487201

reprezentowanym/q przez

Filip Cebula

zwanym/a dalej Wykonawcgq.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
oktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) zwang dalej ustawq Pzp.

Pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg (zwanymi dalej Stronami) zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w  zakresie zadania
budzetowego pn. ,Budowa sieci wod-kan na dz., nr 75/1, 75/6 i1216/2 (ul. Graniczna) obreb Dobra
(partycypacja)”.

2. Szczegotowy przedmiot Umowy okredlajg obowigzujace w postepowaniu zapisy specyfikacji
warunkéw zamdwienia (SWZ) oraz dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 9 do SWZ.

3. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

5. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
zobowigzani s wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu
nalezytej realizacji przedmiotu Umowy.

§2
Obowigzki Wykonawcy
1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.

Zadanie inwestycyjne: , Budowa sieci wod-kan na dz., nr 75/1, 75/6 i 216/2 (ul. Graniczna) obreb Dobra (partycypacja)” *es CQ/L,

Zrédto finansowania: Dziat 010, Rozdziat 01043, § 6050 1 {W\J



2. Wykonawca zobowigzany jest — na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - réwniez m. in. do:

1)

3)

4)

5)

8)

przed przystgpieniem do robot ziemnych zgtoszenia poszczegblnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas wykonywania robdt;

w trakcie wykonywania wykopdéw zwracania  szczegdlnej uwagi na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenia podziemne. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolnedla doktadnego ustalenia potozenia
tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe wykonywac recznie ze szczegélng ostroznoscig;
wykonania préby szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz instrukcjg producenta rur
i ksztattek. Proby szczelnosci i odbiér koricowy podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

zapewnia na wiasny koszt transport odpadéw tacznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

uporzadkowania placu budowy kazdego dnia po zakorczeniu robdt oraz zapewnienia
bezkolizyjnego dojazdu pojazdéw do posesji oraz kazdorazowo przy przyjezdzie sprzetu
budowlanego lub dostaw materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania drogi
i umozliwienia samochodom osobowym przejazdu;

przed rozpoczgciem robét, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlanej ze wszystkimi
danymi oraz pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terenu, wtascicieli lub zarzadcéw urzadzen i istniejagcego uzbrojenia
podziemnego oraz inne jednostki, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji technicznej) o terminie
rozpoczecia robot budowlanych oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia robét;
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, likwidacji
zaplecza iuporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu prac; zapewnienia dostawy
niezbednych mediéw na plac budowy, zamontowania i utrzymania na wtasny koszt licznikéw
zuzycia wody i energii elektrycznej; oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca sktadowania
materiatéw budowlanych; wyznaczenia dojazdéw i postojéw pojazdéw budowy; wyznaczenia
drog zaopatrzeniowych oraz odgrodzenia placu budowy, zgodnie z przepisami, zasadami BHP
i standardami srodowiskowymi;

dokonania wszelkich formalnosci i pokrycia optat wynikajacych z uzgodnien z wtadcicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego, jesli wystapi taka konieczno$¢ (przebieg istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego — zgodnie z dokumentacjy techniczng przekazang Wykonawcy
oraz wskazaniami uzyskanymi przez Wykonawce od wtascicieli/zarzgdcéw mediow);

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych i wybudowanych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
znajdujacych sie na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorczenia
i odbioru ostatecznego robot, w tym biezacego utrzymania drogi. Koszty z tego wynikajace beda
poniesione przez Wykonawce i muszg by¢ ujete w kosztach ogdlnych budowy;

10) wykonania inwentaryzacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét, a takze po ich zakoriczeniu,

(fotografujac mozliwie zblizone ujecia celem ich pdiniejszego poréwnania) i przekazania
jej Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na odpowiednim nosniku np. na ptycie CD/DVD,
pendrive;

11) zgtaszania napotkania niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej do ich wtaéciciela

oraz do Zamawiajgcego, niezwtoczne informowanie o przypadku uszkodzenia infrastruktury
podziemnej jej wtasciciela oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jak réwniez Zamawiajacego;
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12) uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wytgczenia i przetozenia elementéw
sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami, jezeli wystgpi taka koniecznos¢;
13) natychmiastowego zgtoszenia telefonicznie (potwierdzonego pisemnie z podaniem daty
i godziny zdarzenia) lub mailowo do wtasciciela urzgdzenia, Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o kazdorazowym wytgczeniu jakiegokolwiek zmedidéw, zamierzonym

badZ niezamierzonym;

14) w przypadku wejscia na grunty inne niz przekazane m.in. stanowigce wtasno$¢ gminy, uzyskania
pisemnej zgody wtasciciela dziatki oraz spisania os$wiadczenia, ze wtfasciciel nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezedn co do stanu dziatki po zakofczeniu prac wraz z dokumentacjg
fotograficzng wykonang przed wejsciem na przedmiotowa dziatke oraz po wyjéciu z tej dziatki
(fotografujac mozliwie zblizone ujecia celem ich pdzniejszego pordwnania);

15) nie pogarszania stanu istniejgcego terenu ani drég dojazdowych wykorzystywanych do
transportu i przejazdéw podczas wykonywania prac;

16) stosowania sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia iuzgodnienia od wiasciwych instytucji co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) na wtasny koszt, o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego;

17) wykonywania prac w taki sposob, aby zachowac urzadzenia melioracyjne we wtasciwym stanie
technicznym i nie powodowa¢ pogorszenia warunkéw wodnych na terenach sasiednich
a w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzert melioracji wodnych dokonania ich naprawy
W sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu;

18) odtworzenia nawierzchni w przypadku koniecznosci rozbiorki kostki
betonowej/asfaltu/betonu/ptyt drogowych oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego;
19) dostarczenia wtasnym transportem oraz zabezpieczenia (zgodnie z instrukcja sktadowania)

materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy;

20) opracowania we wtasnym zakresie plan BIOZ oraz PZJ, jesli zostaly przewidziane w projekcie
i wymagaja tego przepisy;

21) zapewnienia ochrony terenu budowy oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody
wyrzadzone podczas prowadzenia prac budowlanych, przez Wykonawce lub osoby,
za ktore odpowiada, w tym podwykonawcéw od protokolarmego przejgcia terenu budowy do
chwili odbioru koricowego powierzonego zakresu robét;

22) ponoszenia odpowiedzialnosci za nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw z udziatem zaréwno
pracownikow Wykonawcy, jak i oséb trzecich (w szczegdInosci uzytkownikéw drogi gminnej),
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami (w tym takze ruchem pojazdéw);

23) zabezpieczenia mienia, materiatéw i wykonywanych elementéw budowlanych przed
uszkodzeniem i wptywami zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie przed rozpoczeciem prac
budowlanych umowy ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdujacego sie na placu budowy
i robot z tytutu szkéd, ktdre moga zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi;

24) zapewnienia na wfasny koszt transportu odpaddw tacznie z masami ziemi do miejsc
ich wykorzystania lub ich utylizacji oraz przedstawienia Zamawiajgcemu karty przekazania

odpadu;
25) uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzenia robét zgodnie
z obowigzujagcymi  przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami

informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
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oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

26) przesytania sprawozdan z zaangazowania rob6t (zakresu wykonania) wrazz dokumentacja
zdjeciowq w wersji elektronicznej i papierowej do kazdej przedtozonej faktury VAT;

27) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
(3 szt.) oraz elektronicznej (2 szt.) na odpowiednim nosniku np. ptycie CD/DVD (w formacie PDF
oraz SHP w uktadzie 2000 strefa 5 na potrzeby programu QGIS);

28) zaopatrzenia pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw w identyfikatory, kamizelki
lub odziez wskazujacg nazwe Wykonawcy lub podwykonawcy, na rzecz ktérego wykonujg prace
i zobowigzanie ww. pracownikéw do statego noszenia czytelnych oznaczen w trakcie
wykonywania umowy na terenie placu budowy;

29) przekazania Zamawiajagcemu wykazu telefonéw kontaktowych, adreséw mailowych w celu
sprawnego i terminowego porozumiewania sie w sprawach zwigzanych zprowadzong
inwestycja;

30) pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby firmy (nazwy), numeru
konta bankowego, NIP, REGON i telefonéw kontaktowych do personelu Wykonawcy (kierownika
budowy, kierownikéw robot);

31) niezwtocznego powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego o:

a. wykonaniu robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
b. gotowosci do odbiorédw czesciowych i korncowych,
c. gotowosci do odbioréw w okresie rekojmi oraz gwarancji;

32) kazdorazowego zgtaszania pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci
wykonania ewentualnych robét podobnych, dodatkowych lub zamiennych;

33) zapewnienia nadzoru geodety (jesli jest wymagany), kierownictwa prac budowlanych
we wiasciwych specjalnoéciach, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen
oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania robét oraz usuniecia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub moze to byé
logicznie wywnioskowane;

34) zawiadamiania Zamawiajgcego o ewentualnych wadach dokumentacji technicznej;

35) umozliwiania wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego
lub osobom znim wspdtpracujgcym, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantowi
i jego przedstawicielom oraz pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadar okreslonych ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.
725,834,1222, 1847 1 1881) oraz udostepni¢ im dane i informacje wymagane ta ustawa;

36) prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania wpiséw zatwierdzanych kazdorazowo przez
przedstawiciela Zamawiajgcego — inspektora nadzoru inwestorskiego;

37) wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu wiasnych materiatéw i urzgdzen, po uprzednim
dostarczeniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania;

38) naprawy, odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia
infrastruktury podziemnej w tym drenazy i nadziemnej oraz budowli znajdujacych
sie w bezpodrednim sgsiedztwie przekazanej inwestycji oraz powiadomienia o zdarzeniu
eksploratoréw sieci, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego;

39) ponoszenia kosztow wszelkich napraw szkéd w mieniu wyrzadzonych podczas prowadzonych
prac przez Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym podwykonawcéw, od
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protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru koicowego powierzonego Umowg

zakresu robot;

40) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczgcych
realizacji przedmiotu Umowy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego, jeéli wystapi
taka koniecznos¢;

41) udzielania odpowiedzi na pi$mie na pytania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zadanego pytania;

42) wnioskowania do Inspektora nadzoru inwestorskiego o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub
nie opisanych w dokumentacji technicznej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia
z Zamawiajacym i/lub z projektantem;

43) prowadzenia prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, z zachowaniem przepisow
dotyczacych ochrony przyrody, $rodowiska, BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,
z poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej oraz obowigzujacymi
wymaganiami prawa budowlanego;

44) wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub robé6t budzacych watpliwosci inspektora
nadzoru inwestorskiego co do ich jakosci;

45) usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji;

46) uwzgledniania wytycznych Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;

47) bezzwtocznego zgtaszania Zamawiajacemu wszelkich wykopalisk, przedmiotéw wartosciowych,
monet, budowli oraz innych pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkrytych na terenie budowy;

48) wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru technicznego rob¢t, przedtozenia Zamawiajacemu
nastepujacych dokumentéw:

a. dziennika budowy,

b. opisanej i skompletowanej dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej),

c. wymaganych protokotow, zaswiadczeri z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukgji
uzytkowania, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi
przepisami,

d. oswiadczenia kierownika budowy o zakoriczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu robét
zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisamii normami,

e. dokumentdw (np. atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnoici) potwierdzajacych,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - opisanych i ostemplowanych przez kierownika robét i inspektora nadzoru
inwestorskiego),

f. innych dokumentéw wymaganych w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej.

49) jesli wystapi taka konieczno$¢, sporzadzenia i uzgodnienia z odpowiednim Urzedem, projektu
czasowej organizacji ruchu drogowego izabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
Ponadto jezeli to konieczne Wykonawca przedtuzy wazno$é projektu tymczasowej organizacji
ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Wprowadzenie
i zdjgcie czasowej organizacji ruchu Wykonawca pisemnie zgtosi do Zamawiajacego i zarzadcy
drogi i policji;
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50) pokrycia kosztéw opracowania projektéw organizacji ruchu, a takze pokryje koszty zwigzane
z organizacjg ruchu w rejonie wykonywanych robét (jezeli wystapi taka konieczno$é);

51) uporzadkowania placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét;

52) zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu pojazdéw oraz kazdorazowo przy przyjezdzie sprzetu
budowlanego lub dostaw materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania drogi
i umozliwienia samochodom przejazdu;

53) uzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych wynikajacych z pism,
warunkow, uzgodnieri, zgtoszeri, umodw, protokotéw oraz decyzji pozyskanych w toku
przygotowywania dokumentacji technicznej, umozliwiajacych prace budowlane, a w nastepnie
po wykonanych robotach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu  uzytkowanie inwestycji,
w tym ztozenie dokumentacji formalno-prawnej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Policach dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub braku
sprzeciwu na zgtoszenie zakoriczenia budowy wraz z dokumentacja powykonawcza,
aktualizacjg map zasadniczych w ewidencji gruntéw wraz z poniesieniem kosztéw
z tym zwigzanych;

54) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robSt wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego, przepiséw bhp i p.poz.;

55) prowadzenia rozliczen finansowych inwestycji zgodnie oraz w podziale na érodki trwate zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego;

56) pisemnego powiadomienia (przed rozpoczeciem robdt) wszystkich zainteresowanych stron
(wtascicieli lub administratoréw terenu, wiascicieli urzadzed i istniejacego uzbrojenia
podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji technicznej) o terminie
rozpoczecia robdt oraz o przewidywanym terminie ukofczenia robot;

57) przed rozpoczeciem rob6t uzgodni¢ z gestorami sieci rzeczywisty ich stan w terenie.
Po inwentaryzacji z gestorem sieci, w przypadku napotkania niezainwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej, nalezy ten fakt zgtosi¢ do wtasciciela danej infrastruktury, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz do Zmawiajgcego;

58) przewidzenia i wyceny ewentualnych prac pomocniczych, tymczasowych koniecznych do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych, jak i w dokumentacji technicznej;

59) uwzglednia uwag i zalecerr Zamawiajacego przy tworzeniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$c zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku, kiedy nie bedzie
on uwzglgdniat zasad, wskazanych przez Zamawiajgcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg
z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy technicznej kolejnos¢ i terminy realizacji
robot;

60) przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sgroboty budowlane, i jej zmian;

61) cyklicznego sprawozdania z zaangazowania robét (zakresu wykonania) wraz z dokumentacja
zdjeciowq w wersji elektronicznej i papierowej, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski przed
ztozeniem kazdej FV . Niezaleznie od czasu fakturowania, wszelka sprawozdawczoéé¢ (roboty,
zasada DNSH i zmiany klimatu; zasady rowno$ciowe) musi by¢ prowadzona nie rzadziej, niz raz
na kwartat, gdyz w tym trybie Zamawiajgcy jest zobligowany przedstawia¢ do UM wnioski
o ptatnos¢;
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62) przygotowania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (oryginat, kopia)
oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowywana
i opiniowana przez IN. Zgodnie z cyklicznym sprawozdaniem zwigzanym z dofinansowaniem
nalezy na biezaco informowa¢ Zamawiajacego o postepie budowy, uzytych materiatach
i sprzecie;

63) aktualizacji danych i wprowadzenia zmian na mapach zasadniczych w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach dofgczajac inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg;

64) przedstawienia Zamawiajagcemu informacji o odpadach innych niz niebezpieczne jakie beda
wytworzone i sposobie ich zagospodarowania lub utylizacji. Etap realizacji jak rowniez
eksploatacji planowanego przedsiewziecia wigzac sie bedzie zpowstawaniem odpadéw, ktdre
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z 02 stycznia 2020r.,, w sprawie katalogu odpadow
- naleza m.in. do grup nr 15, 17 i 20. Odpady, odpowiednio posegregowane wg kategorii, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami przekazywane sg, za potwierdzeniem przekazywane, wtasciwemu
(uprawnionemu) odbiorcy odpadéw. Powstajace odpady bgdg tymczasowo magazynowaé na
terenie budowy w sposéb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach. Magazynowac
wytworzone odpady zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z 11.09.2023 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dla magazynowania odpaddw. Transport odpadéw z placu budowy do
odbiorcow odpadéw realizowaé we wtasciwy sposob wtasnymi $rodkami transportu lub przez
pomocy podmiotdw posiadajagcych stosowne uregulowanie w tym zakresie. W trakcie
eksploatacji przedsigwzigcia wytworzone odpady mogg mie¢ zwigzek z potrzeba
wymiany/naprawy elementéw wyposazenia i instalacji w budynku, pielegnacjg zieleni wokot
budynku, utrzymaniem czystosci w budynku, a w szczegdInosci z przebywaniem w nim ludzi,
sklasyfikowane wg zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z 02.01.2020 . W sprawie
katalogu odpadow. Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byé¢ tak
unieszkodliwiane, aby magazynowane byly wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie
w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych. Wszystkie odpady na terenie inwestycji bedg magazynowane
selektywnie, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych
miejscach, w sposob zapobiegajacy zanieczyszczeniu $rodowiska ibedg przekazywane
uprawnionym odbiorcom systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, posiadajgcym
stosowne uregulowania w tym zakresie.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania robét nieujetych w dokumentacji lecz niezbednych do
wykonania celem wfaéciwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz wiasciwego
przeznaczenia i zatozonej funkcji przedmiotu Umowy. Koszt wykonania tych robét z wytgczeniem
robot dodatkowych ponosi Wykonawca i powinien go przewidzie¢ w zaktadanym ryzyku z tytutu
wynagrodzenia ryczattowego.

. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczyt harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac ustalony po wytonieniu Wykonawcy musi uwzgledniaé

terminy stosownych zezwolen, uzgodnien i decyzji oraz wysoko$¢ $rodkéw budzetowych

zaplanowanych przez Gmine Dobra.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym odrebnym

pismem, nie dtuzszym niz 7 dni.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego przy tworzeniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoé¢ zgtoszenia
zastrzezen do przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu w przypadku, kiedy nie bedzie on
uwzgledniat zasad, wskazanych przez Zamawiajacego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg z punktu
widzenia technologii lub aktualnej wiedzy technicznej kolejno$¢ i terminy realizacji robot.

8. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zgtosi uwagi do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia. Nie zgloszenie uwag w tym terminie
uwaza sie za jego akceptacje.

9. Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz zobowigzany jest do wypetnienia wszelkich
wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) wraz z odpowiedzialno$cia za podwykonawcéw za szkody
w mieniu ina osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcéw, powstate w zwigzku
z realizacjg zadania okre$lonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 300.000,00
PLN (stownie: trzysta tysiecy ztotych brutto 00/100) na jeden iwszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, spetniajacg ponizsze warunki:

1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa i kontraktowg osdb
objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeri ze wskazanych reziméw
odpowiedzialnosci za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich
nastgpstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany mogtby uzyska¢, gdyby szkody
mu nie wyrzgdzono. Zakresem ubezpieczenia objete s réwniez szkody wyrzadzone na skutek
razgcego niedbalstwa;

2) obligatoryjne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wraz z limitem sumy gwarancyjnych na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkow przy pracy wyrzadzone
pracownikom ubezpieczonego - limit sumy gwarancyjnej co najmniej 100.000,00 PLN
(stownie: sto tysiecy ztotych brutto 00/100),

b. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw ubezpieczonego
— limit do wysokos$ci sumy gwarancyjnej,

c. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

d. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot obrébki, naprawy
lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez ubezpieczonego — limit sumy
gwarancyjnej co najmniej 150.000,00 PLN (stownie: sto piecdziesigt tysiecy ztotych brutto
00/100),

e. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach
lub urzadzeniach,

f.  (rowniez stanowigcych cze$¢ sktadowa nieruchomosci) - limit sumy gwarancyjnej co najmniej
150.000,00 PLN (stownie: sto piecdziesiat tysiecy ztotych brutto 00/100),

g. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem
lub prowadzeniem pojazdéw niepodlegajacych obowigzkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazddw mechanicznych (jezeli bede uzywane takie pojazdy) - limit do wysokosci
sumy gwarancyjnej;

Zadanie inwestycyjne: ,Budowa sieci wod-kan na dz., nr 75/1, 75/6 i 216/2 (ul. Graniczna) obreb Dobra (partycypacja)” S
Zrédto finansowania: Dziat 010, Rozdziat 01043, § 6050 8 N



3)

wymog zawarcia umowy ubezpieczenia OC bedzie uwazany za spetniony, jezeli Wykonawca
najpozniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy polise ubezpieczenia OC, zgodna z zakresem
realizowanej Umowy, obejmujacg okres realizacji Umowy wraz z potwierdzeniem opfacenia
wymaganych rat sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ubezpieczenia OC spetniajacego ww. warunki przez caty okres realizacjiinwestycji. W przypadku
wygasnigcia umowy ubezpieczenia OC w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest nie p6zniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu
polise ubezpieczenia OC na kolejny okres. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca
przedfozy potwierdzenie optacenia wszystkich wymaganych skiadek ubezpieczeniowych.

11.W przypadku wytworzenia jakiejkolwiek dokumentacji technicznej, Wykonawca jest zobowigzany
do przeniesienia na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, ktorym mowa w §6 ust. 1 Umowy

autorskich praw majatkowych do opracowanej dokumentacji na polach eksploatacji okreslonych
w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz.
241 1254) na ponizszych zasadach:

1)

2)

4)

Wykonawca zobowiazuje sie przekaza¢ Zmawiajgcemu prawa, o ktérych mowa w ust. 3 z chwilg
faktycznego wydania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, oraz bez ograniczeA co do
terytorium, czasu, liczby, egzemplarzy w zakresie poszczeg6inych pél eksploatacji:

a. uzytkowania dokumentacji technicznej na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadar
Zamawiajgcego,

b. utrwalenie dokumentacji technicznej na wszelkich rodzajach noénikéw, a w szczegélnoéci na
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive itp.),

c. zwielokrotnianie dokumentacji technicznej dowolng technikg w dowolnej ilosci,
w tym technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika
m.in. drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

d. wprowadzania dokumentacji technicznej do pamieci komputera na dowolnej liczbie

stanowisk komputerowych oraz do oraz do sieci komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlanie i publiczne odtwarzanie dokumentacji technicznej,

wymiana nosnikdw, na ktérym utrwalono dokumentacje techniczng,

wprowadzanie zmian, skrotow,

S @ oo

sporzadzanie wersji obcojezycznych,
rozpowszechniania dokumentacji technicznej w sposéb inny niz okredlony w ust. 3,

w tym takze publiczne udostgpnianie dokumentacji technicznej w taki sposob,
aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczegolnosci na potrzeby udzielenia umowy publicznego na roboty budowlane, na
jego prezentacje poprzez publikacje na stronie internetowej Zamawiajgcego;
rownoczeénie z nabyciem autorskich praw majatkowych do dokumentacji technicznej
Zamawiajacy nabywa wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone;
Wykonawca zezwoli Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan dokumentacji technicznej
oraz zich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniamiwraz z przerébkami, tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych;
Wykonawca zobowiazuje sig, ze wykonujac niniejszg Umowe bedzie przestrzegat przepisow
ustawy z 4 lutego 1994 . o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
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osob trzecich, a dokumentacje techniczng przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych o0sdb;

5) Strony ustalajg, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy
wraz ze wskazaniem pol eksploatacyjnych nastapi w ramach protokotu, o ktérym mowa w § 16
ust. 6 Umowy;

6) zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
ztytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych na wszystkich
polach eksploatacji oraz z tytutu przeniesienia wtasnosci egzemplarzy.

12.Po stronie Wykonawcy bedzie realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z caty dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi polskimi i europejskimi
normami, pismami, uzgodnieniami, warunkami, wiedza budowlang i zasadami bezpieczeristwa
oraz poleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zapewniajgc nalezyta jako$¢ wykonywanych
robodt i zastosowanych wyrobéw budowlanych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
atakze uzyskanie niezbednych pozwoleri, protokotéw, odbioréw, oraz wykonanie badan,
sprawozdan, projektu i organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem itp. z zachowaniem najwyzszej
starannosci, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie:
1. przekazac protokolarnie Wykonawcy plac budowy po podpisaniu Umowy, w terminie do 14 dni
od dnia podpisania Umowy;
2. dokonac odbioru wykonanych prac, zgodnie z § 16 Umowy;
3. zapewnic zaptate wynagrodzenia za wykonane prace, zgodnie z § 6 Umowy.

§4
Czas trwania Umowy
Termin obowigzywania Umowy wynosi 5 miesigcy liczac od daty podpisania Umowy tj. do dnia
9.12.2026 .

§5
Osoby upowaznione do realizacji Umowy
W sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy:
1. Zamawiajgcego reprezentowaé bedzie:
Przemystaw Ulas, telefon do kontaktu: 914410528, e-mail: p.ulas@dobraszczecinska.pl
2. Wykonawce reprezentowac bedzie:
Filip Cebula, telefon do kontaktu: 502701551, e-mail: filphone@me.com

§6
Wartos¢ Umowy. Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiazuje sig do zaptaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia ryczattowego w wysokosci 168 000,00 PLN netto (stownie: sto szeé¢dziesigt osiem
tysigcy ztotych), powigkszonej o warto$¢ 23 % podatku VAT w wysokosci 38 640,00 PLN (stownie:
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trzydziesci osiem tysiecy sze$éset czterdziesci ztotych), tacznie w kwocie 206 640,00 PLN brutto

(stownie: dwiescie szes¢ tysigcy sze$éset czterdziesci ztotych).

2. Zaptata Wynagrodzenia za wykonanie rob6t nastgpi w roku 2026.

Strony ustalajg, iz przedmiot umowy rozliczony bedzie fakturami w nastepujacy sposéb:

1) pierwsza faktura przejsciowa moze dopiero zosta¢ wystawiona, gdy warto$¢ wykonanych robét
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy wyniesie min. 30 %
zaawansowania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

2) druga faktura przejsciowa moze zosta¢ wystawiona, gdy catkowita wartosé wykonanych robdt
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy wyniesie min. 50 %
zaawansowania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

3) trzecia faktura przejsciowa moze zosta¢ wystawiona, gdy catkowita warto$¢ wykonanych robét
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy wyniesie min. 80 %
zaawansowania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

4) faktura koricowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odbiorze 100 % robét (wykonanie robot
winno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy) oraz po
podpisaniu protokotu odbioru robdt i uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego z PINB w Policach
pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu na zgtoszenie zakoczenia budowy z wiasciwego
organu nadzoru budowlanego dla kazdego zamierzenia budowlanego realizowanego na
podstawie dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 5 Umowy.

Warto$¢ faktury koficowej nie moze by¢ nizsza niz 15 % wartosci niniejszej umowy.

5. Zmiana limitow $rodkow finansowych na poszczegdlne lata przeznaczonych na realizacje niniejszej
Umowy moze nastgpic w formie aneksu do Umowy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy.

6. Kwota okres$lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
niezbgdne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominigcie, ewentualnie brak petnego rozpoznania
przedmiotu Umowy nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce podwyzszenia
wynagrodzenia.

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono jako kwote ryczattowa, ktéra obejmuje
wszelkie roboty niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy i wynikajace z opisu przedmiotu
Umowy, zgodnie z przepisami.

8. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT wraz z oryginatem protokotu odbioru
czgsciowego podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,
a w przypadku rozliczenia koricowego wraz z protokotem odbioru koricowego robét (wykonanie
rob6t winno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy),
o ktérym mowa w § 16 ust. 6 Umowy.

9. Faktury muszg by¢ wystawione na nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Dobra ul. Szczeciriska 16a 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83,

Odbiorca/ Ptatnik: Urzad Gminy Dobra ul. Szczeciriska 16a 72-003 Dobra.

10.Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajgcemu  faktur

ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, jezeli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest

zobowigzany do korzystania z tego systemu.
11.Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doreczong Zamawiajgcemu z chwil przydzielenia przez
Krajowy System e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture, zgodnie z art. 106 na ust. 3 ustawy

o podatku od towardw i ustug.
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12.Wszystkie Swiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotycza jednostki organizacyjnej
Zamawiajacego objgtej centralizacjg rozliczenn podatku VAT. W zwigzku ztym Wykonawca
zobowigzany jest do:
1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujacych danych ,,Podmiotu2”
i ,,Podmiotu3”:
a. ,Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiajacego: Gmina Dobra, ul. Szczecifiska 16a,
72-003 Dobra, NIP 851-294-80-83,
b. ,Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budzetowej Zamawiajgcego tj.:
Urzad Gminy Dobra, ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra, NIP 8520011474,
c¢. ,Rola” dla ,Podmiotu3” —,8” - Jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca;
2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w wezle ,Warunki
Transakcji” — informacji identyfikujacej umowe, ktorej dana faktura bedzie dotyczy,
w szczegdlnosci numeru lub symbolu umowy w formacie: ,Umowa nr 709/2026”.
13.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona w Krajowym Systemie
e-Faktur i dorgczona Zamawiajagcemu jest zgodna z aktualng schemg logiczng FA_VAT
oraz przepisami obowigzujacymi w dniu jej wystawienia.
14.Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktérych mowa w ust. 11 lub 12,
w tym z pominigciem ktoregokolwiek z elementéw, o ktérych mowa w ust. 11, uprawnia
Zamawiajgcego do:
1) zadania wystawienia faktury korygujacej oraz
2) wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania zawarte w ust. 11
i 12, co nie bedzie traktowane jako opdznienie w zaptacie.
15.Termin pfatnosci naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wynosi 30 dni od dnia uznania faktury
ustrukturyzowanej, spetniajacej wymagania, o ktdrych mowa w ust. 1112 powyzej, za otrzymana
przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 10.
16.Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub innego dokumentu
ksiggowego albo od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spetniajgcej wymagania,
o ktérych mowa w ust. 1112, za otrzymang przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 10.
17.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest
rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrze$nia
2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie z 11 marca 2004 r.
o0 podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2025 poz. 775 z pdin. zm.).
18.Jezeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 11, opdznienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwoéci
realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do Zzadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek za opéinienie, odszkodowan
lub innych roszczer z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
19.Za dzieni zaptaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
20.Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej,
oznaczenia jej kodem weryfikujgcym (QR) oraz przestania zwizualizowanej faktury
wraz z zatgcznikami innymi niz ustrukturyzowane, na adres: faktury@dobraszczecinska.pl.
21.W  przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym,
warunkujacym wyptate wynagrodzenia zatacznikiem do faktury, sa wszystkie dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw. Za dowdd zaptaty
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nalezy rozumie¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewu ptatnosci na konto
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. lub o$wiadczenie Podwykonawcy o zaptacie
naleznego wynagrodzenia wraz z informacjg o zatrudnieniu dalszych Podwykonawcow.
W przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw oswiadczenie winno moéwi¢ o zaptacie
naleznego wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

22.W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezpoérednio zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie zzaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy
lub ustugi.

23.Bezposrednia zapfata wg ust. 21 Umowy obejmuje wytgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

25. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy;

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

26.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27.Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury - w catosci lub w czesci
—w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzar wynikajgcych
zumowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu zwtoki w zaptacie.

§7
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu, przed zawarciem niniejszej Umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokosci:
6 199,20 PLN (stownie: sze$¢ tysiecy sto dziewiecdziesigt dziewie¢ ziotych i dwadziedcia groszy).
2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeri z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
1) 70 % wartoéci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 3.
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5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w § 4 Umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy
wynikajgce z ust. 3, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany Umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, aby po
zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, pokrywat sie on z terminami wynikajgcymi
z ust. 3 i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

6. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia whiesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Brak przedtuzenia
waznosci zabezpieczenia wyklucza przedtuzenie terminu realizacji niniejszej Umowy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Ust. 6 i 7 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 Umowy
—w wysokosci 0,5 % wartoéci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki;

2) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

3) odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie rekojmi
lub gwarancji za wady, w wysokoséci 0,1 % wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ztotych brutto
00/100) za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysoko$ci 500,00 PLN brutto (stownie: piec¢set
ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;

7) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysoko$ci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy
przypadek;

8) nieprzedtozenia w  okreSlonym przez  Zamawiajacego  terminie  zmienionego
lub zaktualizowanego harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 Umowy — w wysokosci
1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kaidy przypadek;

9) niespetnienia wymogdw, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp —w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;

10) wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami & 13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego netto,
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okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek;

11) zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienieznej
— za niedostarczenie aktualizacji ZNWU — w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc
ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy Pzp — w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100)
za kazdy przypadek;

13) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp — w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysigc ztotych brutto) za kazdy przypadek.

. Zamawiajacy zapfaci kare umowng w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust.
1 Umowy z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt 1i 3 ustawy Pzp.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysoko$é
poniesionej szkody przewyzszata wysoko$¢ kar umownych.

. taczna maksymalna wysokoé¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi
30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, przypadajgce danej Stronie umowy mogg by¢ tgczone.

6. Kara umowna bedzie ptatna w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty.

. Kary umowne natozone na Wykonawce moga by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnoéci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Kary umowne mogg by¢ przez Zamawiajacego, naliczane i dochodzone takze po odstgpieniu od
Umowy.

§9
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji,
jezeli wykonane przez Wykonawce zamdéwienie ma wady zmniejszajgce jego warto$é/uzytecznosé
lub zostato ono wykonane niezgodnie z umowg o $wiadczenie zamdwienia.

. Uprawnienia z tytutu rekojmi powstaja z dniem odbioru koricowego zaméwienia bez uwag
i wygasajg po uplywie 60 miesigcy liczac od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru
koricowego bez uwag.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi po uptywie terminu okres$lonego w ust.
2, jezeli wada ujawnita sie przed jego uptywem. Strony wytaczajg stosowanie art. 563 kodeksu
cywilnego.

. Zamawiajacy z tytutu rekojmi moze zadac usuniecia wady lub obnizenia wynagrodzenia,
a w przypadku okreslonym w ust. 20 odstgpi¢ od Umowy. Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia
wady, nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztéow.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na zamdwienie na okres 60 miesiecy liczac
od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koficowego bez uwag.

. Wykonawca zobowiazuje sie wydac¢ Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancji jakosci o tresci,
ktora podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego dokonanej w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci, nie pozniej niz w dniu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy. Wydanie
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dokumentu gwarancji jakosci stanowi niezbedny warunek podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koficowego zaméwienia. Strony postanawiaja, & w sytuacji, gdy Wykonawca
www. dacie nie wyda Zamawiajagcemu dokumentu gwarancji jakoéci o treéci zgodnej
z zaakceptowang przez Zamawiajgcego trescia, strony uznaja sie, ze doszto do odbioru koricowego
zamowienia z istotnymi wadami. w celu unikniecia watpliwosci, jakiekolwiek zmiany wprowadzone
jednostronnie przez Wykonawce w wydanym Zamawiajgcemu dokumencie gwarancji sg niewazne.

7. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzer przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawcg — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca zobowigzuje sie, ze dostarczy dokument gwarancji jakosci udzielonej przez producenta
na materiaty/urzadzenia uzyte do wykonania zamdwienia na okres wskazany w ust. 5, ktéra podlega
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego dokonanej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci. Uprawnionym z gwarancji bedzie Zamawiajacy. W przypadku braku dokumentu
gwarancji wystawionego ,imiennie” na Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancji producenta wystawiony na okaziciela lub Wykonawce.

8. Zamawiajacy z tytutu gwarancji jakosci moze zgdaé usuniecia wady przez Wykonawce,
jezeli ujawnita sig ona w czasie trwania gwarancji.

9. W sprawach nieuregulowanych gwarancjg jako$ci zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegoInosci przepisy dziatu |1l gwarancja przy sprzedaiy kodeksu cywilnego.

10.Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady zamdwienia niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

11.Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy
moze zgdac naprawienia na zasadach ogdlnych szkody wyniktej z zaistnienia wady.

12.W celu uniknigcia watpliwosci, strony ustalajg, ze w przypadku nabywania przez Wykonawce
materiatow lub urzadzer od Zamawiajacego na podstawie odrebnej umowy lub realizacji
przedmiotu Umowy z materiatéw powierzonych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze,
w zadnym wypadku, powotywac sig na wadliwo$¢ materiatu lub urzgdzenia nabytego lub przyjetego
od Zamawiajacego, rekojmia za wady i gwarancja jakosci za zaméwienie objete sg w szczegéInosci
wszelkie czynnosci Wykonawcy wchodzgce w sktad zamdwienia wraz z materiatami i urzgdzeniami
wbudowanymi lub uzytymi przez Wykonawce, nie wytgczajac nabytych od Zamawiajgcego na
podstawie odrebnej umowy lub przez niego powierzonych.

13.Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wykonanie serwisu oraz wykonywanie wszelkich okresowych
przegladow gwarancyjnych i prac serwisowych, ktdre sg niezbedne do zapewnienia prawidtowego
dziatania zamdwienia, jak réwniez tych, ktére sg niezbedne do utrzymania w mocy gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady.

14.Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przystugujacych mu wzgledem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek cze$ci zamdwienia, w szczegélnoéci dostaw
materiatéw, urzadzen, sprzetu, ustug, etc.

15.Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie lub e-mailem,
Zamawiajacy zawiadamiajgc Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczeénie termin do
jej usuniecia.

16.Wady nadajace sig do usunigcia stwierdzone w toku czynnosci odbioru oraz w okresie rekojmi
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za wady lub gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie usunaé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

17.Jezeli Wykonawca odmoéwit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze, bez utraty lub ograniczenia uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce, usungé wady na koszt i niebezpieczeristwo
Wykonawcy lub powierzy¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy,
zachowujac uprawnienia do naliczenia kar umownych i do odszkodowania uzupetniajacego. W takim
przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usuniecia wady poniesionymi przez
Zamawiajgcego.

18.Postanowienia ust. 16 i 17 dotyczg uprawniert Zamawiajgcego zaréwno w ramach rekojmi za wady
jak i gwarancji jakosci.

19.Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

20.W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, istotnych
wad zamowienia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ o $wiadczenie zamdwienia bez koniecznosci
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznoéci
uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czeéci zaméwienia zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

21.W razie ujawnienia wad Zamawiajagcy moze z tytutu rekojmi za wady obnizy¢ wynagrodzenie
— po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

22.0bnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartoé¢ obiektu bez wad
pozostaje do wartoéci obiektu z wadami. jezeli Wykonawca otrzymat jui wynagrodzenie,
Zamawiajacy moze zgdac jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

23.Jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin majacych na celu wyjasnienie
przyczyn powstania wad, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajqcy bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce odpowiedzialnosci za te wady. To
samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca, ktdry uchyla sieod usuniecia wady, nie przedtozy
Zamawiajagcemu przed uptywem terminu wyznaczonego na usuniecie wad, satysfakcjonujgcych
Zamawiajacego dowodow potwierdzajacych, ze zgtoszone wady powstaty z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

24.Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez Zamawiajacego na koszt i niebezpieczerstwo
Wykonawecy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego
uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W takim przypadku Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wady poniesionymi przez Zamawiajacego.

§10
Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016 r. str. 1 z p6zn. zm.),
zwanym dalej RODO, Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy bedzie
przetwarzat dane osobowe Wykonawcy oraz jego
pracownikdw/wspétpracownikéw/podwykonawcéw, jesli osoby te beda realizowaé¢ przedmiot
Umowy w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
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10.

11

12.

13.

. Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Dobra, z siedzibg w Dobrej, ul. Szczecifska

16a, 72-003 Dobra.

. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych w Urzedzie Gminy Dobra: dane kontaktowe:

e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl

Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO wytacznie w celu zwigzanym
zrealizacjg niniejszej Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Odbiorcami danych osobowych bedg przedstawiciele, reprezentanci i personel Zamawiajgcego,
a takze podmioty $wiadczace na rzecz Zamawiajgcego ustugi w zakresie niezbednym dla ochrony
jego uzasadnionych intereséw, w szczegdlnosci podmioty, ktdre wspierajg Zamawiajgcego
w realizacji jego obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa oraz w realizacji zawartych umow.
Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ réwniez inne osoby lub podmioty, ktérym na podstawie
przepisow powszechnie obowigzujagcego prawa, udostepniona zostanie Umowa i dokumentacja
zwigzana z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do zapewnienia realizacji praw
i obowigzkéw wynikajacych z  Umowy, przy uwzglednieniu obowigzkéw wynikajgcych
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym prawa podatkowego oraz do czasu
wygasnigcia ewentualnych wzajemnych roszczer wynikajacych z zawartych uméw. Po tym czasie
dane osobowe beda przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci ze wzgledu na cele archiwalne w interesie
publicznym.

Obowigzek podania danych osobowych Wykonawcy i innych, wskazanych w ust. 1 0sdb,
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Kazda z osdb, ktérej dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku z niniejszg Umowg ma prawo
dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem
ograniczen wynikajacych z RODO lub Pzp. Kazda z tych oséb posiada takze prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iz przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Dane nie sg automatycznie przetwarzane i nie podlegajg profilowaniu. Administrator nie przekazuje
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji miedzynarodowych.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wobec o0séb i podmiotow, wskazanych w ust. 1,
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Wykonawca potwierdza oswiadczenia, ktore ztozyt na etapie postepowania, w wyniku
ktérego zostata zawarta Umowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej w celu
przeprowadzenia postepowania stanowigcego podstawe zawarcia Umowy zgadza sie na przetwarzanie
danych osobowych i zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
tych danych.

Kazda ze Stron zobowigzuje sig podjg¢ niezbedne srodki w celu zabezpieczenia informacji zawierajgcej
dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym
lub nieupowaznionym do ich przetwarzania.

§11
Zmiany Umowy
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1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku realizowania niniejszej Umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca

zobowigzany jest zawrze¢ postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3-7 w umowie z podwykonawca,

z ktdrym realizuje przedmiot Umowy.

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje moiliwoé¢ dokonania zmian
postanowieri Umowy w stosunku do tresci oferty w przypadkach okre$lonych w ustawie Pzp
oraz w nastepujacych przypadkach:

1)

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci takich jak opady $niegu, deszczu,
gradu, wystapienia silnych wiatréw, niskiej temperatury, mgty, gotoledzi lub innych anomalii
pogodowych, ktdre skutkujg obiektywnym brakiem mozliwosci realizowania Robdt w sposdb
zgodny ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacja
techniczng, zaleceniami producentdw materiatow, wyroboéw budowlanych i urzadzen
czy przyjetg technologia wykonywania Robdt, wdwczas Strony dopuszczajg mozliwosé
wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie

Robdt, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia

zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia innych

niz opisane w pkt 1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od Wykonawcy

takich jak:

a. znaleziska archeologiczne;

b. znaleziska z czasow wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby
itp.;

c. sita wyisza;

d. ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego lub nieuwzglednionego w dokumentacji technicznej;

e. ujawnienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z podziemnymi obiektami
niezinwentaryzowanymi lub nieuwzglednionymi w dokumentacji technicznej;

f. zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez organy administracji publicznej, instytucje
miejskie lub inne uprawione podmioty, a takze zmiany w Dokumentacji wynikajace z ustalen
z ww. podmiotami;

g. wystgpienie w trakcie realizacji Umowy niezgodnosci stanu istniejacego w terenie
z Dokumentacjg, wptywajacej obiektywnie na mozliwo$¢ realizacji przedmiotu Umowy;

h. wystgpienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami;

i. wystgpienie w trakcie realizacji Umowy koniecznosci wprowadzenia zmiany w dokumentacji
technicznej, OPZ, niezbednej do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacjg techniczna,
zaleceniami producentéw materiatéw, wyrobéw budowlanych lub urzadzeri czy przyjeta
technologig wykonywania Robot;

j. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych;

k. zaistnienie sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia;

skutkujgcych wstrzymaniem lub opdznieniem w realizacji Rob6t, wéwczas Strony dopuszczajg

mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe

wykonywanie Robot, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego
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potwierdzenia zaistnienia takich okoliczno$ci przez Zamawiajgcego.

3) W przypadku przedtuzenia sig¢ z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy procesu
pozyskiwania niezbgdnych do realizacji przedmiotu Umowy zgdd, pozwolen, zezwolen, decyzji,
postanowien, uzgodnien, a w szczegblnosci:

uzyskania pozwolenia na budowe (w przypadku konieczno$ci);

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

wydanych przez gestora sieci;

wydanych przez wtasciciela nieruchomoéci;

wydanych przez zarzadce drogi;

uzyskania map do celdéw projektowych;

uzyskania wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

S® -0 20 T W

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego;
uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;
k. zgody na wycinke drzew;

—

przekraczajacego terminy wskazane lub wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepiséw
prawa, a w przypadku, gdy przepisy prawa nie okreslajg terminu na zatatwienie sprawy
to w przypadku gdy procedura trwa dtuzej niz 30 dni, Strony dopuszczaja mozliwoé¢ wydtuzenia
terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile nastapito wydtuzenie sie procesu uzyskania ww. decyzj,
2g06d, pozwolen, postanowien, uzgodnien, zezwolen, pod warunkiem pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

4) Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktdre skutkuja brakiem mozliwoéci realizowania
Robot lub wptywajg na opéznienie w realizacji Robdt, wéwczas Strony dopuszczajg mozliwosé
wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie
prac lub o ile dni nastgpito opdinienie w realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego ipisemnego potwierdzenia zaistnienia takich
okolicznosci przez Zamawiajgcego.

5) Strony przewidujg mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy w przypadku gdy istnieje
koniecznos¢ udzielenia Wykonawcy zaméwienia z wolnej reki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7)
ustawy Pzp, o ile Zamawiajacy przewidziat takg mozliwo$¢ w ogtoszeniu o zaméwieniu,
a realizacja ww. zamowienia ma obiektywny wptyw na termin realizacji Umowy, wéwczas Strony
moga wydtuzy¢ termin realizacji Umowy o tyle dni o ile nie bylo mozliwe prowadzenie prac
w zwigzku z udzieleniem zamowienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp
pod warunkiem pisemnego zgtoszenia ipotwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez
Zamawiajgcego.

6) Zastosowanie rozwigzan zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania Robét, zmiana
sposobu wykonywania Rob6t, zmiana parametréw technicznych, zmiana materiatéw i urzadzer
Strony przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania zamiennego w tym zmiany przyjetej
w dokumentacji technologii wykonywania Robét lub sposobu wykonywania Robét lub zmiany
parametrow technicznych lub zmiany materiatéw, wyrobéw budowlanych lub urzadzen
jezeli ww. zmiany sq zasadne z punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy lub uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego gdy:

a. przyjeta w OPZ technologia wykonania Robdt lub sposéb wykonywania Robét, parametry
techniczne czy zastosowanie danych materiatéw, wyrobéw budowlanych lub urzadzen nie
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jest mozliwe zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi normami, przepisami prawa,

dokumentacja techniczng ze wzgledu na:

a) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego lub nieuwzglednionego
istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

b) ujawnienie w trakcie realizacji innych nieprzewidzianych przeszkéd takich jak:

- znaleziska archeologiczne,

- znaleziska z czaséw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze
lub masowe groby itp.,

- podziemne obiekty powodujace kolizje,

- niezgodnos¢ stanu istniejacego w terenie z OPZ w zakresie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i innych
obiektéw podziemnych, warunkéw terenowych, wptywajacych obiektywnie na
mozliwosc¢ realizacji przedmiotu Umowy,

- kolizje z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty, a zmiana bedzie wprowadzona w zakresie niezbednym dla unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,

- zaistnienie sity wyzszej;

b. po zawarciu Umowy nastapity zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami wydanymi
przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty,
a takze zmiany w Dokumentacji wynikajgce z ustalef z ww. podmiotami;

c. zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiaty, wyroby budowlane

lub urzgdzenia okreslone w Dokumentacji;

jest to uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji Robot;

jest to zmiana korzystna finansowo dla Zamawiajgcego;

jest to zmiana wptywajaca korzystnie na termin realizacji Robot;

gdy prowadzone Roboty wywierajg niekorzystny wptyw na $rodowisko naturalne

@ o o

lub otoczenie;

h. zwigzane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiatéw,
wyrobow budowlanych lub urzadzer, pozwalajacych na efektywniejszg eksploatacje
lub zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji przedmiotu Umowy;

i) zastosowanie przewidzianych w OPZ technologii wykonywania Robét lub sposobu
wykonywania Robo6t lub parametrow technicznych lub materiatéw Iub wyrobéw
budowlanych czy urzgdzen grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy;

wowczas mozliwe jest wprowadzanie zmiany przyjetej w OPZ technologii wykonywania Robét,

sposobu wykonywania Robodt, parametréw Robdt, zmiany materiatow, wyrobéw budowlanych

lub urzadzen jesli nie powodujg one zmiany Wynagrodzenia lub powodujg obnizenie

Wynagrodzenia lub powodujg zwigkszenie Wynagrodzenia, ktore wynosi tgcznie nie wiecej

niz 30 % wartosci przedmiotu Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

7) Strony przewidujg mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku:

a. niewykonania czesci przedmiotu Umowy przez Wykonawce z przyczyn od niego niezaleznych;

b. rezygnacji z czeéci przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego jezeli brak rezygnacji
spowodowatby szkode po stronie Zamawiajacego lub rezygnacja wynikataby z braku
lub zmiany decyzji administracyjnych |ub uzgodnied z uprawnionymi podmiotami,
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lub rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie uniemozliwiajacego prowadzenie
robot, a rezygnacja taka bedzie zasadna z punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy
lub uzasadnionego interesu Zamawiajgcego;

c. braku mozliwosci uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu
Umowy lub prowadzenia Robdt od wtasciwych instytucji, urzedéw, zarzadcy drogi
lub dysponentdw terenem;

wowczas Strony dokonajg zmiany Wynagrodzenia poprzez obnizenie jego wysokosci o wartoéé

prac niewykonanych lub objetych rezygnacja pod warunkiem pisemnego powiadomienia

Zamawiajacego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

8) Strony mogg dokona¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w przypadku koniecznoéci
wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wytgcznie
wysokos¢ podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto.

4. Podstawg do dokonania wyceny dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robét budowlanych przyjete przez Wykonawce
w zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) aktualne normatywy z katalogdw naktaddw rzeczowych (KNRi KNNR) i érednie ceny materiatéw
budowlanych, sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu
lub rownowaznych z ostatniego kwartatu sprzed dnia sporzadzania wyceny.

5. Podstawa do ustalenia wartosci zaniechanych dostaw, ustug lub robét budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robot budowlanych przyjete przez Wykonawce
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) normatywy z katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR i KNNR) i érednie ceny materiatéw
budowlanych, sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu
lub réwnowaznych z ostatniego kwartatu sprzed dnia podpisania Umowy.

6. Zmiana tresci o charakterze informacyjno — instrukcyjnym, niezbednych dla sprawne; realizacji
przedmiotu zamowienia, w szczegélnoéci zmian dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajacego,
zmiany o0s6b upowaznionych do kontaktéw, zmiana numerow telefonéw, fakséw, adreséw poczty
elektronicznej, siedziby Stron lub adreséw korespondencyjnych nie stanowi zmiany Umowy
i wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemne;j.

§12
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace (zgodnie
z przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), oséb wykonujacych czynnosci bedace
robotami budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy $wiadczacych
prace bezposrednio na placu budowy, osoby do wykonania robét w zakresie uktadania sieci
wodociggowej oraz sanitarnej, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, z wytaczeniem kadry
kierowniczej. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace
nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz u Wykonawcy
pracownikow.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. w szczegdlnoéci do:

1) zadania oswiadczeri i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;
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2) zadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca w celu
potwierdzenia spetnienia wymogoéw okreslonych w ust. 1 doreczy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okrelenie
podmiotu skfadajacego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci  wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion inazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust.1, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wrazz dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tj. w szczegoélnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw (imig i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji, natomiast informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania);

3) zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposébh zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy czym imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

§13
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca moze wykonywac przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiane projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia
ich sporzadzenia. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy lub jego zmiany pisemnych zastrzezenr, uwaza sig za akceptacje projektu umowy
lub jego zmiany (w przypadku projektu zmian umowy powyisze zapisy nalezy stosowacd
odpowiednio).

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem umoweg o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz zmiany do
tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy lub zmian do tej umowy nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit
zgodg na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian do tej umowy.

4. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

POV
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1) zakres robét powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowg;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robdt objetych umowa;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
przez podwykonawce lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawce, faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem umowy
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez
podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczedniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) ptatnos¢ faktur nastepowaé bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajacego od
Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robét
zrealizowanych przez podwykonawce;

7) brak zgody na przelew wierzytelno$ci wynikajacych z umowy;

8) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowaé w formie pisemne;j.

5. Podwykonawca przy zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ma
obowigzek:

1) przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, a takze projektu
jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o dalsze
podwykonawstwo, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezer do projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o dalsze podwykonawstwo,
i do jej zmian;

3) przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
o dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

6. Zatacznikiem do umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawiC Zamawiajgcemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodno$¢ zoryginatem,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie
dotyczy umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy, z tym, ze wytaczenie, o ktérym mowa
powyzej nie dotyczy umow o wartoéci wigkszej niz 50.000,00 PLN brutto (stownie: pieédziesigt
tysiecy ztotych 00/100).

8. Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

10.Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania robdt objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca powinien zgtosic
Zamawiajgcemu z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za sprzeczne
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Z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie Umowy.

§14
Sifa wyzsza

1. Strony oswiadczaja, ze nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie swoich
zobowigzann wynikajgcych z zawartej Umowy, o ile sg wynikiem nadzwyczajnych zdarzen
niezaleznych od woli Stron, zdefiniowanych w ust. 2, a powstatych w trakcie realizacji Umowy,
i ktérych zadna ze Stron nie byta w stanie przewidzie¢.

2. Strony uwazajq za site wyzszg zewnetrzne zdarzenia, ktdrych wystgpienie nie byto mozliwe do
przewidzenia w chwili podpisywania Umowy, takie jak w szczegdInosci: trzesienie ziemi, powddz,
pozar, katastrofa w transporcie, wojna i dziatania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjgtkowy,
strajk powszechny, akty wtadzy paristwowej, epidemie, choroby masowe.

3. W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strony zobowigzujj sie, ze:

1) niezwtocznie informuja sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z sitg wyisza na
nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moie wystapic. Strona, ktdra powotuje
sig¢ na powyzsze okolicznosci jest zobowigzana udowodnié, ze miaty one decydujacy wptyw na
realizacje jej zobowigzah umownych. W tym celu Strona przedtozy o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce wptyw tych okolicznosci na nalezyte wykonanie Umowy;

2) na podstawie otrzymanych os$wiadczen i dokumentdw, o ktorych mowa w pkt 1, jedna Strona
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko
wraz z uzasadnieniem odnos$nie do wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej
na nalezyte wykonanie Umowy. Jezeli Strona otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania;

3) w kazdym czasie moga uzgodni¢ w szczeg6lnosci, ze okres obowigzywania Umowy ulegnie
odpowiedniemu wydtuzeniu o czas trwania przeszkdd zwigzanych z sitg wyzsza
lub ich bezposrednich nastepstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej czesci,
zmiang sposobu wykonywania Umowy, a takze mozliwo$¢ rozwigzania Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sig, ze jesli bedzie to mozliwe, w zaistniatych okolicznosciach,
o ktérych mowa w ust. 1-3, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania, aby terminowo
i nalezycie wywigzac sig ze swoich zobowigzart umownych, a takze bedzie czynié starania w kierunku
zmniejszenia szkod, jakie mogg powsta¢ w wyniku zaistnienia tych okolicznosci.

5. W okresie trwania sity wyzszej Zamawiajacy zapewnia, ze podejmie wszelkie uzasadnione kroki
i dziatania, aby wspiera¢ Wykonawce podczas realizacji Umowy.

§15
Odstgpienie od Umowy
1. Odstapienie od Umowy, z zastrzezeniem ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadkach prawem
przewidzianych.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach;

i
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2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z Umowa, a zwtoka
przekracza 7 dni mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od Umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w terminie 7 dni;

3) powziecia przez Zamawiajacego informacji o nienalezytym wykonywaniu Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce oraz uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy taczna wartos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 20 % kwoty maksymalnego
wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

3. Odstagpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Odstapienie moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wystgpieniu

ktorejkolwiek z przestanek o ktérych mowa w ust. 2.

§ 16
Odbiory prac

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane prace do czasu odbioru kocowego robét.

2. Odbior koricowy jest dokonywany po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

3. Warunkiem przystapienia do procedury odbioru koricowego jest potwierdzenie gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Potwierdzenie gotowosci do odbioru koricowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpi
w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Do udziatu w odbiorze zaproszeni beda przedstawiciele Wykonawcy orazinni przedstawiciele
instytucji wskazanych przez Zamawiajacego. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy bad?
Zamawiajgcego na odbiorze kodicowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia oraz waznosci ustalen
poczynionych przez komisje.

6. Z czynnosci odbiorowych beda sporzadzane protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

7. Jezeli w trakcie odbioru koricowego ujawnione zostang wady podlegajace usunieciu, Wykonawca
zobowigzany jest usungc¢ je w terminie okreslonym w protokole odbioru koricowego. Wady te nie
mogg wpltywaC na bezpieczeristwo oraz prawidtowa eksploatacje wykonanego obiektu
budowlanego.

8. W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.
6, Zamawiajacy — niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnien - ma prawo powierzyé
usuniecie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Rozpoczegcie odbioru koncowego robdt budowlanych nastapi nie pdiniej niz 14 dni od dnia
potwierdzania przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru koricowego.

10.Protokét odbioru koricowego robét stanowi podstawe uznania prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot Umowy oraz uzyskania przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego z PINB w Policach braku sprzeciwu na zgtoszenie zakoriczenia
robdt lub ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

§17
Postanowienia koricowe
1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby
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Zamawiajgcego.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenie cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o0 wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtoéciowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy
pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong
korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

4. Wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu bez zgody Zamawiajacego. Zakaz dokonywania cesji wierzytelnosci pod rygorem
niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071z pdzn. zm.) i ustawy Pzp.

6. Niniejszg Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 8 do SWZ

WARUNKI GWARANCII

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajace na realizacji zadania pn.:

»Budowa sieci wod-kan na dz. Nr 75/1, 75/6 i 216/2 (ul. Graniczna) obreb Dobra
(partycypacja)”

i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego

gwarancja:

10.

. Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od dnia odebrania przez

Zamawiajacego prac i podpisania protokotu odbioru wykonanych prac.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkéd powstatych w zwiazku z wystgpieniem
wady lub wad prawnych.

Zamawiajagcy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnier wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozer lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

. Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

0 wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przeglagdéw serwisowych, zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen oraz egzekwowaniem usuniecia wad, ktére wystapig
w okresie gwarancji, w imieniu Zamawiajacego, prowadzi uzytkownik obiektu.

WYKONAWCA
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