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UMOWA - ROBOTY BUDOWLANE eq2 do Qyrty

Numer umowy 60/2026
Postepowanie nr Znak sprawy: BZP.271.35.2025.MH

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu 14.01.2026 r. w Dobrej pomiedzy:

Gming Dobra z siedzibg w Dobrej przy ul. Szczecinskiej 16a, 72-003 Dobra

NIP: 851-294-80-83, Regon: 811685496

reprezentowang przez Pawta Malinowskiego - Zastepce Wéjta Gminy Dobra

dziatajgcego na podstawie upowaznienia Wéjta Gminy Dobra nr 86/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r.
zwang dalej ,Zamawiajqcym”

MAZUR Specjalistycznym Przedsiebiorstwem Roboét Inzynieryjnych Henryk Mazur, ul. Prosta 26, tozienica,
72 -100 Goleniéw

NIP: 856 -000-23-46, Regon: 810145770

reprezentowanym przez Henryka Mazura - Wtasciciela

zwanym dalej ,, Wykonawcq”.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024r.
poz. 1320) zwang dalej ustawq Pzp.

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca (zwanymi dalej Stronami) zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie zadania pn. ,Rozdzielenie
uktadu ttocznego Wotczkowo — Dobra (nowy rurociag ttoczny od PS5 do Oczyszczalnia Redlica)” dla
zadania Il.

2. Szczegotowy przedmiot Umowy okredlaja obowigzujgce w postepowaniu zapisy specyfikacji warunkow
zamowienia (SWZ) oraz dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 9 do SWZ.

3. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

5. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zobowigzani sa
wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji
zamoéwienia.
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§2
Obowigzki Wykonawcy

1. Rozpoczgcie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przekazaniu placu

budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest — na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - réwniez m. in. do:

1)

2)

3)

6)

9)

przed rozpoczgciem robdt, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlanej ze wszystkimi
danymi oraz pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub
administratorow terenu, wiascicieli lub zarzadcoéw urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz inne jednostki, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia robét
budowlanych oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia robét;

zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, likwidacji zaplecza
i uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu prac; zapewnienia dostawy niezbednych mediéw na
plac budowy, zamontowania i utrzymania na wtasny koszt licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej;
oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych; wyznaczenia
dojazdow i postojow pojazdéw budowy; wyznaczenia drég zaopatrzeniowych oraz odgrodzenia placu
budowy;

dokonania wszelkich formalnosci i pokrycia optat wynikajacych z uzgodnieri z wtascicielami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, jesli wystapi taka konieczno$¢ (przebieg istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z dokumentacja projektowa przekazang Wykonawcy oraz wskazaniami
uzyskanymi przez Wykonawce od wtascicieli/zarzagdcéw mediow);

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych i wybudowanych obiektéw (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) znajdujacych
si¢ na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Projektu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robdt, w tym biezacego utrzymania drogi. Koszty z tego wynikajace beda poniesione przez Wykonawce
i musza by¢ ujete w kosztach ogdlnych budowy;

wykonania inwentaryzacji fotograficznej przed rozpoczeciem robdt, a takie po ich zakorczeniu,
(fotografujagc mozliwie zblizone ujecia celem ich pdiniejszego poréwnania) i przekazania jej
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na odpowiednim nosniku np. na ptycie CD/DVD, pendrive;
zgtaszania napotkania niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej do ich wtasciciela oraz do
Zamawiajgcego, niezwtoczne informowanie o przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej jej
wtadciciela oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jak réwniez Zamawiajgcego;

uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wytaczenia i przetozenia elementdéw sieci
mediow i przytaczy w zwigzku z prowadzonymi pracami, jezeli wystgpi taka koniecznos¢;
natychmiastowego zgtoszenia telefonicznie (potwierdzonego pisemnie z podaniem daty i godziny
zdarzenia) lub mailowo do wtasciciela urzadzenia, Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o
kazdorazowym wytgczeniu jakiegokolwiek z mediéw, zamierzonym badz niezamierzonym;

w przypadku wejscia na grunty inne niz przekazane m.in. stanowigce witasno$¢ gminy, uzyskania
pisemnej zgody wtasciciela dziatki oraz spisania o$wiadczenia, ze wiasciciel nie wnosi jakichkolwiek
zastrzezen co do stanu dziatki po zakoriczeniu prac wraz z dokumentacja fotograficzng wykonana przed
wejsciem na przedmiotowq dziatkg oraz po wyjsciu z tej dziatki (fotografujgc mozliwie zblizone ujecia
celem ich pdzniejszego poréwnania);

10) nie pogarszania stanu istniejacego terenu ani drog dojazdowych wykorzystywanych do transportu

i przejazdéw podczas wykonywania prac;

11) stosowania sig¢ do ustawowych ograniczeri naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
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i uzgodnienia od wtadciwych instytucji co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) na wtasny koszt, o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego;

12) wykonywania prac w taki sposdb, aby zachowac urzadzenia melioracyjne we wiasciwym stanie
technicznym i nie powodowaé pogorszenia warunkdéw wodnych na terenach sgsiednich a w przypadku
uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych dokonaniaich naprawy w sposéb umozliwiajacy
zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu;

13) dostarczenia wtasnym transportem oraz zabezpieczenia (zgodnie z instrukcjg sktadowania) materiatéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

14) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadoéw tacznie z masamiziemi do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji oraz przedstawienia Zamawiajgcemu kart przekazania odpadu;

15) opracowania we wtasnym zakresie plan BIOZ oraz PZJ, jesli zostaty przewidziane w projekcie i wymagaja
tego przepisy;

16) zapewnienia ochrony terenu budowy oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone
podczas prowadzenia prac budowlanych, przez Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym
podwykonawcow od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru koricowego
powierzonego zakresu robodt;

17) ponoszenia odpowiedzialnosci za nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw z udziatem zaréwno
pracownikow Wykonawcy, jak i oséb trzecich (w szczegdlnosci uzytkownikéw drogi gminnej), powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami (w tym takze ruchem pojazddw);

18) zabezpieczenia mienia, materiatow i wykonywanych elementéw budowlanych przed uszkodzeniem
i wptywami zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie przed rozpoczeciem prac budowlanych umowy
ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdujgcego sie na placu budowy i robdt z tytutu szkdd, ktdre moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi;

19) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddw tacznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania
lub ich utylizacji oraz przedstawienia Zamawiajgcemu karty przekazania odpadu;

20) Uzyskania na swoj koszt niezbednych zgdd, opinii i uzgodnien przewidzianych prawem budowlanym lub
wynikajgce z innych przepisow — jezeli jest to niezbedne;

21) zapewnienia bezpieczeristwa osobom zwigzanym z pracami budowlanymi oraz zapewnia
bezpieczenstwa osobom trzecim w szczegdlnosci uzytkownikom drogi gminnej w trakcie prac;

22) uwzglednienia kosztow odtworzenia nawierzchni, w tym rozebranie i odtworzenie ptyt drogowych
zelbetowych petnych (nalezy zatozy¢ 5% ptyt nowych do odbudowania drogi);

23) uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzenia robdt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

24) przesyfania sprawozdan z zaangazowania robot (zakresu wykonania) wraz z dokumentacjg zdjeciowg w
wersji elektronicznej i papierowej do kazdej przedtozonej faktury VAT;

25) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (3szt.)
oraz elektronicznej (2szt.) na odpowiednim nosniku np. ptycie CD/DVD (w formacie PDF oraz SHP w
uktadzie 2000 strefa 5 na potrzeby programu QGIS);

26) zaopatrzenia pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw w identyfikatory, kamizelki lub odziez
wskazujgca nazwe Wykonawcy lub podwykonawcy, na rzecz ktérego wykonujg prace i zobowigzanie ww.
pracownikow do statego noszenia czytelnych oznaczen w trakcie wykonywania Umowy na terenie placu

budowy;
27) przekazania Zamawiajacemu wykazu telefonow kontaktowych, adreséw mailowych w celu sprawnego




i terminowego porozumiewania sie w sprawach zwigzanych z prowadzong inwestycja;

28) pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby firmy (nazwy), numeru konta
bankowego, NIP, REGON i telefonéw kontaktowych do personelu Wykonawcy (kierownika budowy,
kierownikow robot);

29) niezwtocznego powiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
b) gotowosci do odbioréw czesciowych i korncowych,
c) gotowosci do odbioréw w okresie rekojmi oraz gwarancji;

30) kazdorazowego zgtaszania pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci wykonania
ewentualnych robét podobnych, dodatkowych lub zamiennych;

31) zapewnienia nadzoru geodety (jesli jest wymagany), kierownictwa prac budowlanych we wtasciwych
specjalnosciach, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzgdzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do wykonania robdt oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
w dokumentach kontraktowych lub moze to by¢ logicznie wywnioskowane;

32

33

zawiadamiania Zamawiajgcego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej;

~—

umozliwiania wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego lub osobom z nim

-~

wspotpracujgcym, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantowi i jego przedstawicielom oraz
pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847 i 1881)
oraz udostepni¢ im dane i informacje wymagane tg ustawg;

34) prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania wpisow zatwierdzanych kazdorazowo przez
przedstawiciela Zamawiajgcego — inspektora nadzoru inwestorskiego;

35) wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu wifasnych materiatlow i urzadzen, po uprzednim
dostarczeniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania;

36) naprawy, odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia infrastruktury
podziemnej w tym drenazy i nadziemnej oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie
przekazanej inwestycji oraz powiadomienia o zdarzeniu eksploratoréw sieci, inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego;

37) ponoszenia kosztéw wszelkich napraw szkdd w mieniu wyrzadzonych podczas prowadzonych prac przez
Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym podwykonawcow, od protokolarnego przejecia
terenu budowy do chwili odbioru kofncowego powierzonego umowa zakresu robot;

38) Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, tymczasowe konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych;

39) Uzgodnienia, powiadamiania i uzyskania zgody na czasowe wytaczenia i przetozenia elementéw sieci
medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka koniecznos$¢
W Czasie pragc;

40) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego, jesli wystgpi taka koniecznos¢;

41) udzielania odpowiedzi na pismie na pytania Zamawiajgcego nie pdiniej niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zadanego pytania;

42) wnioskowania do inspektora nadzoru inwestorskiego o zatwierdzenie materiatoéw i urzgdzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w

dokumentacji projektowe] zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z

projektantem;
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43) prowadzenia prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, z zachowaniem przepiséw dotyczacych
ochrony przyrody, srodowiska, BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, z poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego;

44) wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci inspektora nadzoru
inwestorskiego co do ich jakosci;

45) usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji;

46) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;

47) bezzwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich wykopalisk, przedmiotéw wartosciowych, monet,
budowli oraz innych pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie
budowy;

48) wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru technicznego robdt, przedtozenia Zamawiajgcemu
nastepujgcych dokumentow:

a) dziennika budowy,

b) opisanejiskompletowanej dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej),

c) wymaganych protokotéw, zaswiadczen z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcji uzytkowania,
dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi przepisami,

d) oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie
ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) dokumentéw (np. atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci) potwierdzajgcych, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - opisanych i
ostemplowanych przez kierownika robot i inspektcra nadzoru inwestorskiego),

f) innych dokumentéw wymaganych w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej.

49) sporzadzenia i uzgodnienia z odpowiednim Urzedem, projektu czasowej organizacji ruchu drogowego
i zabezpieczenia robodt w okresie trwania budowy. Ponadto jezeli to konieczne Wykonawca przedtuzy
waznos¢ projektu tymczasowej organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. Wprowadzenie i zdjecie czasowej organizacji ruchu Wykonawca pisemnie zgtosi do
Zamawiajgcego i zarzadcy drogi i policji;

50) uporzadkowania placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robdt;

51) zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu pojazdéw oraz kazdorazowo przy przyjezdzie sprzetu
budowlanego lub dostaw materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania drogi i
umozliwienia samochodom przejazdu;

52) uzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych wynikajgcych z pism, warunkow,
uzgodnien, zgtoszen, umow, protokotdw oraz decyzji pozyskanych w toku przygotowywania
dokumentacji projektowej, umozliwiajacych prace budowlane, a w nastepnie po wykonanych robotach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu uzytkowanie inwestycji, w tym ztozenie dokumentacji formalno-
prawnej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia prac wraz z dokumentacjg powykonawczg,
aktualizacjg map zasadniczych w ewidencji gruntow wraz z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych;

53) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego, przepiséw bhp i p.poz.;

54) prowadzenia rozliczenn finansowych inwestycji zgodnie oraz w podziale na $rodki trwate zgodnie

Z wymaganiami Zamawiajgcego;
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55) pisemnego powiadomienia (przed rozpoczeciem robot) wszystkich zainteresowanych stron (witascicieli
lub administratoréw terenu, wtascicieli urzadzen iistniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia robdt oraz
o przewidywanym terminie ukonczenia robdt;

56) przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ z gestorami sieci rzeczywisty ich stan
w terenie. Po inwentaryzacji z gestorem sieci, w przypadku napotkania niezainwentaryzowane;j
infrastruktury podziemnej, nalezy ten fakt zgtosi¢ do wtasciciela danej infrastruktury, do Zmawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

57) realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z catg dokumentacjg projektowsa, pismami, uzgodnieniami,

—

warunkami, a takze uzyskanie niezbednych pozwolen, protokotéw, odbioréw, oraz wykonanie badan,
sprawozdan, projektu i organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem itp. z zachowaniem najwyzszej
starannosci, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego;

58) Wykonawca powinien przewidziec¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, tymczasowe konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych, jak i w dokumentacji projektowej;

59) Wykonawca pokryje koszt opracowania projektow organizacji ruchu, a takze pokryje koszty zwigzane z
organizacja ruchu w rejonie wykonywanych robot (jezeli wystgpi taka koniecznosé);

60) Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego przy tworzeniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgtoszenia zastrzezen
do przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku, kiedy nie
bedzie on uwzgledniat zasad, wskazanych przez Zamawiajgcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwa z
punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy technicznej kolejno$¢ i terminy realizacji robot;

61) Przedkfadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

62) Wykonawca ma obowigzek dokona¢ inspekcji telewizyjnej nowo wybudowanego kanatu celem
dokonania oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu, wielkosci ewentuainych
ubytkow i pekniec. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy kamery TV wprowadzonej do
oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobieina , z gtowicg obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ oswietlenie wystarczajace do objerzenia catego przekroju kanatu. W tekscie widocznym na
ekranie musza sie znaleZ¢ nastepujace informacje: data/godzina, nazwa ulicy, numer studzienki
poczatkowe] i koricowej, $Srednica kanatu, dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem
wykonanej inspekcji jest ptyta CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdjeciami witaczen
przykanalikéw dostarczona dla Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdét nieujetych w dokumentacji lecz niezbednych do
wykonania celem wifasciwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz wtasciwego przeznaczenia

i zatozonej funkcji przedmiotu umowy. Koszt wykonania tych robdét z wytgczeniem robdt dodatkowych

ponosi Wykonawca i powinien go przewidzie¢ w zaktadanym ryzyku z tytutu wynagrodzenia ryczattowego.

4. Po stronie Wykonawcy bedzie realizacja robot w oparciu o decyzje nr1142/2020 z dnia 09.12.2020r. znak:
AB.6740.519.D.2020.JN.

5. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy ustalony po wytfonieniu Wykonawcy musi uwzgledniaé¢ terminy
stosownych zezwolen, uzgodnien i decyzji oraz wysoko$¢ srodkéw budzetowych zaplanowanych przez

Gmine Dobra.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego na
kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym odrebnym pismem, nie dtuzszym niz
7 dni.

8. Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajacego przy tworzeniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego
przez Wykonawce harmonogramu w przypadku, kiedy nie bedzie on uwzgledniat zasad, wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy
technicznej kolejnosc¢ i terminy realizacji robot.

9. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zgtosi uwagi do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia. Nie zgtoszenie uwag w tym terminie uwaza sie
za jego akceptacje.

10.Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz zobowigzany jest do wypetienia wszelkich wymagan w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajacemu sposdb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego.

11. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpozniej w dniu zawarcia umowy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow za szkody w mieniu i na
osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcdw, powstate w zwigzku z realizacjg zadania
okre$lonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 500 000 ztotych (stownie: pieéset tysiecy
ztotych) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. spetniajgca ponizsze warunki:

1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos$¢ cywilng deliktowa i kontraktowag oséb objetych
ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci za szkody
na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci,
ktore poszkodowany maégtby uzyskacd, gdyby szkody mu nie wyrzgdzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sg rowniez szkody wyrzadzone na skutek razacego niedbalstwa;

2) obligatoryjne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wraz z limitem sumy gwarancyjnych na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkow przy pracy wyrzadzone
pracownikom ubezpieczonego - limit sumy gwarancyjnej co najmniej 250 000 ztotych (stownie:
dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych);

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcédw ubezpieczonego — limit do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej;

c) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania — limit do wysokos$ci sumy gwarancyjnej;

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych
czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 250 000 ztotych (stownie: dwiescie piecdziesiat tysigcy ztotych);

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach;

f) (réwniez stanowigcych czes¢ sktadowa nieruchomosci) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
250 000 ztotych (stownie dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych);

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem Iub
prowadzeniem pojazdéw niepodlegajgcych obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdow
mechanicznych (jezeli bede uzywane takie pojazdy) — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

3) wymog zawarcia umowy ubezpieczenia OC bedzie uwazany za spetniony, jezeli Wykonawca najpozniej
w dniu zawarcia umowy przedtozy polise ubezpieczenia OC, zgodng z zakresem realizowanej umowy,
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obejmujgca okres realizacji umowy wraz z potwierdzeniem optacenia wymaganych rat skfadki

ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia OC spetniajgcego ww.

warunki przez caty okres realizacji inwestycji. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w

trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu

ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia OC nakolejny okres. Na kazde wezwanie

Zamawiajagcego Wykonawca przedfozy potwierdzenie optacenia wszystkich wymaganych sktadek

ubezpieczeniowych.

12. W przypadku wytworzenia jakiejkolwiek dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
do przeniesienia na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 autorskich praw
majatkowych do opracowanej dokumentacji na polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 i 1254) na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zmawiajgcemu prawa, o ktérych mowa w ust. 3 z chwilg
faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, oraz bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby, egzemplarzy w zakresie poszczegdinych pél eksploatacii:

a) uzytkowania dokumentacji projektowej na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

b) utrwalenie dokumentacji projektowej na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdInoéci na dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
pendrive itp.);

c) zwielokrotnianie dokumentacji projektowej dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg  m.in. drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;

d) wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do oraz do sieci komputerowej, w tym do Internetu;

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie dokumentacji projektowej;

f) wymiana nosnikow, na ktérym utrwalono dokumentacje projektows;

g) wprowadzanie zmian, skrotow;

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych;

i) rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz okreslony w ust. 3, w tym takze
publiczne udostepnianie dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na potrzeby udzielenia umowy
publicznego na roboty budowlane, na jego prezentacje poprzez publikacje na stronie internetowej
Zamawiajgcego;

2) réwnoczes$nie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej Zamawiajgcy
nabywa witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone;

3) Wykonawca zezwoli Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej oraz z ich
przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela Zamawiajgcemu
praw zaleznych;

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac niniejszg umowe bedzie przestrzegat przepisdow ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich,
a dokumentacje projektowg przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzer prawami tych oséb;

5) Strony ustalaja, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy wraz ze
wskazaniem pol eksploatacyjnych nastapi w ramach protokotu, o ktérym mowa w § 16 ust. 6 Umowy;
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6) zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji
oraz z tytutu przeniesienia wtasnosci egzemplarzy.

13. Po stronie Wykonawcy bedzie realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z umowa, catg dokumentacja
projektowq, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi polskimi i europejskimi
normami, pismami, uzgodnieniami, warunkami, wiedza budowlang i zasadami bezpieczeristwa oraz
poleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zapewniajac nalezytg jako$¢ wykonywanych robdt
i zastosowanych wyrobow budowlanych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowigzuje sie:
1) przekaza¢ protokolarnie Wykonawcy plac budowy po podpisaniu Umowy, w terminie do 21 dni od dnia
podpisania Umowy;
2) dokonac odbioru wykonanych prac, zgodnie z § 16 Umowy;
3) zapewnic zaptate wynagrodzenia za wykonane prace, zgodnie z § 6 Umowy.

§4
Czas trwania umowy
Termin obowigzywania Umowy wynosi 12 miesiecy liczac od daty podpisania Umowy tj. do dnia 14 stycznia
2027 roku.
§5
Osoby upowaznione do realizacji umowy
W sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy:
1) Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:
Patrycja Danilewska, telefon do kontaktu: 91 441 05 28, e-mail: p.danilewska@dobraszczecinska.pl
2) Wykonawce reprezentowaé bedzie:
Henryk Mazur, telefon do kontaktu: 91 402 15 01, e-mail: biuro@mazur-spri.com.pl

§6
Wartos¢ umowy. Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia ryczattowego w wysokosci 707 897,25 zt netto (stownie: siedemset siedem tysiecy osiemset
dziewigcdziesiat siedem i 25/100 zfotych netto) wraz z podatkiem 23% VAT w wysokosci 162 816,37 ztotych
(stownie: sto szes¢dziesigt dwa tysigce osiemset szesnascie i 37 /100 ztotych), tacznie w wysokosci
870 713,62 zt brutto (stownie: osiemset siedemdziesigt tysiecy siedemset trzynascie i 62/100 ztotych
brutto). Pfatnosci bedg dokonywane z roku 2026 i 2027.

1) Limit $rodkow finansowych w latach:
- 2026 - 696 570,22 ztotych brutto
-2027 - 174 143,40 ztotych brutto

2. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawione, gdy warto$¢ wykonanych robSt potwierdzona przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy wyniesie min. 20% zaawansowania robét, z uwzglednieniem kwot na
poszczegodlne lata.

3. Strony postanawiajg, ze faktura koricowa w wysokodci nie nizszej niz 20 % wartoéci Umowy zostanie
wystawiona po wykonaniu i odbiorze 100 % robot (wykonanie robdt winno byé potwierdzone przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy) oraz po podpisaniu protokotu odbioru robét

i uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego z PINB w Policach pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu na

zgtoszenie zakonczenia budowy z wtasciwego organu nadzoru budowlanego dla kazdego zamierzenia

budowlanego realizowanego na podstawie dokumentdw okreslonych w § 2 ust. 4 Umowy.

Zmiana limitow $rodkéw finansowych na poszczegdlne lata przeznaczonych na realizacje niniejszej umowy

moze nastgpi¢ w formie aneksu do Umowy na kazdym etapie realizacji zadania.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy niezbedne do

jego wykonania. Nieoszacowanie, pominiecie, ewentualnie brak petnego rozpoznania przedmiotu umowy

nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono jako kwote ryczattowa, ktéra obejmuje wszelkie

roboty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy i wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia, zgodnie

z przepisami.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej przez Wykonawce faktury VAT wraz z oryginatem protokotu odbioru czeSciowego podpisanego

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a w przypadku rozliczenia koricowego wraz

z protokotem odbioru koricowego robdt (wykonanie robdét winno by¢ potwierdzone przez inspektora

nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy), o ktérym mowa w § 16 ust. 6 Umowy.

Faktury muszg by¢ wystawione na nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83,

Odbiorca/ Ptatnik: Urzad Gminy Dobra ul. Szczeciriska 16a 72-003 Dobra.

Wskazany rachunek ptatnosci ujety jest w wykazie podatnikéw VAT izostat dla niego utworzony rachunek

VAT na cele prowadzonej dziatalnosci.

Jako date zaptaty traktuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca moze przedtozy¢ fakture elektronicznie za pomocg systemu zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw, dodatkowym, warunkujacym

wyptate wynagrodzenia zatacznikiem do faktury, s wszystkie dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw. Za dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ potwierdzong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewu ptatnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy. lub

oswiadczenie Podwykonawcy o zaptacie naleznego wynagrodzenia wraz z informacjg o zatrudnieniu

dalszych Podwykonawcéw. W przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw oswiadczenie winno

mowicé o zaptacie naleznego wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o

podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 13 Umowy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od daty dorgczenia tejinformacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy;

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci — w przypadku

niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzarn wynikajgcych zumowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu zwtoki w zaptacie.

§7
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu, przed zawarciem niniejszej Umowy, zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokosci: 43 538,68 zt
(stownie ztotych: czterdziesci trzy tysigce piecset trzydziesci osiem ztotych 68/100 ).

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczerl z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krotszy niz terminy wskazane w ust. 3.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w § 4 Umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 3, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej zmiany umowy, zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, aby po zmianie umowy w
zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie on z terminami wynikajgcymi z ust. 3 i przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

6. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Brak przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia wyklucza przedfuzenie terminu realizacji niniejszej umowy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. Ust. 6 7 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca
wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

> \
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1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 Umowy —w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dziers zwtoki;

2) odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

3) odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji
za wady, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany —w wysoko$ci 500 zt brutto (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy
przypadek;

7) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

8) nieprzedtozenia w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie zmienionego lub zaktualizowanego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 Umowy — w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysiac
ztotych 00/100) za kazdy przypadek.

9) niespetnienia wymogdw, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - w wysokoéci 1000 zt brutto
(stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

10) wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy, kt6ry nie zostat zgloszony Zamawiajacemu zgodnie
z zapisami § 13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego netto, okre$lonego w § 6
ust. 1 Umowy za kazdy przypadek;

11) ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pienigznej —za niedostarczenie
aktualizacji ZNWU — w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp — w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

13) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy
przypadek;

Zamawiajacy zapfaci kare umowng w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy

z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt 1i 3 ustawy Pzp.

Strony zastrzegajq sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysokoé¢ poniesionej

szkody przewyzszata wysoko$¢ kar umownych.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30 % wynagrodzenia,

0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, przypadajgce danej Stronie umowy mogg by¢ taczone.

Kara umowna bedzie ptatna w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

Kary umowne natozone na Wykonawce mogg by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoéci naleinej

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kary umowne moga by¢ przez Zamawiajacego, naliczane i dochodzone takze po odstapieniu od Umowy.
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§9

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli wykonane
przez Wykonawce zamoéwienie ma wady zmniejszajgce jego warto$é/uzyteczno$é lub zostato ono wykonane
niezgodnie z umowa o $wiadczenie zamdwienia.
Uprawnienia z tytutu rekojmi powstajg z dniem odbioru koricowego zamdéwienia bez uwag i wygasajg po
uptywie 60 miesiecy liczagc od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego bez uwag.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi po uplywie terminu okre$lonego w ust. 2, jezeli
wada ujawnita sie przed jego uptywem. Strony wytaczaja stosowanie art. 563 kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy z tytutu rekojmi moze zadac¢ usunigcia wady lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku
okreslonym w ust. 20 odstgpi¢ od umowy. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady, nawet gdyby
wymagato to nadmiernych kosztow.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zamdwienie na okres 60 miesiecy liczac od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego bez uwag.
Wykonawca zobowigzuje sie wyda¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancji jakosci o tresci, ktéra
podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajacego dokonanej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, nie pozniej niz w dniu zakoriczenia realizacji zamdéwienia. Wydanie dokumentu gwarancji
jakosci stanowi niezbedny warunek podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego
zamOwienia. Strony postanawiaja, ze w sytuacji, gdy Wykonawca w ww. dacie nie wyda Zamawiajgcemu
dokumentu gwarancji jakosci o tresci zgodnej z zaakceptowang przez Zamawiajacego trescia, strony uznajg
sig, ze doszto do odbioru koricowego zamodwienia z istotnymi wadami. w celu unikniecia watpliwosci,
jakiekolwiek zmiany wprowadzone jednostronnie przez Wykonawce w wydanym Zamawiajgcemu
dokumencie gwarancji sg niewazne.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuiszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw
i urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —obowigzuje okres
gwarancji udzielony przez Wykonawce. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzuje sie, ze
dostarczy dokument gwarancji jakosci udzielonej przez producenta na materiaty/urzadzenia uzyte do
wykonania zamdwienia na okres wskazany w ust. 5, ktéra podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
dokonanej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznos$ci. Uprawnionym z gwarancji bedzie
Zamawiajgcy. W przypadku braku dokumentu gwarancji wystawionego ,imiennie” na Zamawiajgcego,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument gwarancji producenta wystawiony na okaziciela lub
Wykonawce.
Zamawiajgcy z tytutu gwarancji jakosci moze zadac usunigcia wady przez Wykonawce, jezeli ujawnita sie ona
w czasie trwania gwarancji.
W sprawach nieuregulowanych gwarancjg jakosci zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6Inosci przepisy dziatu Ill gwarancja przy sprzedazy kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady zamdwienia niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajgcy moze
zadad naprawienia na zasadach ogdlnych szkody wyniktej z zaistnienia wady.
W celu unikniecia watpliwosci, strony ustalajg, ze w przypadku nabywania przez Wykonawce materiatéw
lub urzgdzen od Zamawiajacego na podstawie odrebnej umowy lub realizacji zamdwienia z materiatéw
powierzonych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze, w zadnym wypadku, powotywac sie na
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wadliwos$¢ materiatu lub urzadzenia nabytego lub przyjetego od Zamawiajacego. rekojmig za wady
i gwarancjg jakosci za zamdwienie objete sg w szczegdlnosci wszelkie czynnosci Wykonawcy wchodzace w
sktad zamdwienia wraz z materiatami i urzgdzeniami wbudowanymi lub uzytymi przez Wykonawce, nie
wytaczajac nabytych od Zamawiajacego na podstawie odrebnej umowy lub przez niego powierzonych.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wykonanie serwisu oraz wykonywanie wszelkich okresowych
przegladdw gwarancyjnych i prac serwisowych, ktére sg niezbedne do zapewnienia prawidtowego dziatania
zamoOwienia, jak rowniez tych, ktére sg niezbedne do utrzymania w mocy gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady.

Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
uprawniern Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przystugujgcych mu wzgledem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek czes$ci zamowienia, w szczegélnosci dostaw
materiatdw, urzadzen, sprzetu, ustug, etc.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie lub e-mailem,
Zamawiajacy zawiadamiajgc Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednocze$nie termin do jej usuniecia.
Wady nadajace sie do usuniecia stwierdzone w toku czynnosci odbioru oraz w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad lub nie usunat wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze,
bez utraty lub ograniczenia uprawniern Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce, usung¢ wady na koszt i niebezpieczedstwo Wykonawcy lub powierzy¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujgc uprawnienia do naliczenia
kar umownych i do odszkodowania uzupetniajacego. W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 16 i 17 dotycza uprawniert Zamawiajgcego zarédwno w ramach rekojmi za wady jak
i gwarancji jakosci.

Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, istotnych wad
zamOwienia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ o Swiadczenie zamdwienia bez koniecznosci uprzedniego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo
znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci zamoéwienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi za wady obnizy¢ wynagrodzenie — po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez wad pozostaje
do wartosci obiektu z wadami. jezeli Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zadac
jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

Jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu wyjasnienie
przyczyn powstania wad, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcy
bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce odpowiedzialnoéciza te wady. To samo dotyczy sytuacji,
gdy Wykonawca, ktéry uchyla sie od usunigcia wady, nie przedtozy Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, satysfakcjonujacych Zamawiajgcego dowoddéw potwierdzajgcych, ze
zgtoszone wady powstaty z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy,
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.
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§10

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1 z pdzn. zm.), zwanym dalej RODO, Zamawiajgcy
informuje, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy oraz
jego pracownikow/wspdtpracownikéw/podwykonawcéw, jesli osoby te beda realizowaé przedmiot umowy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Dobra, z siedzibg w Dobrej, ul. Szczecinska 16a, 72-
003 Dobra.
Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych w Urzedzie Gminy Dobra: dane kontaktowe:
e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl
Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO wytgcznie w celu zwigzanym
z realizacjg niniejszej umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.
Odbiorcami danych osobowych bedg przedstawiciele, reprezentanci i personel Zamawiajgcego, a takze
podmioty $wiadczace na rzecz Zamawiajgcego ustugi w zakresie niezbednym dla ochrony jego
uzasadnionych interesow, w szczegdlnosci podmioty ktére wspierajg Zamawiajgcego w realizacji jego
obowigzkéw wynikajgcych z przepisdow prawa oraz w realizacji zawartych uméw. Odbiorcami danych
osobowych mogg by¢ rowniez inne osoby lub podmioty, ktérym na podstawie przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa, udostepniona zostanie umowa i dokumentacja zwigzana z postepowaniem
o udzielenie zamowienia publicznego.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do zapewnienia realizacji praw i obowigzkéow
wynikajgcych z umowy, przy uwzglednieniu obowigzkdéw wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, w tym prawa podatkowego oraz do czasu wygasniecia ewentualnych wzajemnych
roszczen wynikajgcych z zawartych umow. Po tym czasie dane osobowe bedg przetwarzane przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci ze
wzgledu na cele archiwalne w interesie publicznym.
Obowigzek podania danych osobowych Wykonawcy i innych, wskazanych w ust. 1 0soéb, jest wymogiem
ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy z 11 wrzednia 2019 r. Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego.
Kazda z oséb, ktérej dane osobowe s3 przetwarzane w zwigzku z niniejszg umowg ma prawo dostepu do
tre$ci swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem ograniczen
wynikajgcych z RODO lub Pzp. Kazda z tych osdb posiada takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane nie sg automatycznie przetwarzane i nie podlegajg profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji miedzynarodowych.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wobec osdb i podmiotéw, wskazanych w ust. 1,
obowigzkdéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Wykonawca potwierdza oswiadczenia, ktore ztozyt na etapie postepowania, w wyniku ktérego zostata
zawarta umowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej w celu
przeprowadzenia postepowania stanowigcego podstawe zawarcia umowy zgadza sie na przetwarzanie danych
osobowych i zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach tych danych.
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13. Kazda ze Stron zobowigzuje sie podjgé niezbedne srodki w celu zabezpieczenia informacji zawierajacej dane
osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupowaznionym do ich

przetwarzania.

§11
Zmiany Umowy

Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku realizowania niniejszej Umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest
zawrzeC postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3-7 w umowie z podwykonawcg, z ktorym realizuje
przedmiot Umowy.

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp oraz w
nastepujacych przypadkach:

1) Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci takich jak opady sniegu, deszczu, gradu,
wystgpienia silnych wiatrow, niskiej temperatury, mgty, gotoledzi lub innych anomalii pogodowych,
ktore skutkujg obiektywnym brakiem mozliwosci realizowania Robdt w sposdb zgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacjg techniczng, zaleceniami
producentéow materiatéw, wyrobow budowlanych i urzadzen czy przyjeta technologia wykonywania
Robdt, wowczas Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile
obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie Robot, pod warunkiem pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

2) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia innych niz
opisane w pkt 1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

a) znaleziska archeologiczne;

b) znaleziska z czaséw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby
itp.;

c) sita wyisza;

d) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego lub nieuwzglednionego w dokumentacji projektowej;

e) ujawnienie w trakcie realizacji Umowsy kolizji z podziemnymi obiektami niezinwentaryzowanymi
lub nieuwzglednionymi w dokumentacji projektowej;

f) zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie
lub inne uprawione podmioty, atakze zmiany w Dokumentacji wynikajace z ustalen z ww.
podmiotami;

g) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy niezgodnosci stanu istniejgcego w terenie z
Dokumentacjg, wptywajgcej obiektywnie na mozliwos¢ realizacji przedmiotu Umowy;

h) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami;

i) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy koniecznosci wprowadzenia zmiany w Dokumentacji
projektowej, OPZ, niezbednej do prawidfowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacjg techniczng,
zaleceniami producentéw materiatow, wyrobdéw budowlanych lub urzadzen czy przyjeta
technologig wykonywania Robdt;

i) w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych;
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k) zaistnienie sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia;
skutkujgcych wstrzymaniem lub opdznieniem w realizacji Robdt, wdwczas Strony dopuszczaja
mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe
wykonywanie Robdt, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

3) W przypadku przedtuzenia sie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy procesu pozyskiwania
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy zgdd, pozwolen, zezwolen, decyzji, postanowien,
uzgodnien, a w szczegdlnosci:

a) uzyskania pozwolenia na budowe (w przypadku koniecznosci);

b) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

c) wydanych przez gestora sieci;

d) wydanych przez wtasciciela nieruchomosci;

e) wydanych przez zarzadce drogi;

f) uzyskania map do celow projektowych;

g) uzyskania wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

h) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;

i) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego;

j) uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw;

k) zgody na wycinke drzew
przekraczajgcego terminy wskazane lub wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa,
a w przypadku, gdy przepisy prawa nie okreslaja terminu na zatatwienie sprawy to w przypadku gdy
procedura trwa dtuzej niz 30 dni, Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy
o tyle dni o ile nastgpito wydtuzenie sie procesu uzyskania ww. decyzji, zgdd, pozwolen, postanowien,
uzgodnien, zezwolen, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego ipisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

4)  Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktore skutkujg brakiem moiliwosci realizowania Robdt lub
wplywajg na opdznienie w realizacji Robdt, wéwczas Strony dopuszczajg mozliwosé wydtuzenia terminu
realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastgpito
opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

5) Strony przewidujg mozliwosé¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy w przypadku gdy istnieje
koniecznos¢ udzielenia Wykonawcy zamowienia z wolnej reki zgodnie zart. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy
Pzp, o ile Zamawiajacy przewidziat taka mozliwo$¢ w ogtoszeniu o zamodwieniu, a realizacja
ww. zamowienia ma obiektywny wptyw na termin realizacji Umowy, woéwczas Strony mogg wydtuzyc
termin realizacji Umowy o tyle dni o ile nie byto mozliwe prowadzenie prac w zwigzku z udzieleniem
zamowienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp pod warunkiem pisemnego zgtoszenia
i potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

6) Zastosowanie rozwigzan zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania Robot, zmiana sposobu
wykonywania Robodt, zmiana parametréw technicznych, zmiana materiatéw i urzadzern Strony
przewidujg mozliwos¢ zastosowania rozwigzania zamiennego  w  tym zmiany
przyjetej w dokumentacji technologii wykonywania Robot lub sposobu wykonywania Robot lub zmiany
parametrow technicznych lub zmiany materiatéw, wyrobow budowlanych lub urzadzen jezeli ww.
zmiany sg zasadne z punktu widzenia prawidfowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu

Zamawiajgcego gdy:
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a) przyjeta w OPZ technologia wykonania Robdt lub sposéb wykonywania Robot, parametry
techniczne czy zastosowanie danych materiatow, wyrobéw budowlanych lub urzadzen nie jest
mozliwe zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa,
dokumentacjg techniczng ze wzgledu na:

- ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego Iub nieuwzglednionego
istniejgcego uzbrojenia podziemnego;
- ujawnienie w trakcie realizacji innych nieprzewidzianych przeszkdd takich jak:

e znaleziska archeologiczne;

e znaleziska z czaséw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby
itp.;

e podziemne obiekty powodujgce kolizje;

e niezgodnos$¢ stanu istniejgcego w terenie z OPZ w zakresie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i innych obiektéw
podziemnych, warunkéw terenowych, wptywajgcych obiektywnie na mozliwos¢ realizacji
przedmiotu Umowy;

e kolizje z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty, a
zmiana bedzie wprowadzona w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

e zaistnienie sity wyzszej.

b) po zawarciu Umowy nastgpity zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami wydanymi przez
organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a takze zmiany
w Dokumentacji wynikajgce z ustalen z ww. podmiotami.

c) zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiaty, wyroby budowlane lub
urzgdzenia okreslone w Dokumentacji;

d) jest to uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji Robot;

e) jestto zmiana korzystna finansowo dla Zamawiajgcego;

f)  jest to zmiana wptywajgca korzystnie na termin realizacji Robot;

g) gdy prowadzone Roboty wywierajg niekorzystny wptyw na $rodowisko naturalne lub otoczenie;

h) zwigzane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiatéw, wyrobow
budowlanych lub urzadzen, pozwalajgcych na efektywniejszg eksploatacje lub zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji przedmiotu Umowy;

i)  zastosowanie przewidzianych w OPZ technologii wykonywania Robét lub sposobu wykonywania
Robdt lub parametrow technicznych lub materiatéw lub wyrobéw budowlanych czy urzadzen
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

woweczas mozliwe jest wprowadzanie zmiany przyjetej w OPZ technologii wykonywania Robot, sposobu

wykonywania Robot, parametrow Robdt, zmiany materiatéw, wyrobéw budowlanych lub urzgdzen jesli

nie powodujg one zmiany Wynagrodzenia lub powodujg obnizenie Wynagrodzenia lub powodujg
zwiekszenie Wynagrodzenia, ktdre wynosi facznie nie wiecej niz 30 % wartosci przedmiotu Umowy, pod
warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich
okolicznosci przez Zamawiajgcego.
7)  Strony przewidujg mozliwos$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku:
a) niewykonania czesci przedmiotu Umowy przez Wykonawce z przyczyn od niego niezaleznych;
b) rezygnacji z czesci przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego jezeli brak rezygnacji spowodowathy
szkode po stronie Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji
administracyjnych lub uzgodnien z uprawnionymi podmiotami, lub rezygnacja wynikataby ze stanu
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faktycznego w terenie uniemozliwiajgcego prowadzenie robdt, a rezygnacja taka bedzie zasadna z
punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu Zamawiajgcego;

¢) braku mozliwosci uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu Umowy

lub prowadzenia Robdt od wtasciwych instytucji, urzeddw, zarzadcy drogi lub dysponentéw terenem;
wowczas Strony dokonajg zmiany Wynagrodzenia poprzez obnizenie jego wysokosci o wartos¢ prac

niewykonanych lub objetych rezygnacjg pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i

pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

Strony mogg dokonac zmiany wysokosci Wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian

wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wytgcznie wysokos¢ podatku VAT oraz

wynagrodzenie brutto;
Podstawg do dokonania wyceny dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych beds:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robdét budowlanych przyjete przez Wykonawce w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) aktualne normatywy z katalogéw naktadow rzeczowych (KNR i KNNR) i srednie ceny materiatow
budowlanych, sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub
rownowaznych z ostatniego kwartatu sprzed dnia sporzgdzania wyceny.

Podstawg do ustalenia wartosci zaniechanych dostaw, ustug lub robdt budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robdét budowlanych przyjete przez Wykonawce w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) normatywy z katalogdw naktadow rzeczowych (KNR i KNNR) i Srednie ceny materiatéw budowlanych,
sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub réwnowaznych z
ostatniego kwartatu sprzed dnia podpisania Umowy.

W przypadku wystgpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z

realizacjg zamdwienia, Strony majg prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci Wynagrodzenia

(waloryzacja). Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego mozliwa jest najwczesniej po uptywie 6

miesiecy od dnia zawarcia umowy i nie czesciej niz raz na kazde 6 miesiecy obowigzywania umowy, przy

czym zmiany te mogg by¢ dokonane z uwzglednieniem ponizszych postanowien:

1) Strona ma prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy
$rednioroczny: ,wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej” (zwany dalej takze ,wskaznikiem”),
obliczony na podstawie comiesiecznych ,wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej” —
ogtoszonych przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, wynosi wiecej niz 5% w stosunku do
poprzedniego roku obowigzywania Umowy;

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzadania przedstawienia przez Wykonawce dowoddw
potwierdzajgcych zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku, w tym dowoddw potwierdzajgcych, ze koszty
Wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy bedg wyisze co najmniej o tyle, ile wynosi
,wskaznik”;

3) Jezeli Strona wykaze realny wptyw nowego ,wskaznika” na koszt wykonania przedmiotu umowy
wowczas zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ w stopniu nie przekraczajgcym wartosci aktualnego
,wskaznika”;

4) Zmiana Wynagrodzenia odnosi sie wytacznie do czesci zamodwienia odpowiadajgcej zakresowi, jaki
pozostat do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystapit do realizacji
danego zakresu przedmiotu Umowy);

5) Zmiana Wynagrodzenia nastepuje poczawszy od miesigca, w ktorym ztozono wniosek o waloryzacje.

6) Zmiana Wynagrodzenia nie moze nastapi¢ o wiecej niz 10 %.
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7) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi postanowieniami
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy zawartej pomiedzy podwykonawca i Wykonawca sg roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

7. Zmiana tresci o charakterze informacyjno —instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji przedmiotu
zamoéwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczgcych Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zmiany o0s6b
upowaznionych do kontaktéw, zmiana numeréw telefondw, faksow, adresow poczty elektronicznej,
siedziby Stron lub adreséw korespondencyjnych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia
drugiej Strony w formie pisemne;.

§12
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), oséb wykonujgcych czynnosci bedgce robotami
budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy $wiadczgcych prace bezposrednio
na placu budowy: do wykonywania roboét drogowych, uktadania rurociggéw przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy, z wytgczeniem kadry kierowniczej. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez
zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamdwienia
zatrudnionych juz u Wykonawcy pracownikéw.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 Umowy, w szczegdInosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca w celu
potwierdzenia spetnienia wymogow okreslonych w ust. 1 Umowy, doreczy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych czynnodci wskazane w ust.1, ktdrych
dotyczy ww. oswiadczenie wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. w szczegdlnosci bez adresdw,
nr PESEL pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, natomiast informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do

zidentyfikowania);
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3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§13
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca moze wykonywac¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcdw, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiane projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich sporzadzenia.
Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany
pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany (w przypadku projektu
zmian umowy powyzsze zapisy nalezy stosowac¢ odpowiednio).

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz zmiany do tej umowy w terminie
7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy lub zmian
do tej umowy nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian do tej umowy.

4. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
objetych umowag;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robdt objetych umowa;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez
podwykonawce lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawce, faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi;

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem umowy podwykonawcy, termin
wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez podwykonawce powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadat wczedniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego za
wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) ptatnos¢ faktur nastepowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajacego od Wykonawcy, po
uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robot zrealizowanych przez
podwykonawce;

7) brak zgody na przelew wierzytelnosci wynikajacych z umowy;

8) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowac w formie pisemnej.

5. Podwykonawca przy zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ma obowigzek:

1) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, a takie projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, i jej
zmian,"

¢
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2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o dalsze podwykonawstwo, i do jej
zmian;

3) przedktadania Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umdéw o dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Zatacznikiem do umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami jest zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajacemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umdw o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartosci umowy, z tym, ze wytgczenie, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy umow o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych

podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,

w celu wykonania robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co

najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwié

podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.

§14
Sita wyzsza
Strony oswiadczaja, ze nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan
wynikajacych z zawartej umowy, o ile sg wynikiem nadzwyczajnych zdarzen niezaleznych od woli Stron,
zdefiniowanych w ust. 2, a powstatych w trakcie realizacji umowy, i ktorych zadna ze Stron nie byta w stanie
przewidziec.
Strony uwazajg za site wyzszg zewnetrzne zdarzenia, ktérych wystgpienie nie byto mozliwe do przewidzenia
w chwili podpisywania umowy, takie jak w szczegdlnosci: trzesienie ziemi, powddz, pozar, katastrofa w
transporcie, wojna i dziatania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjatkowy, strajk powszechny, akty wtadzy

panstwowej, epidemie, choroby masowe.

. W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strony zobowigzujg sie, ze:

1) niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z sit wyzszg na nalezyte
wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpic. Strona, ktéra powotuje sie na powyzsze
okolicznosci jest zobowigzana udowodni¢, ze miaty one decydujacy wptyw na realizacje jej zobowigzan
umownych. W tym celu Strona przedtozy oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw tych
okolicznosci na nalezyte wykonanie umowy;

2) na podstawie otrzymanych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1, jedna Strona w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem
odnosnie do wptywu okolicznosci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie umowy.
Jezeli Strona otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania;

3) w kazdym czasie moga uzgodni¢ w szczegdlnosci, ze okres obowigzywania umowy ulegnie
odpowiedniemu wydtuzeniu o czas trwania przeszkod zwigzanych z sitg wyzszg lub ich bezposrednich
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nastepstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania
Umowy, a takze mozliwos¢ rozwigzania Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze jesli bedzie to mozliwe, w zaistniatych okoliczno$ciach, o ktérych mowa w
ust. 1-3, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania, aby terminowo i nalezycie wywigzac sie ze swoich
zobowigzan umownych, a takze bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkdd, jakie mogg powstac
w wyniku zaistnienia tych okolicznosci.

5. W okresie trwania sity wyzszej Zamawiajgcy zapewnia, ze podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania,

aby wspiera¢ Wykonawce podczas realizacji umowy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Odstgpienie od Umowy, z zastrzezeniem ust. 2, moze nastapi¢ w przypadkach prawem przewidzianych.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z Umowg, a zwtoka przekracza
7 dni mimo wczedniejszego wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, Zamawiajgcy moze
ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w terminie 7
dni;

3) powziecia przez Zamawiajacego informacji o nienalezytym wykonywaniu przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy,

4) gdy tgczna warto$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 20 % kwoty maksymalnego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy.

3. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Odstgpienie moze nastgpic

w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o wystapieniu ktorejkolwiek

z przestanek o ktérych mowa w ust. 2.

§16
Odbiory prac

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane prace do czasu odbioru koricowego robdét.

2. Odbidr koricowy jest dokonywany po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

3. Warunkiem przystapienia do procedury odbioru koricowego jest potwierdzenie gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Potwierdzenie gotowosci do odbioru koficowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpi w ciggu
14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Do
udziatu w odbiorze zaproszeni beda przedstawiciele Wykonawcy oraz inni przedstawiciele instytucji
wskazanych przez Zamawiajacego. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy bgdz Zamawiajacego na
odbiorze koncowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia oraz waznosci ustalen poczynionych przez
komisje.

6. Z czynnosci odbiorowych beda sporzadzane protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,

jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
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Jezeli w trakcie odbioru koricowego ujawnione zostang wady podlegajgce usunieciu, Wykonawca
zobowigzany jest usunac¢ je w terminie okreslonym w protokole odbioru koricowego. Wady te nie moga
wptywaé na bezpieczenstwo oraz prawidtowg eksploatacje wykonanego obiektu budowlanego.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy — niezaleznie od innych przystugujgcych mu uprawnien - ma prawo powierzy¢ usuniecie wad
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Rozpoczecie odbioru koncowego robot budowlanych nastgpi nie pdiniej niz 14 dni od dnia potwierdzania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru koricowego.

Protokdt odbioru kofcowego robot stanowi podstawe uznania prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy oraz uzyskania przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego z PINB w Policach braku sprzeciwu na zgtoszenie zakonczenia robét lub ostateczng decyzje

pozwolenia na uzytkowanie.

§17

Postanowienia koricowe
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzania.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na
ostatni adres podany przez Wykonawce.
Wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu
bez zgody Zamawiajgcego. Zakaz dokonywania cesji wierzytelnosci pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z pdzZn. zm.) i ustawy Pzp.
Niniejszg Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

WARUNKI GWARANCII

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajgce na realizacji zadania pn.:

,Rozdzielenie uktadu ttocznego Wotczkowo — Dobra (nowy rurociag tfoczny od PS5 do
Oczyszczalnia Redlica”

i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja:

10.

Znak postepowania: BZP.271.35.2025.MH
Znak sprawy: WKI.7013.5.2025.PD

Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego
prac i podpisania protokotu odbioru wykonanych prac.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady
lub wad prawnych.

Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwfocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagroien lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usuna¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dnilub ze wzgledéw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw serwisowych, zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzeri oraz egzekwowaniem usuniecia wad, ktore wystapig
w okresie gwarancji, w imieniu Zamawiajacego, prowadzi uzytkownik obiektu.

WYKONAWCA
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