Dobra, dnia 5.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobra zaprasza do zlozenia oferty cenowej na roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem zadania pn. ,,Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na
terenie dz. Nr 2/17, 6, 8/10 w m. Stolec”

Zamowienie wylgczone z obowigzku stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych ze wzgledu na wartos¢ mniejszqg niz 130 000 zi netto.

1. Zamawiajgcy:
Gmina Dobra z siedzibg: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83

2. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PVC o $r. 110
— ok. 103,59 m, hydrantem DN 80 i sieci kanalizacji sanitarnej z rury PVC o $r. 200 mm —
ok. 74,10 m, (bez przylaczy).

Oferowana cena przez Wykonawcg bedzie obejmowata roéwniez:

1. Wykonawca zobowigzany jest — na wlasny koszt i we wlasnym zakresie - rowniez do:

1) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
likwidacji zaplecza i uporzadkowanie terenu budowy po =zakonczeniu prac;
zapewnienia dostawy niezbednych mediow na plac budowy, zamontowania i
utrzymania na wlasny koszt licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej;
oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca skladowania materialow
budowlanych; wyznaczenia dojazdéw i postojow pojazdow budowy; oraz
odgrodzenia placu budowy,

2) przejgcia terenu budowy, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlane;j
ze wszystkimi danymi oraz pisemnego powiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenu, wilascicieli
urzadzen 1 istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami  dokumentacji  projektowej) o terminie rozpoczgcia oraz
przewidywanym terminie ukonczenia robot.

3) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz. oraz spelnienia
wlasciwych warunkow BHP na przekazanym terenie robdt,

4) przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia dat
waznosci pozwolen, decyzji i innych dokumentéw przekazanych przez
Zamawiajacego i w razie potrzeby wystapienia do wlasciwych urzeddw i instytucji
o aktualizacj¢ uzgodnien i decyzji, ktore stracily wazno$¢é, w terminach
pozwalajgcych na prowadzenia prac,

5) aktualizacji map zasadniczych w terenie w celu wyeliminowania ewentualnych
kolizji z infrastrukturg podziemng na terenie objetym inwestycja przed
przystapieniem do wykonania prac,
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6) dokonania wszelkich formalnoéci i pokrycia oplat wynikajgcych z uzgodnien z
wlascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego, jesli wystgpi taka koniecznosé,

7) zgloszenia napotkania niezainwentaryzowane] infrastruktury podziemnej do ich
wlasciciela,

8) wykonywanie prac zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i zawartymi
uzgodnieniami, umowami, decyzjami zawartymi w zapytaniu w szczegdlnosci
dotyczacymi odtworzenia drogi — zageszczenie po wykopach i odtworzenie
konstrukeji ulozenia plyt drogowych,

9) niezwloczne informowanie o przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej jej
wiasciciela oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (telefonicznie), jak réwniez
Zamawiajacego (mailowo lub pisemnie),

10) odtworzenia lub przywrdcenia do stanu pierwotnego uszkodzonej infrastruktury
podziemne;j,

11}uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wylgczenia i
przelozenia elementoéw sieci mediéw i przylaczy w zwiazku z prowadzonymi
pracami budowlanymi — jezeli wystapi taka konieczno$é w czasie prac,

12) zglaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

a. robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

b. gotowosci do odbiordw czesciowych i koncowych

¢. gotowosci do odbiorow w okresie rekojmi oraz gwarancji

d. gotowosci do odbioru ostatecznego w okresie rekojmi oraz gwarancji,

13) wykonanie podczas prac koniecznych odbioréw prac i protokotéw wynikajacych z
uzgodnien 1 warunkow technicznych wykonania robot,

14) wykonania odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia przed ich zakryciem,

15) uzyskania i oplaty w imieniu Zamawiajacego koniecznych zgéd, nadzordw, opinii,
uzgodnien, decyzji w tym zajecie pasa drogowego drogi powiatowej, dz. nr ewid. 6,
i uméw wynikajgeych z zalacznikéw do dokumentacji a ktére sg niezbedne do
zrealizowania danego zamoéwienia. Wykonawca dokona takze w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich zgloszeni do wiasciwych organdéw umozliwiajacych
rozpoczgeie robot zwigzanych z danym zamoéwieniem, a wynikajacych z
zalagcznikéw do dokumentacji projektowej, oprocz zawiadomienia o zamierza
rozpoczgeia robot budowlanych (po stronie Zamawiajacego).

16) zapewnienia kierownictwa prac budowlanych we wlasciwych specjalnosciach, sity
roboczej, materiatéw, sprzgtu i innych urzadzef oraz wszelkich przedmiotéw
niezbgdnych do wykonania oraz usunigcia wad w takim zakresie, jakim jest to
wymienione w dokumentach kontraktowych Iub moze to byé logicznie
wywnioskowane,

17)uzyskania niezb¢dnych zezwolen i uzgodnien od wihasciwych organdéw oraz
poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z koniecznoscig przejazdu pojazdow
nienormatywnych, jesli wystapi taka koniecznos¢,

18) przeprowadzenia wszelkich niezbednych préb, pomiaréw, sprawdzen, badat,
odbioréw przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zarzadeow sieci,

19) ponoszenia kosztéw wszelkich napraw szkdd w mieniu wyrzgdzonych podczas
prowadzonych prac przez Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym
podwykonawcow, od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru
koncowego powierzonego umows zakresu robot,
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20) prace na dz. nr ewid. 8/10 wl. Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziat
Terenowy w Szczecinie (KOWR) nalezy:

- wykona¢ w pasie gruntu o powierzchni 66 m 2> zgodnie z zatagczonag mapa KOWR,

- wykonaé w terminie siedmiu dni, rozpoczgcie 1 zakonczenie prac za
posrednictwem Zamawiajacego, minimum 14 dni przed rozpoczecia prac, nalezy
zglosi¢ do KOWR,

2l)do przywrécenia do stanu pierwotnego zniszczen bedacych pochodng
prowadzonych prac budowlanych,

22) zabezpieczenia mienia, materiatéw i wykonywanych prac przed uszkodzeniem w
trakcie prowadzonych prac, zjawiskami atmosferycznymi,

23} opracowania 1 przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej ( w tym
5 egz. mapy geodezyjnej (z szkicami i wspotrzednymi) w wersji papierowe] oraz
wersji elektronicznej na odpowiednim nosniku np. plycie CD/DVD (w formacie
PDF oraz SHP w ukladzie 2000 strefa 5 na potrzeby programu QGIS)

24) przygotowania planu BIOZ, jesli wystapi taka koniecznosé,

25)kazdorazowo do rozliczen finansowych inwestycji niezbgdne jest sporzadzenie
sprawozdania z wykonanych robét z dokumentacja zdjeciows.

26) uzyskania pisemnej zgody 1 poniesienia ewentualnych kosztow wiasciciela dziatki,
w przypadku wejscia na grunty inne niz przekazane oraz spisanego o$wiadczenia,
ze whasciciel nie wnosi jakichkolwiek zastrzezen co do stanu dzialki po zakonfczeniu
prac,

27) wykonania inwentaryzacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac oraz wykonania
dokumentacji fotograficznej po zakonczeniu prac (fotografujgc mozliwie zblizone
ujecia celem mozliwosci ich poréwnania) i przekaze ja Inwestorowi w wersji
elektronicznej na odpowiednim noéniku np. ptycie CD/DVD, pendrive

28)umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym pracownikom
Zamawiajacego lub osobom wspolpracujagcym z Zamawiajgcym, Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego, projektantowi i jego przedstawicielom oraz pracownikom
organu nadzoru budowlanego,

29) zawiadamiania Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej,

30) zglaszania kazdorazowo pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
koniecznosci wykonania ewentualnych robdt podobnych, dodatkowych lub
zamiennych,

31)prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisow kazdorazowo
zatwierdzanych przez przedstawiciela Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamdwienia bedzie
przekazany Zamawiajgcemu,

32) przekazania Zamawiajagcemu wykazu telefonéw kontaktowych, adresow mailowych
w celu sprawnego i terminowego porozumiewania sie,

33) bezzwlocznie zgtasza¢ zamawiajgcemu wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty
wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy,

34) stosowania sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot,

35) przycigcia drzew i innej roslinnosci kolidujace; z prowadzonymi pracami, jesii nie
zostaly one ujete w dokumentacji przetargowej, po uzyskaniu odpowiednich
zgloszen, zgdd lub decyzji, jesli wystapi taka koniecznosc,

36) uczestniczy¢ w naradach koordynujgcych prowadzonych na budowie bgdz w
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siedzibie Zamawiajgcego,

37)przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji do
pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenia zakoniczenia robdt do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego,

38) opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu oraz wykonania
niezb¢dnych oznakowan na czas realizacji zadania w tym dokonanie wymaganych
zgloszen wprowadzenia 1 zdjecia czasowe] organizacji ruchu,

39)utrzymania ruchu publicznego — dojscia i dojazdu do posesji, jeziora, na terenie
budowy i na objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

40) powiadomienie mieszkancéw znajdujgcych si¢ w rejonie prac o utrudnieniach w
ruchu,

41)usunigcie 1 utylizacje wszelkiego rodzaju odpaddw podczas prowadzenia prac,

42) koszty badan laboratoryjnych wody — uzyskanie pozytywnych badan niezbednych
do odbioru sieci wodociggowe (escherichia coli, bakterii grupy coli, ogélnej liczby
mikroorganizméw w temperaturze 22° C.) i odbioru przez Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach,

43) wykonanie i poniesienie kosztow badania wydajnosci hydrantow,

44)uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, odbioru wybudowanej sieci w Strazy
Pozarnej w Policach,

45)uzgodnienia prowadzenia robot 1 czasu przelgczenia sieci wodociggowej z WOZ
Goleniow,

46) koszty odbioréw i wlgezen do sieci robot dokonywanych przez gestoréw medidw w
zakresie wynikajgcym z warunkéw technicznych i uzgodnien — WOZ Golenidw,
POLDEK,

47) prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby nie spowodowaé pogorszenia stosunkow
wodnych w przypadku natrafienie na urzadzenia melioracyjne nalezy zachowad je
we wlasciwym stanie technicznym a przy ich uszkodzeniu nalezy je odbudowaé.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu wihasnych
materiatéw, posiadajgcych stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania na ktore uzyska akceptacie WOZ Goleniow,
POLDEK i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Termin wykonania zaméwienia:
5 miesiecy, liczony od dnia podpisania umowy

4. Wykonawea zobowigzuje si¢ udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty:
okres objety gwarancja - 36 miesigcy

5. Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ na zalaczonym formularzu ofertowym stanowigcym

zalacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
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6. Kryterium oceny oferty:
100 % cena BRUTTO

7. Miejsce i termin skladania oferty:
Oferte nalezy przesta¢ na adres poczty elektronicznej: wydzial@dobraszezecinska.pl lub
zlozy¢ osobiscie w siedzibie zamawiajgcego, tj. Urzgd Gminy Dobra ul. Graniczna 24a, 72-
003 Dobra

W terminie do: 16.05.2022r. do godz. 10:00.
Oferty ktére wplyna po wskazanym terminie nie beda rozpatrywane

8. Osoba do kontaktu:

Franciszek Grzeszczak

Urzad Gminy Dobra Wydziat ds. Komunalnych i Inwestycji
tel.: 91 422 57 36

Inwestycje@dobraszczecinska.pl

Uwaga:

Wykonawca prac o$wiadcza, ze, dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamoOwienia oraz posiada wiedz¢ i doswiadczenie niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia — Zalgcznik nr 2

Zaleca si¢ dokonania ogledzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich niezbednych informacji ,
ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy — Zalgeznik nr 3

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana za najkorzystniejsza, uchyli sie od zawarcia
umowy, Zamawiajacy wybierze kolejng ofert¢ najkorzystniejszg sposrod ztozonych ofert, bez
koniecznosci przeprowadzania ich ponownej oceny.

Platnos¢ bedzie dokonywana w calosci po zakonczeniu prac na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, na wskazany rachunek platnosei, ktory ujety jest w wykazie
podatnikow VAT i zostal dla niego utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zalgczniki:
Zalgcznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy

Zalgcznik nr 2 oswiadezenie
Zalacznik nr 3 o$wiadczenie
Przedmiar robot (przedmiar robot jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty cenowej)

Projekt Budowlany

BIOZ

STWIOR

Zgloszenie robot i przeniesienie zgloszenia 7 up, Wéjta G'Zﬁéj
Uzgodnienia: WOZ Goleniow, POLDEK, Mapa KOWR, Gmina Dobra f OA«OMUA:
Projekt umowy mgr Rozalia Adamska

SEKRETARZ GMINY
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