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KOSZTORYS INWESTORSKI 
 

NAZWA INWESTYCJI: Budowa etapu 3 drogi gminnej  
od ul. Cynamonowej na Bezrzeczu 

ADRES INWESTYCJI: Droga gminna 

ADRES INWESTORA: Gmina Dobra 
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra  
 

BRANŻA: Drogowa 

SPORZĄDZIŁ KALKULCJE: mgr inż. Adam Bukowiecki 

DATA OPRACOWANIA: 13 stycznia 2015 

 
POZIOM CEN:   IV kwartał 2014 r. 

NARZUTY:    Kp – 63,0% (R i S) 

Z – 11,0% (Kp(RiS), M) 

 

 

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT (NETTO): 158.573,27 ZŁ 

SŁOWNIE: (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 27/100) 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA: 

Data opracowania 

13 stycznia 2015 

INWESTOR: 

Data zatwierdzenia 
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I. OGÓLNA CHARAKTRYSTYKA ROBÓT 
 

1. Cel i zakres opracowania 
Inwestycja pod nazwą budowa etapu 3 drogi gminnej od ul. Cynamonowej w 

miejscowości Bezrzecze obejmuje budowę nowego odcinka drogi klasy L wraz z chodnikiem 

jednostronnym i stanowi ostatni etap budowy łącznika pomiędzy ul. Cynamonową a ul. 

Górną na Bezrzeczu. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarach zabudowy jednorodzinnej i 

siedliskowej. Budowa drogi gminnej ma za zadanie polepszenie układu komunikacyjnego 

przyległego osiedla mieszkaniowego  udostępniając tym samym dodatkowy wyjazd na drogę 

publiczną. Rozwiązanie takie w znacznym stopniu zmieni układ komunikacyjny odciążając 

tym samym ruch na ul. Zaściankowej i pozostałych ulicach zlokalizowanych w rejonie 

dawnego osiedla domów jednorodzinnych na Bezrzeczu i Krzekowie. Omawiane roboty 

budowlane zlokalizowane będą w ramach projektowanego pasa/działki drogi gminnej. Na 

całym odcinku wykonany zostanie podział nieruchomości sporządzony w trybie Specustawy. 

W ramach budowy drogi gminnej wykonana zostanie również wycinka kolidującego 

drzewostanu zlokalizowanego w granicach projektowanej działki drogowej. Wymienione 

roboty budowlane zakresem swoim obejmą budowę odcinka drogi gminnej wraz z 

jednostronnym chodnikiem i poboczami gruntowymi oraz budowę nowego skrzyżowania.  

 

2. Stan istniejący 
W chwili obecnej tereny przeznaczone pod budowę drogi gminnej stanowią 

ogólnodostępne nieużytki rolne, na powierzchni których zlokalizowane są dzikie wysypiska 

odpadów pochodzenia roślinnego. 

 

3. Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze: 

 wycinka kolidującego drzewostanu w zakresie istniejących i projektowanych działek 

drogowych  

 usunięcie ziemi urodzajnej humusu zgodnie z zakresem pokazanym na rys. „Przekroje 

poprzeczne” 
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4. Elementy projektowe 
 
5.1. Parametry techniczne 
 klasa drogi gminnej    L (lokalna) 
 prędkość projektowa     Vp - 40km/h  
 szerokość jezdni     6.0m 

 szerokość pobocza    1.0m  

 szerokość chodnika    1.5m  
 szerokość pasa dzielącego   1.0m 

 
5.2. Warunki gruntowo wodne 
Podstawą do określenia parametrów wyjściowych do projektowania konstrukcji nawierzchni 

jezdni drogi gminnej w m. Bezrzecze  była dokumentacja geotechniczna podłoża 

gruntowego. W trakcie prac terenowych wykonano 2 odwierty geotechniczne. Wszystkie 

rodzaje gruntów poddane zostały analizie makroskopowej w terenie określającej stan 

zawilgocenia, stopień zagęszczenia, barwę, domieszki gruntu oraz poziom wody gruntowej.  

W podłożu występują utwory w postaci namułów gliniastych, glin, glin piaszczystych oraz 

iłów pylastych. Na dokumentowanym terenie wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,1 

oraz 0,7m p.p.t. W strefie bezpośredniego oddziaływania podłoża na nawierzchnię tj. do 

głębokości 0.5m poniżej spodu nawierzchni nawiercono grunty wysadzinowe, które zaliczone 

zostały do grupy nośności podłoża G4.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463).  wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 

3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu 

rurociągów zaliczone są do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

W związku z powyższym, przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii 

geotechnicznej, dla której zgodnie z powyższym rozporządzeniem wystarczające jest 

wykonanie wierceń i sondowań. Na obszarze obejmującym budowę drogi gminnej występują 

proste warunki gruntowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów zaliczonych do 

pierwszej kategorii geotechnicznej posadowionych w warunkach gruntowych prostych lub 

złożonych nie jest wymagane opracowanie dodatkowych dokumentacji badań podłoża 

gruntowego. 

 
5.3. Wyznaczenie konstrukcji nawierzchni    

Dane wyjściowe 
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 droga jednojezdniowa dwupasmowa  

 pobocza gruntowe 

 kategoria ruchu KR2 

 obciążenie projektowane 100 kN/oś 

 głębokość przemarzania h=0.8m 

 podłoże gruntowe G4 

 

5.3.1 Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej 

Konstrukcja nawierzchni zastosowana została w celu wykonani nowego odcinka drogi 

łączącego ul. Cynamonową z ul. Górną: 

 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 

 3 cm – podsypka cementowo - piaskowa 

 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
 25 cm – stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5MPa – wzmocnienie podłoża G4 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności konstrukcji dla kategorii ruchu KR2 i grupy nośności 

podłoża G4:  

Hkonstr. ≥ Hwym. = 0.65 hz 

Hkonstr = 8.0+3.0+20.0+25.0 = 56 cm 

hz – głębokość przemarzania – 0.8 m  

Hwym. =  0.65 x 80cm = 52 cm 

Hkonstr = 56cm > Hwym. = 52 cm 
 

5.3.2 Projektowane nawierzchnie na pozostałych obiektach drogowych 

Chodnik z kostki betonowej: 

 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (grafitowa) 

 5 cm  - podsypka cementowo – piaskowa  
 15 cm – stabilizacja gruntu cementem Rm=1.5MPa – wzmocnienie podłoża G4 

 
5.4. Plan sytuacyjny 
Odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w Powiecie polickim w Gminie Dobra  na terenie 

m. Bezrzecze. Początek budowy przyjęty został w km 0+000.00 na styku z projektem etapu 

2. Koniec przebudowy ustalono w km 0+066.12 na styku z istniejącą nawierzchnią ul. 

Cynamonowej. W związku z tym że etap nr 3 stanowi jedynie ok. 67mb, przebieg trasy 
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drogowej został ściśle dostosowany do zaprojektowanej geometrii etapu 2 i przebiega w 

odcinku prostym. Inwestycja zlokalizowana będzie w ramach projektowanego pasa 

drogowego, wydzielonego w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W celu usprawnienia i zabezpieczenia 

ruchu pieszego na omawianym odcinku zaprojektowano jednostronny chodnik zlokalizowany 

na całej długości odcinka drogi gminnej, oddzielony od jezdni jednometrowym pasem 

rozdziału. Na połączeniu budowanego odcinka drogi gminnej z ul. Cynamonową wykonane 

zostanie skrzyżowanie zwykłe. Przecięcie krawędzi krzyżujących się dróg wyokrąglone 

zostało promieniami o wartości R=9.0m 

 

5.5. Profil podłużny 
Jako podstawę do opracowania projektu niwelety drogi gminnej stanowił  wysokościowy 

pomiar geodezyjny opracowany w ramach niniejszego projektu , który odtworzył profil 

podłużny istniejącego terenu. Podstawowymi elementami, które zdeterminowały 

ukształtowanie niwelety był spadek podłużny poprzedzającego etapu oraz konieczność 

zastosowania na długości 20m od skrzyżowania z ul. Cynamonową spadku podłużnego nie 

większego niż 3%. 

Niweleta drogi gminnej na początku trasy dowiązana została do rzędnych etapu nr 2, a na 

końcu do rządnych wysokościowych ul. Cynamonowej.  

Dowiązując się do istniejących rzędnych na projektowanej niwelecie uzyskano spadek o 

wartości maksymalnej 8.2%. W celu uzyskania na chodniku spadku podłużnego nie 

przekraczającego 6%, na odcinku od km 0+009 do km 0+043 wprowadzono 4 stopnie 

schodów terenowych.  

 
5.6. Roboty ziemne 
W związku z zakresem projektu przebudowy jakim jest budowa korpusu drogowego, na 

omawianym odcinku wystąpiły roboty ziemne związane z korytowaniem pod projektowane 

warstwy konstrukcyjne oraz roboty związane z budową zjazdów i chodników Do 

podstawowych robót związanych z robotami ziemnymi należało: 

 zdjęcie humusu gr. 80cm (namuł gliniasty) 

 uzupełnienie skarp nasypów z jednoczesnym profilowaniem spadków 1:1.5 

 wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej 

 korytowanie pod projektowane warstwy konstrukcyjne (jezdnia, chodniki) 

 uzupełnienie poboczy 

 uzupełnienie skarp i poboczy humusem wraz z obsianiem i rozplantowaniem 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z PN-S-02205 
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6. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
W ramach polepszenia bezpieczeństwa ruchu na projektowanym odcinku zaprojektowany 

został chodnik jednostronny oddzielony od jezdni pasem rozdziału.  
 

7. Odwodnienie 
Jako odwodnienie utwardzonych elementów pasa drogowego zastosowano odwodnienie 

powierzchniowe z odprowadzeniem wody w pobocza gruntowe oraz ziemne elementy 

korpusu drogowego. Na projektowanym odcinku nie przewiduję się budowy zamkniętych 

bądź otwartych systemów kanalizacyjnych. 

 

8. Obiekty inżynierskie 
Na omawianym odcinku nie występują obiekty inżynierskie 

 

9. Infrastruktura techniczna 
 Wzdłuż odcinka drogi objętego projektem rozbudowy znajdują się następujące 

urządzenia obce: 

 kable telekomunikacyjne 

 sieć energetyczna WN 

 kable energetyczne NN i SN 

 wodociągi 

 kanalizacja 

 

9.1. Warunki ogólne  
 w celu ustalenia przebiegu kabli należy wykonać kontrolne przekopy poprzeczne 

 ustala się 5 – metrową strefę ochronną z każdej strony kabli podziemnych i urządzeń 

energetycznych, w której prace należy prowadzić ręcznie  

 ustala się 2 – metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i urządzeń 

telekomunikacyjnych, w której prace należy prowadzić ręcznie 

 ustala się 5 – metrową strefę ochronną z każdej strony gazociągów średniego i niskiego 

ciśnienia, w której prace należy prowadzić ręcznie 

 ustala się 30 – metrową strefę ochronną w rzucie poziomym od skrajnego przewodu linii, 

w której wprowadza się zakaz pracy ciężkiego sprzętu montażowo - budowlanego 

 w przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych należy je 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem stosując rury ochronne dzielone  

 w rejonie napowietrznych linii energetycznych WN  oraz w rejonie gazociągów prace 

należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności 
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II. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

 
1. Transport materiałów z rozbiórki 
Wywóz ziemi urodzajnej do późniejszego wbudowania – 1 km. 

Wywóz nadmiaru ziemi nie nadającej się do ponownego wbudowania – 20 km (wysypisko 

śmieci). 

Wywóz destruktu asfaltowego, oraz pozostałych materiałów z rozbiórek (elementy stalowe) –

skład Wykonawcy lub wysypisko śmieci do 10 km. 

2. Dane dotyczące wyceny robót  
Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o kalkulację szczegółową na podstawie 
KNNR-ów wg stawek i narzutów  SEKOCENBUDU za IV kwartał 2014 r. 
Podstawy cenowe : 

Rg – 14,56 zł/rg ( śr. zachodniopomorskie dla robót inżynieryjnych) 

Kp – 63,0% (R i S) 

Z – 11,0% (Kp(RiS), M) 

Materiały z kosztami zakupu ( sekocenbud danego kwartału dla – regionu)  

Odległości przyjęte w danych do kosztorysowania pokazane zostaną jedynie w kosztorysie 

inwestorskim i wynikać będą z rozpoznania w terenie.  

Dane wyjściowe do kosztorysowania zostały przyjęte po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 
Opracował 
 
 

mgr inż. Adam Bukowiecki 
 


