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2. Podstawa opracowania:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn.
16. 09. 2004r.)
2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada
2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z
dn. 16. 12. 2002r. z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177
z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 2004r. poz. 959,
Nr 116. poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

3. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót elektrycznych w remontowanym budynku Klubu Osiedlowego, położonego w
miejscowości Dołuje przy ul. Słoneczny Sad 61, dz. nr 47, obr. Dołuje, powiat Police,
woj. Zachodniopomorskie.

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót, ich jakość, zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Prowadzenie robót w budownictwie wymaga stosowania się do warunków i wymagań
podanych w przepisach obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania
robót z jednostkami utrzymującymi dane obiekty.

Przed rozpoczęciem robót teletechnicznych i elektrycznych wykonawca powinien zapoznać
się z obiektem, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie
frontu robót. Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy powinien być
dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
odpowiedniego protokołu.
Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram
robót teletechnicznych i elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane
towarzyszące robotom teletechnicznym i elektrycznym.

4.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
ST-RE 1 – Instalacje elektryczne

4.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz  ą  cych i robót tymczasowych  
Prace towarzyszące (inwentaryzacja powykonawcza) wykonać w oparciu o faktyczny
stan po wykonaniu robót. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny być uzgodnione z
autorem projektu
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4.3. Bezpiecze  ń  stwo pracy  
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić z pracownikami szkolenie
ogólne, podstawowe i stanowiskowe z podkreśleniem zasad BHP przy pracach szczególnie
niebezpiecznych.

4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Należy przeznaczyć pomieszczenie w budynku na magazynek podręczny do składowania
przewodów i osprzętu elektrycznego na czas budowy.

4.5. Nazwy i kody w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia

GRUPA   45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA   45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji 

elektrycznych oraz opraw oświetleniowych
KATEGORIA 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
KATEGORIA 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

5. Materiały
Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy z 
7.07.1994r.-Prawo Budowlane, w Rozporządzeniu MSWiA z 31.07.1998r. w sprawie oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami.

6. Sprzęt
Roboty  elektroenergetyczne  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  przy  użyciu  sprzętu 

mechanicznego.  Przy  mechanicznym  wykonywaniu  robót  Wykonawca  powinien 
dysponować  sprzętem  sprawnym  technicznie,  przewidzianym  do  wykonania  tego  typu 
robót. 
Przenośne urządzenia elektryczne muszą posiadać izolację klasy II
Gniazda wtyczkowe zasilające z wyłącznikami różnicowoprądowymi ∆J = 0,03A.

7. Wymagania dotycz  ą  ce środków transportu  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowiązany do
stosowania takich środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń niezbędnych do
wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych i elektrycznych. Środki transportu nie
mogą posiadać twardych i ostrych krawędzi mogących uszkodzić izolację przewożonych
przewodów i obudowy osprzętu aparatury elektrycznej.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny by_ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę
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dla poszczególnych elementów.

8. Wymagania dotyczące wykonania robót

8.1. Wymagania ogólne

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, 
stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.
W szczególności:
− pracownicy  zatrudnieniu  przy  wykonywaniu  instalacji  elektrycznych  powinni  posiadać  

aktualne świadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania 
się eksploatacją urządzeń, 

− pracownicy  zatrudnieniu  przy  dozorze  wykonywania  instalacji  elektrycznych  powinni  
posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniające do  
zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku dozoru, 

− wszelkie  zmiany  w stosunku  do  dokumentacji  wykonawczej  wymagają  pisemnej  zgody  
projektanta.

Trasowanie instalacji
Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcje  budynku  oraz  zapewniając 

bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych.

Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia  kabli  przez  wewnętrzne  ściany  pomieszczeń,  przegrody  i  stropy  należy 

wykonywać  w rurach lub innych osłonach otaczających,  rury należy uszczelnić.  Przejścia 
kabli  pomiędzy  strefami  pożarowymi  należy  uszczelnić  materiałem  o  takiej  odporności 
ogniowej  jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi.  Przy skrzyżowaniu  kabli  z 
innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy nimi 
powinna wynosić, co najmniej 5 cm.

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie  i  osprzęcie  instalacyjnym  oraz  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń 
skręcanych. Przewody muszą być swobodnie ułożone i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia.
Do danego zacisku należy przełączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do 
jakich zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są 
przyłączane  za  pomocą  oczek,  pomiędzy  oczkiem  a  nakrętka  oraz  pomiędzy  oczkami 
powinny  znajdować  się  podkładki  metalowe,  zabezpieczone  przed  korozją  w  sposób 
umożliwiający przepływ prądu.
Zdejmowanie  izolacji  i  czyszczenie  przewodów  nie  może  powodować  uszkodzeń 
mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny 
być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
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8  .2. Instalacja oświetleniowa, - ST-RE 1.  

Całość instalacji wykonać przewodami kabelkowymi układanymi p/t z osprzętem w/t. 
Po ułożeniu przewodów wszystkie bruzdy zaprawić i wyszlifować w stopniu potrzebnym do 
malowania. Prace po montażowe w postaci pomiarów i badań instalacji wykonać po 
zakończeniu robót montażowych.

Oświetlenie
Włączniki  oświetlenia  -  montowane  wewnątrz  budynków  będą  posiadały  obudowy  o 
minimalnym standardzie IP20. Będą to włączniki.
Włączniki  wbudowane  w ścianę  będą  odpowiadały  wymaganiom Polskich  Norm.  Należy 
zwrócić szczególną uwagę,  czy włączniki  zostały właściwie osadzone w pozycji  pionowej 
oraz  czy  włączniki  przeznaczone  do  wbudowania  w  ścianę  zostały  umieszczone  w 
płaszczyźnie ściany tak, aby obudowa włącznika oparła się na jego puszce elektrycznej.
Oświetlenie  -  do  oświetlania  na  zewnątrz  budynku  można  stosować  oprawy  żarowe  w 
obudowach przystosowanych do warunków zewnętrznych.

9. Obmiar robót
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz
podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte
umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność
wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem
nadzoru.
Jednostką obmiarową jest:
a) dla urz_dze_, opraw i aparatury – 1 szt. lub 1 kpl.
b) dla przewodów – 1 mb.

10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Po  zakończeniu  robót  elektrycznych  w  obiekcie,  przed  ich  odbiorem  Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości  wykonanych  robót  wraz  z  dokonaniem  potrzebnych  pomiarów  i  próbnym 
uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń.
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

- sprawdzenie  ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  głównych  i  dodatkowych 
(miejscowych) połączeń wyrównawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu,
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
- przeprowadzenie prób działania,

Każda  wyżej  wymieniona  praca  kontrolno-pomiarowa  powinna  być  zakończona 
sporządzeniem  protokołu  z  przeprowadzonych  badań  i  pomiarów.  Protokół  powinien 
zawierać co najmniej następujące dane:

- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce zainstalowania danego urządzenia,
- rodzaj wykonanych pomiarów,
- nazwisko osoby wykonującej pomiary,
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- datę wykonania pomiarów,
- spis użytych urządzeń i ich numery,
- liczbowe wyniki pomiarów,
- uwagi i wnioski.

Odbiór robót budowlanych wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych w zakresie instalacji elektrycznych.
Przejęcia  Robót  należy  dokonywać  zgodnie  z  Polskimi  Normami  i  art.  54-56  Prawa 
Budowlanego.
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także 
obowiązującymi normami oraz przepisami.
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami 
i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

 kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 
dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

 protokóły, badania i pomiary,
 instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń.

11. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz  ą  cych  
- roboty tymczasowe – nie dotyczy
- prace towarzyszące (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii wykonawcy. Koszt ww
poda wykonawca w ogólnej cenie zakresu robót elektrycznych.

12. Podstawa płatno  ś  ci  
Podstawę płatności stanowi montaż 1 szt. aparatury elektrycznej (gniazdka, łącznika,
przycisku, oprawy itp.)
Podstawę płatności stanowi ułożenie 1mb przewodu.
Cena 1 m linii kablowej i przewodów instalacji teletechnicznych lub 1 szt. urządzenia,
osprzętu teletechnicznego obejmuje odpowiednio:
_ Wyznaczenie miejsca robót
_ Dostarczenie materiałów
_ Układanie kabli i przewodów
_ Montaż osprzętu instalacyjnego
_ Montaż urządzeń
_ Podłączenie odbiorników,
_ Podłączenie zasilania,
_ Sprawdzenie instalacji z oględzinami i pomiarami,
_ Sprawdzenie poprawności działania
_ Prace ogólnobudowlane związane z usuwaniem uszkodzeń (uzupełnianie ubytków,
malowanie)
_ Wykonanie dokumentacji powykonawczej
_ Konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu
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13. Dokumenty odniesienia

13.1. Normy dla instalacji niskiego napięcia 

 PN-IEC-60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

 PN-IEC-60364-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

 PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

 PN-IEC 60364-4-482:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

 PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

 PN-IEC 60050-826:2000 – Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

 PN-EN 60445:2002 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego

 PN-EN 60446:2002 (U) – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

 PN-EN 50146:2002 (U) – Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach 
elektrycznych

13.2. Ustawy i rozporządzenia

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207z 
2003r, poz. 2016)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690) oraz rozporządzenie z dn.07.04.2004 w sprawie warunków technicznych jw. 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych w 
zakresie instalacji elektrycznych.

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 z 2002r., 

poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja  obejmuje  wszystkie  prace  związane  z  realizacją  wymienionych  poniżej  robót  -  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  Parlamentu Europejskiego i  Rady  w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Kod podstawowy
45000000-7 Roboty budowlane
Kody rodzajowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262522-6 Roboty murarskie
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45320000-6 Roboty izolacyjne

INNE ROBOTY BUDOWLANE I INŻYNIERYJNE
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
2. Prowadzenie robót 
3. Zarządzający realizacją umowy 
4. Materiały i urządzenia 
5. Sprzęt 
6. Transport 
7. Kontrola jakości robót 
8. Obmiary robót 
9. Odbiory robót
10. Warunki płatności 
11. Normy i przepisy związane
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1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.  

ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY
Dołuje, ul. Słoneczny Sad 61, dz. nr 47,obr. Dołuje

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

1) Zamawiający: 

GMINA DOBRA
72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a

2) Wykonawca: 

(uzupełnić po wyłonieniu wykonawcy, a przed zawarciem umowy)

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia  
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe
Budynek mieszkalno-usługowy, wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym.
1.3.2 Podstawowe dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy przed rozbudową 294,30 m2

Powierzchnia rozbudowy-schody zewnętrzne+podjazd dla np 18,20 m2

Kubatura budynku istniejącego 1926,50 m3

Wys. zab.    10,20m do kalenicy
1.3.3 Ogólny zakres robót
Roboty przygotowawcze. 
Roboty budowlane. 
Roboty uzupełniające.
1.3.4 Zakres robót przewidziany do wykonania:
Prace przygotowawcze:
- roboty przygotowawcze polegające na przygotowaniu terenu budowy 
Prace rozbiórkowe:
- roboty budowlane wstępne – demontaże i rozbiórki
- wywóz gruzu na wysypisko odpadów
Prace budowlane:
- roboty budowlane ziemne – wykonanie wykopów pod fundamenty, przygotowanie dna wykopu 
- roboty budowlane fundamentowe-układanie zbrojenia, szalowanie i wylewanie płyty i ścian fundamentowych
- roboty budowlane główne- układanie zbrojenia, szalowanie i wylewanie ścian, biegów schodowych i 
spoczników
- roboty izolacyjne- izolacja fundamentów
- roboty ziemne-zasypanie funtamentów
- roboty budowlane pozostałe- układanie zbrojenia, szalowanie i wylewanie podjazdu i podestu wejściowego 
ze stopniami na gruncie
- roboty tynkarskie – tynki cienkowarstwowe
- roboty wykończeniowe –osadzenie stolarki, ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejowej , mrozoodpornej 
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i puc wykończeniowy 
- roboty malarskie
- montaż balustrad 
- roboty uzupełniające – ślusarskie 
- ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej
- montaż oświetlenia zewnętrznego
- docelowe wykonanie zagospodarowania terenu (nawierzchni utwardzonych, krawężników)

1.3.5 Szczegółowy zakres robót przewidziany do wykonania:
- rozbiórka istniejącego podestu wejściowego do świetlicy
- rozbiórka daszku nad wejsciem do świetlicy
- rozbiórka posadzki betonowej w rejonie projektowanych schodów
- wykonanie wykopu pod płytę fundamentową
- zabezpieczenie wykopu
- przygotowanie dna wykopu i wykonanie podłoża z chudego betonu  gr 10cm pod płytę fundamentową
- ułożenie szalunków i zbrojenia pod płytę i ściany fundamentowe
- wylanie płyty i ścian fundamentowych
- izolacja przeciwwilgociowa płyty i ścian fundamentowych
- zasypanie płyty i ścian fundamentowych żwirem wraz z zagęszczeniem żwiru 
- ułożenie szalunków i zbrojenia pod ściany schodów, biegi schodowe i spoczniki
- wylanie ścian schodowych, biegów  i spoczników
- ułożenie szalunków i zbrojenia pod nowoprojektowany podest wejściowy ze schodkami na gruncie oraz 

płyty podjazdu dla niepełnosprawnych
- wylanie podestu ze stopniami i płyty podjazdu dla np.
- wykonanie  otworu  drzwiowego  (wejściowego)  do  mieszkania  wraz  z  nadprożem  stalowym  w  ścianie 

szczytowej
- przeniesienie  na  ścianę  boczną  oraz  wymiana  istniejącego  grzejnika  CO  w  nowoprojektowanym 

przedsionku
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej
- wykonanie nawierzchni karbowanej na płycie podjazdu
- wyłożenie  gresem atypoślizgowym i  mrozoodpornym na zaprawie mrozoodpornej  biegów schodowych 

podestu i spoczników
- demontaż wierzchnich warstw podłogi i sufitu w nowoprojektowanym przedsionku mieszkania
- wykonanie ściany działowej z płyt g-k między przedsionkiem a przedpokojem
- wykonanie podłoża z płyt podłogowych OSB na belkach istniejącego stropu
- wykończenie ścian , sufitu i podłogi przedsionka
- montaż drzwi wewnętrznych
- wykończenie ścian żelbetowych, policzków i spodów biegów schodowych tynkiem cienkowarstwowym
- montaż balustrad 
- ostateczny puc wykończeniowy
- roboty uzupełniające – ślusarskie 
- ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej 
- montaż oświetlenia zewnętrznego
- docelowe wykonanie zagospodarowania terenu (nawierzchni utwardzonych, krawężników i trawników)
- pozostałe roboty towarzyszące
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1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji   
robót:

1) Projekt budowlano – wykonawczy.
2) Przedmiary robót budowlanych wchodzące w skład Inwestorskiego kosztorysu robót budowlanych.
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  budowlaną  i  techniczną, 
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać 
wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.
Należy stosować rozwiązania,  materiały i technologie zawarte w opisach zawartych w przedmiarach robót 
budowlanych i ślepym kosztorysie inwestorskim.

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać  tego  będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny 
koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 
zaś  w przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów przez  personel  wykonawcy,  zostaną  one  założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do 
przeniesienia tych punktów. 
Ewentualne  odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  badań materiałów i  jakości 
robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca.
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2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Budynek wolnostojący.
Działka, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalno-usługowy jest zagospodarowana, posiada dostęp z 
drogi publicznej oraz utwardzone dojścia i wejścia do budynku od strony ul. Słoneczny Sad, na terenie działki 
znajduje się również pas zieleni niskiej (trawnik). 
Teren działki jest płaski, zagospodarowany i uzbrojony. 
Budynek posiada niezbędne przyłącza: wodę, prąd, gaz, telefon i kanalizację sanitarną oraz szambo.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje  wykonawcy teren budowy w czasie i  na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy o wykonanie robót. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Policach .
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót,  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,  tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo  całego  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej  umowie  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi  u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  i 
urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji  i  urządzeń podziemnych lub naziemnych w 
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy  o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w 
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instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca jest  zobowiązany  znać  i  stosować się  do przepisów zawartych  we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie 
gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w bezpiecznej  odległości  od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  charakter 
niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione 
wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi 
uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie 
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 
1) projekt organizacji robót 
2) harmonogram finansowo – rzeczowy robót 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4) program zapewnienia jakości

2.4 Dokumenty budowy:
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami 
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(Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 
po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy 
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 
- warunki  pogodowe i  temperatura  otoczenia  w okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na  czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i  wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 
- inne istotne informacje o postępie robót
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie 
decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający  realizacją  umowy jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat  każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2 Książka przedmiaru robót jest integralną częścią ślepego kosztorysu inwestorskiego.
Zawiera  ona  dokładną  ilość  i  rodzaj  robót  jakie  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokonaną  wizję  lokalna  i 
inwentaryzację roboczą.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy 
b) Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Wydział Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Policach.
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
f) Protokoły odbioru robót 
g) Opinie ekspertów i konsultantów 
h) Korespondencja dotycząca budowy
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2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 
na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne
W trakcie  trwania  budowy i  przed zakończeniem robót  wykonawca jest  zobowiązany  do dostarczania  na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju 
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na komplecie  rysunków, 
wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy 
aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich 
przeglądu i sprawdzenia.
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
Zarządzający  realizacją  umowy  Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od 
zamawiającego  reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający 
realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza  inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie 
przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają  moc  poleceń 
zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy  tygodnie  przed  użyciem każdego  materiału  przewidywanego do wykonania  robót  stałych  wykonawca 
przedłoży  szczegółową informację  o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich materiałów,  atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. 
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Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i 
urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia  dostarczona na budowę musi  posiadać atest  określający w sposób jednoznaczny jej  cechy. 
Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie.
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
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Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

6. Transport 

Liczba i  rodzaje  środków transportu  będą określone w projekcie organizacji  robót.  Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. 
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  umowy,  będą  usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakości robót 

7.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną  zgodnie  z 
programem zapewnienia jakości. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
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wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
7.2 Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego 
zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub 
ulepszone z jego własnej woli.
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.

8. Obmiary robót 

Jednostkami obmiaru powinny być:
a) m3 - dla betonów i żelbetów formowanych na placu budowy oraz zapraw
b) m2 - dla  ścian i pokryć dachowych
c) m2 - dla malowania
d) tony - dla wykonania i montażu stalowych elementów
e) tony - dla zbrojenia elementów żelbetowych
f) m2 - dla izolacji
Obmiar  robót  określa  zakres  robót  przewidzianych  do  wykonania,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową, 
Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  i  normami  polskimi  (PN),  w  jednostkach  ustalonych  w 
Kosztorysie Kontraktowym.
Ilość faktycznie wykonanych robót oblicza się wg pomiarów sporządzonych przez służby geodezyjne oraz wg 
operatu powykonawczego. Wynik tych obliczeń umieszcza się w Księdze Obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zmiany  ilościowe  lub  jakościowe  w  stosunku  do  rozwiązań  technicznych,  podanych  w  Dokumentacji 
Projektowej,  mogą być uwzględnione w obmiarze robót  jedynie  pod warunkiem wpisania  ich w Dzienniku 
Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez zarządzającego realizacją umowy.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury na podstawie przedmiarów ofertowych.

9. Odbiory robót 

Odbiór  Robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  Komisyjnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonania  Robót  lub  instalacji  danego  rodzaju,  które  w dalszym procesie  Robót  ulegają  zakryciu  lub  są 
niedostępne.
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie, umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, 
bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru  dokonuje  Komisja,  w której  skład wchodzi  bezpośredni  Wykonawca oraz  zarządzający  realizacją 
umowy w asyście branżowego Inspektora Nadzoru.
Gotowość  i  potrzebę  wykonania  odbioru  częściowego dla  danego  fragmentu  Robót  zgłasza  Wykonawca, 
wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  równoczesnym  powiadomieniem  zarządzającego  realizacją  umowy o 
proponowanym terminie odbioru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy, na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  i  obserwacje  oraz  w 
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konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, czy też z ustaleniami, dokonanymi w 
trakcie prowadzenia Robót.
Prace Komisji Odbioru Częściowego muszą być zakończone protokołem, zawierającym przyzwolenie do 
kontynuowania Robót.

9.1 Odbiór Końcowy Robót
Odbiór  Końcowy  polega  na  finalnej  i  kompleksowej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w  zakresie 
objętym Kontraktem.  Ocenie  podlega  ilość,  jakość  i  zgodność  zrealizowanych  Robót  oraz  wbudowanych 
materiałów.
Gdy  całość  Robót  budowlano-montażowych  oraz  technologiczno-instalacyjnych  zostanie  całkowicie 
ukończona  i  przejdzie  z  wynikiem  pomyślnym,  wszystkie  próby  końcowe  przewidziane  przepisami  oraz 
Kontraktem,  Wykonawca zawiadamia Inżyniera  Budowy o gotowości  do Odbioru  Końcowego,  wpisem do 
Dziennika Budowy.
Odbiór ostateczny Budowy powinien być dokonany w terminie przewidzianym w Kontrakcie, po dostarczeniu 
zarządzającemu realizacją umowy kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru.
Termin  Odbioru  Końcowego  oraz  skład  Komisji  wyznacza  i  wysyła  zaproszenia  zarządzający  realizacją 
umowy.
W toku odbioru ostatecznego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń podjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  dotyczących  realizacji  Robót  uzupełniających  lub 
poprawkowych.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót,  tylko  nieznacznie  odbiega  od 
wymagań Dokumentacji, czy też Specyfikacji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu, 
Komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru, Roboty poprawione lub uzupełniające muszą być spisane w 
protokóle  odbioru  i  zrealizowane  przez  Wykonawcę  w  terminie,  wyznaczonym przez  Komisję  i  na  koszt 
Wykonawcy.

10. Warunki płatności 

Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, odbiorem 
wykonanych  robót,  oceną  jakości  zastosowanych  materiałów  i  jakości  wykonanych  robót,  dokonaną  na 
podstawie pomiarów oraz badań laboratoryjnych.

10.1 Cena jednostkowa robót ziemnych
Cena jednostkowa 1 m3 robót ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- wykonanie wykopów z transportem urobku i wyładunkiem
- profilowanie dna wykopów i skarp
- zagęszczanie powierzchni wykopów
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych

10.2 Cena   jednostkowa fundamentów  
Cena  jednostkowa  1 m3 fundamentów, płyty i ścian  żelbetowych  obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze – dostarczenie materiałów
- wyrównanie podłoża gruntowego
- wykonanie podkładu betonowego
- ustawienie deskowania
- przygotowanie i montaż zbrojenia
- ułożenie, zagęszczenie i pielęgnacja betonu
- rozbiórka deskowania
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- zagruntowanie podłoża izolowanego roztworem asfaltowym
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
- wylanie fundamentów z wykonaniem naroży

10.3 Cena   jednostkowa ścian i płyt żelbetowych  
Cena  jednostkowa  1 m3 i ścian i płyt żelbetowych obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze – dostarczenie materiałów
- ustawienie deskowania
- przygotowanie i montaż zbrojenia
- ułożenie, zagęszczenie i pielęgnacja betonu
- rozbiórka deskowania
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
- wylanie ścian i płyt z wykonaniem naroży

10.4 Cena jednostkowa ścian murowanych
Cena jednostkowa 1 m3 ścian murowanych obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- wymurowanie ścian z wykonaniem naroży
- wymurowanie ościeży z wykonaniem węgarków

10.5 Cena jednostkowa drzwi
Cena jednostkowa 1 m2  okien i  drzwi obejmuje:
- transport materiałów
- osadzenie ościeżnic z uszczelnieniem
- montaż skrzydeł okien i drzwi i
- regulacja skrzydeł i okuć

10.6 Cena jednostkowa tynków zewnętrznych
Cena jednostkowa 1 m2 tynków i okładzin wewnętrznych obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- zamurowanie przebić
- ustawienie i rozebranie rusztowań
- przygotowanie powierzchni
- wykonanie tynków cienkowarstwowych
- wykonanie reperacji tynków

10.7 Cena jednostkowa posadzek
Cena jednostkowa 1 m2 i 1 m3 posadzek obejmuje:
- wyrównanie podłoża
- dostarczenie materiałów
- wykonanie podkładów z piasku i betonu
- wykonanie izolacji
- oczyszczenie podłoża
- ułożenie betonu i zatarcie powierzchni
- zagruntowanie podłoża i ułożenie warstwy wyrównawczej
- ułożenie płytek na zaprawie klejowej
- spoinowanie płytek
- ułożenie wykładzin 
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10.8 Cena jednostkowa balustrad
Cena jednostkowa 1 mb i balustrad obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze – dostarczenie materiałów
- osadzenie i montaż balustrad
- montaż poręczy

10.9 Cena jednostkowa malowania
Cena jednostkowa 1 m2 malowania obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie powierzchni
- gruntowanie i malowanie powierzchni

11. Normy i przepisy związane

11.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w skrócie WTWiORB 
Opracowane w latach 70-tych i znowelizowane na przełomie lat 
80- tych/90-tych przez ITB zawierają: 
Tom I Budownictwo ogólne, 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
Tom III Konstrukcje stalowe, 
Tom IV Obmurza pieców przemysłowych i kotłów, 
Tom V Instalacje elektryczne. 
Tom VI Instalacje sanitarne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci oddzielnych zeszytów Instytut 
Techniki Budowlanej oraz COBRTI „INSTAL”. 

11.2. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:
 
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe. Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-79/6731-17 Cement. Metody badań. Oznaczanie ciepła uwodnienia.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714.1 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
PN-EN/1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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PN-90/B-06254 Domieszki uszczelniające.
PN-ISO 6935-1:1998     Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998     Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-79/H-92202 Blachy stalowe cienkie walcowane na gorąco.
PN-H-92203: 1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i 

wymiarów.
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne
PN-77/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne
PN-72/M-85061 Śruby fundamentowe.

PN-EN ISO 12944-18:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich.

PN-ISO 8501-12:1996(98)  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni

PN-71/H 04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja agresywności korozyjnej środowisk.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowanie powierzchni stali,staliwa i żeliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
PN-70/B –12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-88/B-03004 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.
 
11.3. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
 
Najważniejsze z nich to:
11.3.1 Ustawy 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
3. Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn.zm.).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
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8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087. 
10. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 

listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
11. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 

zmianami 
11.3.2 Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki m powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.Nr198.poz.2041). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).

 
11.3.3 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych. 
Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 
Rady Ministrów z dn. 11.02.1983r.(MP nr 8, poz.47, zm. MP z 1985 r.nr37, póz. 210).
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