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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, związanych z przedmiotem zamówienia tj. Przebudową ulicy Perłowej w m. Bezrzecze 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla określenia wykonania  i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w 
punkcie 1.1., łącznie z: 
 

♦ niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi 
itp., wyznaczeniu poziomów, 

♦ inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 
♦ projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 

uŜytkowanie. 
♦ ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiającego przy akceptacji 

Projektanta. 
 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z  dokumentacją techniczną , przekazaną przez Inwestora a takŜe 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową szczegółową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych.  Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych:  

 
1.3. 0 Grupa  - CPV 45100000 -  Przygotowanie terenu pod budowę,  

1.3.1.1. Roboty przygotowawcze,  
1.3.1.2. Roboty ziemne  

 
1.3.2.  Grupa – CPV 45200000 -  Zagospodarowanie terenu 
            1.3.2.1.Wytyczenie osi i punktów 

wysokościowych 
1.3.2.2. Roboty drogowe 
1.3.2.4 Zieleń, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.0   Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zaleŜności od przypadku), tak jak 
został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 
Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz          
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami . 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót . 
 
1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
 
1.4.2. InŜynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako InŜynier dla celów Kontraktu i 
wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego,  
z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 
 
 
1.4.3. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
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realizacji kontraktu. 
 
1.4.4. Komisja  - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 
wyznaczone w warunkach kontraktu. 
 
1.4.5. Materiały  - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego typu robót. 
 
1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy, a który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców, a takŜe wszelki inny personel pomagający Wykonawcy  
w realizacji Robót. 
 
1.4.12. Personel Zamawiającego - InŜynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
InŜyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub InŜyniera do 
wiadomości Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 
 
1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 
 
1.4.14. Podwykonawca - kaŜda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek 
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy kaŜdej z tych osób. 
 
1.4.15. Polecenie InŜyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.16. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.17.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką 
obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
 
 
1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona 
przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 
 
1.4.19. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zaleŜności od kontekstu . 
 
1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez  
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
 
1.4.21. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy 
 tej osoby. 
 
1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia . 

 
Wykonawca , uwzględni w ramach ceny koszty wynikające z : 
 
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz 

zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poŜ. , wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego 
 przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 
 

1.5.2. badania gruntów w obrębie budynków  przez uprawnionego geologa ,opracowania planu  
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
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prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.sierpnia 
2002 r. – Dz. U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256 z pózniejszymi zmianami), 

 
1.5.3.  podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewani i energia 

elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych,  
 
1.5.4. opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni , 

wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji, 
 
1.5.5.  oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy  z wszelkich nieczystości 

związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, 
 
1.5.6.  napraw nawierzchni chodników i  ulic, w przypadku ich zniszczenia, 
 
1.5.7.  naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 
 
1.5.8.  usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym równieŜ  wytyczenie granic terenu budowy oraz 

ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanego terenu, 
 
1.5.9.  wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej   (w dwóch 

egzemplarzach) wraz z „Instrukcją uŜytkowania budynków”, 
 
1.5.10.  przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi 

wykonania odbioru robót budowlano-montaŜowych i instalacyjnych, 
 
1.5.11.  wykonywania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz z kosztami 

przyjętej technologii chyba Ŝe umowa szczegółowa określa inaczej, 
 
1.5.12.  zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, 
 
1.5.13.  zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 
 
1.5.14.  oczyszczania i niwelacji terenu, 
 
1.5.15.  wykonania rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowy budowli, segregacji i 

wywiezienia gruzu, wywozu  materiałów pochodzących z wykopów a takŜe odpadów wytworzonych w 
trakcie budowy,  zgodnie z ustawą  z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, 

 
1.5.16.  w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego minimum 4 - krotnego koszenia traw, oraz pielęgnacji 

trawników (nawoŜenie, wałowanie, zwalczanie chorób, szkodników, chwastów, dosiewu nasion w 
zaleŜności od potrzeb, kontroli prawidłowości uzyskanego zadarnienia), za pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego, 

 
1.5.17.  zapewnienia Inspektorom Nadzoru i InŜynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, 

pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z wyposaŜeniem biurowym i dostępem do 
telefonu, 

 
1.5.18.  wykonywania przez autoryzowany serwis producenta konserwacji koniecznych elementów  

przedmiotu inwestycji inwestycji – w okresie gwarancji, 
 
1.5.19.  zakupienie i załoŜenie ksiąŜek obiektów, 
 
 
 
 
 
1.6. Przekazanie placu budowy 
 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaŜe Kierownikowi budowy 
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plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze Specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych umową szczegółową w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, kaŜdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. 
Na wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały , urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.7. Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu 
budowlanego wykonawczego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych projektu wykonawczego 
zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót 
 Wykaz dokumentacji projektowej dla : Przebudową ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w 
Szczecinie 
   

Nazwa Dokumentacji branŜa faza  
projektu  

Przebudowa ul. Perłowej w m. Bezrzecze Drogowa PBW 
. 

1.8. Zabezpieczenie placu budowy 

 
Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. 
Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez InŜyniera, tablice informacyjne, których treść i 
forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia , aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 
z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
 
 
 
 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
♦ lokalizację  magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
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♦ środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością 
powstania poŜaru. 

 

1.10. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać waŜny sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do  robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich władz będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas  realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
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powyŜej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania 
placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 
 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty budowlane 
mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niŜ 24 
godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela Inwestora tj, InŜyniera Kontraktu. 
 

1.15. Stosowanie się do przepisów prawa 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 
- Umowa szczegółowa, 
- Specyfikacja Techniczna , 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , 
- dokumentacja techniczna . 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz sposób próbkowania  do zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez InŜyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania  materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z : 
 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, 
( ustawa nałoŜyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów 
budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „ Wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeŜeli jest: 
- oznakowany CE , co oznacza , Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną”. 
oraz „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 
- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 

sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu”. 
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- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 – w 
sprawie systemów oceny zgodności , wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE” 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 
Jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio 
do wymagań kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera za zgodą Inwestora. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
przez InŜyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie naleŜącym do osób trzecich, nie uwzględnionych 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od 
InŜyniera a następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoŜy je InŜynierowi. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu 
i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, 
jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera Kontraktu i Projektanta. 

PowyŜsze dotyczy materiałów tj : materiały instalacyjne łącznie z wyborem urządzeń tj: np. stacje cieplne , 
urządzenia ceramiki sanitarnej. Zasady obowiązują takŜe dla branŜy budowlanej i elektrycznej. 

 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu technicznego na zasadzie 
równowaŜności technicznej i kosztowej. 

Zawsze wcześniej naleŜy uzyskać akceptację Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania 
materiałów i urządzeń przewidzianych w projekcie. 
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Zmiany mogą dotyczyć: 

-  materiałów , 

- rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie 
Zamawiającego po uprzedniej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej.  Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, 
dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zaleŜności od rodzaju robót. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt uŜywany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). 
Wybrany sprzęt po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez InŜyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami InŜyniera, w terminie określonym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie InŜyniera zostaną usunięte z 
terenu budowy. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 
 

 

 

 

 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy szczegółowej, przepisami 
Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną Specyfikacją  Istotnych Warunków  

Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją  Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz poleceniami 
InŜyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
 Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów  Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną . 
 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać 
tego będzie Zamawiający.. 
 
Decyzje InŜyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 
wymaganiach  sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, SIWZ , STWiOR, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy InŜynierowi Kontraktu do zatwierdzenia 
szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami określonymi umową 
. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera .Wykonanie zlecenia  będzie zawierać: 

 
a)   część ogólną opisującą: 
 

♦ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót zgodnie z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez GW i akceptowanym przez 
Zamawiającego, 

♦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
♦ sposoby przestrzegania zasad BHP 
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót 
♦ sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b)   część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

 
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
♦ rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
♦ metodę magazynowania materiałów 
♦ sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
♦ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
♦ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom . 
 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
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Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru moŜe Ŝądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
technicznej i  S T W i O R. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, normach i 
wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty betoniarski Generalny 
Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaŜe wyniki badań dla InŜyniera Kontraktu. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna polskie wytyczne albo inne 
procedury zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie InŜynierowi 
ich wyniki do akceptacji. 

 

6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej lecz nie 
później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez 
Wykonawcę. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
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swój koszt. Jeśli wyniki tych wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
InŜynier Kontraktu mo Ŝe w ramach swoich kompetencji upowaŜnić Inspektora Nadzoru do 
przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich przypadkach i bez ograniczeń. 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te 
materiały, które posiadają: 

 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, tzw. : znak CE, 

 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi STW i OR. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STW i OR, kaŜda partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
Wykonawcę InŜynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na 
Wykonawcy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznikai 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

 
♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokołem przekazania placu budowy, 
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
♦ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej 
♦ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane  dotyczące jakości  materiałów,  
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pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził 
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót 
♦ daty odbiorów robót , 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą kaŜdorazowo 
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez InŜyniera Kontraktu . 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. 
Terminy zgłoszeń oraz wpisów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zgodnie z 
warunkami umowy szczegółowej oraz przepisami Prawa Budowlanego. 
 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i 
winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.2. następujące dokumenty: 
 
 pozwolenie na realizację zadania  

budowlanego 
plan BIOZ 
protokoły przekazania terenu budowy 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne , 
umowy z podwykonawcami,       
protokoły z narad i ustaleń, 
szkice i operaty geodezyjne, 

 korespondencję na budowie . 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

 Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1.Rodzaje odbiorów robót 

 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru : 

♦ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

♦ odbiorowi częściowemu 
♦ odbiorowi ostatecznemu 
 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umoŜliwiaj ącym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy               
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w  
konfrontacja  z  dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do InŜyniera Kontraktu w sprawie 
uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów robót ujętych 
w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” będącym załącznikiem do umowy. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach 
koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do InŜyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia 
stanowiska.. 

8.4. Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera 
Kontraktu i Generalnego Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
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ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

♦ dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. dokumentacja powykonawcza, 

♦ specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub 
zamienne) 

♦ dzienniki budowy , 
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST , 
♦ opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
♦ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru 

tych robót właścicielom terenów bądź urządzeń 
♦ geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu 
 
♦ oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej min 

3 egz., 
♦ protokoły odbioru robót częściowych, 
♦ protokoły włączeń sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej, deszczowej i gazowej, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za jednostki obmiaru  < 1 m3, m2 m kg 
itp. > naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 
 
Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem do 
faktury przejściowej . Zasadność wystawiania faktur sprawdza Inspektor Nadzoru , a InŜynier Kontraktu 
potwierdza kwoty do wypłaty. 

 
 
 
 
 
 
 
10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 
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z późniejszymi zmianami) , 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu, rozbiórki, tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) , 
10.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 
839 z późniejszymi zmianami) , 
10.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) , 
10.5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 
odbiorze 
10.6. PN-E-05115- Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 kV 
10.7. PN-92/E-05009. - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo.  
10.8. PN-76/E-05125. - Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
10.9. PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 
kV. 
10.10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.11. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg  
10.12. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
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ROBOTY DROGOWE – D 
 
DZIAŁY: 01.01. –  ROBOTY DROGOWE 
 
D- 01.01.01 WYMAGANIA OGÓLNE 
D- 01.01.02  ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE 
D- 01.01.03  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III-IV KATEGORII   
D-01.01.04 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE  
D - 01.01.05 - KRAWĘśNIKI BETONOWE 
D - 01.01.06 - NAWERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  
D -  01.01,07 - ZIELEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 01.01.01 WYMAGANIA OGÓLNE  
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1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową dróg dla:  Przebudowy ulicy Perłowej w m. Bezrzecze  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi w poszczególnych branŜach robót budowlanych. 

1.2. Przedmiot ST 

Niniejsze specyfikacje stanowią część dokumentacji technicznej na wykonanie ww. robót.  

1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.11. Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
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zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
i)   Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 

1.4.18. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.19. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.20. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, estakada, rurociąg itp. 

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.25. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.26. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przyjezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.27. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.28. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
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dokumentacją projektową ST i poleceniami InŜyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty i składa się z Projektu 
budowlano— wykonawczego i Przedmiaru Robót. 
Projekt budowlano—wykonawczego jest elementem dokumentacji przetargowej i zostanie przekazany po 
przyznaniu Kontraktu. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich waŜności: 

1 -Specyfikacje Techniczne 
2 - Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach w trakcie przebudowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, i t p., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
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kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów dotyczących 
ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 

dopuszczenia wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
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jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy przy obecności przedstawiciela właściciela uzbrojenia. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia InŜynierowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu 
budowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym "planem bioz". 
Plan bioz ma być sporządzony wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
opublikowanego w Dz.U. nr 120 póz. 1126. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
InŜyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 

 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
a)  InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b)  InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie l składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 
tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany 
bez zgody InŜyniera.  Roboty drogowe prowadzone są przy zastosowaniu geowłóknin. 

 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny przepisami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.3.1.3. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Dane ogólne . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w 
normach, przepisach i wytycznych wskazanych przez InŜyniera. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
 
 
5.2.Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia w razie konieczności wykonania 
powyŜszych robót. 
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5.2.1. ObniŜenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki sposób , aby nie została 
naruszona struktura gruntu. 
 
5.2.2. Odwodnienie wykopu naleŜy realizować przy uŜyciu igłofiltrów , gdyŜ inny sposób moŜe prowadzić 
do rozluźnienia gruntów piaszczystych : 5.2.3. Prace fundamentowe naleŜy prowadzić w suchej porze roku z 
zabezpieczeniem wykopu przed wpływami atmosferycznymi. 
5.2.4. Odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej naleŜy prowadzić  z 
uŜyciem zestawów igłofiltrowych , czas pracy określa inspektor nadzoru wraz z InŜyniera . 
5.2.5. Odwodnienia naleŜy przewidzieć takŜe w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie zaistnieje 
konieczność zastosowania zestawów igłofiltrowych tj: budynek  1 D , oraz nisko zagłębione części 
pozostałych budynków tj : naleŜy zabezpieczyć poziom piwnic izolacją przeciwwilgociową i wodoszczelną 
lokalnie tam gdzie są węzły. 
 
 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowych zabiegów 
związanych z odwodnieniem na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 2%. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła, wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, 
naleŜy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.4. Odwodnienie pasa  robót ziemnych 
 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na 
własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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a) część ogólną opisującą: 
-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-   bhp., 
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), zaakceptowanego przez InŜyniera, 
-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi;  
 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, wytycznych, 
przepisach oraz normach wskazanych przez InŜyniera. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczona przez Wykonawcę! zatwierdzone przez InŜyniera, 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm wskazanych do 
stosowania przez InŜyniera. W przypadku, gdy wskazane normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
Pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
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Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia InŜyniera, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan   pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania  robót podlegających  ograniczeniom  lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy. 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) plan bioz 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek Ŝ dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzonych robót w terminie obmiaru, conajmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmaru będą wpisane do rejestru obmiarów  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy d obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inzyniera.  

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów  

 długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętość będzie 
wyliczana w m3 jako długość pomnoŜona przez przekrój. Ilości, które mogą być obmierzane wagowo, będą 
waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymogami ST 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenie 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniające w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez InŜyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST, i ew. PZJ,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określonej dla tej roboty w ST i dokumentacji 
projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować : 
 

A) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
B) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, zmagazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy 
C) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  
D) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
E) podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami – do cen jednostkowych nie naleŜy 

wliczać podatku VAT  
  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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D - 01.01.02.    ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1.    PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych 
związanych z Przebudową ulicy Perłowej w m. Bezrzecze 

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji technicznej przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3.   ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
dróg.  

a) wykonanie wykopów z przerzutem poprzecznym (wbudowanie gruntu w nasyp) w gruntach kat. III-IV, 

b) wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład, 

c) wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów oraz z dokopu. 

 

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniających 
warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu 
lub wykopu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

 

I S = P j / P d s 
 
gdzie: 
Pj - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3]. 
Pds " maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12, 
[Mg/m3]. 
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Wskaźnik ró Ŝnoziamistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
 
  U= d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D. Wymagania Ogólne. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST D. Wymaganiach Ogólnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć 
wszelkie roboty przygotowawcze.  

 

2.     MATERIAŁY (GRUNTY) 

określenie gruntu zgodne z rozpoznaniem geologicznym 

2.1.   PODZIAŁ GRUNTÓW 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i 
materiałów występujących na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz współczynników 
spulchnienia. Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST  

2.2.   ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW  

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 

Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów oraz nadmiar gruntów przydatnych powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie 
lub za zezwoleniem InŜyniera. 

JeŜeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem 
innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
InŜyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów (gdyby takie pojawiły się podczas wykonywania robót, 
czego nie przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji InŜynierowi. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatonść wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Zawartość siarczanów jako SOS nie powinna przekraczać 1% w warstwach gruntów i innych 
materiałów wbudowanych lub naturalnie zalegających na głębokości 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw 
nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego moŜna odstąpić, o ile 
zostaną przeprowadzone czynności, zaaprobowane przez InŜyniera, mające na celu odpowiednie 
zabezpieczenie przed korozją betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu. 
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Tablica l.    Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 
 
Kategoria Rodzaj i 

charakterystyka 
gruntu lub materiału 

Średnia gęstość w 
stanie naturalnym 

Narzędzia i 
materiał do 
odspojenia gruntu 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % od 
pierwotnej objęt. (1) 

  kN/m3 t/m3   
1 2 3 4 5 6: 

1.  Piasek suchy bez spoiwa.  15,7 1,6 szufle i łopaty  5-15 
  Gleba uprawna.  11,8 1,2   5-15 
2  Piasek wilgotny.  16,7 1,7 łopaty niekiedy 

motyki lub oskardy  
13-23 

  Piasek gliniasty, pył.  17,7 1,8   15-25 
  Gleba uprawna z darniną 

lub korzeniami grubości 
do 30 mm.  

12,7 1,3   15-25 

  Nasyp z piasku oraz 
piasku gliniastego z 
gruzem tłuczniem lub 
odpadkami drewna.  

16,7 1,7   15-25 

  świr bez spoiwa lub 
małospoisty.  

16.7 1.7   15-25 

3  Piasek gliniasty, pył.  18,6 1,9 łopaty i oskardy z 
częściowym uŜyciem 
drągów stalowych  

20-30 

  Nasyp zleŜały z piasku 
gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna.  

18,6 1,9   20-30 

  Glina, glina pylasta 
zwięzła i ił wilgotne, bez 
głazów.  

19,6 2,0   20-30 

 
(1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed 

ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 
przewozowych. 

 

3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak teŜ w 
czasie odspajania. Sprzęt uŜywany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
uzyskać akceptację InŜyniera. Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy uŜyciu potrzebnej 
liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami ST. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym 
sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
InŜynier poleci usunąć z terenu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz ST.  

 

4.     TRANSPORT 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach 
poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególność w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek 
skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie moŜe być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
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nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 
oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy. 
 
5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
równieŜ za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 

5.2.    ODWODNIENIE WYKOPÓW  

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.    ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi               
w ST B -00.00. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 

 

Kontrole robót prowadzi Inspektor Nadzoru zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie oraz w ST. 

 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 

dostarczać kopie ich wyników do InŜyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

InŜynier moŜe pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. JeŜeli wyniki niezaleŜnych badań wykaŜą, Ŝe wyniki badań 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier moŜe polecić Wykonawcy lub niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo moŜe opierać się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności robót z niniejszymi specyfikacjami. Całkowite koszty takich powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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6.2.   BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  ZIEMNYCH 

6.2. l.        DOKUMENTY KONTROLNE 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy wpisać do: 
—     dziennika laboratorium Wykonawcy, 
—     dziennika budowy 
—     protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

6.2.2.        SPRAWDZENIE ODWODNIENIA ( w razie konieczności wykonania robót ) – opisać metody 
odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w p. 6 oraz z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
—     właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
—     właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.2.3.        SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 
Wymagań Ogólnych 

 

6.3.    BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO 

6.3.1.       CEL I ZAKRES BADAŃ 

Badania omówione w tym punkcie specyfikacji mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy 
korpusu ziemnego zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami oraz 
wskazówkami InŜyniera. Sprawdzenia dokonuje InŜynier na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w czasie wykonywania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych losowo w 
punktach po zakończeniu budowy korpusu ziemnego. W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego 
wchodzi sprawozdanie: 

a) dokumentów kontrolnych 
c) spadków podłuŜnych korpusu 
d) zagęszczenia gruntów 
e) wykonania i umocnienia skarp 
f) odwodnienia Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone 

przez Wykonawcę w obecności InŜyniera. 

6.3.2.        SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych wynikających stąd zmian technologicznych w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej 
b) dzienników budowy 
c) dzienników laboratorium Wykonawcy 
d) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej kontroli jakości robót. 

Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika 
zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, wraz z wartościami średnimi tych cech dla całego 
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 

6.3.3.        SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO I SZEROKOŚCI KORPUSU ZIEMNEGO 

Sprawdzenie przeprowadza się za pomocą taśmy, szablonu, łaty o długości 3 metrów i poziomicy, w 
odstępach co 50 metrów na prostych, co 10 metrów na łukach o promieniu mniejszym niŜ 100 metrów, a 
takŜe w miejscach, które budzą wątpliwości. 
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać 
określonych poniŜej wartości dopuszczalnych: 
—     pomiar szerokości korpusu ziemnego 5 cm 
—     pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego       +1 cm i - 3 cm 
—     pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać 
określonych poniŜej wartości dopuszczalnych: 
—     pomiar równości korony korpusu   3 cm 
—     pomiar równości skarp 5 cm. 

6.3.4.       SPRAWDZENIE SPADKÓW PODŁUśNYCH TRASY DROGOWEJ 

Kontrolę spadków podłuŜnych naleŜy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu. 
Odchylenie rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niŜ +1 cm i -3 cm. 

6.3.5.        SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTÓW 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniŜej jego korony, a w dolnych warstwach, gdy zachodzą 
wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

 
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 
następujący sposób: 
a)     Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia lo, 
przedstawionych 
przez Wykonawcę w raportach z bieŜącej kontroli robót ziemnych dla danego odcinka. 
b)      Zagęszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeŜeli 
spełnione będą warunki: 
Is - średnie nie mniej niŜ Is - wymagane 
lub 
lo - średnie nie mniej niŜ lo - wymagane 

a takŜe 2/3 wyników badań uŜytych do obliczenia średniej spełnia wymagania sformułowane w ST 
Wymaganiach Ogólnych. Pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niŜ 5 % (Is) lub 10 % (lo) od 
wartości wymaganej. 

6.3.6.        SPRAWDZENIE SKARP 

Sprawdzenie wykonania skarp naleŜy przeprowadzić kontrolując zgodność pochyleń z 
Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz równości 
skarp podano w punkcie 6.3.3. 

6.3.7.        SPRAWDZENIE ODWODNIENIA 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie 
budowy, oceny wizualnej oraz pomiarów wg punktu 6.3.3. i porównania zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z Dokumentacją Projektową. 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót ziemnych nie nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. Podane zasady dotyczą wszystkich 
czynności związanych z robotami ziemnymi 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku 
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
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9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3, m2, m itp.  naleŜy przyjmować 
na podstwaie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 
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D-01.01.03. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III - IV K ATEGORII  

1.     WSTĘP 

1.1.    PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach III - IV 
kategorii związanych z budową dróg dla Przebudową ulicy Perłowej w m. Bezrzecze  
 
1.2.   ZAKRES STOSOWANIA ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p.1.1. 

1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
(kat. III - IV) w czasie z budowy dróg na osiedlu mieszkaniowym obejmują wykonanie wykopów w gruncie 
kat. III i IV z odwiezieniem na odkład. 

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenia zostały podane ST D.M-02.00.01. 

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST D.M-02.00.01. 

2.     MATERIAŁY (GRUNTY) 

Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. III - IV. 

3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak teŜ w 
czasie odspajania i transportu. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w p. 3 ST D.M-
02.00.01. 

4.     TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w p. 4 S D.M-02.00.01. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 

Wykopy naleŜy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 5.4. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąŜa Wykonawcę. Odspojone grunty przydatne do 
wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 
Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko 
wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłoŜenie i zagęszczenie 
gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. O ile InŜynier dopuści czasowe 
składowanie gruntów naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli grunt 
jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyŜej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. Ustalenia dotyczące odwodnienia wykopów określono w ST D.M-02.00.01. p.5.2. 
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5.2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZAGĘSZCZENIA 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy 2. 

JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is podanych w 
tablicy 2. 
 
Tablica 2.____Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych. 
 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 
1 2 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00 
Na głębokości od 20-50 cm od powierzchni korony robót 
ziemnych 

0,97 

 

5.3.    RUCH BUDOWLANY 

Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. 
MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń nawierzchni 
korpusu; Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych wyŜej 
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

5.4.   DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW  

RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +1 cm i -3 
cm. Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm, a krawędzie 
dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu nie moŜe róŜnić się od 
projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 
wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie moŜe przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarp lub określone przez InŜyniera. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p.6 ST D.M-02.00.01. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy 
zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.2. 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych) i sprawdzone 
przez InŜyniera. Obliczenia będą oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiarach w terenie. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru określono w ST D.M-02.00.01., p.8. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3, m2. m itp.  naleŜy przyjmować 
na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 



43 43 

częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 

 

— prace pomiarowe 
— wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania, 
— profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową 
— zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
— przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,; 
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, .                  
— wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy na odległość do 20 km . 
— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST D-03.01.01. 
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D- 01.01.04. PODBUDOWA Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABIL IZOWANEGO   
MECHANICZNIE 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie dla zadania z Przebudową ulicy Perłowej w m. Bezrzecze 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna ST stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z przedmiotem 
ST . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „ Wymagania ogólne ” . 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-03.01.01 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 1. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane śuŜel 

 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

Zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych 
niŜ 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niŜ 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niŜ 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niŜ 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamraŜa- 
Nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

 

3. Sprzęt 
  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
4. Transport 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 
Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST   „ Wymagania ogólne”  
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  „  Wymagania ogólne”  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP 
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od 20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi ST, 
zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
5.5. Odcinek próbny 
 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST   „ Wymagania ogólne”  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami          
ST „  Wymagania ogólne” 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST  „  Wymagania 
ogólne”  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST „ Wymagania ogólne” 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „ Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka obmiaru 
 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. Odbiór robót 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „  Wymagania ogólne ” . 
 
9. Podstawa płatności 
 

a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 
określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3 naleŜy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  
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b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem do 
faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza kwoty 
do wypłaty. 
 przepisy związane 
 Normy i przepisy związane podano w ST  „ Wymagania ogólne” 

1. WSTĘP 
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D-01.01.05. KRAWĘśNIKI BETONOWE  

1.    WSTĘP 

1.1.   PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawęŜników betonowych związanych z  Przebudową ulicy Perłowej w m. Bezrzecze 

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja     Techniczna     jest     stosowana     jako część dokumentacji przetargowej   przy     zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH   ST 

ST    obejmuje    wszystkie    roboty    związane    z    wykonaniem,    kontrolą    i    odbiorem    
krawęŜników    betonowych wystających 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawianiu krawęŜników 
betonowych na ławie betonowej z oporem i bez i obejmują: 

a) wykonanie ławy betonowej z oporem  

b) ustawienie krawęŜników wystających 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, 

c) wykonanie ławy betonowej zwykłej  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ława - warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca obciąŜenie 

krawęŜnika na grunt.  

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu lub ławie. 

Pozostałe   określenia   podstawowe   -   zgodnie   z   obowiązującymi   polskimi    normami   oraz   
definicjami   podanymi w ST D-03.01.01. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

2.     MATERIAŁY 

2.1.    KRAWĘśNIKI BETONOWE  ( 15/30; ) 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla wysokości i 
szerokości. Powierzchnie krawęŜników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe 
i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
następujących wartości: wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników 2 mm, szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy na górnej powierzchni są niedopuszczalne. Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy na 
pozostałych powierzchniach: 

max. liczba 2, 
max. długość 20 mm, 
max. głębokość 6 mm. 
 
W razie wystąpienia wątpliwości InŜynier moŜe zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć 

zakres kontroli krawęŜników o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 
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2.2.   CEMENT 

Cement uŜyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej niŜ 35 oraz na podsypkę 
cementowo-piaskową powinien odpowiadać PN-88/B-30000. 

2.3.   WODA 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany "1" i 
odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

2.4.    MASA ZALEWOWA 

nie występuje 

2.5.    śWIR 

nie występuje 

2.6.   TŁUCZEŃ 

nie występuje 

2.7.    BETON 

Beton B-15 na ławy betonowe powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 

3.     SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo,- piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych. 

4.     TRANSPORT 

Zasady transportu materiałów podano w ST Wymagania Ogólne  

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY 

Wykop koryta pod ławy wykonywać naleŜy zgodnie z PN-68/B-06050. 

5.2.   ŁAWY 

Lawy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. 

5.3.    USTAWIENIE KRAWĘśNIKÓW  

Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej. 
Grubość warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.    KRAWĘśNIKI 

Światło krawęŜnika od strony jezdni powinno wynosić 10 cm. Niwelacja podłuŜna krawęŜnika 
powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni zatok i obejścia. Ściana krawęŜnika od strony chodnika 
powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym ubitym gruntem 
przepuszczalnym. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.    KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające moŜliwość 
prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

 

6.2.   KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej ST - 
"Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót podanych w tym punkcie. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie 
z wymaganiami nie rzadziej jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego. 

6.3.    KONTROLA PO WYKONANIU ROBÓT 

6.3.1.        KONTROLA ŁAW 

Przy wykonaniu law badaniu podlegają: 
a)     Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 0.5 cm na całym odcinku. 
b)      Wymiary ław. 
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na cały odcinek ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 
dla szerokości ławy ±20% szerokości projektowanej. 

c)     Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 
Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową wynosi ± 20% 

szerokości projektowanej. 
d)     Równość górnej powierzchni ław 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na całym 

odcinku ławy, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią lawy i przyłoŜoną łatą 
nie moŜe przekraczać 1 cm. 

e)     Odchylenie linii law od projektowanego kierunku 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ±2 cm na 100 
m wykonanej ławy. 

6.3.2.       DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE LINII KRAWĘśNIKÓW 

Dopuszczalne odchylenie linii krawęŜników w planie od linii projektowanej wynosi ±0.5 cm na cały 

odcinek krawęŜnika. 

6.3.3.       DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE NIWELETY KRAWĘśNIKÓW 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej moŜe 
wynosić ±0.5 cm na całym odcinku badanego niwelacją ciągu krawęŜnika. 

6.3.4.       RÓWNOŚĆ GÓRNEJ POWIERZCHNI KRAWĘśNIKÓW 

Równość górnej powierzchni krawęŜników sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na 
całym odcinku krawęŜnika, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. Odbiór robót moŜe być dokonany, jeśli wszystkie 
badania dadzą wynik pozytywny. 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru krawęŜnika betonowego jest 1 m (metr). 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór krawęŜników dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Odbiór krawęŜników powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

 

 

 



51 51 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3 naleŜy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
4. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
8. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
9. PN-88/B30003 Cement murarski. 
10. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
11. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
12. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-84/6774-02 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty    budowlane i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i  

                      badania. 
14. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne/łamane do nawierzchni drogowej. 
15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty    budowlane     z    betonu.     Elementy    nawierzchni     
dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

          16.    BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty    budowlane i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
17.    BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty    budowlane i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

chodnikowe. 
18.    PN-88/B-06250       Beton zwykły. 

 
10.2. INNE DOKUMENTY 
  

19.    KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa 
1979 -1982 
20. Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego Warszawa 1987r 
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D - 01.01.06. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

1.     WSTĘP 

1.1.    PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru drogi w związku z 
Przebudową ulicy Perłowej w m. Bezrzecze  
 
1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 

 
1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

1.3.1. ZAKRES STOSOWANIA 

NaleŜy wykonać drogę w nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 cm 

1.3.2. RODZAJE NAWIERZCHNI 

Konstrukcję nawierzchni naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Określenia     są    zgodne     z     obowiązującymi     odpowiednimi     przepisami     i     definicjami     
podanymi     w ST  "Wymagania ogólne". 

 

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. "Wymagania ogólne".  

 

2.     MATERIAŁY 

 

2.1.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

2.2. MATERIAŁY DO KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 

Materiały uŜyte do wykonania nawierzchni i podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
punkcie 2 odpowiednich ST:  

 

3.      SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST  " Wymagania ogólne".  

Do miejsc postojowych naleŜy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w ST , odpowiednich ST dla 
określonych robót: 
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4.     TRANSPORT 
 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 
 
5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST  " Wymagania ogólne". 

 

5.2.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do właściwych robót wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami 
podanymi w ST "Roboty przygotowawcze". 
 
5.3.   ROBOTY ZIEMNE 

Przy budowie miejsc postojowych poniewaŜ występuje niewielki zakres robót, roboty ziemne 
mogą być wykonywane drobnym sprzętem mechanicznym lub ręcznie. 

Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom ST  "Roboty ziemne". 

 

5.4.   WYKONANIE NAWIERZCHNI 

 

5.4.1 WYKONANIE NAWIERZCHNI MIEJSC DROGI 
 
NaleŜy wykonać korytowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi punktami ST oraz 
zaleceniami InŜyniera, ustawić obrzeŜa oraz wykonać podbudowę zgodnie z Dokumentacją Projektową i z 
ST  
 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.    SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową- na podstawie     

oględzin pomiarów 

 

6.2.    SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) Dokumentacją Projektową- na podstawie oględzin i pomiarów, 

b) wymaganiami podanymi w ST "Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat" 

 

6.3.    SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI 

Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z: 

a) Dokumentacją Projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, 
rzędnych wysokościowych i 
spadków poprzecznych, 

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST. 
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6.4.    POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH 
 

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych niŜ 
to podano w tablicy 1. 

 

 Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni 

 

Cechy geometryczne nawierzchni Szerokość 
odchylenia 

 

Szerokość cm ±5 
Równość podłuŜna, mm 9 
Równość poprzeczna, mm 9 
Pochylenie poprzeczne ±0.5 
Odchylenie osi zatoki w planie, cm ±5 
Grubość konstrukcji nawierzchni cm ±0.5 

Odchylenie grubości konstrukcji nawierzchni zatoki liczone dla łącznej grubości warstw 

 

6.6 OCENA  WYNIKÓW BADA Ń 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu 
zgodności z ST, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji 
InŜyniera. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT 

Obmiar - m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni drogi wewnętrznej i parkingów zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie. 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają: 
a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po 
wykonaniu: 

prac pomiarowych, 
robót 
przygotowawczych
, robót ziemnych 

b)     odbiorowi częściowemu 
c)     odbiorowi końcowemu 

 

 

 

 

 

 

 



55 55 

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
a) Zakończone i przyjęte przez InŜyniera roboty ziemne będą opłacane wg cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatności za 1 m3, m2, mb itp.  naleŜy 
przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych.  

b) Podstawą płatności jest sporządzony protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej protokół 
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej protokół z końcowego odbioru robót , wykonany 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera 

Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załącznikiem 
do faktury przejściowej .Zasadność faktur sprawdza Inspektor Nadzoru a InŜynier Kontraktu potwierdza 
kwoty do wypłaty. 

 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywołanych w niniejszej ST. 
Dodatkowo obowiązuje: 
 
7. KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa, 
1979-82 
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B - 01.01.07   ZIELEŃ 
 

1.1.   Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni w 
ramach realizowanej inwestycji: Przebudowy ulicy Perłowej w m. Bezrzecze  
 
1.2.   Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z obłoŜeniem 
wyznaczonego terenu ziemią urodzajną zgodnie z D.T. 
 

A/ ułoŜenie ziemi urodzajnej  
B/ wykonanie trawników 

 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), przekazaną 
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe : 
 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin 
 
Materiał siewny - ziarniaki traw stosowane do zakładania trawników w dostępnych w handlu mieszankach. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne". 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera. 

 

2.    MATERIAŁY  
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są: 
 
– Ziemia urodzajna  
– Nasiona traw  
 
3.      SPRZĘT 
 
Drobny sprzęt ogrodniczy konieczny do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne". 
 

4.     TRANSPORT 
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Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania zieleni moŜe być dowolny 
pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne". 
 

5.     WYKONANIE ROBÓT  
 

5.3.   Zakładanie trawników 
 
Zakładanie trawników dywanowych polega na przygotowaniu - rekultywacji istniejącego podłoŜa oraz 
dowiezieniu 0,1 m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemię naleŜy wzbogacić w nawóz wieloskładnikowy - 
startowy, wyrównać, zwałować, wysiać normatywne ilości ziarniaków mieszanki trawnikowej (40g/m2), 
lekko przegrabić, jeszcze raz zwałować i obficie podlać. Wymagania dotyczące trawników: 
 
– teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
– teren powinien być wyrównany i splantowany, 
– ziemia powinna być rozścielona równą warstwą o grubości 10 cm i  

wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie    
wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem 
gładkim potem wałem-kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być 
dokonany w dni bezwietrzne, 

– okres siania - najlepiej : marzec - połowa czerwca, wrzesień - połowa 
października. 

 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Trawniki 
 
Kontrola robót w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 

a) jakości stosowanego humusu(ziemi urodzajnej) 
b) jakości wykonania rekultywacji istniejącego gruntu 
c) grubości warstwy i wyrównania powierzchni po nawiezieniu ziemią urodzajną 
d) jakości zastosowanych ziarniaków traw 
e) prawidłowości uwałowania i podlania trawnika po załoŜeniu 

 
Kontrola robót przy odbiorze załoŜonych trawników dotyczy: 
 

a) zgodności wykonania trawników z Dokumentacja Projektową pod względem ich 
umiejscowienia, gęstości ziarniaków zasianych (wschodzących źdźbeł traw) oraz 
rodzaju (trawniki dywanowe) 

b) prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru metr kwadratowy [m2] załoŜonych trawników. 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. 
 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Płatność za sztukę nasadzonych drzew i krzewów oraz za Im kw. wykonanych trawników naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości uŜytego materiału i wykonania robót na podstawie 
pomiarów i badań. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 

a) transport materiałów na miejsce wykonania robót, 
b) wyznaczenie miejsc załoŜenia trawników, 
c) załoŜenie trawników, 
d) pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym, 
e) porządkowanie placu budowy po pracach związanych z zakładaniem terenu zielonego 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-B-67023 Materiał szkółkarski  
2. PN-B-67022 Materiał szkółkarski  
3. KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenów zieleni(opis czynności 

pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym)  
4. PN-G-9801 Torf rolniczy
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