

Dobra, dn. 14.05.2008r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.MP.341-22/08r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Redlicy, Gmina Dobra”

Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia (łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę) na niniejsze zadanie (Rozdział VII SIWZ) jest zgodny z ust. 1 rozdziału VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli – nie później niż do dnia 15 sierpnia 2009 roku.

Wobec powyższego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), w VII rozdziale SIWZ usunięte zostają podpunkty od 1a do 1d. Ponadto w Załączniku nr 5 do SIWZ, §2 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia podpisania niniejszej umowy nie później niż do dnia 15 sierpnia 2009 (łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę)”.

Zapraszamy do
Izby Wykonawców
ul. Graniczna 24a
72-003 Dobra