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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

A/ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego .

Inwestycja: Przebudowa drogi CZĘŚCI UL. KLUBOWEJ w m.SKARBIMIERZYCE W RAMACH ZADANIA:
OŚWIETLENIE DRÓG GMINNYCH Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ZE ŻRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH.

Adres inwestycji: Skarbimierzyce, 72-003 ul. Klubowa
Inwestor: Gmina Dobra, 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a

B/ Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej dla przebudowy drogi części ul. Klubowej

w miejscowości Skarbimierzyce w ramach oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energii źródeł ze źródeł odnawialnych.
Zakres robót budowlanych określa dział 45 „Wspólnego Słownika Zamówień”  rozporządzenie komisji (WE) nr  
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją wyróżnić należy działy:

• instalację uziemiającą,
• budowa słupów z panelem fotowoltaicznym PV i oprawą LED oraz czujnikiem ruchu 

C/ Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących, robót tymczasowych

• Opracowanie harmonogramu szczegółowego robót dla  w/w zakresu,
• Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
• Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokół terenu robót 

D/ Informacje o terenie budowy:
• ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za organizację  oraz za jakość wykonania i zgodność wykonania z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robót.
Wykonawca jest zobowiązany znać  wszelkie przepisy wydane przez władze centralne,  miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod
i w sposób ciągły będzie informował Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy,  Kierowników robót o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

• ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Zamawiający  w  terminie  określonym  Umową   przekaże  Wykonawcy  teren  robót  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. 
Teren robót zostanie wyłączony przez Wykonawcę z ruchu i użytkowania przez osoby trzecie.
Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robót ponosi Wykonawca.

• OCHRONA ŚRODOWISKA

W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych  we  wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie
podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na
terenie  robót  i  poza  nim,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie
zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego  działalnością.  Należy  dodatkowo  podać  specjalne
wymagania wynikające z warunków miejscowych.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

• WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W
szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  prac  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. 
Załoga  Wykonawcy  musi  posiadać  wymagane  kwalifikacje  i  aktualne  badania  lekarskie  do  pracy  na  wysokościach.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej są uwzględnione
w Cenie Umowy. 
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• ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  projekt  organizacji  placu  budowy.  Zamawiający  po  zapoznaniu  się  z  projektem
akceptuje propozycję lub odnosi się negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwiązania na podstawie wydanych przez
Zamawiającego  wytycznych  szczegółowych.  Wykonawca  może  korzystać  z  mediów  budynku  Urzędu,  konieczne  przy
realizacji Inwestycji. Za zużyte media Wykonawca rozliczy się z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na własny
koszt.

• WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY 

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  plan  zabezpieczenia  ruchu
publicznego w budynku i  wokół  niego oraz poczyni  uzgodnienia właścicielami sąsiednich działek.  Plan zabezpieczenia
ruchu  publicznego  zostanie  przedstawiony  w  terminie  ustalonym  w protokole  przekazania  terenu  a  jego  przekazanie
warunkuje  rozpoczęcie  robót.  W  przypadku  nie  przedstawienia  planu  Wykonawca  poniesie  konsekwencje  zgodnie  z
warunkami określonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem tych zabezpieczeń.
Użytkowana część budynku w tym meble, sprzęty i urządzenia, zostaną przez Wykonawcę skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robót. Po zakończeniu robót na każdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzątnie teren robót. Prace porządkowe nie podlegają odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Określenia podstawowe

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji robót.
Podstawowe obowiązki Kierownik Budowy: 
− Protokolarne przejęcie od Inwestora i  odpowiednie  zabezpieczenie  terenu robót  wraz ze znajdującymi się  na nim

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi;
− Prowadzenie dokumentacji budowy;
− Zorganizowanie budowy  i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i zgłoszeniem ro-

bót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
− Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich po-
szczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno;

2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów
− Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegółowych przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
− Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych
− Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym
− Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstanie zagrożenia oraz bezzwłoczne zawia-

domienie o tym właściwego organu;
− Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wyko-

nywania ich niezgodnie z projektem;
− Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
− Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających na zakryciu bądź zanikających

oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń
technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

− Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbio-
ru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  ORAZ
NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROL Ą JAKOŚCI

Materiały wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej mają wyłącznie charakter poglądowy fazy projektowej. Na etapie
budowy  wykonawca  ma  prawo  zastosować  materiały  innego  producenta  przy  zachowaniu  parametrów  technicznych
materiału  wzorcowego.  Stosowane  materiały  powinny  posiadać  aktualne  aprobaty  techniczne,  certyfikaty,  deklaracje
zgodności.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zaakceptowania  proponowane  materiały  na  7  dni  przez  ich
zabudowaniem.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
magazynowane  zgodnie  z  zaleceniem  określonym  przez  producenta,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,
zachowały swą jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu  (w  przypadkach  szczególnych  zalecanego  przez
producenta transportowanego materiału), który nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiałów.
Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i na żądanie Inspektora Nadzoru, zapewni możliwość odbioru
jakościowego danego materiału przed zabudowaniem zanikowym.
Stosowane materiały zostaną zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robót. 
Wykonawca będzie korzystał z wyłącznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejów, zapraw.
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Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  dopuszczone  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót. Wyroby te
powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności
z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania
robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania,  a  także  oświadczenia  dotyczące
wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  obiekcie  budowlanym.  W  przypadku  zastosowania  materiałów
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalające
na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONA JAKO ŚCIĄ

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich maszyn i urządzeń, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Zastosowane maszyny i urządzenia powinny mieć aktualne dokumenty potwierdzające ich właściwą jakość pod względem
bezpieczeństwa i zakresu stosowania.
Dla  stosowanych rusztowań  Wykonawca zobowiązany  jest  wykonać  projekt  wykonania  ustroju  konstrukcji  rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowaną przez producenta systemu technologią możliwości zastosowania. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  spowodują  uszkodzenia
transportowanych materiałów i elementów. 

B/ Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zapewnią prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustaleń Wykonawca powinien dokonać uzgodnień
z  Inspektorem  Nadzoru.  Podczas  pracy  środków  transportu  pionowego  (dźwigi,  żurawie  itp.)  strefa  pracy  wymaga
zabezpieczenia i oznakowania  w uzgodnieniu z Zamawiającym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszą
spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i
wykonanych robót. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor Nadzoru.
Wykonane  prace  budowlane  w  tym  zastosowane  materiały,  tolerancje  wymiarowe,  itp.  powinny  być  wprowadzone  z
uwzględnieniem  Aprobat  Technicznych,  przyjętymi  normatywami,  wydawnictwami  zawierającymi  warunki  techniczne
wykonania  i  odbioru  jako dokumentacją  odniesienia.  Obowiązkiem Wykonawcy  jest  określenie  technologii  przyjętej  w
kalkulacji oraz normatywów określonych w dokumentacji dopuszczającej dany materiał do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Program zapewniania jako ści robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie  do aprobaty  Zamawiającego programu zapewnienia
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące  wykonywanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

• organizacje wykonywania robót
• termin i sposób prowadzenia robót
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium)
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Zamawiającemu

• wykaz  maszyn i  urządzeń  stosowanych  na budowie  z  ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako ści robót.
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Celem  kontroli  robót  jest  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  oraz  jakość  materiałów.  Zapewni  on  odpowiedni  system  kontroli
włączając  personel,  sprzęt.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może  zażądać   od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  musi
przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu
badań  i  ich  częstotliwości  są  określone w normach i  wytycznych.  W przypadku gdy nie  zostały  one tam określone ,
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy  normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiającego.
Raporty z bada ń.
Wykonawca musi przekazać  Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań  jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach
według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów,
dla których nie ustanowiono PN, jeżeli  nie są  objęte certyfikacją  określoną  powyżej  i  które spełniają  wymogi
specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy – jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty
powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
• uzgodnienie  przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
• inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Zamawiającemu do
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokumenty  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginiecie
jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  sposób  przewidziany  prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT

Obmiar  lub  przedmiar  robót  wykonany  zostanie  zgodnie  z  zasadami  opisanymi  szczegółowo  w  bazie  normatywnej  –
Katalogach  Nakładów  Rzeczowych  (KNR)  lub  w  przypadku  braku  odpowiedniej  podstawy  normatywnej  dla  danego
materiału  lub  technologii  robót,  wg  wytycznych  określonych  przez  producenta,  zatwierdzonego  co  do  zastosowania
rozwiązania przed rozpoczęciem danego odcinka robót przez Inspektora Nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robót zostaną określone w umowie na roboty budowlane.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór
powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru.
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót danego odcinka w określonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiającego. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór
powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru.
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Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym
w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i  Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty,  wskazana przez Zamawiającego,  dokona oceny jakości na podstawie  przedłożonych dokumentów,
wyników badań, pomiarów, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót
uzupełniających  lub  robót  wykończeniowych,  komisja  przerwie  czynności  odbiorowe  i  ustali  nowy  termin  odbioru
końcowego.
Odbiór ostateczny – prowadzony przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie zawartej pomiędzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

Podstawą wykonania robót budowlanych jest:
• Umowa Wykonawcza, określająca podstawowe relacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
• Decyzja o zgłoszeniu robót budowlanych
• Dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik do Umowy 
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
• Zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt Organizacji Placu Budowy
• Dokumentacja uzupełniająca powstała z konieczności w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  roku  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, {…} (Dz.U. nr130; poz.1389);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE  i  2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  udzielania  zamówień
publicznych w zakresie zmiany CPV z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

•  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z późniejszymi
zmianami.

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) 
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40ł)
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST 01 45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

   elektroenergetycznych.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dla przebudowy drogi części ul. Klubowej 

w  miejscowości  Skarbimierzyce  w  ramach  oświetlenia  ulicznego  z  wykorzystaniem  energii  źródeł  ze  źródeł

odnawialnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

− instalację uziemiającą,

− budowa słupów z panelem fotowoltaicznym PV i oprawą LED oraz czujnikiem ruchu 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,

specyfikacją  techniczną  i  poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki  dotyczące robót podano w części

ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

• Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm 
• Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15) 
• Grot-łącznik fi 16 do uziomu fi 18 mm 
• Oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED  IP66 IK08 II klasa izolacji + czujnik ruchu
• Osłona bezpiecznikowa SV
• Osłonka gumowa 
• Paliki drewniane iglaste
• Przewód do układania na stałe YDY 3x2,5 mm2 na napięcie znamionowe 450/750V 
• Tabliczka identyfikacyjna
• Tabliczka ostrzegawcza 
• Taśma stalowa do mocowania  z klamerką spinającą 
• Uchwyt dwumetalowy 
• Uziom składany stalowy (stal cynkowana na gorąco) z zamkiem walcowym fi 18x1500mm
• Złącze uziomowe 
• Słup stalowy, na fundamencie

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego

sprzętu:

-  do  robót  montażowych  zestawem specjalistycznych narzędzi  i  elektronarzędzi  z   uwzględnieniem  najnowszych

rozwiązań technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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5.2.   Projektowane oświetlenie drogi gminnej w ramach przebudowy drogi części ul. Klubowej w miejscowości 

Skarbimierzyce dla budowy oświetlenia drogowego z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych obejmuje 

zabudowę słupów z panelami fotowoltaicznymi PV o mocy ~55W dla zasilania oprawy LED 45W zintegrowanej z 

panelem i słupem. Dodatkowo na słupie zabudowany zostanie czujnik ruchu (180st) jako sposób włączenia oświetlenia. 

Oprawa LED działa w stanie czuwania z ustawioną mocą, nominalnie 1/10 mocy znamionowej. Czas pracy oprawy LED

od pełnego naładowania akumulatora przy niesprzyjającej pogodzie min. 3noce. W zakresie rozbudowy oświetlenia 

drogowego o dodatkowe punkty świetlne należy zabudować ww. słupy w lokalizacji zgodnej z projektem 

zagospodarowania terenu (część architektoniczno-budowlana z Zagospodarowaniem Terenu). Słupy uziemić sondą 

uziomową FeZn 30x4 M18 L=6m, gdzie zacisk powinien znajdować się wewnątrz słupa w zasięgu otworu rewizyjnego. 

Projektowane słupy opisać zgodnie z wytycznymi Inwestora. Słupy zabudować w poboczu drogi. Prace wykonać 

zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

5.3.  Zaprojektowano słupy  stalowe, wysokości 6,0m. Nowoprojektowane słupy należy zabudować na typowym 

fundamencie prefabrykowanym, na słupach zabudować kompaktow ą lamp ę solarn ą z żródłem światła LED mocy 45W

i zitegrowanym panelem fotowoltaicznym. Najnowocześniejsze rozwiązania pozwalają umieścić wydajne diody LED, 

pojemny i lekki akumulator oraz sprawny panel fotowoltaiczny w jednej zwartej konstrukcji. Oznaczyć numerację słupów

zgodnie z wytycznymi Inwestora, a prace wykonać zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami 

i wiedzą techniczną.

5.4.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano:

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa);

- ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej istnieje samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez 

bezpieczniki topikowe w szafce zasilającej oraz indywidualnie dla opraw przez wkładki w tabliczkach słupowych.

Na całej długości projektowanej linii kablowej oświetleniowej żyłą ochronną PE będzie bednarka FeZn 25x4 układana

równolegle do kabla ziemnego. Rezystancja uziemienia powinna wynosić Ru<30Ω.

Całość prac należy wykonać zgodnie z normą:

     · PN-HD 60364-4-41:2009;

    · N SEP-E-001.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.
8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

• przebieg tras przewodów

• sposób połączeń,

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

• lokalizacja urządzeń.

8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.
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        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

b) w szczególności należy skontrolować:

                               - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. „Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe – projektowanie i budowa”

PN-EN 13201 – 2:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 2. Wymagania oświetleniowe. 

PN-EN 13201 – 3:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 3. Obliczenia oświetleniowe. 

PN-EN 13201 – 4:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 4. Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 

PN – 55/E – 05021 „Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności przewodów  i kabli”.

PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN – IEC 60364-5-523 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż  wyposażenia

elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”.
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