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I. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest o$wietlenie ulicy Spoldzielcéw oraz przebudowa sieci ENEA Operator Sp. z o0.0. oraz
MABO Sp. z 0.0. w migjscowosci Mierzyn, gmina Dobra.

Nazwa zamowienia:
PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. SPOLDZIELCOW (DROGA GMINNA NR 190228Z) W MIERZYNIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, GMINA DOBRA, POWIAT POLICE

Lokalizacja:
»  Mierzyn, ul. Spéldzielcéw -dzialki nr: 338/2 (dr), 273/57 (dr), 273/43 obreb 0009 Mierzyn 2

1.2. Zakres stosowania STWIO
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (okreélana w dalszej czesci jako: STWIOR) jest stosowana
jako dokument do przeprowadzenia przetargu i zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego.

1.3. Opis ogdlny i charakter zaméwienia

Inwestycja ma na celu oéwietlenie ulicy Spéidzielcéw w Mierzynie oraz przebudowe sieci ENEA Operator Sp. z o0.0. i
MABO Sp. z o.0. wynikajacej z przebudowy ulicy.

Slupy oéwietleniowe stozkowe stalowe cynkowane, wysokoSci h =8m z wysiegnikiem dlugosci 1,5m. Oprawy oswietleniowe z
zrodlem Swiatta sodowym o mocy 70W. Zasilanie sieci oéwietleniowej z szafki oswietlenia ulicznego. Moc potrzebna do
zasilania projektowanej sieci Ps = 2,3 kW.

Przebudowie podlegajg kable 15kV i 0,4kV.

1.4. Zakres robét ujetych w STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza;

e  Przygotowania terenu pod budowe:

—  organizacja placu budowy, organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewow, rozbiérki istniejacych sieci, makroniwelacja

terenu.

¢  Sieci zewnetrzne:
- sieci energetyczne ( linie kablowe 15kV i 0,4kV)
- oéwietlenie terenu wraz montazem lamp

STWIOR nalezy rozpatrywacé tacznie z dokumentacjg budowlana.
STWIOR obejmuje caly zakres rob6t zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzieé i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zamdwienia

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robét - zgodnie z Rozporzadzeniem Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV).
W czesci szczegdtowe] umieszczono opisy grup i klas robét wyszczegdlnionych podkresleniem, zawierajace w
szczegolnosci wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, whasciwosci uzytych materiatéw
oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegéinych robét.

Kody podstawowe

45000000-7 Roboty budowlane
Kody rodzajowe
ROBOTY ELEKTRYCZNE
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
1.6. Organizacja placu budowy

1.6.1. Teren inwestycji

Ulica Spétdzielcéw zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Mierzyn, gmina Dobra, powiat Police.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sa zwigzane z robotami i dziataniami na placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za:

- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy az do dnia odbioru
koricowego obiektow przez zamawiajgcego

- Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce .

- Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robot przenosi sie na okres rekojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktére spowodowal w czasie prac przy realizacji zadania , az do
przekazania go zamawiajacemu
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1.6.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno -wysoko$ciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopie decyzji o
pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnieri i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji, ksiege
obmiaru robét oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okre$lonej kontraktem.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktérej tre$é i forma bedzie zgodna z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikéw,
spolecznosci i innych.

1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagarn sanitamych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ"..

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw elementéw i wyposazenia
uzytych do realizacji robé6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé realizacje robodt, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. azeby zapewni¢ bezpieczeristwo catego ruchu
kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na
wiasny koszt.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony
przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i
innych pomieszczer wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Caly teren budowy jest wlasnoscig Inwestora.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sig¢ na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na
terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecno$ci
wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzer.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié
wiadze lokalne Iub wiacicieli o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszekie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i nom dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania..

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét, beda mialy aprobate techniczna lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

1.6.8. Dokumentacja odwolawcza .

Do urzadzenie placu budowy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwo i Ochrony Zdrowia opracowany przez kierownika budowy oraz
Projekt organizacji placu budowy
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1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Kolejnos¢ waznosci dokumentéw.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilo$ci, rodzaju i zakresu robét okreglonych w kontrakcie oraz praw i obowiazkéw
Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujaca kolejno$é waznosci dokumentéw:

Kontrakt — umowa stron

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego

Oferta cenowa

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Prawo budowlane
Dziennik budowy

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona
przez Wykonawce, w szczegélnoéci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialow, rozwiazan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczna opracowana w
nastepujacym zakresie:

a. projekt budowlano-wykonawczy

b. przedmiary

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza .
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego i koricowego przedmiotu
Zamoéwienia . Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie dokumentacji | prowadzenie dokumentacji budowy.

1.7.4. Dziennik budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem
imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane twalg technika, w porzadku chronclogicznym,
bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg tych robét,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, oraz

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robét

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t

- podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku

- warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone Kierownikowi Kontraktu do
ustosunkowania sig.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.7.5. Rejestr obmiaréw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego posiepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonania robét przeprowadza sig w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.7.6. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materialéw lub atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t i winny byé udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Kontraktu.

1.7.7. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoly sprawdzen, badan, préb i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycjg
- instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzgdzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robét
- protokoty z narad
- korespondencje na budowie
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Il. Wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych.

2.1. Wymagania w zakresie rob6t podstawowych i towarzyszacych

2.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, a takze wskazanymi w dokumentacji technicznej.

Obowigzkiem wykonawcéw robot jest dostarczenie wymaganych atestow (dopuszczen i certyfikatéw) wszystkich
zastosowanych materialéw i urzadzen. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja techniczna, STWIOR oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

2.1.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét, wykaz materiatéw, wykaz
maszyn i urzadzen oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych Kontraktem.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie bledy i pomytki podczas wykonywania robét, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier Kontraktu.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Dodatkowe koszty z tego
wynikajace ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za dokiadne wytyczenie w planie lub wyznaczenia wysokosci i wyznaczenie wszystkich
elementow zgodnie z dokumentacja techniczna. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu
lub Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za doktadnos¢ ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, Sciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami przepisow, programu zapewnienia jakoci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika
Kontraktu.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i uwaza sig, ze
ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Kierownika Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie wykonawczym i STWIOR, a takze w normach i wytycznych,
wykonania i odbioru robét.

21.3 Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowiazkow Wykonawcy. Zamawiajacy
zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowiazkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegélnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rob6t w wymaganych specjalno$ciach, - realizacja zadan wynikajacych z
obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

21.4 Wymagania wynikajace z dokumentacji projektowej.

Zabudowa ma byé realizowana zgodnie z projektem wykonawczym ktérego sktadowymi opracowaniami sa:

1. Przebudowa pasa drogowego ul. Spéidzielcow (droga gminna nr 1902282) w Mierzynie wraz z infrastrukturg towarzyszacq
— OSWIETLENIE ULICZNE

2. Przebudowa pasa drogowego ul. Spéidzielcow (droga gminna nr 190228Z) w Mierzynie wraz z infrastruktura towarzyszacq
- PRZEBUDOWA SIECI ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

3. Przebudowa pasa drogowego ul. Spétdzielcow (droga gminna nr 1902282) w Mierzynie wraz z infrastruktura towarzyszaca
— PRZEBUDOWA SIECI MABO SP. Z 0.0.

2.1.5 Wymagania wynikajace z przedmiaru robét.

Przedmiary rob6t zostaly opracowane na podstawie katalogéw nakladéw rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji
obejmuja naklady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach ogdlnych i zalozeniach szczegblowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatéw. Opisane w STWIOR warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robét nalezy odnosi¢ do odpowiedniej pozycji przedmiaru.

21.6 Zmiany rozwiazan projektowych i materiatowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartoéci funkcjonalnych i
uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwiazar materialowych i urzadzen nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztéw eksploatacji. Wiprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest
mozliwe wylacznie przed zlozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Whniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ziozy¢é do Zamawiajacego przed
uplywem terminu do skiadania ofert (zapytari do SIWZ) Whniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane
proponowane rozwiazanie zamienne oraz poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji
technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dofaczy¢ proébke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie
dolaczy¢ dokument potwierdzajacy, e wyréb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robét Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastgpujacymi przypadkami:

- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwiazanie materialowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t znaki towarowe, nazwy producentow i dystrybutoréw
zostaly wskazane w celu wiasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
wyrobéw réwnowaznych o parametrach technicznych poréwnywalnych z materiatami wskazanymi w specyfikacii.
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2.1.7 Obowiazujace przepisy , polskie normy i inne wymagania.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowac:

a) przepisy techniczno - budowlane (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskie Normy, szczegélnie w normach wprowadzonych do obowiazkowego stosowania (Rozporzadzenie MRRIB z dnia
3.04.2001 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektérych Polskich Norm).

c) aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzenie wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.1.8 Prace towarzyszace.

Pracami towarzyszacymi sq wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak réwniez wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem
s3 niezbedne do wykonania catoéci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzieé w kosztach ogéinych. Do robdt towarzyszacych nalezy migdzy innymi zaliczyc:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie,
jak réwniez zapewnienie niezbgdnych $rodkéw i narzedzi do montazu itp.

- zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakcie rob6t oraz nakfady na ich kofcowe mycie i czyszczenie.

- operaty geodezyjne , pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza .

2.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatéw

2.2.1. Materialy.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiazany do przedstawienia dla wszystkich materialow i wyrobéw na wilasny koszt
atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow i probek. Materialy zastosowane przy realizacji robot powinny posiada¢ wiasciwosci
spetniajace wymogi jakosciowe i wytrzymalosciowe wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz byé zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
nieodplatnego, prébnego wykonania typowej czesci konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni do 2 m? przed jej
wyprodukowaniem celem oceny pod katem prawidlowo$ci wykonania. llo$¢ i usytuowanie prébnych elementéw konstrukcji
ustala Zamawiajacy. Wykonawca zobowiazany jest w kazdym przypadku uznaé podane rozwigzania za podstawg swojej oferty.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowal inne rozwiazanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza
one spelniaé wszystkie wymogi projektowe co do funkgji i byé co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgloszone przed podpisaniem
Kontraktu; pézniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie beda mie¢ wplywu na zmiang kosztéw i nie
zmniejszaja zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét, Wykenawca
przedstawi prébki oraz szczegélowe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytwércy badz miejsca wydobywania tych
materiatéw, odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Cechy materiatéw muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

W czasie postepu robdt Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania materialdw w celu
udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposdb ciagly speiniaja wymagania STWIOR. Wykonawca bedzie zobowiazany do
wywiezienia z placu budowy, badz zlozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatéw nie odpowiadajgcych
wymaganiom STWIOR. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjgciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwaé materialy ze zrodet miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli
i odno$nych wiladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to réwniez Zrédta wskazane
przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta pozyskania materiatow. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagar ilosciowych i jakoSciowych materiatow 2z
jakiegokolwiek Zrodia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do wykonania robét. Wszystkie materialy pozyskane z wykopow w obrebie placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce skladowania,
odpowiednio do wymagar Kontraktu lub wskazar Inzyniera Kontraktu

2.2.2. Inspekcja u producenta.
Producenci mogg byé¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu
sprawdzenia ich wladciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekgji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg zapewnione nastepujace warunki:

- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujacej wspotpracg | pomoc w trakcie prowadzenia inspekcji,

- zamawiajacy oraz jego personel beda mieli woiny dostep w do tych czeci wytwérni producenta, gdzie odbywa sig

produkcja materialow przeznaczonych do realizacji.

2.2.3.  Przechowywanie i skladowanie materiat6w.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoje
wiasciwosci | byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca skiadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu lub poza
placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy beda skiadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej i STWIOR, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od
wiasciciela terenu i przediozy je Inzynierowi Kontraktu.
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2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIOR, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu
uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na podjecie decyzji.

2.2.5. Atesty materiatéw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarn muszg byé¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu.

Materiaty uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg by¢ niezwtocznie usunigte
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nic zostaly
sprawdzone |lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiagniecie celu okreslonego w STWIOR i dokumentacji
technicznej oraz bezpieczeristwo pracownikéw.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, betoniarki, agregaty tynkarskie,
wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien byé dobrany w zalezno$ci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do rob6t
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom zawartym w
STWIOR lub w projekcie organizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujgce zachowania warunkéw zawartych w Kontrakcie, zostang przez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

2.4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Whykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na wiadciwosci
przewozonych materiatéw i jako$¢ wykonywanych robét oraz bezpieczeristwo pracownikow. llos¢ $rodkéw transportu musi
zapewnié prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w STWIOR i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera
Kontraktu, z terminem zakoriczenia okre$lonym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, a w szczegdinosci
dopuszczalnych obcigzen na osie, czystoSci pojazdu i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu zostang usunigte z terenu

budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywacé w czysto$ci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt wiasny.
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Ill. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIA (PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

3.1. Kontrola, badania i odbiory robét

3.1.1 Procedura odbioru robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okre$lonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r), ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad
wynikajgcych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatéw i technologii. Nalezy przestrzegaé procedur przewidzianych dla
odbioru rob6t zanikajacych, czesciowych, koricowych i innych. W zaleznosci od charakteru rob6t badania przy odbiorze moga
polegaé na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw
podanych w odpowiednich pozycjach STWIOR.
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWIOR, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Zglaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czes$ciowych wymagaja protokolamego potwierdzenia ich wykonania
przez inspektora nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiér tych robdt musi znalezé swéj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robét do odbioru winno byé zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika
Kontraktu.

3.1.2. Kontrole sposobu wykonywania robét jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nom. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji
Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzgtu badawczego. Musza one byé
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Kontrola jakoéci dostarczonych do wbudowania materiatéw, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestow materiatow powinien
byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegélnie zwrécié uwage by
zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska. Odbiér materialow powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich
wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacii i
innych dokumentéw odniesienia. Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenistwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowaé sig inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i spos6b stosowania.

3.1.3. Odbiér robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory migdzyfazowe.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
ciggu budowy ulegna zakryciu. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa lub inspekiorzy nadzoru .

Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetencii.

Jakos$é i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia si¢ na podstawie dokumentacji technicznej oraz dokumentéw
zawierajacych komplet atestéw, wynikéw badar laboratoryjnych lub pomiaréw i badar na budowie, w konfrontacji z STWIOR.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét, nie pézniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia .

Odbiér miedzyfazowy robét powinien obejmowacé wydzielone fazy prac jak i poszczegéinych elementow.

Z wszystkich czynnoéci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzic protokot.

3.1.4. Odbiér czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbiér czeéciowy lub odbidr elementéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych
czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa. Z edbioru czesciowego i elementéw robét lub obiektu komisja sporzgdza protokét, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawg do rozliczenia robét. W skladzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru
inwestorskiego, kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robét.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakoriczonych odbywa sig przez kierownika budowy i wtasciwego inspektora nadzoru
polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego robét w odniesieniu do zakoriczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego) , jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robot w
zaleznoéci od postanowier kontraktu.

3.1.5. Odbidr koncowy.
Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika

budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWIOR.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacjq projektowa i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét uzupelniajacych w robotach wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.1.6. Dokumenty i procedura odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)
- dzienniki budowy i oryginaty rejestréw obmiaréw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopig
- mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzaciji)
- protokoty badar i pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materialy i urzadzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

QOdbidr koricowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokonaé

na podstawie ogledzin.

- sprawdzenie jako$ci i prawidiowosci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow.

- wymiaréw elementow i ich cze$ci sktadowych.

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach, spadkach iptaszczyznach.

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete, musza byé poprawione i
przedstawione do ponownego odbioru. Badania powlok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakoriczeniu.

3.1.7. Odbidr urzadzen technicznych.
Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujacych czynnosci:
- sprawdzeniu , czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamowieniu
- sprawdzeniu , czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym , posiadaja karty gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,
- ocenie, czy urzadzenia mieszcza sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej ,
- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

3.1.8. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.1.9. Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét dokumentacjg wykonawczg ,warunkami kontraktu lub
STWIOR i zastosowanych materialéw z dokumentami (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowa zasade
przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie s3 istotne,
nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na
nastepujacych warunkach:
- ocena jakoéci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z tym elementem zostanie
wydluzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wtasciwego wykonania rob6t w kwocie réwnej 10% wartoéci elementéw lub
obiektéw, na ktére zostal wydtuzony okres gwarancji

3.2. Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych oraz
dodatkowych

3.2.1. Obmiar rob6t.
Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajaca odpowiedniemu rodzajowi rob6t budowlanych okreslonych w

poszczegélnych pozycjach STWIOR zgodnie z obowiazujacymi cennikami (katalogami). Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny
zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja techniczng, STWIOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej
wyceng ofertowa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bligdne dane zostang poprawione wg wskazar Zamawiajgcego.

Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bgda wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
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Wymiary powierzchni lub objetoéci ztozonych, bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czesto$cia wymagang do terminéw platno$ci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

Obmiary beda podstawa okreslenia stopnia zaawansowania robdt i rozliczenia naleznosci wykonawcy stosownie do umowy

kontraktowej

3.2.2. Rozliczenie rob6t dodatkowych.

Podstawg platno$ci za rozliczenie rob6t dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i dokumentacji projektowej.

3.2.3. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 2.1.9 STWIOR nie stanowia przedmiotu odrebnej wyceny a ich
koszt Wykonawca uwzglednia poérednio w cenie oferty. Rozliczenie robét i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego
wykonania zaméwienia i nastepowadé bedzie porednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.
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IV. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBOT

4.1 Oswietlenie uliczne
4.1.1 Okreslenia podstawowe

4.1.1.1 Stup oswietleniowy
Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, sluzgca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

4.1.1.2 Oprawa o$wietleniowa
Urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodlo $wiatta, zawierajace
wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjq elektryczna.

4.1.1.3 Kabel
Przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

4.1.1.4 Ustdj
Rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

4.1.1.5 Fundament
Konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.

4.1.1.6 Szafa oswietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje o$wietleniowe.

4.1.1.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona cze$ci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sig¢ na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

4.1.2 Materiaty

Uwaga

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci | wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzar.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych

e przedstawieniu zamiennych rozwigzar na piémie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

e uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

4.1.2.1 Cement

Do wykonania ustojow betonowych pod slupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez
dodatkéw, speiniajagcego wymagania PN--88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych
wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze
byé réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

4.1.2.2 Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojow pod stupy oéwietleniowe powinien spetnia¢ wymagania BN—87/6774-04.

4.1.2.3 Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01.

4.1.2.4 Woda
Woda powinna byé "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody

wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

4.1.2.5 Folia
Folie stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywa¢ folii kalandrowej z uplastycznionego
PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4-0,6 mm, gat. |. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

4.1.2.6 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania polgczenia slupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitow speiniajgce wymagania

BN-80/3112-28.

4.1.2.7 Ustoje stupéw

Posadowienie slupéw poprzez zaglgbienie w gruncie.

4.1.2.8 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymaiych
mechanicznie, chemicznie | odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byé
dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnie dla ufatwienia przesuwania sig kabli. Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z
polichlorku winylu (PCW). Zaprojektowano przepusty AROT SRS-75, SRS-110, SRS-160 oraz rury dwudzielne A110-PS i

A160-PS.
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Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

4.1.2.9 Kable

Kable powinny speinia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17), PN-76/E-90250 [31].

Zaprojektowano kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowych o zyfach aluminiowych w izolacji polwinitowej typu
YAKY oraz kable XRUHAKXS jednozylowe o napieciu znamionowym 12/20 kV

Przekréj zyt jest dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni
sfonecznych.

4.1.2.10 Zrodta $wiatta i oprawy

Nalezy dla oéwietlenia zewngtrznego stosowaé zrédia $wiatta i oprawy speiniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$é éwietlng, trwalo$é i stalos¢ strumienia éwietlnego w czasie oraz oddawanie barw
zastosowano oprawy ze Zrédlem $wiatta sodowym o mocy 70 W.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .

4.1.2.11 Stupy o$wietleniowe

Stupy powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego obiektu.

Dla o$wietlenia zastosowano slupy stalowe cynkowane wys. 8m.

Stupy powinny przenieéé obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
75/E-05100.

Kazdy slup powinien posiadaé w swej gomnej czesci odpowiedniej $rednicy rurg stalowa dla zamocowania oprawy i ostony
stozkowej. W dolnej czeéci stupy powinny posiada¢ jedng lub dwie wngki zamykane drzwiczkami.

Wheka Iub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowych izolacyjnych ztacz kablowych I1ZK bezpiecznikowych,
fazowych i neutralnych, posiadajacych zabezpieczenie bezpiecznikowe 6A (w ilosci 1 szt. — 1 szt. zainstalowanych opraw)
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacii projektowej i PN-90/B-03200.
Spoiny nie moga wykazywaé peknieé, a otwory na elementy faczace nie powinny mie¢ podniesionych krawgdzi. Skladowanie
stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przekiadek z drewna migkkiego.

4.1.2.12 Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego wysiggnika i stupa o$wietleniowego.

4.1.2.13 Izolacyjne ztacza kablowe I1ZK
Zabezpieczenie opraw i polgczenie 2yt kabla o$wietleniowego za pomoca zlacz kablowych 1ZK bezpiecznikowych, fazowych i

neutralnych.

4.1.2.14 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania polaczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowac¢ wszelkie rodzaje kitéw speiniajace wymagania

BN-80/6112-28 [20].
4.1.3 Sprzet.

4.1.3.1 Sprzet do wykonania oSwietlenia terenu

Ogélne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w pkt. 2 STWIOR.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia terenu winien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jako$¢ robot:

-~ zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem @& 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 mh,

—  recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 15 cm,

4.1.4 Transport

4.1.4.1 Transport materiatléw | elementéw oéwietleniowych

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 2 STWIOR.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oéwietlenia winien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkéw
transportu:

— samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwércg dla poszczegdlnych elementéw.
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4.1.5 Wykonanie robét

4.1.5.1 Wykopy pod stupy i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek skoordynowania robét i sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiadaé¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, STWIO lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposéb
zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. daminy, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczad ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié¢ 0,95 wediug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb
aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy odwiez¢é na miejsce wskazane przez
Wykonawce robdt drogowych lub przez Inspektora Nadzoru.

4.1.5.2 Montaz stupéw

Posadowienie stupéw poprzez zaglebienie w gruncie. Spéd slupa powinien opiera¢ sig¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-
88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na plycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. GlgbokoS¢ posadowienia stupa 1,2 m.
Siup nalezy ustawié tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byé polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci slupa.

4.1.5.3 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywacé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).
Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnigciu przewodéw zasilajacych do stupow.

Nalezy stosowaé przewody o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mmZ,

Oprawy nalezy mocowaé na slupach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | i |l strefy wiatrowej.

4.1.5.4 Uktadanie kabli

Kable nalezy ukladaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z normg

PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny byé uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach

koniecznych, przy czym promieri gigcia powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego

$rednica. Bezpo$rednio w gruncie kable nalezy ukiada¢ na glebokoséci 0,7 m z dokladnoscig + 5 cm na warstwie piasku o

grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15

cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz cafej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukiadac folig

koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy

ukiadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig do ich wnetrza wody i

przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowar kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sig wykonywanie

przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym

skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach itp. konstrukcjach terenowych kable nalezy uktada¢ w spos6b zapewniajacy:

— nienaruszalno$é konstrukji i nieostabienie wytrzymato$ci mechanicznej konstrukgji,

—  latwo$é ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwiazanych z naprawa i konserwacjg konstrukgji.

Zaleca sie przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  2-metrowych zapaséw

eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegéinych odcinkéw kabla

induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 1. Odleglosci kabla oéwietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é w cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci 25 10
do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z 507 50
gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 507 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, - 80
odcigzka)
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Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ w cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
8 | Sciany budynkoéw i inne budowle, np. tunele, kanaty 3 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

4.1.5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne wylgczenie zasilania.

Linie kablowe pracujg w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN, ktéry spetnia jednocze$nie funkcje przewodow
ochronnego i neutralnego. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA.

W sieci 15 kV przyjeto jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem elektrycznym —UZIEMIENIE OCHRONNE

4.1.5.6 Samoczynne wytaczenie
Samoczynne wylaczenie w ukiadzie TN-C-S polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujgcy samoczynne odlgczenie zasilania, w warunkach zakidceniowych. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu poziomego,
ukfadajgc w jednym rowie z kablem o$wietleniowym, bednarke stalowa ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, ktéra nastepnie powinna
byé wprowadzona do wnek latarri, masztéw i szafy o$wietleniowej i polaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spelniaé réwniez role zaciskdw probierczych.
Ewentualne laczenie odcinkéw tasmy nalezy wykonywacé przez spawanie.
Tasma w ziemi nie powinna byé ukladana plycej niz 0,6 m i powinien byé zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
QOd zaciskéw ochronnych do elementdéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadaé przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5 mmZ.
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.1.6 Kontrola jakos$ci robét.
Ogdine wymagania dotyczace kontroli podano w pkt. 3 STWIOR.

4.1.6.1 Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacja projektowa i STWIOR. Po zasypaniu
czesci ustojowej stupdw, rur ochronnych i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 4.1.5.1 oraz sprawdzi¢
sposo6b usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

4.1.6.2 Posadowienie stupéw

Program badar powinien obejmowaé sprawdzenie wytrzymato$ci posadowienia.

Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
[1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

4.1.6.3 Latarnie o$wietleniowe

Elementy latarri powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie oéwietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

o dokfadnosci ustawienia pionowego stupéw,

e  prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

o jakosci potaczefi kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
e jakosci potgczeri $rubowych stupéw, masztéw, wysiegnikéw i opraw,

e stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

L]

4.1.6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce pomiary:

¢ gtebokosci zakopania kabla,

¢  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

¢ odleglosci folii ochronnej od kabla,

¢ rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancii i ciagtosci zyt kabla, ktére
nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, a w przypadku
koniecznoéci jej wywiezienia — stanu terenu na miejscu zwatki.

4.1.6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw poziomych nalezy wykonaé pomiar glgbokosci ulozenia taSmy oraz sprawdzi¢ stan potaczen
spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzi¢ wskaZnik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia
tasmy nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym taéma nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 4.1.5.1. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy wykona¢ stosowne pomiary uziemien. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢
w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

4.1.6.6 Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny byé
wyéwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sig kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
calej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia owietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a
element $wiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
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Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw drogi zgodnie z PN-EN 13201-4 wydanie wrzesien 2007 Os$wietlenie drog. Czes¢
4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

4.1.6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagar ustalonych w odpowiednich punktach STWIOR zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieri STWIOR zostang rozebrane |
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

4.1.7 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w pkt. 3 STWIOR.

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla linii kablowej metr,
- dla latarni, i szaf oSwietleniowych sztuka.

4.1.8 Odbidr robét
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru podano w pkt. 3 STWIOR.

4.1.8.1 OgéIne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4.1.6 daty wyniki pozytywne.

4.1.8.2 Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentéw,

ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uzioméw tasmowych.

4,1.8.3 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru korficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

protokéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

L ]
[ ]

4.1.9 Rozliczenia robét

4.1.9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 3 STWIOR.

4.1.9.2 Wykaz podstawowych robét | materiatéw
Cena wykonania robét obejmuje:

4.1.10 Przepisy zwiazane

CONOIO LN =

wykopy punktowe,

roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
podiaczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIOR, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod

ziemia,

przygotowanie, dostarczenie i zamontowanie elementéw o$wietlenia drég .
ulozenie kabli NN oSwietlenia
wykonanie montazu stupéw stalowych

montaz opraw

utozenie rury typu AROT —SRS-75,
montaz szafek o$wietleniowych,.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbgdne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg STWIOR

przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

PN-80/B-03322
PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-EN 13201
PN-IEC 60287
PN-75/E-05100
PN-76/E-05125

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06305
PN-EN 60598
PN-93/E-90401

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreSlenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drég

Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawéw badanych w peinym i
niepetnym zakresie badan typu

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

Oprawy oswietleniowe

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1

kV
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32.
33.

34,

35

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100
BN-80/6112-28
BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03
BN-79/9068-01

PN-76/E-90250

PN-90/E-06401.03
PN-90/E-06401.04
PN-90/E-06401.05

PN-90/E-06401.06

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornoéé na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezci§nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na napigcie

znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Glowice napowietrzne na napigcie powyzej 0,6/1 kV
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V. Uwagi koricowe i definicje stosowane w STWIOR

* W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robdt w ujeciu kodowanych nazw wystepujacych we
WspéInym Slowniku Zaméwieri (CPV) robét objetych Zamoéwieniem.

* Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w Opisie technicznym do projektu budowlanego oraz
Przedmiary robét w ktérych okreslono szczegdlowy zakres robét, stanowigcy przedmiot Zaméwienia.

* Okre$lenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z normami, nomenklatura przyjeta przez Zamawiajacego i okreSleniami
podanymi w projekcie technicznym.

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktéra skiada sig projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i
dokumentami.

2. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego, a przyjmujacy
zamdwienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1. oraz prawnych nastgpcdw tej osoby

3. Zamawiajacy - udzielajacy zaméwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), tj. Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a.

4. Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dia
celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze
budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.1.

7. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robé6t budowlanych oraz zdarzern i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

8. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
peinienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

11. Komisja odbiorowa - osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badZ osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okre$lone przepisami ustawy Prawo
budowlane.

13. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu budowy, a ktéry
moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a
takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

14. Personel Zamawiajacego - Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.

15. Okreslenia podstawowe do definiciji.

Okres$lenia podane w niniejszej STWIO sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN i PN-
|IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

16. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

17. Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech
$cianach jednolitych lub azurowych.

18. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielozylowych potaczonych réwnolegle, {acznie z osprzgtem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych
samych dwaéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

19. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dzialaniem tuku elektrycznego

20. Osprzet linii kablowej - zbi6r elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabli.

21. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem luku elektrycznego

22, Orurowanie instalacyjne - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukiadania przewodéw, w postaci rur instalacyjnych
typu RL montowanych na uchwytach odstepowych,

23. Ostona przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

24, Osprzet instalacyjny elektryczny - zbiér elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakoriczenia
przewoddw elektrycznych

25. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

26. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym jakakolwiek czgs$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Klauzula poufnosci :
A) Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.
B) Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wiasno$é i nie moze byé uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
C) Woprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych , zastizezone jest jako dobro niematerialne prawami

Strona 18z 19



autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego , prawa z rejestracji topografii ukladu scalonego oraz
znaku towarowego, Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzar , na ktére zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié roszczeri w
stosunku do osdb trzecich korzystajacych z tych débr.

D) Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie
cywilnym lub karnym.

E) Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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