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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja przedmiotu zamowienia

Specyfikacja obejnau

wszystkie prace zwigzane z realizacja nastgpujacych roboét- zgodnie z
Rozporzadzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu
Europejskiego i Radyw sprawie Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV).

Kod podstawowy

45000000-7

Roboty budowlane

Kody rodzajowe

45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262522-6 | Roboty murarskie
45262521-9 | Roboty murarskie w zakresie fasad
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
45260000-7 |inne podobne roboty specjalistyczne
45113000-2 |Roboty na placu budowy
45223100-7 |Montaz konstrukcji metalowych
45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 | Tynkowanie
45430000-0 |Pokrywanie podtdg i scian
45442100-8 |Roboty malarskie
28500000-7 |Rd&zne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy
45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45300000-0 |Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45321000-3 |lIzolacja cieplna
45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych
45320000-6 | Roboty izolacyjne
45442200-9 | Naktadanie powtok antykorozyjnych
INNE ROBOTY BUDOWLANE | INZYNIERYJNE
45262110-5 |Demontaz rusztowan
45262120-8 |Wznoszenie rusztowan
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1.  OkreSlenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

ISTNIEJACY BUDYNEK BIBLIOTEKI
W DOLUJACH PRZY UL. DANIELA 1

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy - GMINA DOBRA
Ul. SZCZECINSKA 16 A
+003 DOBRA

2) Wykonawca

dzupetni¢ po wylonieniu wykonawcy, a przed zawarciem umowy)

1.3  Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek posiada przeznaczenie jakodiikia przeznaczona na czasowy
pobyt ludzi.

1.3.2 0Ogolny zakres robot
Roboty przygotowawcze.

Roboty budowlane.
Roboty uzupeiajace.



1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania:

- roboty przygotowawcze polegajace na ustawieniu rusztowan,

- roboty budowlane wstgpne — demontaze,

- roboty budowlane przygotowawczempregnacja starych tynkow,
- roboty izolacyjne ociepleniowe,

- roboty tynkarskie- tynki wielowarstwowe,

- roboty dekarskie- obrobki, orynnowanie i pokryciowe,

- roboty wykonczeniowe — puc wykonczeniowy,

- roboty malarskie,

- roboty uzupetniajace — $lusarskie i instalacji odgromowej,

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot:

1) Inwestorskie przedmiary rob6t budowlanych wchodzace w sktad
Inwestorskiego kosztorysu robotdwbkhnych.

1.4.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawcgest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢
z dokumentacja budowlang i techniczna, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé
wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne;j
1 specyfikacji technicznej. Nalezy stosowac¢ rozwiazania, materialy
| technologie zawarte w opisach zawartych w przedawh robot
budowlanych i §lepym kosztorysie inwestorskim.

2. Prowadzenie robot
2.1  0Ogoblne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadgeribét zgodnie z

umowa 1 S$cisle przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji hteicznych i
programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji roboOt oraz
poleceniamiarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami 1 rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanyrmna pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce



W wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie
zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokoséci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktory w razie potrzgbedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu
realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia Iub
usunigcia punktdw przez personel wykonawcy, zostana one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych
punktow.

Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i cathienie
wykopow nalezy do obowiazkow wykonawcy i1 uwaza sig, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
I odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialdow 1 jakos$ci robdt,
dopuszczalne niedokladnos$ci normalnie wystgpujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynnikiptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Budynek wolnostojacy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy
w czasie 1 na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy
o wykonanie robot.



W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania
robot do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia
prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz
wszystkich materialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji
robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres uzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymacé
realizacjg robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nzgluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawea bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow geyge/ch
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpocze¢ciem robot wykonawcapoda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z
zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach 1
ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozpadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowméct

2.2.4 Ochrona wlasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji
naziemnych 1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu
budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktéore sa wiascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby
te instalacje 1 urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone 1 zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .



W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy,ykonawca ma obowiazek
poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie
wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwe] pomocy,
ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek  szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowaniaenue
dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona $§rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowiazany znac i
stosowac si¢ do przepisOw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych wzakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywoOw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dzialalno$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcalostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagana
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymwal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach  magazynowych.Materialy  tatwopalne  beda
przechowywae zgodnie =z przepisami przeciwpozarowymi, W
bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w
wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub
zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktore wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani
materialdw emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji
robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robat,
2) harmonogram finansowazeczowy robaot,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoS$ci.

2.4 Dokumenty budowy:
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy rgezaco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do =zakofczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dilenrbudowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisgo dziennika budowy beda
czynione na biezaco i1 powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko



I stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonMjszystkie zapisy

powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden

po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy

powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez

zarowno wykonawcg jak 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegOlnéci w  dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane

nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych

elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji

robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw

w robotach

- komentarze i instrukcjearzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwaalieszenia

realizacji robot z polecemazadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz
przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okres@izacji
robdt majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
szczegblnych wymagan ynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie

realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektovemenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony

zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialow, poboru probek 1 wynikow badan
z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone 1 pobrane;

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne ktotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do
wiadomos$ci 1 akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie
decyzjezarzadzajacegorealizacja umowy, wpisane do dziennika budowy,
musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
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Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiazka przedmiaru robdt jest integralng czescia Slepego kosztorysu
inwestorskiego.
Zawiera ona doktadna ilo$¢ 1 rodzaj robdt jakie nalezy wykonaé w oparciu
o dokonana wizje¢ lokalna 1 inwentaryzacj¢ robocza.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 12.4.2.4.2,
dokumenty budowy zawieraja tez:

a)
b)
C)
d)

€)

f)

9)
h)

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe ;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilnoprawne ze osobami trzecimi i inne umowy
| porozumienia cywilrprawne;
Instrukcjezarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze
Spotkan 1 narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertéw i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu

budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zaglione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawaWszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne
do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym
czasie 1 na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg¢ w trakcie trwania
budowy

2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania na polecenie zarzadzajacegO realizacja
umowy nastepujacych dokumentow:
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- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco
ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1
wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane nabiezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiagcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazamyrzadzajacemu realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami
warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w
zakresie przekaagch im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez
nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Materialy i urzadzenia
Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w
trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w  poszczegolnych  szczegotowych — specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca
przedlozy szczegotowa informacje o zrddle produkeji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptagijirzadzajacego realizacja umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materiatow z danego Zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrddia sa akceptowane automatycznie. Wykonawca
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4.2

jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W  przypadku stosowania materialdéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodla
wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania 1 dostarczenia na Plac Budowy materiatléw lokalnych. Za ich
ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatléw
pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Ewgsgiej wymagane
jest Swiadectwo, zZe uzyte materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow
nalezqcych do Unii Europejskiej

Kontrola materiatow 1 urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac
dostarczane naudowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one
zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
proébek materialu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rdéwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw 1 urzadzen.
W  czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez
zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowiazek spetniac
nast¢pujace warunki:
a) W trakcie badania,azzadzajacemu realizacja umowy bedzie
zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce
1 producenta materiatéw lub urzadzen;
b)  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony
w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane
materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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4.3

4.4

4.5

Atesty materialow 1 urzadzen.

W  przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawceg badan
jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina
zgodno$¢ tych materialdéw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialbw 1 urzadzeh z wymaganiami
zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za
niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢
niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te
materialty do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przezrzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany
na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty 1
urzadzenia tymczasowo skltadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one
w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.
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4.6

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i
urzadzen begda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych zzarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia begda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku
materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub  szczegdlowych  specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmnigjrzadzajacego realizacja
umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wybrany i zatwierdzonyamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot 1 $rodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci  wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1
wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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7.2

Transport

Liczba 1 rodzaje §rodkéw transportu beda okreslone w projekcie
organizacji robdt. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie uszkodzenia | zanieczyszczenia spowodowpreez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach wmtebudowy.

Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot 1 jakosci
materialbw prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakoSci.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek 1 badania materiatdéw oraz jako$ci wykonania robot.

Pobieranie probek

Probki do ladan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig
stosowanie statystycznych metod pobierania probegartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatlu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane materialty nie zostana
przez wykonawcg usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego.zt)Kos/ch
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kosty pokrywa
zamawiajacy.
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8.  Obmiary robot
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowe;j
faktury na podstawie przedmiaréw ofestoh.

9.  Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robot 1 ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbiorbdow skrocie WTWIORB

opracowane w latach-%@h i znowelizowane na przetomie lat
80tych/90tych przez ITB zawieraja:

Tom | Budownictwo ogodlne,

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe,

Tom Il Konstrukcje stalowe,

Tom IV Obmurza piecéw przemystowych 1 kottow,

Tom V Instalacje elektryczne.

Tom VI Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robotamowuje i publikuje
w postaci oddzielnych zeszytow Instytut TekhBudowlanej oraz
COBRTI ,INSTAL".

10.2. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
w Polsce normami i normatywami.
Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie
(PN) 1 branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.
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PN-84/675508 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej.

B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

10.3. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydawane zarowno przez wiladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne
regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob zwiazane z
prowadzonymi robotamii bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DA89/1994 poz.414)
wraz z pdzniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennydnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku 1 jego ochronie oraz 0
ocenach oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr
109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®3.7989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowanidudownictwie

nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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