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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 

 Klasyfikacja przedmiotu zamówienia 
                                                                                   Specyfikacja obejmuje 
wszystkie prace związane z realizacją następujących robót - zgodnie z 
Rozporządzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  
 

Kod podstawowy 

45000000-7 Roboty budowlane  
 

Kody rodzajowe 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45262522-6 Roboty murarskie 

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

45260000-7 

Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 Roboty malarskie 

28500000-7 Różne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45321000-3 Izolacja cieplna 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 INNE ROBOTY BUDOWLANE I INŻYNIERYJNE 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
  1.  Określenie przedmiotu zamówienia 
  2.   Prowadzenie robót 
  3.  Zarządzający realizacją umowy 
  4.  Materiały i urządzenia 
  5.  Sprzęt  
  6.  Transport  
  7.  Kontrola jakości robót 
  8.  Obmiary robót 
  9.  Odbiory robót i podstawy płatności 
10.   Przepisy związane 
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1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

  ISTNIEJĄCY  BUDYNEK BIBLIOTEKI  
 W DOŁUJACH PRZY UL. DANIELA 1 

        
 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
        1)   Zamawiający  -   GMINA DOBRA  
                                          Ul. SZCZECIŃSKA  16 A 
                                          72 – 003  DOBRA 
 
 
 
 
 
 
        2)   Wykonawca -  

                      
                  (uzupełnić po wyłonieniu wykonawcy, a przed zawarciem umowy) 

 
 
 

1.3      Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 
           Budynek posiada przeznaczenie jako biblioteka przeznaczona na czasowy  
           pobyt ludzi.       
 
 
1.3.2   Ogólny zakres robót 
       
            Roboty przygotowawcze. 
            Roboty budowlane. 
            Roboty uzupełniające. 
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1.3.3   Zakres robót przewidziany do wykonania: 
 
           - roboty przygotowawcze polegające na ustawieniu rusztowań, 
           - roboty budowlane wstępne – demontaże,     
           - roboty budowlane przygotowawcze – impregnacja starych tynków, 
           - roboty izolacyjne ociepleniowe, 
           - roboty tynkarskie – tynki wielowarstwowe, 
           - roboty dekarskie – obróbki, orynnowanie i pokryciowe, 
           - roboty wykończeniowe – puc wykończeniowy, 
           - roboty malarskie, 
     - roboty uzupełniające – ślusarskie i instalacji odgromowej, 
 
 
1.4    Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
   podstawę do realizacji robót: 
   
           1) Inwestorskie przedmiary robót budowlanych wchodzące w skład  
                Inwestorskiego kosztorysu robót budowlanych. 
 
                       
1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

         Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność  
z dokumentacją budowlaną i techniczną, specyfikacjami technicznymi  
i instrukcjami zarządzającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać  
wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej  
i specyfikacji technicznej. Należy stosować rozwiązania, materiały  
i technologie zawarte w opisach zawartych w przedmiarach robót  
budowlanych i ślepym kosztorysie inwestorskim. 

   
 
2. Prowadzenie robót 
2.1      Ogólne zasady wykonania robót 

        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  
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w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 
zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze 
godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu 
realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub 
usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 
Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 
wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty 
zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 

 
 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
          Budynek wolnostojący. 
             
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

        Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy  
w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy  
o wykonanie robót. 
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            W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
            1)  dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
            2)  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
            3)  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania  
                 robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia  
                 prowadzenia robót. 
 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji 
robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać 
realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie 
jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 
zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
         Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji 
naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu 
budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby 
te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
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W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 

 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

         W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i 
stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 
prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
 
 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
        Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w 
urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 
dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż 
zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z 
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 
        W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 

            1) projekt organizacji robót, 
            2) harmonogram finansowo – rzeczowy robót, 
            3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
            4) program zapewnienia jakości. 

 
 
2.4 Dokumenty budowy:  
2.4.1    Dziennik budowy  

         Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy 
prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla 
potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 
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i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 
powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 
po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 
powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez 
zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane 
następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych  

               elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji  

               robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw 

               w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia  

               realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz  

               przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji  

               robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia 
               szczególnych wymagań ynikających z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie  
               realizacji robót,   

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony  

               zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań  

               z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

              przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do 
wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie 
decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi. 
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Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
 

2.4.2 Książka przedmiaru robót jest integralną częścią ślepego kosztorysu  
          inwestorskiego. 
          Zawiera ona dokładną ilość i rodzaj robót jakie należy wykonać w oparciu  
          o dokonaną wizję lokalna i inwentaryzację roboczą. 
 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, 
dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy  

               i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze  

               Spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
        Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu 
budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty 
zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją 
umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 
 
 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania  
          budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją 
umowy następujących dokumentów: 
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  -  Rysunki robocze 
       -  Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
       -  Dokumentacja powykonawcza 

  
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

         Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco 
ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i 
wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy 

 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
4.  Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

  Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w 
trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
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jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 
przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane 
jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów 

należących do Unii Europejskiej  
 
 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować 
dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób 
stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie  

               zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę  
               i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony  
               w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane  
               materiały i urządzenia  przeznaczone dla realizacji robót. 
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4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
         W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia 
dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań 
jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  

 
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za 
niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być 
niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 
roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone. 

 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i 
urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
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Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 
urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
 

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku 

materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie 
wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją 
umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane 
jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia 
nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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6.  Transport  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie 

organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 
 

7.  Kontrola jakości robót 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.  
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8.  Obmiary robót  
            Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 
            określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej  
            faktury na podstawie przedmiarów ofertowych. 
 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
            Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
 

10.  Przepisy związane 
10.1.     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w skrócie  WTWiORB  

             opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat  

             80- tych/90-tych przez  ITB zawierają: 

       Tom   I    Budownictwo ogólne,  

       Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe,  

       Tom   III  Konstrukcje stalowe,  

       Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,  

       Tom   V    Instalacje elektryczne.  

       Tom   VI   Instalacje sanitarne. 

 
    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje  

     w postaci oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  

      COBRTI „INSTAL”. 

 
 
10.2. Normy i normatywy 
                  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi  
           w Polsce normami i normatywami.  
          Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie  
           (PN)  i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
 

     PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101     Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne  

                               przy odbiorze. 

PN-69/B-10280    Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  

                              farbami emulsyjnymi. 
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PN-84/6755-08    Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. 

     B-10260               Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

 
10.3.  Przepisy prawne 

     Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 
wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne 
regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 
109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

 


