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"Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec

Nr Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 D.1.1    Wyznaczenie dróg w terenie równinnym

km 5,22

01.02.02 1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
2 D.1.2    Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez 

Wykonawcę

m3 13.271,00

01.03.04 1.3 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie dróg
3 D.1.3    Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną A110PS

m 17,00

4 D.1.4    Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą dwudzielną A110PS

m 18,00

5 D.1.5    Zabezpieczenie sieci wodociągowej rurą dwudzielną stalową

m 12,00

02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

6 D.2.1    Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez 
Wykonawcę

m3 342,00

7 D.2.2    Wykonanie wykopów związanych z wymianą gruntów organicznych z transportem na odkład i 
zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę

m3 3.078,00

02.03.01 2.2 Wykonanie nasypów
8 D.2.3    Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem

m3 4.968,00

9 D.2.4    Wykonanie nasypów po wybraniu gruntów organicznych z materiału z dokopu z transportem

m3 5.055,00

04.00.00 3. PODBUDOWY
04.03.01 3.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

10 D.3.1    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

m2 19.218,00

11 D.3.2    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

m2 18.703,00

04.04.02 3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego
12 D.3.3    Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3  0/31,5 gr. 20 cm

m2 20.821,00

13 D.3.4    Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3  0/31,5 gr. 30 cm

m2 354,00

14 D.3.6    Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego 2/5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 4cm

m2 300,00

04.05.01 3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
15 D.3.7    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

m2 9.431,00

16 D.3.8    Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30cm

m2 1.638,00

06.00.00 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 4.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

17 D.4.1    Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm

m2 7.573,00

06.03.01 4.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
18 D.4.2    Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

m2 7.573,00

07.00.00 5. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
07.02.01 5.1 Oznakowanie pionowe

19 D.5.1    Ustawienie słupków do znaków drogowych

szt 8,00

20 D.5.2    Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków

szt 8,00

21 D.5.3    Ustawienie słupków blokujących betonowych

szt 14,00

08.00.00 6. ELEMENTY ULIC
08.01.01b 6.1 Krawężniki betonowe

22 D.6.1    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15

m 181,00

23 D.6.2    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej C12/15



Rodos 7.0.15.9 [11860]

Tabela przedmiaru robót Strona 3/4

"Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec

Nr Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

m 10,00

24 D.6.3    Cięcie krawędzi jezdni

m 20,00

25 D.6.4    Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną

m 20,00

08.03.01 6.2 Obrzeża betonowe
26 D.6.5    Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem

m 260,00

10.00.00 7. INNE
10.05.01 7.1 Ścieżki rowerowe

27 D.7.1    Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC8S gr. 4cm czarna

m2 18.497,00

28 D.7.2    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC11W gr. 5cm

m2 18.960,00

10.06.02 7.2 Elementy małej architektury
29 D.7.3    Zakup i montaż stojaków na cztery rowery metalowy

kpl 10,00

30 D.7.4    Zakup i montaż metalowych koszy na śmieci

kpl 10,00

31 D.7.5    Zakup i montaż i 2 ław

kpl 10,00



Rodos 7.0.15.9 [11860]

Spis działów przedmiaru robót Strona 4/4

"Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec

Nr Opis robót

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: 01.00.00

1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
Nr ST: 01.01.01

1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
Nr ST: 01.02.02

1.3 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie dróg
Nr ST: 01.03.04

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 02.00.00

2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
Nr ST: 02.01.01

2.2 Wykonanie nasypów
Nr ST: 02.03.01

3. PODBUDOWY
Nr ST: 04.00.00

3.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Nr ST: 04.03.01

3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego
Nr ST: 04.04.02

3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
Nr ST: 04.05.01

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Nr ST: 06.00.00

4.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
Nr ST: 06.01.01

4.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
Nr ST: 06.03.01

5. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
Nr ST: 07.00.00
5.1 Oznakowanie pionowe
Nr ST: 07.02.01

6. ELEMENTY ULIC
Nr ST: 08.00.00
6.1 Krawężniki betonowe
Nr ST: 08.01.01b

6.2 Obrzeża betonowe
Nr ST: 08.03.01

7. INNE
Nr ST: 10.00.00

7.1 Ścieżki rowerowe
Nr ST: 10.05.01

7.2 Elementy małej architektury
Nr ST: 10.06.02


