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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJ ACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIAI ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a) Decyzja nr 16/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.05.2018r.

b) Uchwata nr XXXV/443/06 Rady Gminy Dobra z dnia 24.07.2006r. w sprawie zmiany w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra w obrebie Bezrzecze.

c) Uchwata nr VII/79/99 Rady Gminy Dobra z dnia 09.11.1999r. w sprawie zmiany w
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

d) Umowa z Inwestorem nr 67/2018

e) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w
2018r.

f) Projekt p.n. ,.Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urzgdzeniami do
podczyszczania wéd deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od
zbiornika do ul.Modrej wraz z przebudowg kolidujgcego uzbrojenia na terenie Bezrzecza i
Szczecina.” opracowany przez firme ,Inbud s.c.” w kwietniu 2014r.

g) Projekt p.n.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3916Z Bezrzecze — Wolczkowo w ciggu ul.
Koralowej i Goérnej’ opracowany przez Pracownie projektowg Drég i Mostéw Ryszard
Kowalski w 2017r.

h) Wtdrnik geodezyjny w skali 1:500;

i) Wizja lokalna w terenie;

j) Dokumentacja fotograficzna;

k) Obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe i normy;

W zakres opracowania wchodzi:
— projekt zagospodarowania terenu z informacijg BIOZ

— projekt budowlany wielobranzowy.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Bezrzcze
w pasach drogowych ulic Cynamonowej, Korzennej, Kminkowej i Tymiankowej.
W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kolektorow deszczowych w zakresie srednic @1,0-0,60m
- budowa kanalizacji deszczowej w zakresie srednic @0,50-0,30m ,
- budowa przykanalikbw kanalizacji deszczowych do poszczegdllnych  dzialek
Zlokalizowanych wzdtuz w/w ulic

- budowa przykanalikow kanalizacji deszczowej,
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1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

budowa regulatora przeptywu na wylocie z zaprojektowanego wedlug odrebnego

opracowania zbiornika retencyjnego,

przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej,

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Korzennej,

odtworzenie istniejgcej nawierzchni,

wykonanie umocnienia nawierzchni wokot zaprojektowanych wpustéw deszczowych,

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Bezrzecze. W chwili obecnej

realizowana jest inwestycja pkt. 1d polegajgca na budowie kanalizacji deszczowej wraz ze

zbiornikiem retencyjnym. Projektowany kolektor deszczowy zostanie wigczony do realizowanego

obecnie kolektora deszczowego u zbiegu ulic Korzennej i Bukszpanowe.

Trase kolektora deszczowego zaprojektowanego wzdituz ciggéw komunikacyjnych ulic

Cynamonowej, Korzennej i Tymiankowej. Do omawianego kolektora deszczowego naptywaly

bedg wody opadowe i roztopowe z wpustow deszczowych rozmieszczonych wedtug koncepcji

uktadu drogowego oraz z przykanalikbw kanalizacji deszczowych zaprojektowanych do granicy

poszczegodlnych dziatek prywatnych. Wody deszczowe ujete w zamkniety uklad kanalizacji

deszczowej bedg naptywaly do odbiornika tj. Rzeki Bukowej poprzez uktad podczyszczenia oraz

zbiornik retencyjny, ktory to zostaty zrealizowany zgodnie z projektem - punkt 1d.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— kolektor deszczowy @1,20 - @0,80m

— kanal deszczowy

- kanat sanitarny @0,20m wraz z przytgczami,

— rurociagg ttoczny kanalizacji sanitarnej @ 160mm,

— gazocigg ¥32mm, @63mm, F90mm,

— wodocigg @110mm wraz z przytgczami,

— kable telekomunikacyjne,

— kable energetyczne nN oraz SN,

— lampy oswietleniowe.

1.5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

Numer

L.p. = Numer obr ebu dziatki Wiasciciel
1. Bezrzecze 43/1 wihadciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
2. Bezrzecze 66/24 |wiasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
3. Bezrzecze 66/25 |wiasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecihska 16A; 72-003 Dobra
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4, Bezrzecze 656/114 |wlasciciel prywatny

5. Bezrzecze 656/270 |wilasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra

1.6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych

lub innego uzbrojenia.
1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Projekt w zakresie ochrony konserwatorskiej w celu uzgodnienia zostat przediozony do

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddzialywatla na srodowisko.
Projektowane uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.
W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie zlozona na odkfad czasowy wzdtuz

wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
— rozbiorki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikow, wycinke drzew,
— odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,
— zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
— wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,
— rozbiodrka infrastruktury podziemnej.
Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:
- maszyn do robd6t takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,
— maszyn do robét instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,
— maszyny do robét drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,
— transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
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skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposob
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz witasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) sq to:

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — 5868 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytwdrca odpaddw zobowigzany jest do:

— przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

— przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci

wod gruntowych.
1.9. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

W podiozu projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicach Kminkowej, Korzennegj i
Cynamonowej w Bezrzeczu wystepujg zwalowe gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi),
piaski gliniaste (clsiSa) i porwak oligocenskich itow pylastych (siCl), przykryte deluwialnymi glinami
piaszczystymi, piaskami drobnymi (FSa) i piaskami ilastymi (clSa), oraz niekiedy nasypami
niekontrolowanymi (Mg) o migzszosci do 2.3 m.

W otworach nr 1, 4, 5, 10, 11, 12 i 13 do giebokosci 4.5 m p.p.t. brak jakichkolwiek
przejawéw wody. W otworach nr 3, 6 i 8 zaobserwowano obfite sgczenia w obrebie deluwialnych
glin, na gtebokosci 2.0 - 2.5 m p.p.t. (. na rzednych 34.40 - 36.57 m n.p.m.). Jedynie w otworach
nr 2, 7 i 9 natrafiono na wode w warstwach piaskow drobnych i piaskow ilastych, o zwierciadle
lekko napietym, nawierconym na gtebokosci 2.3 — 2.7 m p.p.t. (ij. na rzednych 34.30 - 38.18 m
n.p.m.), a stabilizujgcym sie na gtebokosci 1.8 - 2.0 m p.p.t. (j. 35.20 — 36.99 m n.p.m.).

llos¢ i wydajnos¢ przejawow wody gruntowej, jakie stwierdzono podczas prac polowych,

uzna¢ nalezy za zblizone do stanu przecietnego. W okresach dtugotrwatych, intensywnych
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opadow, oraz roztopéw grubej pokrywy snieznej, w najptytszych partiach podioza mogg pojawiac
sie liczne, krétkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

Warunki wodne sg wobec powyzszego w pelni korzystne dla budowy i eksploatacji
projektowanej sieci.

Warunki gruntowe takze sg korzystne. Catos¢ rodzimego podtoza budujg grunty nosne lub
0 nosnosci wystarczajgcej dla posadowienia rur i studni kanatu, a nasypy niekontrolowane
zalegajg powyzej poziomu posadowienia. Niemal catos¢ gruntdéw, ktére wydobyte zostang z
wykopdw, nie nadaje sie na zasypki.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe w podtozu projektowanej kanalizacji sg warunkami
prostymi.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywacé tgcznie z normg PN-EN 1997-2.
1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pG4zn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami),

- Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z pdzn. zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania

obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatlek na ktorych
inwestycja jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan
Srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U.
nr 257, poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkow realizacji inwestyciji
w zakresie:

— ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

— Swiata zwierzecego i roslinnego,

— ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

— skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

— na obiekty budowlane, ludzi i obszary prawnie chronione.

— oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Zaprojektowano kanaty i kolektory deszczowe wzdtuz gtéwnych ciggédw komunikacyjnych
ulicy Cynamonowej i Korzennej. Odbiornikiem woéd deszczowych i melioracyjnych dla zlewni
omawianych ulic jest istniejgcy kanat deszczowy o Srednicy @0,80m w ul. Korzennej zrealizowany
wedtug opracowania pkt le. Projektowany kanat deszczowy bedzie odbierat wody opadowe z
poinocno wschodniej czesci Bezrzecza. Do omawianego kanatu w rejonie istniejgcego zbiornika
retencyjnego wigczony zostanie zaprojektowany kanat deszczowy @0,50m w ramach
opracowania wymienionego w czesci | pkt 2g. W omawianym opracowaniu zaprojektowana
zostata réwniez przebudowa zbiornika retencyjnego oraz wykonanie na jego wylocie regulatora
odplywu o przepustowoséci g=15dm?/s.

Odprowadzenie wéd deszczowych z korony istniejgcej drég odbywac sie bedzie poprzez
wpusty uliczne zaprojektowane wedtug opracowanej koncepcji uktadu drogowego.

Ze wzgledu na brak nawierzchni utwardzonej (nawierzchni bitumicznej) wokot
zaprojektowanych wpustéw ulicznych zostanie wykonana opaska z kostki betonowej. Dodatkowo
zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z dzialek prywatnych zlokalizowanych wzdiuz
realizowanej inwestycji. Do granicy omawianych dziatek zostang zaprojektowane przykanaliki
deszczowe, ktdre to zostang zaslepione na granicy pasa drogowego.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, trojnikdw, miejsc zaslepienia
przykanalikow, weztdbw i punktow charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie

przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania w czesci zatgcznikowej opracowania.
2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kolektoréw i kanatébw deszczowych o
nastepujacych srednicach:
- 0,80m o tgcznej diugosci L= 355,3m,
- 0,60m o tgcznej diugosci L= 18,6m,
- @0,50m o fgcznej diugosci L=126,1m,
- 0,40m o tgcznej diugosci L=49,0m,
- 0,30m o fgcznej diugosci L= 12m,
oraz przykanalikbw
- 0,20m o fgcznej diugosci L= 148,8m
Uktad wysokosciowy projektowanych kolektorow i kanatbw deszczowych zostat
dostosowany do posadowienia istniejacego systemu kanalizacji deszczowej, jak réwniez do
niwelety istniejgcego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowanh projektowanych kanatéw z
istniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym. Trase projektowanych kanatdw deszczowych
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys 1.

Zagtebienie dna kanatow wynosi od 1,73 do 3,43m p.p.t.
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Spadki podiuzne kanatéw wahajg sie od 3%o. do 40%o.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory i kanaly deszczowe wykonane zostang z nastepujgcych materiatow:

— w zakresie $rednic &0,80m - @0,60m z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem
szklanym (GRP) SN10000,

- w zakresie Srednic @0,50m - &0,30m z rur z PVC klasy S SDR 34 SN8 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkag gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.

- przykanaliki deszczowe @0,20m zrur z PVC klasy S SDR 34 SN8 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkag gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej

strukturze $cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.
2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczo  wych.

tacznie na kanatach deszczowych zaprojektowano 19 sztuk studzienek kanalizacyjnych.
Z tego:
— 3 szt. - jako studnie zintegrowane z zywic poliestrowych GRP o Srednicy @1,20m,
— 1 szt. - jako studnia betonowa o Srednicy @2,0m (studnia z odsadzka),
— 5 szt. - jako studnie betonowe o $rednicy @1,50m,
— 1 szt. - jako studnie betonowe o Srednicy @1,50m z regulatorem odptywu pkt. 5.5
— 9 szt. - jako studnie betonowe o $rednicy @1,20m,

Zintegrowane studzienki z zywic poliestrowych (GRP)

Sktadajg sie z rury kanalowej, rury studziennej, spocznika z posypka piaskowa, drabiny
zlazowej oraz nadbudowy studni. Czes¢ przeptywowsg studzienek nalezy obetonowaé, stosujgc
beton klasy co najmniej B20, do wysokosci 0,5m ponad sklepienie rury otuling betonu minimum
15cm po bokach i pod rurg. Zwienczenie studzienek stanowi¢ bedg witazy klasy D400 wykonane z
herbem Gminy Dobra.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Sktadajg sie z wlazu kanatlowego typu ciezkiego klasy D400 (studzienki zlokalizowane w
pasach drogowych — 6 sztuk) lub klasy B125 (studzienki zlokalizowane w pasie zieleni — 9 sztuk )
o $rednicy @670mm oraz prefabrykowanych elementow, to jest dennicy betonowej z kinetg
wykonang z betonu, kregow betonowych, piyty przejsciowej, plyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregow tgczonych
na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej
marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢é z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50). Wiazy klasy D400

oraz B125 nalezy wykonac¢ z herbem Gminy Dobra.
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Uwaga:
Studzienke betonowa o Srednicy @2,0m oznaczong na planie sytuacyjnym jako DC8 nalezy

wykona¢ z odsadzka (z ptaskim bokiem dennicy).

2.1.4. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 13 sztuk
podigczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach
deszczowych.

Whpusty deszczowe zaprojektowano z kregow betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem @ 200mm produkowanych wg normy DIN 4052. Wyjatek
stanowi wpust oznaczony na planie sytuacyjnym jako Wp4, ktory to nalezy wykona¢ bez czesci
osadnikowej. Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach
620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Z uwagi na brak trwatej nawierzchni wpusty nalezy

obrukowac kostkg betonowg h=0,08m tworzgc ptaszczyzne o wymiarach okoto 2,0x1,5m.
2.1.5. Regulator odptywu.

W celu zabezpieczenia dolnych odcinkéw kanalizacji deszczowej przed podtopieniami
zaprojektowano studzience DR1 regulator odptywu o wydatku g=85dm?/s. Zastosowano regulator
przeptywu ptywakowy montowany po stronie naporu wody i regulowany przy pomocy specjalnego
ptywaka. Zastosowany regulator jest urzadzeniem kompaktowym o dokifadnosci regulacji w
zakresie 5% zalozonego odptywu z mozliwoscig wtdrnej regulacji zatozonego odptywu na
poziomie +15-20%. Materiat wykonania regulatora — stal nierdzewna i tworzywa syntetyczne
(POM, PA).

Regulacja wyptywu odbywa sie za pomocg ramienia poruszajgcego sie zgodnie z
poziomem wody i kontrolujgcego gilotyne odpowiednio zmniejszajgcg lub zwiekszajgcg przekroj
wylotu.

Zastosowano regulator o srednicy DN400 regulujgcy odptyw z kanalu o maksymalnym
dopuszczalnym spietrzeniu H=0,85m. Regulator zostanie wykonamy w studzience betonowej o
srednicy 1,50m z czescig osadnikowg h=0,50m. Parametry studzienki jak dla studzienek
betonowych pkt 5.3. Zwiehczenie studzienek stanowi¢ bedg wilazy klasy B125. Schemat

wykonania studzienki z regulatorem przeptywu przedstawiono na rysunku nr 4.
2.1.6. Istniej gce uzbrojenie do likwidaciji.

Do likwidacji (usuniecia z ziemi) ze wzgledu na kolizje z projektowanym kolektorem

deszczowym przyjeto:

istniejgca studzienke betonowa o srednicy 1,20m i gtebokosci h=2,97m,

kanat deszczowy @0,30m PVC o dlugosci L=1,7m,

kanat deszczowy @0,20m PVC o dlugosci L=8,3m,

istniejgca studzienke betonowa o Srednicy 1,20m i gtebokosci h= 3,58m,
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- kanat deszczowy @0,20m PVC o diugosci L=10,1m.
Do wylgczenia z eksploatacji przyjeto istniejgcy kanat deszczowy @0,20m o diugosci

L=84,6m. Kanat nalezy zaslepi¢ na wysokosci projektowanej studzienki D2.
2.1.7. Komory przecisk

Na odcinku pomiedzy studzienkami DC8 do D1 zaprojektowano kanat deszczowy do
wykonania metodg bezwykopowg — przecisku w rurze stalowej ostonowej. Na omawianym
odcinku nalezy wykona¢ komore startowg i odbiorcza.

Komore startowg o wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym 6,0x4,0m przy
glebokosci rownej 3,30m zaprojektowano od strony studni DC8.

Komore odbiorczga o wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym 4,0x4,0m przy
glebokosci rownej 2,5m zaprojektowano od strony studni D1.

Do zabezpieczenie scian wykopu komor startowych i odbiorczych przyjeto scianke
szczelng G-62 jednokrotnie rozpartg. Potgczenia grodzic — bruséw w narozach nalezy wykona¢
jako szczelne poprzez spawanie lub zastosowanie igcznikow prefabrykowanych. Rozpore i
zastrzaty nalezy wykonaé¢ z dwuteownika | 220.

Opracowanie projektu technologii wykonania przecisku na odcinku od studni DC8 do

studni D1 po stronie wykonawcy robaét.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogolne" i normg
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w

gruncie rurociggoéw dostarczonych przez producentéw rur.
2.2.1. Roboty ziemne

Na calej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o0 $cianach pionowych
umaocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich cigglg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten
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fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wyltgczeniem odcinkéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubosé¢ ubijanej warstwy hie powinna
przekracza¢ 15cm.
Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu.
Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem drobnym i Srednim - warstwami
Z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowe] do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

Zageszczanie zasypki  wykonaé¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajaceqo

uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robdét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogo6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg ukladania w gruncie rurociggéw

dostarczonych przez producentow rur.
2.2.2. Roboty monta zowe.

Rurociagi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materialu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetniaé wymogi instrukcji montazowej ukladania w gruncie rurociggdbw dostarczonych przez
producentow rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997

~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i

badanie przewoddw kanalizacyjnych.". Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie

dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na

czas wykonywania robét. Celem doktadneqo zlokalizowania przewoddw istniejacych podziemnych
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nalezy wykona¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia

przewodoéw obcych nalezy niezwitocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.
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3. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),

ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych
0,4kV.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem w momencie wigczania do eksploatacii

przebudowywanych odcinkow linii kablowej.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotdbw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
prgdotwoérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigow, réwniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét i zapozna z nig pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
rowniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajaca zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omowié stosowanie $rodkow

ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularow ochronnych itp.) oraz
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stosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu

robot.
4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegolinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposoOb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowaé technologie robot oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczego6lnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robo6t w czesci graficznej

planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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