
ATK Tomasz Kuriański ul. Janickiego 8/9

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa boiska sportowego 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Długa, Mierzyn 72-006, Dz. nr dz. nr 258/2  obręb 0010 Mierzun 3, Gmina Dobra, Powiat Policki
INWESTOR   :     Gmina Dobra Szczecińska
ADRES INWESTORA   :     ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Gaweł Biedunkiewicz (Architektura)
DATA OPRACOWANIA   :     maj 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uwaga! Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Oferent jest zobowiązany zweryfikować charakter, jakość i ilość robót w opar-
ciu o wizję lokalną, dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W przypadku rozbieżności pomię-
dzy dokumnetacją projektową, a przedmiarem robót, pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót.
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29614 Użytkownik: Gaweł Biedunkiewicz



17.10 boisko mierzyn PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 kalk. własna
Demontaż istniejących bramek do piłki nożnej szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża  w gruncie kat. I-IV + werty-
kulacja

m2

6345 m2 6345.000
RAZEM 6345.000

3
d.2

KNR 2-23
0204-01

Ręczne rozścielenie nawozów organicznych o grubości 2 cm w terenie płaskim ha

0.6345 ha 0.635
RAZEM 0.635

4
d.2

KNR 2-23
0209-03

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie humusem

m2

6345 m2 6345.000
RAZEM 6345.000

5
d.2

KNR 2-21
0703-01

Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim -
okres 3 miesięcy
Krotność = 0.25

m2

6345 m2 6345.000
RAZEM 6345.000

3 Zagospodarowanie terenu
6

d.3
KNR 2-31
0706-02
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych - BOIS-
KO DO PIŁKI NOŻNEJ

m2

33.3 m2 33.300
RAZEM 33.300

7
d.3

KNR 2-23
0310-07
analogia

Ponowny montaż bramek w pierwotnej lokalizacji szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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