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I. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra  ustalony uchwatg nr
XXXI1/1476/09 Rady Gminy Dobra z dnia 26.11.2009 roku (Dz.U. Zach. nr 6, poz. 93 z dnia
22.01.2010).

b). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra  ustalony uchwatg nr
IX/146/03 Rady Gminy Dobra z dnia 16.10.2003 roku (Dz.U. Zach. nr 104, poz. 1750 z dnia
14.11.2003)

c). Decyzja o ustaleniu o ustaleniu celu publicznego nr 44/2012 wydana przez Wéjta Gminy
Dobra znak ZO.WZ.6733.120.2012.MT z dnia 25.06.2012 roku.

d). Projekt wykonawczy , Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w
zlewni zbiornika ZB14 i urzgdzeniami do podczyszczania wod deszczowych, przepompownig
Sciekdéw sanitarnych z rurociggiem ttocznym oraz przebudowg kolidujgcego istniejgcego
uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie” opracowany przez firme INBUD S.C. w 2009 roku, ktory
uzyskat pozwolenia na budowe - decyzja nr 794/2010 z dnia 2.08.2010r. oraz opinie ZUDP w
Policach nr 200/10 z dnia 5.05.2010r.

e). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

f). Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.

g).Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego opracowang
przez ,Art Geo”

h). Uzgodnienia z gestorami sieci.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy na budowe kanalizacji
deszczowej @0,30-0,25m wraz z przykanalikami w ul. Alicji w Mierzynie.

3. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi Gminnej w ul. Alicji w Mierzynie wraz z niezbedng
infrastrukturg potrzebng do jej obstugi (kanalizacja deszczowa, oswietlenie). W opracowaniu
wymienionym w pkt 2. b) zaprojektowany =zostat kanat deszczowy @0,30m wraz z
przykanalikami oraz przebudowg kolidujgcego istniejacego uzbrojenia podziemnego w
nawigzaniu do docelowego przebiegu kanalizacji deszczowej. W zwigzku budowg ulicy
wystgpita konieczno$¢ wykonania wyprzedzajaco kanalizacji deszczowej. W zwigzku z
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powyzszym zaprojektowano dodatkowe odcinki kanatow deszczowych umozliwiajace
odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kanatu &0,50m. Nastgpita rowniez zmiana
trasy przykanalikow do wpustow deszczowych spowodowana przebiegiem zaprojektowanej
drogi. W =zakres opracowania wchodzi rowniez przebudowa Kkolidujgcego uzbrojenia

podziemnego obejmujacego kanaty sanitarne & 0,16m.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Badany teren obejmuje potudniowg cze$¢ obszaru gruntéw wsi Mierzyn, gmina Dobra
Szczecinska, powiat Police, woj. zachodniopomorskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar w wigkszosci potozony jest na zachodnim
zboczu Walu Stobnianskiego - moreny czotowej spietrzonej, ciagnacej sie od Bezrzecza na
pétnocy, przez Skarbimierzyce, Stobno, Bobolin i Smolecin do krawedzi doliny dolnej Odry w
Siadle Dolnym.

Utwory zwatowe dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie — zwatowe
grunty spoiste, oraz grunty niespoiste.

Przewazajgce w podtozu zwatowe grunty spoiste to przede wszystkim glacitektoniczne porwaki
oligocenskich itbw pylastych, a takze gliny pylaste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Zwatowe grunty niespoiste, to piaski drobne, niekiedy silnie zaglinione (na pograniczu piasku
gliniastego), rzadko piaski pylaste i piaski Srednie a nawet zwiry. Zwatowe piaski i zwiry budujg
pokrywy o migzszosci 0,3 — 1,1 m ponad stropem glin. Zaleganie warstw poszczegolnych
rodzajow gruntu w obrebie utworéw zwatowych cechuje czesto bardzo duza nieregularnosé i
zmienno$¢ zaréwno w profilu pionowym, jak i w poziomym rozprzestrzenieniu.

W podtozu badanego obszaru stwierdzono znaczne zrdéznicowanie warunkéw wodnych. Na
czesci obszaru zwatowe piaski przesycone sg wodg o zwierciadle swobodnym lub napietym
przez warstwy stabo przepuszczalnych glin lub torfow, stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,0 m
p.p.t. Wysokos¢ wzniosu wody o zwierciadle napietym jest z reguty niewielka i wynosi zaledwie
0.3 — 2.5 m. Zwierciadto wody wystepujace najptycej stabilizuje sie okoto 1,0 m p.p.t. Woda o
zwierciadle swobodnym przesyca piaski deluwialne, oraz piaski zwatowe, tworzace pokrywe na
stropie glin. Woda o zwierciadle napietym wystepuje w s$rédglinowych warstwach piaskéw
zwatowych i deluwialnych, a takze w piaskach zwatowych o znacznej migzszosci, zalegajacych
pod deluwialnymi glinami.

Wystepuja rowniez saczenia na stropie lub w obrebie glin, o zr6znicowanej wydajnosci, na
gtebokosci 1,9 — 3,8 m p.p.t. Stwierdzono tez, wystepowanie obszaréw gdzie nie stwierdzono
zadnych przejawéw wody gruntowej lub infiltracyjnej.

W okresach roztopéw i dtugotrwatych, intensywnych opaddw na stropie deluwialnych i
zwatowych glin i itbw mogq pojawiac sie liczniejsze ptytkie sgczenia o wiekszej wydajnosci, a
zwierciadlo wody gruntowej w ptytszych partiach podtoza moze podnosi¢ sie maksymalnie



4

nawet o ok. 0.5 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach. Opady i roztopy nie majg
natomiast bezposredniego wptywu na poziom wody (z reguty o zwierciadle napietym) w
gtebszych, sréd glinowych warstwach piaskéw. W obrebie gruntéw rodzimych, budujgcych
podtoze badanego terenu, wydzielono 14 warstw geotechnicznych, ktérych parametry
okreslono w ,Dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia” - ( pkt.1).

Wedtug kryteridw okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz.

839) projektowany kolektor jest obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a

warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sa proste.

5. KANALIZACJA DESZCZOWA.
5.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na budowe grawitacyjnego
ukfadu kanalizacji deszczowej o $rednicy @0,30-30,25m, ktéry ma za zadanie odprowadzenie
wod deszczowych z nowo projektowanej jezdni ulicy Alicji w Mierzynie.

W opracowaniu wymienionym w pkt 2. d) zaprojektowany zostat kanat deszczowy @0,30m wraz
z przykanalikami oraz przebudowg kolidujgacego istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
nawigzaniu do docelowego przebiegu kanalizacji deszczowej. W zwigzku budowg ulicy Alicji
wystgpita konieczno$¢ wykonania wyprzedzajaco kanalizacji deszczowej. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano dodatkowe odcinki kanatow deszczowych umozliwiajgce
odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kanatu @0,50m. Nastgpita réwniez zmiana
trasy przykanalikow do wpustow deszczowych spowodowana przebiegiem zaprojektowane;j
drogi.

W ramach opracowania zaprojektowano rowniez przykanaliki deszczowe, ktére zapewnig
odbior wéd deszczowych z posesji zlokalizowanych wzdtuz ul Alicji. Przykanaliki zostang
zaslepione na granicy dziatki drogowe;.

Trasa zaprojektowanych kanatdéw i przykanalikow deszczowych zostata skoordynowana z
projektem kanalizacji deszczowej, wymienionym w punkcie 2.d) niniejszego opracowania.
Odbiornikiem wdd deszczowych sg istniejgce kanaty deszczowe @0,50m i &0,40m. Wiaczenie
projektowanych kanatéw deszczowych do odbiornika zaprojektowano na dziatce nr 67/3.

Ze wzgledu na kolizjie z istniejgcym uzbrojeniem zaprojektowano przebudowe kanatu
sanitarnego &0,16m.

Wspétrzedne geodezyjne w ukfadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajace ich wytyczenie w terenie przedstawiono w zat. nr 6 — ,,Wspoéirzedne

geodezyjne” niniejszego opracowania.



5.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow deszczowych o nastepujacej srednicy:

- ©0,30m o dtugosci L= 326,5m,

-  0,25m o dtugosci L=49,3m,
oraz przykanalikéw deszczowych

- 0,20m o tgcznej dlugosci L= 155,4m.
Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej zostat dostosowany do rzednej
niwelety projektowanej drogi oraz rzednej dna odbiornika woéd deszczowych. Zostat réwniez
skoordynowany z opracowaniem wymienionym w punkcie 2d. Jest réwniez wynikiem
rozwigzania skrzyzowan z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie dna kanatu wynosi od 1,14 m do 2,57 m p.p.t..
Kanat zaprojektowano @0,30m ze spadkiem od 3%o do 26%o.
Kanat zaprojektowano @0,25m ze spadkiem 5 %o.
Trase projektowanych kanatéw i ich potagczenie z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.1.2. Material i uzbrojenie kanatu.

Projektowany kanat i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S SDR 34 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowag o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztattek, o sztywnos$ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?
taczna dtugosé projektowanych kanatéw i przykanalikow wynosi:

- 0 srednicy ©0,30m o dlugosci L= 326,5m,

- 0 srednicy ©@0,25m o dlugosci L=49,3m,

- 0 $rednicy 0,20m o facznej dtugosci L= 155,4m.
Przykanaliki do posesji na granicy dziatki drogowej nalezy zaslepi¢ za pomoca zaslepki. llos¢
zaslepek — 24szt, @0,20m .
Zaprojektowano witaczenie 17 przykanalikow przy uzyciu trojnika redukcyjnego prostego
@0,30/0,20m. Zaprojektowano wigcznie przy uzyciu trojnika redukcyjnego prostego
0,30/0,25m kanatu 0,25m. llos¢ ksztattek — 1 szt.
Wiaczenie zaprojektowanego kanatu @0,25m do istniejgcego kanatu &0,40m wykona¢ za
pomocg przytacza siodtowego z przegubem kulowym.

5.1.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanale deszczowym zaprojektowano tacznie 14 sztuk studzienek z kregéw betonowych o
Srednicy @120cm.
Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wiazu kanatowego typu ciezkiego oraz

prefabrykowanych elementow tj.:
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a) studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,

b) kregéw betonowych, ptyty przejsciowe;j,

C) ptyty pokrywowej,

d) pierscieni dystansowych
potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki kregow
taczonych na uszczelke gumowg muszg byé zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzacg wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe wykonane muszg by¢é z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego.
Studzienki na kanatach sanitarnych zaprojektowano z wtazami kanatowymi klasy D400 bez
wentylacji 0 625mm z wkltadkg gumowg wygtuszajaca, z pokrywg wypetniong betonem o
srednicy 680mm. Wszystkie wtazy bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do witazu, o
gtebokosci osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min 50mm.
W miejscach przejS¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowaé przejscia
szczelne, krééce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producenta rur.
Studzienka kanalizacyjna DA1 na kanale istniejacym zaprojektowano z murowang kinetg z
cegly klinkierowej petnej klasy min. 250 o nasigkliwosci max. 6% na betonowej ptycie zbrojonej
pretami A 1lI-34GS @12 mm. Powyzej murowanej kinety nalezy stosowac prefabrykowane
elementy betonowe o cechach i parametrach podanych powyzej. Zwiehnczenia studni nalezy
wykonac podobnie jak w studzienkach betonowych. W miejscach przejS¢ rurami przez Sciany
studzienki nalezy zastosowaé przejscia szczelne, kro¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane
przez producenta rur.
Schemat wykonania studzienki DA1 przedstawiono w zat. nr 4 niniejszego opracowania.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

W pasie projektowanej drogi na kanale [10,25m zaprojektowano inspekcyjne tworzywowe
studzienki o $rednicy 425mm w ilosci 3 sztuk.
Studzienki te wykonane bedg z tworzyw sztucznych i sktadac sie bedg z:

a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,

b) rury trzonowej [1425mm z rurg teleskopowa,

c) pierscienia odcigzajacego

d) wiazu zeliwnego klasy D400.

5.2. Przebudowa istniejagcego kanatu sanitarnego.

Ze wzgledu na kolizie z projektowanym kanatem deszczowym @0,30m zaprojektowano
przebudowe kanatéw sanitarnych na nastepujacych odcinkach :

a) pomiedzy istniejagcymi studzienkami na kanale sanitarnym oznaczonymi na planie
sytuacyjnym jako Si1 i Si2 — przebudowa przesta kanatu sanitarnego @016m o dtugosci
L=9,4m.
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b) pomiedzy istniejgcq studzienkg na kanale sanitarnym oznaczonej na planie sytuacyjnym jako
Si4 a granicg dziatki nr 93/4 -przebudowa przesta kanatu sanitarnego @0,16m o dtugosci
L=5,8m. Uwaga ze wzgledu na

Przebudowe powyzszych kanatéw sanitarnych @0,16m nalezy wykonac¢ po ich obecnej trasie,
zmieniajgc ich uktad wysokoéciowy. Szczegdtowe rozwigzanie zostato przedstawione na rys. nr

4 -, Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej” niniejszego opracowania.

5.2.1 Studzienki kanalizacyjne na kanale sanitarnym.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
Ze wzgledu na przebudowe odcinka kanatu sanitarnego pomiedzy istniejgcymi studniami Si1

oraz Si2 zaprojektowano jedng studzienke tworzywowag o $rednicy 425mm. Wytyczne
dotyczace materiatow z jakich bedzie sie sktadaé studzienka zawarto w pkt 5.1.3. ,Studzienki
kanalizacyjne”.

Istniejgce studzienki kanalizacyjne przewidziane do dalszej eksploatacji oznaczone symbolami

Si — 2szt. (Si1, Si4) nalezy podda¢ renowacji, tj. uzupetnié¢ ubytki, uszczelni¢, wymienic¢ stopnie
ztazowe, wykona¢ nowg podbudowe pod wilaz. W przypadku ziego stanu technicznego
istniejgcych wtazéw nalezy przewidzie¢ wymiane witazu na nowy klasy D 400 z wkiadkag
gumowqg i pokrywg wypetniong betonem. W miejscach, gdzie projektowana rzedna terenu
odbiega od istniejgcej studnie nalezy nadbudowac¢ lub skréci¢é dopasowujac do projektowanej
rzednej terenu.

W pasie projektowanego uktadu drogowego znajduje sie 7 sztuk istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych oznaczonych symbolem A. Nalezy dokonac¢ regulacji wtazéw tych studzienek
podnoszac lub obnizajgc wtaz nawigzujac do niwelety projektowanego terenu (szczegoty w zat.
nr 5).

5.3. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni projektowanej jezdni zaprojektowano odwodnienie za pomoca
wpustéw deszczowych.

Wpusty deszczowe wigczone zostang do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na
projektowanych kanatach deszczowych lub wigczone bezposrednio do kanatu poprzez tréjniki .
Whpusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem [10,20m, klasa wpustu D 400.

tacznie zaprojektowano 11 wpustéw ulicznych oraz 1 wpust kraweznikowy (oznaczony na
planie sytuacyjnym jako WL2). Zwienczenia wpustow nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN
124:2000



5.4. Odwodnienia liniowe.

Na zjazdach do posesji zaprojektowano odwodnienia liniowe utozone réwnolegle do osi
projektowanej jezdni.

Zastosowano typowe korytka odwodnieniowe ,U"-ksztatthe z betonu wzmacnianego wiéknem
szklanym, o szerokosci czesci przeptywowej 0,15m, wysokosci 0,22-0,32m i dtugosci 0,50 i
1,0m zakonczone studzienkg zbiorczg z ocynkowanym osadnikiem o wysokosci 0,60m,
dlugosci 0,50m i szerokosci 0,21m. Korytka nalezy przykrywaé rusztami zeliwnymi
szczelinowymi klasy D400. taczna ilos¢ zaprojektowanych odwodnien liniowych 7 szt o
catkowitej dtugosci 27,5m.

5.5. Drenaz przykanafowy.

Z uwagi na warunki gruntowe na obszarze objetym opracowaniem (grunty spoiste —
nieprzepuszczalne) wzdtuz projektowanych kanatéw deszczowych o spadkach réwnych
i wyzszych niz 20%. zaprojektowano drenaze przykanatowe. Zaprojektowano drenaze
przykanatowe o tacznej dtugosci L=45,6 m z rur drenarskich @126x113mm z filtrem z widkna
syntetycznego z otworami wlotowymi 2,5X5mm. Drenaz nalezy ukfada¢ réwnolegle do osi
kanatéw w odlegtosci 20-30cm od krawedzi rury. Dno projektowanego drenazu nalezy uktadac
na wysokosci % wysoko$ci projektowanego kanatu deszczowego. Drenaz nalezy ukfadac
zgodnie ze spadkiem przesta kanatu wzdtuz ktérego zostat zaprojektowany. Przewiduje sie
wigczenie drenazu do dolnej studni, natomiast gérng koncoéwke drenazu nalezy zaslepi¢ ok. 1m
ponizej gornej studni. Drenaz nalezy utozy¢ w obsypce lub zasypce zaprojektowanych dla
kanatu deszczowego, wzdtuz ktérego bedzie przebiegat.

6. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

6.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone mechanicznie w
miejscach, gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego i do drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i

bezpieczenstwo pracujagcych w wykopie ludzi. W rejonach zblizenia tarsy projektowanego
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uzbrojenia do istniejacych stupdw napowietrznej linii elektro-energetycznej - prace wykonaé

nalezy z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt

zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtasdcicielem kolidujacych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub

przetozenie.

Urobek odktada¢ wzdtuz wykopdw, wzglednie wywozi¢ na odktad tymczasowy - wykopy

wykonywane w liniach rozgraniczenia istniejacych ulic i drég, gdzie urobek winien by¢

catkowicie wywieziony na wyznaczone skfadowisko czasowe.

Nadmiar ziemi oraz wszelkie odpady powstate podczas budowy wywozi¢ na odktad staty.

Ze wzgledu na warunki gruntowe zaprojektowano nastepujace typy posadowienia:

- posadowienia kanatow na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci 15 cm
zageszczonej do wskaznika zageszczenia 1D>0,4.
- posadowienia kanatéw na warstwie podsypki piasku sSredniego o grubosci 15 cm

zageszczonej do wskaznika zageszczenia ID>0,4 po uprzednim wybraniu zalegajacego
w poziomie posadowienia warstwy gruntéw organicznych (torfu) do poziomu warstwy
nosnej

Wszystkie przykanaliki deszczowe nalezy posadowi¢ na a warstwie podsypki piasku $redniego

0 grubosci 15 cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia ID>0,4.

Szczegbétowy sposob posadowienia poszczegdlnych odcinkéw kanatéw przedstawiono na

profilu podtuznym.

Zasypke wykopow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu na catej dtugosci

projektowanych kanatéw z piasku srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-

B-02481:1998 "Grunty budowlane” z wytagczeniem odcinkdw na ztgczach. Zageszczenie tej

warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Warstwa ta

powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej

przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé

15cm. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30cm od rur i ztgczek.

Po prébie szczelnoéci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypka wykopéw powyzej warstwy ochronnej przewodu ukfadanego poza krawedzig uktadu

drogowego wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej

do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ z piasku

zasypowego warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do

uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi

samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Uwaga: W pasie projektowanego uktadu drogowego zasypke wykona¢ do wysokosci 60cm

ponizej niwelety projektowanej drogi.
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W gruntach nasypowych réwniez nalezy wykona¢ warstwe ochronng o wysokosci 50cm ponad
wierzch rury i dopiero pozniej zasypywac.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z

instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggdw dostarczong przez producentéw rur.
6.2. Roboty montazowe.

Kanaty uktadaé nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatéw stosowac
rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkow zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne”. Kanaty zaleca sie
wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do
pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS ROBOT

7.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybor sposobu odwodnienia.

Szczegdétowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:

+ migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

« usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istn. uzbrojenia podziemnego

+ gtebokos$é posadowienia kanatow

wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji
igtofiltrowej natomiast na odcinkach wystepowania saczeh zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompa zatapialng).

Przyjeto wspdétczynnik filtracji:

dla piasku drobnego k = 6.0 m/d

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanych kanatdw deszczowych zostaly szczegdtowo

opisane w dokumentacji geotechniczne;j.
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7.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia kanatow deszczowych,
oraz na przyjety sposob odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych.
Na odcinkach wymienionych ponizej projektuje sie zabicie scianki szczelne;j.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajacej na wykonywaniu
krotkich odcinkéw kanatow i ich sukcesywnym zasypywaniu.

Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m a liczba zestawdw jaka bedzie dysponowat
wykonawca przyjeto 4 zestawy.

Na odcinkach podlegajacych odwodnieniu projektuje sie wykonanie wykopu o $cianach
pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggdéw ssacych.

Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potaczenia szybkoztgczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm.

Dobor pomp i wymiarowanie rurociggow zaleca sie przeprowadzac na przeptywy zwiekszone w
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

- w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

- w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch zrodet zasilania.

Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w
postaci dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne
zmiany w projekcie odwodnienia powinny by¢é wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w

ramach nadzoru autorskiego.
7.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop lgdowy):
1.36 x k x So x (2Ho-So)

q= ( m3/d)
n x IgR/r,

gdzie:
g - wydajnos¢ pojedynczego igtofiltra
n - ilosc¢ igtofiltrow
k - Sredni wspotczynnik filtracji
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynnej
R - promien depresiji

ro- promien "wielkiej" studni
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Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 6 - 8 m/d. Po
wykonaniu danego odcinka nalezy przystapi¢ do odwodnienia koncowego, ktére

powinno trwaé potowe czasu odwodnienia poczatkowego.

Te=(Tq +T+T5 ) x 24

T — czas potrzebny na wykonanie kanalizaciji
T4 — czas odwodnienia poczatkowego

To — czas odwodnienia koricowego*

*- pod pojeciem odwodnienia kornicowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz

igtofitrow po zakonczeniu prac zwigazanych z zasypaniem wykopu.

7.4. Odwodnienie liniowe (igtofiltry).

Odwodnienia liniowe kanalizacji deszczowej:
Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane (do 6,0 m) o rozstawie co 0,5i 1,0m.
Odcinki sieci kanalizacji deszczowej objete odwodnieniem liniowym (igtofiltry):
- odcinek DA1 -D50 o dlugosci L= 48,2m — odwodnienie instalacjg igtofiltrowg obustronng
o rozstawie 1,0m. llos¢ igtofiltow 96 szt..
- odcinek TdA6 - DA9 o dtugosci L= 40m— odwodnienie instalacjg igtofiltrowg obustronng
o rozstawie 0,5m. llos¢ igtofiltow 160szt.
Catkowita ilosci zabicia igtofiltréw dla kanalizacji deszczowej wynosi 256 szt.
Poszczegdlne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na rys nr 2 — ,Profil podtuzny

kanalizacji deszczowej”.
7.5. Czas pracy urzadzen odwadniajacych.

Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w
piaskach srednich 0,50-0,90 m/d.
Catkowity czas odwodnien dla poszczegdélnych odcinkéw wynosi:

- odcinek DA1 -D50 o dtugosci L=48,2m - 192mg

- odcinek TdA6 - DA9 o dlugosci L=40m - 144mg

Catkowity czas pompowania wynosi 336 mg
7.6. Odwodhnienie liniowe (pompowanie bezposrednie).

W miejscach wystepowania saczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdw pompg
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
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co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 8 -12 m-g na
dzien roboczy.

Odcinki sieci kanalizacji deszczowej objete odwodnieniem liniowym (pompowanie
bezposrednie):

- odcinek D50 -DAS5 o dtugosci L= 274,1m

Czas catkowity pompowania bezposredniego wynosi 188 mg

llo$¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 13 szt.
7.7. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania igtofiltrami i 33%
czasu trwania pompowania bezposredniego.

Igtofiltry — 336 x 33% = 447 mg

Pompowanie bezposrednie — (188) x 33% = 250 mg

Catkowity czas pompowania wynosi 697 mg_
7.8. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi fi133mm do istniejacego kanatu
deszczowego @0,50m. Przyjeto dtugos¢ rurociggu ttocznego 200,0m oraz 35m.

7.9. Uwagi dla wykonawcy.

W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwréci¢é uwage na miejsca w ktérych w podtozu
projektowanych kanatéw w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty, kamieni i
zuzla i innych odpadkoéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. W miejscach
wystepowania napietych zwierciadet wody gruntowej, nalezy obnizy¢ cisnienie wody gruntowej
i nie dopusci¢ do niekontrolowanego przebicia i uptynnienia gruntu.

Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajagcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrocenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienienia.

UWAGA: Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta woéd gruntowych moga ulec wahaniom w

miare prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien by¢
rozliczany na podstawie wpisow do dziennika pracy sprzetu.
W _trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i

obiekty, w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w_przypadku jakichkolwiek zmian
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niezwtocznie przerwa¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inzyniera kontraktu i
projektanta.

W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ Scian istniejacych budynkow przed przystgpieniem do
robot odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkow, a w
przypadkach szczegdélnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkdw.



	1. ZAMAWIAJĄCY.
	2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.
	3. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI.
	4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
	5. KANALIZACJA DESZCZOWA.
	5.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.
	5.1.1. Przebieg trasy.
	5.1.2. Materiał i uzbrojenie kanału.
	5.1.3. Studzienki kanalizacyjne.
	5.2. Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego.
	5.2.1 Studzienki kanalizacyjne na kanale sanitarnym.
	5.3. Wpusty deszczowe.
	5.4. Odwodnienia liniowe.
	5.5. Drenaż przykanałowy.

	6. Wytyczne do technologii wykonania robót
	6.1. Roboty ziemne.
	6.2. Roboty montażowe.

	7. Odwodnienie wykopów na czas robót
	7.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia.
	7.2. Opis projektowanego odwodnienia.
	7.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.
	7.4. Odwodnienie liniowe (igłofiltry).
	7.5. Czas pracy urządzeń odwadniających.
	7.6. Odwodnienie liniowe  (pompowanie bezpośrednie).
	7.7. Pompowanie rezerwowe.
	7.8. Odprowadzenie wody.
	7.9. Uwagi dla wykonawcy.


