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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem robot
budowlanych w zwigzku z budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg zwiazang z
inwestycja.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w projekcie dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg zwiazana z
inwestycja.

Inwestor: Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

Dane ogdlne:

Przedmiotem inwestycji jest:

- budowa parterowego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, niepodpiwniczonego w ktérym zlokalizowano dwa
mieszkania, w tym:

Lokal nr1 o powierzchni uzytkowej mieszkania 36,60m2

Lokal nr2 o powierzchni uzytkowej mieszkania 26,31m2

taczna powierzchnia uzytkowa mieszkan — 62,19m2

- rozbiérka istniejacej infrastruktury podziemnej (zbiorniki i fundamenty)

- budowa 4 miejsc postojowych na dziatce nr 11/9

- budowa utwardzonego dojazdu z placem manewrowym i dojsciem do budynku

- budowa zjazdu ma droge gminng dz. nr 11/8

- budowa ostony $mietnikowej na dziatce nr 11/9

- budowa infrastruktury technicznej na dziatce nr 11/9.1 11/10

- zagospodarowanie pozostatego terenu trawnikiem na dziatce nr 11/9 i ogrodzenie terenu
Dane liczbowe:

- powierzchnia dziatki — 490m2

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego — 93,76m2

- powierzchnia zieleni - 195,4+100,42=295,82m2

- powierzchnia utwardzona azurowa (50% ekopozytywna) - 200,84m2

- dtugos¢ ogrodzenia — 115,50m

- wskaznik zabudowy wynosi 19,1% powierzchni dziatki>20%

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 60,3% powierzchni dziatki<60%

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogéine zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

| Nrdzialu | Opis
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST-01.00 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
SST-02.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE MONOLITYCZNE
SST-03.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
SST-04.00 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
SST-05.00 ROBOTY MUROWE
SST-06.00 HYDROIZOLACJE
SST-07.00 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
SST-08.00 PODLOZA | PODKLADY
SST-09.00 ELEWACJA
SST-10.00 POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE



ROBOTY WYKONCZENIOWE

SST-11.00 TYNKI WEWNETRZNE
SST-12.00 POWLOKI MALARSKIE
SST-13.00 OKLADZINY CERAMICZNE
SST-14.00 WYKLADZINA PCV
SST-15.00 SUFITY PODWIESZANE
SST-16.00 STOLARKA | SLUSARKA
SST-17.00 ZIELEN

SST-18.00 OGRODZENIE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowq albojego cze$¢ stanowiacy
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajacq rowniez rysunki), bedaca zatacznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik_budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong, przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie
Umowy.

InZynier - 0znacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng,
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robét Statych,
wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), kidre moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowiace cze$ci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizaci
Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta
Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na piSmie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Protokét odbioru ostateczneqo - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakorczeniu.

Przedmiar Rob¢t - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji projektowe;j,
bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
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Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty Stafe - oznaczajq roboty state, ktdre moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji
i ukofczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajq rysunki Robét, wiaczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione,
wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét
oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,lub innych rzeczy, majacych stanowié lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoine Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ RobotStatych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do
Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek iflub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukceyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,

Zatacznik do oferty - oznacza wypeione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatgczone do Oferty i stanowig
jej czese.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB) i
specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.6. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Zgodno$¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacie Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zaméwionym
zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sq za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.8. Projekt wykonawczy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania / zlecenia Projektu Wykonawczego wszystkich Branz.

Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:
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- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkdw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa,

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatdbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposob uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb pod$wietianych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaplacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy
Wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$é prawna

Stosowanie sie do ustaleri prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), kidre sq w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pefni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedbarn w czasie realizacji rob6t, obcigzajg
Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robét musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong, jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
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Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedq na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji
robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Akceptowanie uzytych materiatdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zzrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢
Zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwo$ci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatdw z jakiegokolwiek
Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar Umowy lub wskazar Inzyniera.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

7



2.5. Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwoérnie materiatéw i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogq by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw przeznaczonych
do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakoS¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$C stosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnosé.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakorczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jako$ci i robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB.
6.2. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badar przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty,
niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakoSci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.
W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datqg
i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkéw 0sdb funkeyjnych na budowie,
- date przyjecia placu budowy,
- date rozpoczecia robot,
- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korcowych odbiordw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do akceptacii.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce bedg
stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

- decyzje 0 pozwoleniu na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

71.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw Roboét jest niezbedne tylko dla robot, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie
cen jednostkowych i iloci rzeczywicie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw
ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania Robét np. dla potrzeb wystawienia
przejSciowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
1.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie: podstawe wyceny i opis robét, ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru, miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoci:

dtugos¢ x szeroko$¢ x gtebokosé x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementow robdt,

- odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robdét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna
sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej wedtug PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie,

- Obmiar robét (jesli wymagany),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Protokéty préb i badan,

- Protokéty odbioru robét zanikajacych,

- Rozliczenie z demontazu,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- O$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Dla poszczegdlnych zakresow Robét podstawg ptatnosci jest globalna warto$¢ Robot ustalona w

dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuije:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktdre moga wystapic¢ w czasie realizacji
robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét czesSciowego
wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegélnych
elementéw robot. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkédw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr
108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych i
rozbiérkowych w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg zwiazang z
inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot ziemnych i rozbiérkowych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gfebokos¢é wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gfeboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza
placem budowy.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wedtug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

pd gesto$¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d60 Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych i
rozbidrkowych w czasie budowy i obejmuija;

Roboty rozbiérkowe:

- usuniecie ze $rodka zawartoSci oraz usunigcie ewentualnych gazéw mogacych spowodowac wybuch

- odkopanie zbiornikéw przy uzyciu koparek na odktad, wykopy profilujgce wykonaé recznie

- demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

- usunigcie ewentualnych izolacji bitumicznuch, na pasmie ciecia

- podczas rozbidrki zbiornikdw z uwagi na trudne warunki gruntowe oraz mozliwo$¢ zalewania wykopu wodg gruntowa,
zachowat¢ szczeg6lng ostroznosé, w razie konieczno$¢ wykonaé zabezpieczenie Scian wykopu oraz odprowadza¢ wode
gruntowg poza obrys wykupu.

- segregacja odpadow, transport i utylizacja

- zasypanie wykopdw bedacych pozostato$cig po zbiornikach. Zasyp wykonaé piaskiem $rednim lub pospdtkg zageszczong
do 1d=0,98, grunt zageszczaé¢ warstwami co 30cm.

- przygotowanie placu pod planowang inwestycje.

Roboty ziemne:
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- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie wykopdw pod fundamenty,

- zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

- wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypkich — wymiana gruntu,
- zasypanie wykopow,

- wywdz nadmiaru ziemi,

- utylizacje ziemi.

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Materiatem stosowanym do zasypania wykop6w i wykonania nasypéw sg grunty rodzime, jezeli tylko spetniajg warunki, ze
nie sq to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci,
grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm.

Przy okreslaniu przydatno$ci gruntéw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzglednia¢ mechaniczne wiasciwosci
gruntbéw, a przede wszystkim $cisliwo$¢ i wytrzymato$é gruntéw na $cinanie, w celu ustalenia réwnowagi i statecznosci
budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek i nasypow. W razie ich nieprzydatno$ci zasyp wykonaé piaskiem $rednim lub pospdtkg zageszczong do 1d=0,98,
grunt zageszczaé warstwami co 30cm.

Grunty przydatne do budowy nasypdw lub do zasypki wykopéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych lub gdy w obrebie placu budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostalty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na staty odktad poza teren
inwestycji. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemno$ci tyzki 0,6m3.

W ostatniej fazie rob6t ziemnych (20 cm -wybraé recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:

- fopaty,

- kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez

Inspektora np.:

- ubijadta mechaniczne,

- mate walce wibracyjne.

Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robé6t ziemnych, np.:

- sprezarki i mioty pneumatyczne,

- pity do ciecia betonu,

- koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzetem kruszacym,

- samochdd samowytadowczy 5t

- spycharka gasienicowa 75KM

- spycharka gasienicowa 100KM

- zuraw samochodowy o udzwigu dostosowanym do ciezaru demontowanych elementéw i planowanego zasiegu pracy

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych (taczki, przeno$niki tasmowe, wézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytéw i
naciskow na os.

Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.
Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna
ustawi¢ w odlegto$ci mniejszej) od skarpy. Rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej
1,5m.
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Ukopany grunt powinien byC bezzwiocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na
odkfad tymczasowy, przygotowany do sktadowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od
gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mnigj niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Dla odkfadéw znajdujacych sie w sasiedztwie Sciany wykopu zabezpieczonej obudowa lub $ciankg szczelng nalezy
przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy $cian wykopu z uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego
gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji robot, nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

W trakcie wywozu gruntu z wykopéw nalezy dba¢ o utrzymywanie w czysto$ci okolicznych utwardzonych drég, przede
wszystkim poprzez mycie kot samochoddw przed wyjazdem z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacijg
projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z
dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzehn podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru wcelu uzgodnienia sposobu postepowania.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktdry ma obowigzek
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ uktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacjgq geotechniczna. W zwigzku z powyzszym dokumentacja
geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.
Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentacjg projektowag lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie. Nastepstwa
jakiegokolwiek bfedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.
Z uwagi na mozliwos¢ posadowienia w obrebie réznych warstw geotechnicznych, na etapie prowadzenia robdt ziemnych
nalezy zapewni¢ nadzor geotechniczny do wtasciwej oceny warunkéw posadowienia w wykonanych wykopach.
Wykonawca jest zobligowany do ochrony znakéw geodezyjnych
5.2. Roboty pomiarowe
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przejaé podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych. Przyjecie punktéw statych powinno byé dokonane
protokolarnie z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym i z okreSleniem ich wspdtrzednych. Przejecie punktdw
pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez caly czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcy robét.
Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich oznacza¢ z dokfadnoscig do
0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie
Zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Spis statych punktow pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien byé przekazany Kierownikowi budowy przed
rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu Wykonawcy przed rozpoczeciem robét ziemnych.
Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:
a) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do
istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdinych jej elementow. Osnowe
realizacyjng stanowi zazwyczaj ukfad osi, siatki kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,
b) wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi, zataman itp. budowli
lub jej czesci,
c) wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych nawigzanych do osnowy
geodezyjnej na danym terenie, z tym, Zze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego
projektowanego obiektu,
d) wyznaczanie w miarg potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.
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Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych
punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki
sposdb, aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z tych punktéw przez caty czas trwania budowy.

Doktadno$¢é pomiaréw geodezyjnych, zardwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna byé
dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej etapdw i odcinkéw. Wymagana dla
danego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.
Wyznaczanie konturow obiektdw inzynierskich

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny Zamawiajacego i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku
budowy.

Jezeli budowa ma podlegaC obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji rob6t
ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, ze doktadno$¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze
wynosi¢ + 5 cm.

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania robét ziemnych,

b) wyznaczenie osi Scian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

b) punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,

c) wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gtdwnych terenowe; siatki geodezyjnej,

e) rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysoko$ci odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i do uktadu
wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celdéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone
punkty, powinna znajdowac¢ sie u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy na
terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna byé réwniez przekazana
kierownikowi robét nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu.

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, wytyczenie
obrysu i osi $cian nosnych powinno by¢ wykonane z doktadno$cig +1,0cm.

Wyznaczanie osi i konturow wykopow waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie
przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.
Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciggnietego miedzy palikami. Gtebokos¢
wykopu nalezy sprawdzac za pomocg niwelatora.

W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy
szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu.

Wyznaczanie konturéw nasypdw i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania rob6t ziemnych (zwlaszcza spycharkami i zgarniarkami), nalezy
wyznaczy¢ tylko 0$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawedzie nasypu.

Prawidtowo$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowac na biezaco, w miare postepu robét,
za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturédw skarp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu statych robdt ziemnych (lub ich etapu) powinna byé¢ sporzadzona przez wykonawce robét dokumentacja
geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng
na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych doktadno$ci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez niego obiektu do
eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspélnego wykonywania pomiardw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki tych pomiarow
stanowig integralng cze$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze:

a) wyciecie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza obreb przysztych robét ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddw znajdujacych sie w obrebie placu budowy,

c) wykonanie robot rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie znajduja sie na terenie
budowy
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d) przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych lub podziemnych, ktdre
przeszkadzaé beda w wykonywaniu robét ziemnych lub w p6zniejszej eksploataciji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzern podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktorych te
urzadzenia nalezg

W przypadku, gdy na obszarze przysztych robét ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione, oczyszczenie placu budowy z
drzew i krzewdw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z wiasciwymi organami administracyjnymi.

Pnie drzew i krzew6w powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie pozostawienie w gruncie pni drzew, i krzewow o $rednicy
do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie
powinny by¢ ciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu.

Karczowanie drzew o wartosci opatowe] zaleca sie wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy jest to mozliwe metoda
wywracania rosnacych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w
ktorych grunt jest niezamarzniety.

Krzewy i miode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym terenie powinny byé
wykopane w spos6b niepowodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym.
Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotéw stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjq projektowa, a w szczegdinosci z
projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejace fundamenty, piwnice itp.,
znajdujace sie na obszarze, na ktérym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robé6t
usuniete, gdy znajdg sie na terenie lub na gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace sie glebiej mogq by¢
usuwane w czasie wykonywania robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym majq znajdowac sie pracownicy
usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiagnietego przy wykonywaniu
wykopu.

Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewoddw lub kanatéw bez uzgodnienia z wiascicielami powyzszych
sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb uzgodniony z instytucjg sprawujacg nadzoér nad tym urzadzeniami.

Budowle lub pozostatosci fundamentdw, $cian, muréw i inne obiekty mogg nie by¢ usuwane, gdy pozostawienie ich w
gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe
lub w przyjetym do wiadomo$ci przez organa panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzern podziemnych lub przewoddw
instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych,
wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W razie wykonywania robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie czynnych instalacji kierownik robét w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg, sie te instalacje, powinien okreslic bezpieczng
odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie recznego kontrolnego wykopu poprzecznego w
celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnigciu jego uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopow, w celu
ustalenia pofozenia przewoddw, powinno by¢ dokonywane wytacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragdw, klindw
itp. narzedzi do odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzié¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwtocznie wiasciwy organ wtadzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika
budowy, najblizszg jednostke saperska i Policje.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytkowania (pokfady zwiru,
piasku, kamienia itp.), kierownik rob6t powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego lub Wykonawce i ustali¢ z nim sposéb dalszego
postepowania.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne nalezy przerwa¢ roboty w
obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora i wiadze konserwatorskie.

Tryb postepowania w takim wypadku regulujg postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami).

Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:

- wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jezeli nie jest to mozliwe,
wiasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),

- wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazaé wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkdw przyjete zawiadomienie,

- wojewodzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin
odkrytego przedmiotu,
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- jezeli w tym terminie wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg
by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi ro$linnej

Usunigcie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po
kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2
0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 ¢m, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang
darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darnine sktadowa¢ przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jq docisngé do gruntu. Przy dtuzszym
jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine
nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 tygodnie.
W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.

Ziemia rolinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do p6zniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy
wierzchniej terendw zielonych po wykonaniu rob6t. Nadmiar ziemi roélinnej nalezy usunag z terenu inwestycii.

Zgarniania ziemi ro$linnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania
warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym zmiany
strukturalne zebranej ziemi roélinnej.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robdt ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegaja wyzej niz 1/3 wysokosci
nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopdw,
moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przyszitych robdt ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od paddw, to powinno by¢ ono
usuniete z miejsca wykonywania rob6t ziemnych, jezeli stanowi zrodto zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie
tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

Przygotowanie dréq dojazdowych

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania rob6t powinny by¢ przygotowane w sposob podany w projekcie organizacii placu
budowy.

5.4. Wykonanie wykopdw — zasady prowadzenia robét

Odspajanie gruntow

Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowa¢ narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:

- do odspajania gruntow mato zwieztych; szufla, fopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,

- do odspajania gruntéw zwigztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

- do odspajania skat: kliny, dragi.

Mechaniczne odspajanie gruntow

Mtotki pneumatyczne i lekkie, Srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntéw zwieztych oraz do zrywania
lub rozbiérki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy. W przypadku braku sprezarek
dostarczajacych powietrze do miotkéw pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy
zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu robét ziemnych liniowych, mogg by¢
stosowane zrywarki, uzywane do:

a) rozluzniania gruntéw na okre$long gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek, réwniarek, zgarniarek lub
koparek

b) do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

¢) zrywania nawierzchni starych istniejgcych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni betonowych.

Przy rozluznianiu gruntow mtotami pneumatycznymi nalezy przestrzegac stosownych przepiséw BHP.

Odspajanie gruntdw metoda strzelniczg

W przypadku gruntéw skalistych, ktérych odspojenie za pomocg maszyn roboczych nie jest moZliwe lub jest bardzo
pracochtonne, oraz w przypadku rozluznienia gruntéw zamarznietych, odspojenie gruntéw moze byé dokonywane za
pomocg materiatéw wybuchowych. Na wykonywanie odspajania gruntéw przy pomocy materiatow wybuchowych nalezy
uzyskac zgode odpowiednich wtadz.

Odspajanie danego rodzaju gruntu i na danym placu budowy powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg zatwierdzong
przez wlasciwy urzad, w ktérej powinny by¢ réwniez okreslone warunki bezpiecznego wykonywania rob6t strzatowych i
odpowiedzialno$¢ 0séb obstugujacych i nadzorujacych roboty strzelnicze, legitymujacych sie niezbednymi uprawnieniami do
prowadzenia rob6t strzatowych.
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Wydobywanie i przemieszczanie urobioneqo gruntu

Do odspajania, fadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopéw, rowéw, formowania skarp lub
zatadunku gruntu z hatdy, moggq byC stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe,
przedsiebierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy
Zaleca sie stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po uprzednim ich
rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i gruntow pobieranych z hatdy

b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w przypadkach, gdy ze wzgledu na
matg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac rob6t ziemnych koparka przedsigbierng. Koparki te mogag byC réwniez
stosowane do wykonywania wykopow melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i $rednich oraz gruntéw torfiastych ponizej poziomu jej ustawienia
oraz do wykonywania gtebokich wykopdw fundamentowych.

Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania materiatéw sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania wykopow szeroko
i waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowow i dotéw fundamentowych w gruntach lekkich i Srednio zwieztych. W
przypadku gruntéw ciezkich zwieztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te mogg by¢ réwniez stosowane
do wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow luznych i mato zwieztych oraz do
eksploatacji duzych mas materiatow sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych powinno byé uzaleznione od wielkoSci
robét ziemnych i celowo$ci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajno$¢. Koparek tego typu nie nalezy
stosowac przy wykonywaniu rob6t ziemnych w gruntach zmarznietych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidtowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych $rodkdw transportu.

Wysokosci Sciany wykopu dla koparki przedsigbiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki podsiebiernej powinny by¢ tak
dobrane, aby na stepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem.

Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysokos¢ $ciany wykopu nie powinna by¢ wieksza od najwiekszej
wysokosci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilno$¢.

Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadéw.

Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podfoze gruntowe stosowac
specjalne podktady wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowe.

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzegac, aby zachowane byly bezpieczne odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gérng krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

¢) miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu mogg byé dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie uprawnienia, przeszkoleni w
zakresie BHP,

b) koparki po skofczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb postronnych jest
zabroniony; na koparce powinien znajdowa¢ si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi
$miercia,

c) przebywanie os6b w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja przeciwciezaru koparki oraz
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow gruntu. Powstate
nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f) przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka powinna znajdowa¢ sie
poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytaczeniu
silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na
wysoko$ci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntdw sypkich i 0,25 m przy
tadowaniu urobku kamiennego.

Wyladowywanie zawartoSci tyzki na $rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,
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i) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wytaczyé, zablokowa¢ podwozie i kabing zamkna¢.
Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony cigzar zawieszony jest na linach nad
ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Przemieszczanie gruntu fadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania rob6t ziemnych mogg byC stosowane fadowarki
hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kotowym.

Dopuszcza sie zwigkszenie zakresu prac fadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej w specjalistyczny
osprzet (np. w urzagdzenie zrywakowe).

Zaleca sie taczenie pracy tadowarki z pracg spycharki.

Przemieszczanie gruntu rdwniarkami

Réwniarki moga by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robét ziemnych, a w szczegélnosci do:

a) wyréwnywania wszelkich skarp wykop6w, nasypdw oraz doktadnego profilowania budowli ziemnych,

b) wyréwnywania i zgarniania gruntéw nasypach,

¢) wykonywania wykopdw i nasypow niskich przy niewielkich odlegto$ciach przewozu gruntu,

d) roz&cielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatéw sypkich,

e) utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych,

f) stabilizacji gruntéw,

g) wykonywania rowéw odwadniajacych,

h) rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.

Réwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania robot ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np. z przeno$nikami
tasmowymi.

Przy wykonywaniu robét ziemnych réwniarkami nalezy przestrzegac, aby w czasie sprawdzania lub naprawy réwniarki silnik
byt wytaczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza, byto wykonywane przez dwie osoby.

Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny by¢ dobrze o$wietlone, obowigzkowo w czasie ztej pogody, o
zmroku i w nocy.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przenosniki tasmowe.
Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu oméwiono przy wykonywaniu poszczegélnych rodzajow robét ziemnych i
wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu

Ogolne i szczegdtowe zasady transportu gruntéw z wykopdw opisano w p. 4 Transport gruntow.

—_—— =

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine kontroli jako$ci robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikdw do Inspektora. Badania
kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.
Doktadnosé robot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopdw nie powinny by¢ wigksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopdw nie powinno sig rézni¢ od projektowanych pochyleh wiecej niz 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego Dokumentacje robét ziemnych
i zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okre$lonych w umowie. Sprawdzenie dokumentaciji technicznej polega na
sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé
badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robét powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium,
przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do
wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotno$ci gruntu,

- maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy zapewni¢ statg wspotprace z
najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntéw (instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robét powinien wykona¢ terenowe badania gruntu,
dla okre$lenia ich rodzaju i grubo$ci warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw
wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robét.
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Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny by¢é wykonywane niezaleznie od posiadanej dokumentacii
geotechnicznej. Badania te mogg by¢ przeprowadzone za pomoca;

- dotéw prébnych w przypadku badania do gteboko$ci 3,0 m,

- wiercen gruntu do gteboko$ci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwiac wymagang dla wykonawcy robé6t charakterystyke
gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdtowe przez jednostke do tego
uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzié protokdt i poréwna¢ uzyskane wyniki z
projektem. Protokdt powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokona¢ kontroli ich wykonania.
Kontrolg nalezy obja¢ nastepujgace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie,
usuniecie kamieni i gruntdw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych,
zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drdg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét
ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidtowosci wykonywania robét powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie wykonywania wykopow i nasypow
(kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robét ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopédw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia podziemne, polega na
skontrolowaniu zabezpieczenia stateczno$ci i stanu skarp, wykopow,

stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw (kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie)

prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa robét.
W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okre$lic: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjq geotechniczna,
zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnos$ci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podiozu z przyjetymi w projekcie nalezy wykonac po
zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robdt ziemnych) i przed rozpoczeciem
wykonywania nasypéw. Odbioru podtoza przez geotechnika dokonuje sie bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentow,
aby unikna¢ zmiany stanu gruntéw w podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiér powinien by¢
przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych
warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywac w trakcie zasypywania wykopdw i po jego zakoriczeniu. Grunt w
zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia wynikéw badan zageszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. llo$¢ i czestotliwo$¢
prowadzonych badan zageszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreslony w dokumentaciji technicznej lub
ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypdw polega na skontrolowaniu ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na: jako$¢ gruntéw
wbudowanych w nasyp, prawidtowo$¢ wykonania poszczegoinych warstw gruntu oraz doktadno$¢ zageszczania
poszczegolnych warstw. W szczegdlnoSci nalezy sprawdzac:

- przydatnos¢ wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu, -

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntow w nasypie i odwodnienie nasypow oraz skontrolowa¢ zageszczenie
gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub metodg poréwnania modutéw odksztatcenia. llos¢ badan i lokalizacja
migjsc ich wykonywania dla poszczegdlnych warstw zasypek i nasypéw wynika z wymogéw dokumentacji lub wytycznych
Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Szczegding
uwage nalezy zwroci¢ na: wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i
zawilgoceniem gruntu, wtaéciwe ujecie i odprowadzenie wdd gruntowych, zapewniajace ciagte obnizenie zwierciadta wody
ponizej dna wykopu przez caty okres prowadzenia robét, az do zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu nachylenia skarpy i jej
umocnienia za pomocg pomiarow.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody polega na skontrolowaniu
jakosci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekow
wodnych.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukoriczeniu nalezy sporzadzi¢
protokét, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy
wraz z ich ocena.

21



Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny byé przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata
mozliwo$¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koricowym na podstawie wynikéw badan
w czasie wykonywania robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedq
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robé6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagania ogélne” punkt 7.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq
projektowg i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzié¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

Zeszyt nr 376/2002 —Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopow.

Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiardw.
PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- 02.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE MONOLITYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych monolitycznych w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg zwiazang z inwestycja,

Klasyfikacja wg Wsp6Inego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz wzakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukgji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi
betonowymi monolitycznymi:

- przygotowania mieszanki betonowej,

- wykonania deskowan wraz z usztywnieniem i podporami,

- uktadania i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnaciji betonu,

- zdjecia deskowania,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zzrodta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Beton

Zardwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i
zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

Skfad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobrac, aby zostaty spetnione okre$lone
wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, facznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymato$cig, trwatoscia, ochrong przed
korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z recepturg ustalong na podstawie
badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcow, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan
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wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy wykonawcg robét i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej
powinna by¢ przechowywana przez wykonawce rob6t i dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawieodrebnego projektu do
wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowejwinna by¢ przechowywana przez wykonawce robdt i
dofaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatnigj
recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu i ukladania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.
Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomoca urzadzer mechanicznych.
Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych musi spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej:
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmnigjszej iloSci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$é
piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnial niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng
zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystenciji zawierajgcych rézng, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic charakteryzujagcego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doSwiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o roznych warto$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci
parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas C25/30 i C30/37,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢, jako
réwng 1,3 RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:
- warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartoéci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystenciji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lony-mi w normie PN-EN 206-1:2003
nie mogaq przekraczac:
- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be. Dla
konsystencii plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie
oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dowdd dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy dowod dostawy, na
ktorym sa wydrukowane lub napisane recznie nastepujace informacje:
- nazwa wytworni betonu towarowego;
- numer dowodu dostawy;
- data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;
- numer rejestracyjny ciezardwki lub identyfikacja pojazdu;
- nabywca;
- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;
- szczegoty lub powotania specyfikaciji, np. numer przepisu, numer zamowienia;
- ilo§¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;
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- deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;
- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);
- godzina dostawy betonu na miejsce;
- godzina rozpoczecia roztadunku;
- godzina zakoniczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujace dane:
a) dla betonu projektowanego:
- klase wytrzymatosci;
- klasy ekspozycii;
- klasg zawartosci chlorkéw;
- klase konsystenciji lub jej zatozong wartos¢;
- warto$ci graniczne sktadu betonu, jesli s okre$lone;
- rodzaj i klase wytrzymato$ci cementu, jesli sg okreslone;
- typ domieszki i typ dodatku, je$li sg okreslone;
- wiasciwosci specjalne, jesli sa wymagane;
- maksymalny nominalny gorny wymiar ziarna kruszywa;
- w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub zatozong gestosé.
b) dla betonu recepturowego:
- szczegOty dotyczace sktadu, np. zawarto$¢ cementu i, jesli to wymagane, typ domieszki;
- wspdtczynnik wic albo klase konsystencji lub jej zatozong warto$¢, jesli s okreslone;
- maksymalny nominalny gorny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére majg by¢ podane, powinny spetnia¢ wymagania
odpowiedniej normy.
Konsystencja betonu przy dostawie
W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu. W szczeg6inych
przypadkach, na odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiagna¢ okreslong warto$¢ konsystencji dopuszcza sie dodanie wody
lub domieszek, pod warunkiem, ze nie zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie
domieszki zostato uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie dostawy
ilo$¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowej.
UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wigkszej ilosci wody lub domieszek niz
dopuszcza specyfikacja, zaleca sie zapisanie w dowodzie dostawy, ze zaréb lub tadunek betonu sg "niezgodne". W
dowodzie dostawy zaleca sie zapisanie, ze strona, ktdra podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za
nastepstwa tej decyzji.
2.3. Kruszywo
Ogo6lng przydatnos¢ ustala sie dla:
- kruszyw zwyklych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;
- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie. W przypadku stosowania
kruszywa pochodzacego z rdznych zrédet nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji
betonowe;j.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub famane. Rozréznia sie trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:
- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy0-2 mm),
- Zwir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),
- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakdw.
W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jako$ciowe kruszywo dzieli sie na:
- odmiany | i Il, zaleznie od zawarto$ci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych ilub nasigkliwo$ci w
grysach ze skat magmowych i metamorficznych,
- gatunki 1 2, zaleznie od zawarto$ci poszczegéinych frakcji w kruszywie,
- marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatno$ci do odpowiedniej klasy betonu.
2.4. Domieszki
Ogolng przydatnos¢ dodatkow typu |, ustala sie dla:
- wypetiacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;
- barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.
Ogolng przydatnos¢ dodatkéw typu Il, ustala sie dla:
- popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;
- pytu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
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Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia réznych wiadciwosci mieszanki betonowej i betonu. Domieszki majg
posta¢ ptynu lub proszku. W zalezno$ci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na:
przyspieszajace, opozniajace, redukujace wode, napowietrzajace. Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢
0,2-5% masy cementu.

Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu
wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i iloSci
domieszki, warto$ci wskaznika w/c. Rdzne rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrodta moga
wymagaé uzycia roznej iloci tej samej domieszki do osiggniecia jej zatozonego wptywu.

Domieszki przyspieszajace sq dodawane do mieszanki betonowej w celu skrdcenia czasu wigzania i/lub twardnienia betonu,
a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymato$ci betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby
szybszego rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.

Domieszki opdzniajace spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje sie je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy wyzszej temperaturze (powyzej18°C),

- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania wystepowaniu rys,

- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory i superplastyfikatory, zmniejszajg
wodozgdnos¢ iflub polepszajg urabialno$é mieszanki betonowe;.

Moga tez dodatkowo powodowac opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.

Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia zwiekszenie mrozoodpornosci
betonu oraz jego odporno$ci na dziatanie Srodkéw odladzajacych.

Dodatki te wptywajq tez na poprawe urabialno$ci mieszanki betonowe;.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie kombinowanym dziataniem
dwu- lub nawet tréjfunkcyjnym.

Trzeba dodaé, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢ przyczyng pogorszenia
efektdw ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektéw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub
nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez
by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do
rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtéwnie w sposob wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popidt lotny,
granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy.

Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztdw wytwarzania badz zmodyfikowania wiasciwosci betonu. Dodatki stosuje sie
w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty
(sktadu) mieszanki betonowe;.

2.5. Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentdw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:

-pompy do betonu

-drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

-polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowaé Srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekfoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakoS¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w
sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

tawy fundamentowe : C25/30 W86, stal BSt500S i St0S-b

Obiekt projektowany posadowiony na tawach fundamentowych zbrojonych. Fundamenty wykonane na podktadzie z chudego
betonu C8/10 grubosci min. 10 cm. Lawy betonowe zbrojone pretami g 12mm, strzemiona @ 8mm co 30 cm.

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane, oraz wieniece obwodowe Zelbetowe, w ksztattkach systemowych z
gazobetonu, wylewane z betonu C20/25 zbrojonego stalg BSt500S @12 mm i strzemionami ze stali St0S-b g6 mm w
rozstawie max 30 cm.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zostaé wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez dostawce deskowania
oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢
szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylern w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

5.3. Szalunki tracone

Wieniec wylwany w szalunkach traconych systemowych wg. technologii producenta.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z
atestem.

5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozZliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZzenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniac nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubo$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.6. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 c¢cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowaé si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié¢ od 30 do 60
sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.7. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Przerwy skurczowo-termiczne.

Aby zmniejszy¢ skutki odksztatcen skurczowych przewiduje sie etapowe betonowanie zewnetrznych podtuznych $cian, oraz
ptyt stropowych.

Sciany betonowa¢ odcinkami nie diuzszymi niz 10 m, z pozostawieniem niedobetonowanych odcinkéw szerokosci 30-50 cm.
Przerwy lokalizowa¢ poza weztami.

Proponuje sie ptyty stropowe betonowaé¢ segmentami, przerwy wykonywaé w odlegtosci 1.2m od podpory. Utozona mase
betonowg nalezy zakonczy¢ pod katem 450 do poziomu. Dla uzyskania mozliwie jak najlepszego potaczenia stwardniatego
betonu ze $wiezym, powierzchnia przerwy powinna by¢ nieréwna i chropowata. Nalezy z niej usung¢ luzne ziarna, oraz
zdrapa¢ szczotkami drucianymi warstwe szkliwa. Dobre wyniki daje porysowanie powierzchni betonu bezposrednio po
zwigzaniu. Bezpo$rednio przed utozeniem $wiezego betonu sptukuje sie obficie i obficie zwilza wodg powierzchnie
potgczenia, nastepnie stosuje sie narzut warstewki gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o gr. 5 mm najlepiej torkretnica. Szczegotowe ustalenie wielkosci segmentow, oraz kolejno$é uktadania
betonu ustali¢ po zapoznaniu sie z mozliwosciami wykonawcy w zakresie ilosci szalunkow.

5.8. Wymagania przy pracy w hocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczefstwa pracy.
5.9. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosSci betonu
i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikdw betonu

-badanie mieszanki betonowej
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-badanie betonu.

5.10. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.10.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.10.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.10.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaC dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukci.

5.11. Pielegnacja betonu

5.11.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakofczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepnag
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakoSci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.11.2 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.12. Usuwanie deskowari i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymato$ci betonu, okre$lonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkdw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.13. Wykanczanie powierzchni betonu

5.13.1 Rdwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebierr migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.13.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyrbwnang wg powyzszych zaleceri powierzchnie nalezy obrzuciC zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.14. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nos$nosci zatozonej w projekcie
technicznym.

Podtfoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
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Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoine

Wymagania ogoine podano w czesci ogdinej specyfikacji techniczne;

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej dostawy. Po 28 dniach
producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na $ciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15), przechowania ich w warunkach zblizonych do
warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych
pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacjq projektowg i ST.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetniaC okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robé6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbior robot obejmuie:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior korcowy

8.3. Odbior poszczegoinych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw. -
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-B-04320:1986 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -
PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalno$ci i odtwarzalnosci.
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1. Oznaczenie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewowa.
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -
PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Nominalne
wymiary otworow sit badawczych.
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtadciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu.
PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

30



PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszyw.
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —
PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci muszli — Zawartosé
procentowa muszli w kruszywach grubych.
PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badanie wskaznika piaskowego.
PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badanie btekitem metylenowym.
PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartoSci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowe; i
jamisto$ci.
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosSci.
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. —
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. —
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - jw. -
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. —
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badania.
PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -
PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.
PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancii.
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow
w domieszkach.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -
PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowe;j.
PN-EN 12390 Badania betonu.
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na $ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe.
PN-B-06261:1974 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.
PN-B-06262:1974 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$¢ i betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes$¢ 1: Okre$lenia, podziat i gldwne parametry.
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PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztacza
do rur — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1065 Regulowane podpory stalowe. Charakterystyka, konstrukcja i ocena na podstawie obliczen i badan.
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991 Prety Zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO 6935-
2/AK:1998/Ap1:1999

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogoine.

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl
4/84 poz. 17

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023- 06/A1:1996 Stal okreslonego
stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- 03.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
niezbedng infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg WspéInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz wzakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie konstrukcji drewnianych, w zakresie:

- wykonania i zatwierdzenia projektow warsztatowych konstrukji,

- wykonanie elementdw konstrukcyjnych z drewna — strop i wiezba dachowa

- dostarczenia konstrukcji na plac budowy,

- owiercenie w/w elementow,

- montaz elementow,

- sprawdzenia poprawno$ci i doktadno$ci montazu.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow konstrukcii
drewnianych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OgoélInej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 1.6.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ST-00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 OgdIne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST ST-00.00 pkt 3.1.

Nalezy stosowa¢ materialy budowlane, o parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych, niz wymienione, jako ogélnie
reprezentatywne dla poszczegdinej branzy.

2.2 Elementy z drewna

Stupy-drewniane 10x10cm z drewna klasy C24

Strop - konstrukcja drewniana belkowa z drewna sosnowego klasy C24. Belki o przekroju 120x200mm.

Dach - konstrukcja drewniana krokwiowa z drewna sosnowego klasy C-24. Murtaty 120 x 120 mm.

Krokwie o przekroju 80 x 180 mm.

Wilgotno$¢ drewna max 18%.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie preparatem
solnym wg wytycznych i zalecen producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkalnym. Elementy drewniane konstrukcyjne dachu i stropu wykona¢ z zachowaniem odlegto$ci min. 30 c¢cm od
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wewnetrznej powierzchni przewodow dymowych. Zabezpieczy¢ przeciwpozarowo. Wszystkie te elementy bedg wykonane w
specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym. Elementy beda zaimpregnowanowaé przeciw korozji biologicznej $rodkiem
chemicznym stosowanym przez Wytworce konstrukcji. Srodek impregnacyjny powinien zabezpiecza drewno réwniez przed
ogniem do stopnia NRO.

Stupy 3x impregnat w kolorze Teak.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujgniekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

3.2 Sprzet do montazu konstrukcji drewnianych

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
- zurawie samochodowe i samojezdne,

- weiggniki,

- rusztowania, pomosty,

- sprzet i narzedzia do ciecia i obrébki drewna,

- ciggniki, przyczepy, samochody i in. sprzet do transportu konstrukcji na placu budowy,

- narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

- reczne i elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukcii itp.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 4

4.2 Transport materiatdw i konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformaciji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji
w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana.

Sposdb mocowania elementéw musi wykluczyé mozliwo$é przemieszczenia, przewrécenia lub zsunigcia sig ich w czasie
transportu.

Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaty Zzadnej z odpowiednich skrajni
kolejowych ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-K-02056 przy transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy
transporcie drogowym.

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia ktdregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw
pojazdow nalezy uzyskaé zgode GDDKIA i Zarzadow Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi
trasa przejazdu.

Konwdj przewozacy czesci ponadwymiarowej konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez oznakowany
samochod pilotujacy.

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniajgce trase konwoju lub
transportu, Wykonawca powinien wykona¢ we wlasnym zakresie i na wkasny koszt.

4.3 Skladowanie materiatdw i konstrukcji

Elementy drewniane powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ skiadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mnigjsza od 20 cm. Nie
dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowa¢ elementdw na ptask bez zadaszenia.

Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny byé sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania okre$lonymi w projekcie, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace statyczna, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia,
wynikajace z systemu sktadowania.

Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy
sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy
powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy
pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementdéw poziomych (np. kratownic) moga by¢
sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na
podktadkach, na wysoko$ci co najmniej 20 cm od podioza, w sposob nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu
wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
(obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe),
w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.
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Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST ST-00.00 pkt 5

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.

5.2 Montaz konstrukcji drewnianych

Konstrukcja i sposéb wykonania poszczegdlnych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku
braku szczegdtowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wiasne do akceptacji przez Inzyniera.

Elementy krokwi i ram drewnianych nalezy potaczy¢ z podporami i migdzy sobg na wreby oraz $ruby i przy pomocy
specjalnych stalowych obejm i systemowych tacznikéw, zgodnie z projektem wykonawczym.

Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowa¢ geometrie konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach
pionowych).

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jako$ci zgodnie z systemem
zaktadowej kontroli jako$ci.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatbw drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone przed diugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementow konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chionacych wilgoé materiatéw powinny by¢
odpowiednio izolowane.

Przekroje, ksztalty i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

+ w rozstawie belek i elementow : do 1 cm w osiach,

+ w dtugosci elementu do 10mm,

* w wysoko$ci do Smm.

Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczeg6lnych elementow konstrukcji wiezby dachowej nalezy
dokfadnie sprawdzi¢ tadmaq stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i
skorygowac¢ odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wiezby dachowej dokonuje sie na
deskowaniu utozonym na kobytkach wysoko$ci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.
Wyznaczenie elementéw wigzby dachowej polega na:

- wykresleniu w naturalnej wielkoSci elementéw lub zespotdw konstrukcyjnych,

- doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obrysdw i wykre$leniu na nich potrzebnych zaciosdw, wrebow,
czopdw i otworéw na $ruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementoéw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby dachowej nalezy
wykonac prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny
segment wiezby dachowej, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zaciosow,
wrebdw i innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odrozniajace go
od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby dachowej. Znaki mogg byé¢
dowolne, wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarly sie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i skladowania
poszczegoinych elementow.

Poszczegdlne elementy nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy
itp. Impregnacje drewna nalezy wykonaé po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed ustawienie konstrukcji wiezby
dachowe;.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywa¢ po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, badz po utozeniu
deskowania na belkach stropowych, jezeli pola migdzy belkami nie zostaty wypetnione przed przystgpieniem do montazu
wigzby dachowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdline zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 6
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6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, kidry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje palnoci.

Polega na sprawdzaniu biezacym.

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na:

- jako$¢ zastosowanych materiatow i preparatéw,

- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidtowos$¢ zabezpieczer impregnacyjnych i ogniochronnych,

- poprawnos$¢ wykonania potgczen, ewentualne ostabienie materiatéw,

- poprawnos$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytéw, pionéw, pozioméw i spadkéw),

- prawidtowo$¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawno$ci wykonania obiektéw zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane materialy i wykonane elementy powinny spetnia¢c wymagania normy
PN-B-03150:2000.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych konstrukcji, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie wizualne wygtadu widocznych elementéw konstrukcji pod katem zachowania projektowanej kolorystyki,
jednolitosci kolorow i faktury,

- sprawdzenie zachowania wymiaréw, gabarytéw, pionéw, pozioméw i spadkdw.

Odchytki nie powinny przekracza¢ warto$ci okre$lonych w projekcie i normach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru ilo$ci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlinej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 7

1.2 Szczegbtowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza sie w metrach sze$ciennych objetosci drewna oraz/lub w kompletach
zamontowanych krokwi, ram, belek i dzwigaréw.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
Odbidr czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego
jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior
czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq forme
przewiduje.
Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegétowa specyfikacje techniczna. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robé6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
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- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz dokona¢ oceny
wizualnej roboét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnego uzytkowania
konstrukcji oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierag:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robét stanowigcych przedmiot niniejszej ST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w OgdlnejSpecyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.

Cena montazu konstrukciji drewnianych obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie, przestawianie i rozbiérke niezbednych rusztowar i pomostéw,

- montaz i potgczenie elementdw konstrukcji drewnianych z podporami i miedzy sobg,

- wykonanie zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych drewna,

- kontrola prawidtowo$ci wykonania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formyDokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz.
953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.1 Normy

PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna Nos$no$ci charakterystyczne i modut podatnosci ztaczy

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatoSci i okreslenie wartosci
charakterystycznych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyijne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektorych wlasciwosci
fizycznych i mechanicznych

PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektorych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania.

11.2 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

- Zeszyt nr 403/2008 — Konstrukcje drewniane.

Instrukcije i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- 04.00 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z niezbedng infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesSci oraz wzakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej s zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakoSci robot i materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 2
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretdw (po dwie do kazdej wigzki) muszg
znajdowac sie nastepujace informacje:
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- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiragcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o
wigkszych $rednicach.

Odbioér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczone;j partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiek=szego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i
gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w
przypadku, gdy:

- nie ma zadwiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajq sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé
elementdw, ktore mialy zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy,
zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje
elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartociowy.

taczniki

Jako taczniki wystepuja; potaczenia spawane, potaczenia na Sruby oraz kotwy.

Drut montazowy.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkfadki dystansowe.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podkiadki dystansowe muszg byé
przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3..

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢

wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdIinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,

zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢

wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegéinie
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niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich w kregach /walcéwki/ oraz do prostowania pretéw dostarczanych w
odcinkach prostych,

- urzadzenia do cigecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugose,

- urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych (gietarki itp.),

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

Zbrojenie elementéw Zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposazonych w niezbedne
urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sq urzadzane na placu budowy badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Gotowe prefabrykaty zbrojarskie dostarczane sq takze na plac budowy przez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwa, wytwarzajace je na indywidualne zamoéwienie Wykonawcy.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynno$ci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i montaz.
Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg
tuszczacy sie rdzq i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Prety dostarczone w kregach oraz druty dostarczone na szpulach powinny by¢ wyprostowane przed

wykonaniem zbrojenia.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw recznie za pomoca kluczy zbrojarskich i mtotkow na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami lub mechaniczne przy uzyciu prosciarek rolkowych dwuptaszczyznowych. Prety zbrojeniowe w
kregach mozna prostowac przez przecigganie za pomocg np. wciggarki lub przy pomocy mechanicznej prosciarki.

W przypadku prostowania pretéw przez przecigganie nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne wiasciwosci stali po
wyprostowaniu.

Pretdw obrobionych na zimno nie nalezy prostowac przez przecigganie.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych lub nozyc (prety o $rednicy do 20 mm) badz gilotyn
mechanicznych. Gilotynami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wigcej niz jeden pret. Do ciecia siatek
zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna réwniez przeprowadzi¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub
5d dla stali A-l.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy

41



d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Giecie pretéw o $rednicy wiekszej niz 30 mm w stanie
ogrzanym nalezy ograniczy¢ do stali walcowanych na goraco, przy zachowaniu wytycznych dla tego typu giecia,
stanowigcych zatacznik do dokumentacii technicznej robot zbrojarskich.

W miejscach zagieC i zatamar elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozciagganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretéow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za
pomoca gietarek recznych lub mechanicznych . Mozna przy tym jednoczes$nie wyginac wiecej niz jeden pret..

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczace; sig rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wodly.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze szalunkéw,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowaC do zbrojenia szalunkow, pomostow transportowych, urzadzehn wytwérczych i
montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedyniczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w szalunkach,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego,

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukltadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych
nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikaciji technicznej.
Kontrola jakoSci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z rdznych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
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- réznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw rob6t jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedaq
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejéciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét.

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres roboét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbior koicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbiodr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie Instrukcja zabezpieczenia przed korozja,
konstrukcii,
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja
PN-EN 10021:1997 OgolIne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogéine.
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl
4/84 poz. 17
PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023- 06/A1:1996 Stal okreslonego
stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robdt murowych w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng
infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wsp6Inego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz wzakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej s zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betonéw
wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych fgczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

Scianka dziafowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze
stropdw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego
(obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez
Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa systemowa do bloczkdw silikatowych i bloczkéw z betonu komérkowego

W projekcie przewidziano murowanie Scianek z bloczkow na systemowe, specjalistyczne, gotowe zaprawy do wykonywania
cienkich spoin. Srednia wytrzymato$¢ zaprawy po 28 dniach o wartosci 10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych
workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okre$long w
instrukcji iloscig wody.

Bloczki wapienno piaskowe.

Do wykonywania wewnetrznych $cian no$nych lub dziatowych i wydzielania szachtéw. W przypadku obudowy szachtéw
stosowac elementy petne, do $cian nosnych — petne lub drgzone, do $cian dziatowych — drazone, chyba, ze w projekcie
przedstawiono inne wytyczne z uwagi na wymagania wytrzymato$ciowe lub akustyczne.

Bloczki gazobetonowe

Elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego sg produkowane zgodnie z wymaganiami PN-EN 771-4:2004 wraz ze
zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2006 ,Wymagania dotyczace elementdw murowych Cze$C 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.”

Elementy Scienne z betonu komdrkowego produkowane sg jako bloczki gtadkie, ptytki, bloczki z piorem i wpustem oraz bloki
wielkowymiarowe do montazu mechanicznego.

Bloczek fundamentowy betonowy

- przeznaczony jest do wykonywania $cian fundamentowych i piwnicznych o grubosci 24,0 lub 38,0 cm. Bloczki nalezy
taczy¢ zaprawg cementowq tradycyjng lub gotowa mieszanka cementowg np. Optiroc M-Blok lub Optiroc M-7 na petng
spoing pozioma i pionowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,
np.:

- rusztowanie

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport elementdw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogq by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie skladowanie w
jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonywanie rob6t murowych
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.
Sciany murowac bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych.
Mury nalezy wznosi¢ moZliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazebione koricowe.
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Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegty sucha, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.
Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze Scian w danym przypadku.
Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potaczen z innymi $cianami, przej$¢ instalacyjnych itp.),
aby spetni¢ te wymagania.
Wykonawca winien zapozna¢ sie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem podziatu na strefy
pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegélnie w zakresie potaczen z innymi $cianami, przejsé
instalacyjnych itp.), aby spemi¢ wymagania w zakresie odpornosci
ogniowe;.
Sciany o dtugosci przekraczajacej 5 m bez zataman i przewigzan Scianami poprzecznymi i 0 wysokosci przekraczajacej 3,0
m beda wzmocnione bednarkg a w razie potrzeby stupkami stalowymi lub Zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.
Sciany murowane nieno$ne nalezy murowaé pozostawiajac szczeline dylatacyjng pod stropem o szer. 1-2cm. Szczeling
nalezy nastepnie wypetni¢ starannie wetng mineralng. Niedozwolone jest murowanie cian pod sam strop tak, aby uzyska¢
wymagana izolacyjno$¢ akustyczng i pozarowa.
W przypadku, gdy Sciana murowana styka sie ze $ciang zelbetowg w miejscach styku nalezy wykona¢
przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wkleja¢ w otwory o gleboko$ci 15cm, wiercone w $cianie
zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0 cm (odlegto$¢ dostosowaé do odlegtosci miedzy spoinami
poziomymi)
Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywac w trakcie wykonywania robdt murowych.
Przebicia, o $rednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez
Wykonawce danej roboty instalacyjne;j.
W przypadku obmurowania przestrzeni zamknietych, nie bedacych szachtami wydzielonymi przeciwpozarowo, nalezy
wykona¢ otwory nawiewne w gorej ptaszczyznie $Sciany, ponad poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonac
bezposrednio pod stropem Zelbetowym, wysokosci 8,0 cm, na
szeroko$¢ 1 cegly. Otwory wykonywac w rzucie co okoto 5 cegiet. Krawedzie otwordw obrobi¢, otynkowaé i pomalowacé.
Do $cian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtéw nalezy stosowa¢ do mocowania instalacji systemowe,
5.2. Mury z blokdw wapienno piaskowych
W przypadku systemowych bloczkéw silikatowych wiadciwe utoZzenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to
wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowa¢ wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie réwng i wypoziomowang goérma
powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pi6ro - wpust w nastepnych warstwach $ciany;
umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.
Pierwszg warstwe bloczkéw uktada sie na tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktérej stosunek cementu do piasku wynosi
1:3.
W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzyé sie
tzw. metodg uktadania "pod sznurek".
Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2 godzinach od
utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczkdédw murujemy na zaprawe do cienkich spoin (zwang
popularnie "klejowq"). System piéro wpust umozliwia uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziome;.
Przed przystapieniem do murowania trzeba przygotowa¢ zaprawe klejowa, W tym celu zawarto§¢ worka wsypujemy do
pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki
wolnoobrotowej mieszadta. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawa¢ wody ani dosypywa¢ mieszanki. Jesli
zaprawa zgestnieje mozna jq jedynie ponownie wymieszac.
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
- natoZenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugo$ci ok. 2m,
- uktadanie bloczkéw,
- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.
W $ciankach dziatowych co drugg warstwe bloczkdw nalezy zakotwi¢ do $ciany no$nej przy uzyciu specjalnych tgcznikdw ze
stali nierdzewne;.
Do konstruowania nadprozy stuzg systemowe ksztattki U traktowane jako tracony szalunek.
Konstrukcyjnym elementem no$nym jest belka zelbetowa, ktorej wymiary i ksztatt zostaje nadany przez ksztattki U.
Sposdb montazu nadproza z ksztattek U:
- podszalowanie gérg otworu drzwiowego lub okiennego,
- utoZzenie na deskowaniu ksztattek U,
- wypoziomowanie utozenia ksztattek,
- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,
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- zalanie mieszanka betonowa.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac na kilka
sposobdw:

- za pomocg, szerokiego przecinaka i miotka,

- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomocg gilotyny.

W miejscach, gdzie bloki nie taczg sie na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety blok, nalezy wykona¢ spoine
pionowa z zaprawy cienkowarstwowej.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne wypoziomowanie poszczeg6inych warstw, zachowanie statej szerokosci
spoin pionowych i poziomych, pokrywanie sie spoin pionowych w odpowiednich warstwach oraz staranne wypetnienie i
wyoblenie widocznych spoin.

5.3. Mury z bloczkdw

Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej pod $cianami oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢ najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegoinych naroznikdw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych réznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane. Bloczki pierwszej warstwy muruje sie
na zaprawie cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wtasnym
ciezarem.

Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, piérami zwréconymi na zewnatrz
budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypetnienia zaprawg
naprawczg. Pidra mozna natomiast stosunkowo tatwo usungé za pomocg szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien
by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Dtugosc¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotno$cig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia jej
bloczkami docietymi. Do cigcia bloczkéw stosuje sie pite taSmowa, lub reczng pite widiowa oraz prowadnice katowa, Bloczki
poziomuije sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkédw kontroluje sie przy
pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkdéw naroznych rozciaga sie miedzy nimi
sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, cienkowarstwowg zaprawe nanosi sie na jego dolng powierzchnig oraz czoto,
ktére bedzie dostawione do wpustéw wmurowanego wczesniej bloczka petnego. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna
przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy.

W $cianach nadziemia wysunigtych poza lico fundamentu o wigcej niz 50 milimetréw, pierwsza warstwa bloczkéw utozonych
na zaprawie cementowej moze przechyla¢ sig na zewnatrz budynku.

Aby temu zapobiec poszczegolne bloczki klinuje sie za pomocg klindw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy
cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usungg.

Kolejne warstwy muru

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy przeszlifowat w celu
wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania
— w przypadku bloczkéw odmian 400 lub strug - w przypadku odmian 500 i 600. Nastepnie, po usunigciu pytu powstatego na
skutek szlifowania, ustawia sie bloczki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku
pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Cienkowarstwowa zaprawe naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomocy specjalngj kielni o szerokosci
réwnej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci
na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z betonu komérkowego z piérem i wpustem wykonuje si¢ bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Jednak w kilku
przypadkach wystepujg miejsca wymagajace wypetniania tych spoin.

Sa to wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie taczg sie ze soba. Nalezg do nich miedzy innymi:

- naroza $cian, w ktdrych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnig boczng bloczka,

- spoiny bloczkéw przycietych z dtugo$ci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany,

- potaczenia $cian zewnetrznych ze Scianami wewnetrznymi.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg by¢ wykonane
cienkowarstwowa zaprawa. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy wykonywaniu $cian piwnic oraz w $cianach o
podwyzszonej odpornosci ogniowej.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdéinych warstwach mijaty sie
co najmniej 0 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakoriczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu - nie moga,
by¢ krotsze niz 120 mm. Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia Scian
konstrukcyjnych nalezy pamigtac o wmurowaniu tacznikéw stalowych do faczenia pozniej murowanych $cian dziatowych.
taczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dtugosci w co drugiej spoinie oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa przygiaé do dotu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie rob6t wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne
po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiardw i ksztattu cegty i bloczkéw,

- liczby szczerb i peknigg,

- odporno$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchylek _ Dopuszczalne odchytki [mm] _ _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugo$ci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -1
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robé6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t
W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt
- protokét odbioru robét zanikajacych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
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- sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
STiPB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korcowym
odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robét obliczona
na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12003:1975 Cegty petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komorkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw Cze$¢ 2: Nadproza

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw Czes¢ 2: OkreSlenie no$nosci na
wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 17: OkreSlenie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w
wodzie w Swiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badar zapraw do muréw. Okre$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie proébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci roboczych i czasu
korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badar zapraw do muréw Cze$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do podioza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn (metoda analizy sitowe;).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badar zapraw do muréw Cze$¢ 11: OkreSlenie wytrzymatoSci na zginanie i $ciskanie
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badar zapraw do muréw. Okres$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci jednowarstwowych zapraw na
obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Cze$¢ 13: Wzorcowa zaprawa do murdw
przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. OkreSlenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badar zapraw do murdw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana A1).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 17: OkreSlenie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana A1).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06.00 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru hydroizolacji w
zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedna infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, skladajace sie przede wszystkim z weglowodordw i ich pochodnych, rozpuszczalne w
dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie hydroizolacji przegrod zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu
materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 2.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome

- izolacja na fawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa podktadowa, przeznaczona do izolacji fundamentéw (zgodnie z
PN), wykonana na lepiku asfaltowym na goraco

- izolacja pozioma $Sciany fundamentowej — 2 x papa asfaltowa podktadowa, przeznaczona do izolacji fundamentéw,
termozgrzewalna

- izolacja posadzki — 2 x papa asfaltowa podktadowa na zakfad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie (zgodnie z PN),
termozgrzewalna

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

- izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do min. 30 cm ponad terenem, potaczona z izolacjg poziomg
Sciany i fundamentéw. W projekcie zaprojektowano izolacje polimerowo-bitumiczna;

- emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwaséw i zasad , gestos¢ ok.1 kg/dm3, np. Eurolan-3K
lub réwnowazna (gruntowanie)

- masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna, niezawierajaca
rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub réwnowazna

Izolowa¢ suche powierzchnie lub stosowaé materiaty odpowiednie do warunkow wilgotno$ciowych podtoza $cisle wg zalecen
producenta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu.

W styku ze polistyrenem ekstrudowanym stosowaé wytacznie lepiki nie powodujace jego rozpuszczania, bez wypetiaczy
mineralnych.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Folie

- folia budowlana ochronna - warstwa poslizgowa / rozdzielcza pod posadzke betonowg wylewang na warstwe izolaci
termicznej / akustycznej, musza by¢ wywiniete na $ciany na wysoko$¢ warstw posadzkowych znajdujacych sie nad nimi,
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- polietylenowe (PE) folie paroszczelne o wspdtczynniku Sd > 150 m i wspdtczynniku paroprzepuszczalnosci ok. 20
glcm2/24h, o grubosci 0,2 mm - izolacja uktadana pomiedzy wylewkami betonowymi a izolacjg termiczng, pomigdzy
stelazem z piyt GK sufitu a wetng mineralng, oraz zabezpieczajgca przed wnikaniem wilgoci z pomieszczenia do warstwy
izolacji cieplnej

- folie paroprzepuszczalne o wspdtczynniku Sd=0,02 m i wspdtczynniku paroprzepuszczalnosci ok.

2000 g/cm2/24h -

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja
asfaltu powoduije, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z
pap modyfikowanych nie podlegaja konserwaciji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS
sq elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego mozna je
uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowia; welon z widkien szklanych,
tkanina szklana lub widknina poliestrowa.

Sq to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materialem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i
paroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogélnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych,
zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wiasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubo$ci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy
zgrzewalnej),

- wysokiej trwato$ci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci pozostatym elementom.

Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o réwnych krawedziach. Asfaltowa papa powinna mie¢
rownomiernie roztozong powtoke i posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skutek
sklejenia papy.

Izolacja przeciwwilgociowa - emulsja bitumiczna

Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierajacq rozpuszczalnika, 60% emulsjg bitumiczng przeznaczong na podioza suche i
wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajéow kwaséw i tugow.

Poniewaz emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawac jg do normalnej zaprawy
cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz emulsja dziata jako plastyfikator, uzyskuje sie bardzo dobry wskaznik wodno-
cementowy, a zatem i dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnieciu emulsja daje czarng, btyszczacq powierzchnie.

Srodek bitumiczny do gruntowania

Zastosowanie: jako wysokojako$ciowa powtoka gruntujgca na beton i blache, zapewniajgca witasciwg przyczepnos¢ do
podtoza réwniez wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwdr bitumiczny do natozenia za pomocg watka lub natrysku

- Zuzycie: 0,2 - 0,3 I/m2 w zalezno$ci od chtonno$ci podioza

- Opakowanie: 0 poj. 25 |

- Czas schnigcia: przy temp. 20°C 3 godz.

- Sktadowanie; w suchym i chtodnym miejscu z dala od ognia

Folia w plynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasiakliwych i porowatych podiozy mineralnych
przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeplywajacg bezcisnieniowo woda. Stosowana jest do wykonywania szczelnej,
elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na balkonach, tarasach, Scianach zewnetrznych i
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny
prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna stosowa¢ na podioza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym
réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe,
ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i
stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

W przypadku wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbgdne sa;

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- palnik gazowy dwudyszowy badZ szeSciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,
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- n6z do ciecia papy,
- watek dociskowy z silikonowa rolka,
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisoéw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi,
a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegto$ci, co najmniej 120 cm
od grzejnikdw. Rolki powinny by¢_magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi
$rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed_przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na_paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny. W
suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywac co najmniej 6
miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podtoza

Izolacje rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentoéw nalezy potraktowac ze szczegoing
pieczotowitodcig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac zaprawa cementowa, a nastepnie przetrzec, ale nie
wygtadzaé. Podloze musi byC nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promieft zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja sie do podioza.

5.4. 1zolacje papowe

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem podtoza, dokonaé
pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, wielko$¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roziozenie poszczegéinych paséw papy. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rdwnomiernie roziozong mase
asfaltowa,

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze
rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20°C) i wynoszone bezpo$rednio przed zgrzaniem. Nie
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nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas

opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadéw zgodnych z

kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po

przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ jq z dwoch koncéw do srodka. Miejsca

zaktadow na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktdrym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i

przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15¢m).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem poditoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu

zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o

szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,

nalezy docisnaé zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby

pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy.

Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegoing

starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewoéw. Miejsca Zle

zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach,

zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystapieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy oceni¢ jej wyglad zewnetrzny. Wstega papy

powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i rownomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia

i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta foliq antyadhezyjna z tworzywa sztucznego.

Pape nalezy klei¢ do podtoza z wykorzystaniem wiasciwosci samoprzylepnych masy asfaltowej znajdujacej sie od spodniej

strony wyrobu.

Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa podktadowa na termoizolacji ze styropianu, jednoczesnie jako

ochrona dla styropianu przed dziataniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowe;j.

5.5. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

Gruntowanie podioza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podiozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomocq

pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem.

Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej

pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schnigcia

wydtuza sie znacznie. W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie

odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chfonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od stopnia

chfonnosci podtfoza, nalezy wykonac we wiasnym zakresie rozcieficzenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukac czystg wodg, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy gruntujacej zalezy od

stopnia chtonnosci podtoza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m2.

Emulsja nie faczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy stosowa¢ na

zamarznietym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a

takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy

tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptdcienna, np. po workach.

Wykonanie izolacji powlokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentuptynnego masy bitumicznej

komponentu proszkowego i wymieszanie za pomoca wiertarki z

natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do

siebie iloSciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegaC podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas

stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastapiC dopiero po wyschnieciu powfoki gruntujacej. Bitum nanosi sie za pomocag

gtadkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych.

Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej

w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spigtrzong (napierajaca) wodg przesaczajaca sie i woda gruntowg

przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajaca z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje

ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero pdzniej mozna przystapic do przyklejania piyt

ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie
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podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozostaC na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac
bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy
roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo
stosowaé zacienienia.

Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno byé wykonywane w potaczeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym.
Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej ciSnienia izolacje z masy wraz z zatopiong wkiadkg wzmacniajacq z siatki
z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji rurowe;.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potaczen mozna trwale wykonaé systemowg tasmg izolacyjng naklejong na
krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej taczong z izolacjg powierzchniowa,

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar
grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrobki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylert od normatywnej grubo$ci
naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie
2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.
Srodek bitumiczny do gruntowania

Sposob uzycia: nanosi¢ i rozprowadza¢ watkiem na oczyszczone wczesniej podioze, po czym odczekaé do wyschnigcia.
Moze by¢ stosowany na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Dobra wentylacja powinna by¢
zapewniona do momentu catkowitego wyschnigcia.

5.6. Hydroizolacje

W celu spetnienia swoich funkcji hydroizolacje muszg stanowi¢ ciaglg i szczelng powtoke oddzielajacg budynek od wody lub
pary wodnej, SciSle przylega¢ do podtoza, nie peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez wgtebieni i wybrzuszen.
Hydroizolacja wykonana powinna byé po ukonczeniu robét przygotowawczych podioza. Materiat mocowany jest
samoprzylepnie w catej powierzchni na zagruntowang materiatem systemowym powierzchnie, a taczenie odbywa sie
poprzez zgrzewanie goracym powietrzem. Na styku trzech ptaszczyzn i w przypadku otworu w hydroizolacji (elementy
instalacji) nalezy wzmocni¢ dodatkowa warstwa, kotnierzem z hydroizolaci.

Hydroizolacje nalezy wytozy¢ na elewacje minimum 15¢m powyzej poziomu opaski zwirowej.

Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. W celu ochrony
przed uszkodzeniami takimi jak wgniecenia, przeciecia lub spowodowane ruchem pracownikéw/maszyn, zaleca sie
wylaczenie z ruchu i innych prac obszaru, na ktérym uktadana jest izolacja, do czasu zabezpieczenia warstwy wodoodpornej
ostatecznym pokryciem.

Na hydroizolacji rozktadana jest folia rozdzielajaco-po$lizgowa z zaktadami technologicznymi min. 20 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegolnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedaq,
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejéciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalert umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubo$ci metodq skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatéw budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakoSci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -(Zmiana Az1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje | wtasciwosci.
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe — Metoda badania
przyczepno$ci powtok ochronnych.

Inne Przepisy:

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegoinych producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07.00 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng
infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplana i akustyczna

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq izolacje cieptochronne i akustyczne przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 2.
Izolacje termiczne

- ocieplenie ,stropu” nad parterem — wetna mineralna grubosci 30 cm

- ocieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS lub (hydrofobowe piyty styropianowe o
obnizonej chfonnosci wody) grubosci 5 cm z warstwg ochronng do stycznosci z gruntem

- ocieplenie $cian zewnetrznych — $iana jednowarstwowa(ciepte bloczki typu YTONG ENERGO)

- ocieplenie posadzki na gruncie — styropian EPS 100-038 (FS20) grubosci 15 cm

Ptyty polistyrenowe przyklejane do Sciany czystej i suchej, bez nalotéw, wykwitéw i srodkow utrudniajacych wigzanie, w
sposob szczelny (wg wybranego systemu) metoda ,ramki i plackéw” (ramka dookota szeroko$ci 5 ¢cm, grubosci 1 ¢cm i okoto
6 plackéw wewnatrz ramki). Szczeliny miedzy plytami wypetni¢ masg uszczelniajaca trwaleplastyczng, zapobiegajacq
penetracji wilgoci pod powierzchnie ptyt oraz piankg poliuretanowa, zapobiegajaca powstawaniu mostkow termicznych.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe.

Na powierzchni plyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie
winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢
potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury
do 80 °C.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropéw, stropodachéw i podtog.

Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow. Styropian jest
wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w skiad roztwordw i lepikow stosowanych
na zimno (np. abizol, bitizol),

klejow (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobdw ze styropianem.

Zastosowanie:
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Ptyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa przy wykonywaniu warstw posadzek oraz jako
izolacja pionowa dylatacii.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do wykonywania ocieplen.
Symbole handlowe okre$lajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych. Piyty oznaczone
literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardo$¢ tych ptyt mozna je zastosowaC w miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadajg sie do
izolacji stropow i ptaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg
przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg, nasigkliwo$¢ stosuje sie je do izolacji Scian piwnicznych i fundamentowych.
Szczegolnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest zastosowanie plyt ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi przewietrzanie
zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.
Zastosowanie:

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w warstwach posadzkowych.

taczniki do materiatow izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt styropianowych lub
wetny mineralnej do stropdéw i $cian z betonu, cegly lub bloczkéw gazobetonowych. Minimalna gteboko$¢ osadzenia
tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.

tacznik sktada sie z dwu elementdw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz
metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i diugo$é tacznikéw jest zalezna od producenta
wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej grubosci warstw docieplajacych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3 ogéinej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4 ogdinej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu orazw spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
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Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania
materiatdéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciaglg i miec statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢
uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt.

Do faczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i
kleje w zalezno$ci od rodzaju podioza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na materiat
izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej styczno$ci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno byé wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze specyfikacjq podang w
projekcie technicznym.

Przygotowanie podioza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢C wyréwnane zaprawg cementowq lub przez
naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej
wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtoZenia sg rowne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia piyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na
ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sig po ptycie szerokg stalowa paca z zgbami. Klej powinien
by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego
rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukciji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni
rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen.
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, Ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wieksze od warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy
tacznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegdtowo okre$lajg w instrukcjach montazu technologie
wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywa¢ na rdwnej powierzchni w sposéb ciggly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na cate
ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoline kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwose,

- naprezenia $ciskajace piyt,
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- klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedaq,
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

OgoIne zasady odbioru robé6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ociepler powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi
okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

- nie wigksza niz 2 mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej diugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm

- 0gotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci

- nie wigcej niz 4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz2 mm

- ogbtem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp

Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacii

- nie wigksza niz 2 mm na diugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja
PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
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PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementdéw podziemnych — Definicje i wiasciwosci.
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych producentéow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- 08.00 PODLOZA | PODKLADY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,zwigzanych z podktadami pod
posadzki w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbednq infrastrukturg zwiazang z
inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czescioraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 /m? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Podfoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podkfad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podtozy pod posadzki.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

- jastrych betonowy gr. 7,0 cm z prowadzeniem instalacji zdylatowany co okofo 250 cm z siatkg stalowg do zbrojenia warstw
podposadzkowych

- podktad betonowy z betonu B15 gr. 10,0 cm (podtoga na gruncie)

- posadzka betonowa ze spadkiem 1,5% (wneki zewnetrzne)

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podktadow i podtozy mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Odbior techniczny materiatdw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Zaprawa wyrdwnujaca gotowa

Zaprawa spetniajaca wymagania normy PN-EN 13813:2003.
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Zaprawa wyrownujaca przeznaczona do szybkiego wyréwnywania powierzchni typowych podtozy

mineralnych przed pofozeniem oktadzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem
cienkowarstwowych podktadéw podtogowych. Nalezy jg stosowa¢ do niwelowania ubytkéw i zagtebien oraz innych
nierownosci podioza o charakterze miejscowym.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wyréwnywania catych powierzchni $cian lub podtdg, nalezy uzy¢ materiatéw wkasciwych do tego
typu prac (w przypadku Scian - zapraw tynkarskich przeznaczonych dla $cian, w przypadku podtdg — podkiadu
przeznaczonego dla podidg, posadzki cementowej lub podktadow samopoziomujacych). Podtoze dla zaprawy wyréwnujacej
moze stanowi¢ tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa powierzchnia
wykonana z cegiel, bloczkow, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Do uzycia
wewnatrz budynku, stosujac warstwe o grubosci 2+15 mm.

Zbrojenie podiozy

- Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci i rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej ilosci widkien zbrojacych w 1m?
odbywa sie na etapie projektowania posadzki. Obliczer ilosci wiokien dokonuje sie wylacznie metodami numerycznymi.
Jednak minimalne dozowanie widkien stalowych nie powinno byé mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne
rozmieszczenie ich w betonie | wzajemna wspotprace miedzy wtoknami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaler w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robot powinien korzystaé z nastepujacego sprzetu:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- sprzet specjalistyczny wg uznania producenta

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4
4.2. Transport materiatéw
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcii.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od
+50C do +350C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Podloze - piasek zageszczony

Grunt no$ny — piasek grubosci 15cm i 30cm, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywa¢ wg ST ,Roboty
ziemne”.

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke zwirowa lub z pospotki. W przypadku, gdy grubos¢ podsypki jest
wigksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zageszczaé. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Podkfad betonowy

Podktad z betonu B 10 pod posadzki wykonywaé zgodnie z ST ,Konstrukcje betonowe monolityczne” wg projektu konstrukcji.
5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z
atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umoZliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZzenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaC z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgaf na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebierr miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢m, a
powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260:1969, tj. wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwng i
jednorodna powierzchnie bez dotkéw i pordw,

- wyrbwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczen i warstw stabo zwigzanych z podiozem
lub ostabiajacych wigzania (np. ttuszcze, bitumy, pyly, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Oczyszczone, suche i naprawione
podtoze nalezy zagruntowaé preparatem - koncentrat do rozcienczania woda.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatos¢ i grubosé podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego, badana zgodnie z norma PN-EN 13813:2003, nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podfoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nisza ni 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokoSci réwne;
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych
przedwitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekraczaC 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien
by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 Ogdlnej specyfikacii
technicznej.
6.2. Badania w czasie robét
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long wyzej.

oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnoéci lub certyfikatéw zgodno$ci przediozonych
przez dostawcow

Prawidtowo$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- rdwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitéw wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od pfaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm diugosci faty i 5
mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejéciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru podktadéw.

OgoIne zasady odbioru robé6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

- podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usuna¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podktadéw i podtozy

Odbiodr gotowych podktadéw przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot okre$la dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg zgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢
wykonania wykladzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbioér powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

- wytrzymato$ci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych probek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania rob6t

- réwnosci podktadu

- odchylent od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej faty i poziomnicy,
odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkéw,
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Odbior gotowych podktadow i podiozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetoSci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-09.00 ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sagwymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie elewacji w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
niezbedng infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45324000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogéine wymagania dotyczace roboét.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéline

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaty w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Cokét budynku wykonczony tynkiem mozaikowym, $ciany powyzej wykoficzone tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym
mineraknym (,baranek”) i malowane farbg elewacyjna.

Tynk mozaikowy zewnetrzny

Warstwa wykonczeniowa powierzchni Scian cokofowych.

tynk mozaikowy zewnetrzny

Parametry:

- gotowa mieszanka tynkarska

-gr. kruszywa 1-1.6 mm

- wyglad zewnetrzny — jednorodna masa, bez zanieczyszczehn mechanicznych i obcych wiracen
- konsystencja, cm - 7.5 +- 1

- gestos¢ objetrosciowa, g/cm3 — 1.80 +- 10%

- odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

- zawarto$¢ suchej substancji w temp. 105°C w % - 78.50 +- 3.90 %

- zawarto$¢ popiotu w 450°C w % - 90.96 +- 9.00 %

- zawarto$¢ popiotu w 900°C w % - 90.85 +- 9.00 %

- Aplikacja w temperaturze otoczenia i podioza: = +5°C - dla wersji standardowej, +1°C <t <
+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji (zimowej),

Tynk mineralny zewnetrzny

Warstwa wykonczeniowa powierzchni Scian.

Patametry:

- cienkowarstwowy baranek o granulacji 3mm

- Aplikacja w temperaturze otoczenia i podtoza: = +5°C - dla wersji standardowej, +1°C <t < +10°C, (wilgotno$¢ powietrza
< 95%) - dla wersji (zimowej),

- Masa zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybdw i alg przez okres do 5 lat,
- Odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach),

- Wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2 >2000 g/m2 24h.

Farba gruntujaca

- jednorodna, gesta ciecz o jednolitym zabarwieniu, z drobnoziarnistym wypetnieniem

- gestos¢ objetosciowa, g/cm3 - 1.60 +- 10 %

- zawarto$¢ suchej substancji w temp. 105°C w % - 66,80% +- 3,30%

- zawarto$¢ popiotu w 450°C w % - 88.60 +- 8.80 %

- zawarto$¢ popiotu w 900°C w % - 51.50 +- 5.10 %
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- czas wysychania w temp 20 — 2° C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% <4(godz)
Farba wykonczeniowa
Tynk mineralny wykoniczony farba silikatowg lub silikonowa, malowanie min. dwukrotne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robét tynkarskich

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,
np.:

- rusztowanie systemowe,

- narzedzia reczne (pace, szpachelki, $rubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

- elektronarzedzia,

- urzadzenia do mieszania zapraw i klejow

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogélne”

Zaprawy tynkarskie nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materialy te winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem
warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe). Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
OgoIne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt.5
5.2. Elewacja
Elewacja z tynku
Wykonczenie tynkiem w miejscach wskazanych na rysunkach elewaciji.
Przygotowanie podtoza
Wykonanie podktadu tynkarskiego
Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez rozciericzania, w temperaturach
od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Przed narzuceniem zaprawy
tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i wstepnie wyréwnuje pace stalowa. Po lekkim
przeschnieciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ wodq i zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowg wzdtuz deski
prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy oderwaé i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i
wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposaéb.
Naktadanie tynkéw
Materiat nalezy naciggna¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ rowniez pacq stalowa gtadka do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub
podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku) Czas otwarty pracy (od naciggniecia do
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do
30 minut. Zalezy gtdéwnie od temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé
powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkcii.
Rusztowania
Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:
- Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
- Montaz i demontaz rusztowari powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacii
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i
ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznosé,
b) w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sg mniejsze niz:
2 m dla linii NN,

c
d
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-5mdla linii WN do 15 kV,

- 10 m dla linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sa spetnione, przed rozpoczeciem roboét lini¢ nalezy wytaczyC€ spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest
stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowaé dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem
konstrukcji rusztowania.

Odlegto$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegto$¢ za$ stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢ zgodne z
postanowieniami wtasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronng, wykonanie urzadzenia
piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia
piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od wytadowan atmosferycznych.
Jako zwoddw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywa¢ odcinkow rur sptaszczonych na
kofcach o dtugosci min. 4 m, ktdre to odcinki nalezy taczy¢ z koficami rur zewnetrznych ram gérnych. Potaczenie wykonaé
za pomocg ztaczy normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy faczy¢ z
uziemieniem przewodem odprowadzajacym z tadmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego Srednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepiséw budowy urzadzen o uziemieniach i
zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.

Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.

Odlegto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sig¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych
znajdujacych sie w ziemi oraz rurociggdw wodociggowych. Rurociagi przebiegajace rownolegle do budowli mogg by¢
wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przej$¢ powinny mie¢ daszki
ochronne na wysoko$ci nie mnigjszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczeristwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do
typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykonaé specjalny projekt).
Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania szczegdtowe:
- Wykonana wyprawa tynkarska powinna by¢ jednolita, bez spekar, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw.
- Cata powierzchnia powinna mie¢ jednakows, jednolita fakture i barwe, bez widocznych potaczen i przej$¢ miedzy
poszczegolnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze.
- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa.
6.2. Badanie w czasie robét
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong wyzej,
oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badarn doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa, szczegétowg
specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw uzywanych wyrobow. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:
- narozniki i krawedzie Scian (czy nie ma uszkodzen),
- podkfadu tynkarskiego,
- poprawnosci wykonania tynku cienkowarstwowego,
- jednorodnosci kolorystyki gotowych elewacii,
- na biezaco, w trakcie realizacji rob6t, ilosci zuzywanych materiatow.
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7. OBMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt 7

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw rob6t jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedaq,
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejéciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego
jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior
czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq forme przewiduje.

Przedmiotem odbiorédw cze$ciowych powinny by¢ poszczegdlne fazy robét:

- przygotowanie podtoza $ciennego,

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

- wykonanie uszczelnien przejs¢ i stykdw z sasiadujgcymi elementami budowlanymi,

- wykonanie i uszczelnienie dylatacji,

- wykonanie pokrycia

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacijg projektowq oraz szczegétowa specyfikacje techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, roboty nie
powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci rob6t z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5 i
przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania, nie wptywajg na wiasnosci uzytkowe tynkéw
oraz nie ograniczajq ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonane
roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sg ww Ogdlnej Specyfikacji (OST)

,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz.
953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN -75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze .

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Paski do zapraw budowlanych.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku

Inne dokumenty

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-10.00 POKRYCIE DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z niezbedng infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego:

- nabicie kontrtat na krokwie konstrukcyjne

- utozenie folii wiatroizolacyjnej

- poszycie z ptyt OSB-3 gr. 2,2cm

- utozenie maty strukturalnej

- pokrycie blachg ocynkowang na rabek stojacy

- montaz wywietrznikdw dachowych

- montaz rynien i rur spustowych

- pozostate obrébki blacharskie

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatdw

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachu nalezy zastosowac nastepujgce materialy:

- kontrtaty o wym. 40x60mm zabezpieczone przeciw grzybom i przeciwogniowo

- folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna o wspotczynniku Sd=0,02 m i wspdtczynniku paroprzepuszczalno$ci ok. 2000
g/lcm2/24h

- ptyty OSB-3 gr. 2.2cm zabezpieczone przeciw grzybom i przeciwogniowo

- mata strukturalna

- blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadacnormom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5
mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa — réwng warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg
pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace

- systemowe wywietrzniki dachowe ze stali ocynkowanej o ér. 140mm

- systemowe rynny z blachy ocynkowanej o $r. 150mm
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- systemowe rury spustowe ocynkowane o $r. 100mm

- pozostate obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej rrubosci 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg
ogniowg - réwng warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwgq pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace

- gwozdzie,wkrety, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachytat, folii itp.

- akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ blachg takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrébek, ,
siatki ochronne okapu, tasmy uszczelniajace itp.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosSC i Srodowisko wykonywanych robot. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce
wibracyjne do blachy

- urzadzenie do giecia blachy

- palnik z butlg gazowa,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materialy dachowe

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepg

Blachy do pokryédachowych mogabycprzewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaC réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyC przed mozliwo$cig
przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dlugo$¢ elementdw z blachy dachdwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢
0,5m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych
wtransporcie drogowym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne

do whudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
OgoIne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
5.3. Zalecenia ogdine:
- Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg by¢
wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.
- Roboty nalezy wykonaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z rusztowan
rurowych ustawionych przy budynku.
- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
- Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos¢
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
- Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu.
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5.4. Wytyczne montazu na budowie

Pokrycia z blachy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i

wymaganiamiproducenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Wymagania ogolne dotyczace pokry¢ z blach:

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -

15 °C, a w przypadku blach cynkowych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Rob6t nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych

podiozach, wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub

odpry$nigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami, uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonac¢ na rabek stojacy.

5.5. Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej.

Krycie potaci dachowej blachg ptaskq stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa

okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub

grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo. Pas okapowy

nalezy wykonaéz blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,

taczonej w zalezno$ci odspadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania

zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg

arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty réwno z gérnym brzegiem deski iponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezace

podwajne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny byé mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojgacych nie

powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ niewigcej niz

45 cm. Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu

potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagietei

potozone na dtugo$ci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy. Zlewnie odwadniajace

nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdiuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczyéz pasem

Zlewni na podwajny rabek lezacy.

5.6. Obrdbki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie

mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych

dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.7 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Wymagania ogolne dotyczace urzadzen do odprowadzania wod opadowych:

- W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o

wyregulowanym spadku podiuznym.

- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwodnianych

powierzchni dachu.

- Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wieloczionowe.

- Rynny powinny by¢ faczone w ztaczach poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztacza powinny by¢ lutowane na catej

dtugosci.

- Rury spustowe powinny by¢ faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, ztacza powinny by¢ lutowane na

cafej dtugosci.

- Rynny powinny by¢ mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 2,5 m w sposob

trwaly.

5.8. Folia dachowa

Montaz folii dachowej rozpoczynamy rownolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Na poczatku przymocuj zszywkami

folie do krokwi. Koncowy montaz jest przeprowadzany za pomocadrewnianych listwe przybitych gwozdziami (kontrtat o

grubosci 25-32mmp otrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od gory folii dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko

zwisaC pomiedzy krokwiami (w najnizszym punkcie po$rodku okoto 20 mm). Warstwy folii dachowej powinny zachodzi¢ na
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siebie z zaktadem okoto 100 mm przy potaczeniu poziomym. Jezeli jest konieczno$¢ taczenia folii na dtugosci, nalezy to
wykona¢ w miejscu przybicia kontrtaty z zaktadem minimum 100 mm. Montaz tat rozpoczyna sie od okapu. Przymocuy;
pierwszg fate do deski czotowej. Zaleca sie, aby nastepne faty byly montowane w odstepach co 250 - 300 mm. tata pod
kalenicg musi by¢ przymocowana tak, by wkrety samowiercace mocujace listwe podgasiorowa nie byly przykrecone do faty.
5.9. Podkiad z plyt OSB

Deskowanie pod pokrycie z blachy ocynkowanej winno spetia¢ nastepujace wymagania:

- w przypadku podktadu z ptyt OSB ptyty mocowaé ocynkowanymi wkretami do drewna, kazda ptyta winna wspierac si¢ na
minimum trzech krokwiach, ztacza ptyt w kolejnych rzedach winny by¢ przesuniete wzgledem siebie o jeden rozstaw krokwi,
- rowno$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy fatg kontrolng diugosci 3 m, a powierzchnig deskowania
wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku przy
okapie na ptyty nalezy utozy¢ jedng warstwe papy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza lub podkiadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,

- doktadnosci wykonania elementéw obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

6.1. Kontrola pokrycia z blachy ptaskiej ocynkowanej

- kontrola utozenia folii paroprzepuszczalnej (zaktady, naciagi)

- kontrola wykonania podktadu z desek

- kontrola jakoSci i 0znaczenie materiatow

- jakosS¢ i estetyka oraz rozmieszczenie arkuszy

- kontrola i sprawdzenie pofaczen i mocowania arkuszy blachy

6.2. Kontrola robét pokrywajacych

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

- dokumentacje techniczng, powykonawczg

- zapisy stwierdzajace dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegoinych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaly sie do rozpoczecia robdt pokrywczych,

- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jako$ci,

- czy zostaty spetnione warunki wykonywania robot - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania
zapisane w dzienniku budowy.

6.3. Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy
innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymogami w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania potaczen
poszczegolnych odcinkéw. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposdb wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez
stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do
nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zaleca sie takze - przy dachach o duzych pochyleniach -
sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywaé do rynny, a nie przelewac sie
poza zewnetrzna krawedzig rynny).

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania
rur oraz potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci.
Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie majg peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem
sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

6.4. Ocena techniczna pokrycia

Jesli w czasie odbiorow cze$ciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokry¢ i obrébek dadzg wynik dodatni, wéwczas
wykonane pokrycie lub poszczegdlne warstwy pokrycia mozna uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i
dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru koricowego.

W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub tylko ich cze$¢ nalezy uznaé
za niezgodne z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci robot pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi inspektor nadzoru robét
budowlanych dokonujacy odbiordw czesciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ wykonane
roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do zgodno$ci robét z warunkami
technicznymi. Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji lub do odbioru koricowego
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powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorow czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole
lub dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw rob6t jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedaq
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogéinej specyfikacii
technicznej ,Wymagania ogoine: pki8.

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a)podktadu,

b)jakosci zastosowanych materiatéw,

c)doktadnosci wykonania pokrycia,

d)doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzié po
zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) odbidr czesciowy podioza oraz poszczegoinych warstw lub fragmentéw pokrycia,

b) atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,

c) stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robotpokrywczych z umowg,

d) dokumentacja fotograficzna

Odbior kocowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

PN-61/B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/H-92125  Blacha stalowa ocynkowana.

BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien pétokragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. WartoSci charakterystyczne do projektowania. Cze$¢ 1: Plyty OSB, piyty

widrowe i plyty pilSniowe.

PN-83/C-89091  Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wasciwosci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki ZUAT-15/1V.08 Wyroby
do izolacji paroszczelnych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r

Instrukcje montazu producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-11.00 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw
wewnetrznych w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg zwiazang z
inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
widkien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitbw i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw (a takze z innymi
sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne,

- gtadzie gipsowe.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 2

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skiad
poszczegolnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponize;
0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.
5.2. Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaC przydatnosé podioza pod tynkowanie. Badanie podioza
nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).
Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podfoze pod tynk musi by¢:
- rbwne,
- no$ne i mocne,
- wystarczajaco stabilne,
- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
- wolne od wykwitow,
- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskazac
mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.
5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk.
Ogolne sprawdzenie podtoza.
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez witasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzy¢ sie préba Scierania, drapania lub zwilzania.
Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.
Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
78




Chtonno$¢ podioza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.

Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda,

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratbwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancii, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga byé ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natoZzeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w
tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,wloski" - s6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podioza, muszg zosta¢
bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitdw i przy pomocy specjalistéw zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogaq przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego przygotowania.
Ocena wiasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnoci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegéinych etapéw robot) majg
znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace
tynkarskie lub tez stac sie przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg, przewidziano wierzchnig warstwe tynku,
aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkow
pogodowych.

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegoblnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposob przeprowadzenia
prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotno$ci, przykrycie lub
obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkq tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco
poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu.
Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca wode. Szkody te przybieraja postac
ttuszczace;j sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosg.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura
obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamigtac, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwigkszajace przyczepno$é dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy
zwigkszajace przyczepnosc.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje,
dotyczace pracy metodq ,,mokre na mokre" lub tez diugosci przerw technologicznych iflub koniecznej obrébki dodatkowe;
itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé sag wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktdrej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czgsto mieszaé w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy
nanies¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6 .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegéinosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkdw,

- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt 7

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robé6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2. Odbior podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbiodr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic i

umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (8ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakoSci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakoSci.

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane
ITB - 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-12.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok
malarskich zewnetrznych i wewnetrznych w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng
infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektdéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
wiasciwo$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Sciany budynkéw socjalnego, kondygnacji podziemnych oraz $ciana ogniowa -malowane farbami dyspersyjnymi
akrylowymi, matowymi (lub pdtmatowymi), klasa 1 odporno$ci na szorowanie wg ISO 11998, odporno$é na zmywanie — min.
5000

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
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- mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3 — 5 %.

- Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na zewnatrz i
wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwna, elastyczng powloke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka
odporno$¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na
zarysowania i Scieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

Farby chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywac z dala od zrodta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.
Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usungé powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypeini¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami (posiadajacymi aprobaty
techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rowno$¢ odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowaq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktdra wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby usunigcia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponize;
0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschniete
powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtoknisto - mineraine itp.)
przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza
niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotno$c podfozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$é
podtoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postacisuchych 6
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mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podfozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnoci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w
pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

- ufoZeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykofczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i
cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje wymienione w pkt 5.4.
Elementy, ktdre w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna nakfada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z
zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Nakfadanie pedzlem

- Na podiozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na niskg
wydajnos¢;

- Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie charakterystycznych
smug, ktore nie zanikajg po wyschnieciu;

- Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duzgq wydajnos¢;

- Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nierownosci podioza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- Nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkaé dysze
pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,




- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czeSciowo lub catkowicie i wykonaé
powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2. Odbior podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pafstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang
lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-13.00 OKLADZINY CERAMICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem okladzin ceramicznych w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
niezbedng infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
45432000-4 Kladzenie i wykladanie podtég, $cian i
tapetowanie $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek.
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem okfadzin z ptytek ceramicznych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST pkt 2. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

W pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach mokrych (tazienka), projektuje sie gres na cienkiej warstwie kleju o
gruboéci 10 mm oraz izolacje przeciwwilgociowa.

W pomieszczeniach technicznych, mokrych (tazienka) $ciany wytozy¢ glazurg do wysoko$ci minimum 205 cm od poziomu
posadzki podtogi. W aneksach kuchennych pas (fartuch) wysokosci 60 cm nad dolnymi szafkami kuchennymi réwniez
wytozy¢ glazura.

Plytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-
EN 1SO10545-1 i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

Kleje — wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania

ptytek, narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4
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4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny byé przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno trwaé jak najkrocej i w
warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.

Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, kartony nalezy uktadaé na
czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy€, przesuwaé, rzucaé ani opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym
pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywa¢ jako podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
OgoIne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt.5
5.2. Roboty przygotowawcze
Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Przed rozpoczeciem uktadania ptytek ceramicznych na $cianach nalezy otynkowac $ciany przewidziane do wykoriczenia za
pomocg ptytek ceramicznych. Narozniki $cian wykonczonych za pomocg, ptytek ceramicznych wykonane z ptytek zacinanych
pod katem 45°. Bezwzgledny zakaz stosowania naroznikéw. Do wypetniania fug stosowaé tylko fugi barwione w masie.
Nie dopuszcza sie stosowania fug kolorowanych na budowie za pomoca barwnikéw.
Fugi w wersji zawierajacej preparat zapobiegajacy rozwojowi grzybow i plesni. Na styku wykonczenia $ciany za pomoca
ceramiki i tynku stosowa¢ ptaskownik aluminiowy, wpuszczony w grubos$¢ Sciany. Ptaskownik zlicowany z wykoiczeniem
§cian (tynk i ceramika).
W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
- podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz Sciany betonowe.
- do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.
- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem
do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.
- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugo$ci taty dwumetrowe.
- powierzchnie podiozy pod wyktadziny powinny by¢ rdwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.
- przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdziC jakos$¢ podioza pod
wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdziC usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki
nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koficach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki. Spoiny
podziatow Sciennych powinny byé skomponowane (w jedne;j linii lub w rownych odstepach ) ze spoinami podfogowymi.
- Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg paca zgbata, mozliwie w jednym kierunku, na
takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ plytke
i docisnag jg do poditoza.
Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej
przyklejeniu.
- Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie
mozna rozpoczaC dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe
wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonac
uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koricowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie
Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.
Przygotowanie podtoza:
- Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesSci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.
- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin
- Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
- Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowaé
klej, ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.
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- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatq,
przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uplywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Posadzki z ptytek

Do montazu nalezy uzywac¢ jedynie elementéw petnowartosciowych.

Powierzchnie podtoza nalezy zagruntowaé preparatem odcinajacym doptyw wilgoci.

Ptyty kamienne nalezy zaimpregnowa¢ przed ich utozeniem ze szczegdlnym uwzglednieniem krawedzi, aby w ten sposéb
ograniczy¢ wchtanianie wilgoci w spoinach pomigedzy kamieniami. Typ i rodzaj impregnatu oraz kleju nalezy dostosowaé do
wymogdw specyficznych kamienia.

Ptyty uktadane na zaprawie klejowe;.

Podtoze musi by¢ rdwne i oczyszczone, oraz spetnia¢ wymogi producentéw zapraw klejowych.

Zaprawe klejowa naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielko$é
zebdw pacy zalezy od wielkosci piyt.

Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobdr chemicznych i fizycznych parametréw zapraw klejowych oraz
impregnatéw do montazu i zabezpieczenia przewidzianych projektem ptyt kamiennych.

Dobér wyzej wymienionych materiatow musi uwzglednia¢ wtasciwosci chemiczne i fizyczne przewidzianych projektem plyt
kamiennych, jak i miejsce ich montazu zwigzane ze sposobem uzytkowania danej posadzki.

W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodno$ci materiatowych (chemicznych i fizycznych), mogacych skutkowac
odspoinowywaniem sig, czy tez przebarwieniami ptyt, Wykonawca musi zgtosi¢ Projektantowi, z odpowiednim
wyprzedzeniem, rozwigzania alternatywne.

Ponadto, w celu unikniecia przypadkéw odspoinowywania si¢ plyt, oraz ich przebarwien na etapie realizacji, nalezy wykonaé
préby z uzyciem przewidzianych materiatow z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rozkréj kamienia, szczegdty uktadania sposob licowania piyt z elementami Scian i wyposazenia wnetrza zostat podany w
projekcie.

W miejscach styku ze $ciang lub innym elementem w podtodze niezgodnym z podziatem modularnym — nalezy docinac ptyte
na wymiar.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie prac w petnym zakresie, w tym np. ( oprécz utozenia posadzki):

- 0sadzenie grzejnikow kanatowych,

- osadzenie elektrycznych puszek podtogowych i rewizj,

- 0sadzenie listew dylatacyjnych,

- wykonanie stykéw z innymi materiatami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoline ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,Wymagania ogélne” ogoinej specyfikacji techniczne;.

6.2. Rodzaje odbioréw

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci
jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyréznia sie:

- odbior przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem pewnego etapu prac (przygotowanie
podioza, wykonanie izolacji z folii w ptynie, wykonania oktadziny, fugowanie i silikonowanie sprawdzajac prawidtowos¢ i
kompletno$¢ ich wykonania

- odbior korcowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania cato$ci zaprojektowanych prac budowlanych.
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

6.3. Kolejnos¢ odbiordw prac

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna by¢ skontrolowana
jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczacych oktadzin sg wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:

- odbior podtoza pod powtoke izolacyjng,

- odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowe;j,

- izolacje szczelin i narozy,

- odbior oktadziny .

Odbior koicowy nastepuje po zakonficzeniu cato$ci zaprojektowanych.

6.4. Wykaz dokumentdw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegélnionych powyzej odbiorach przej$ciowych powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

- opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podioze, izolacje i
oktadziny,
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- dziennik budowy,

- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

- protokoty z odbiorow przejsciowych prac poprzedzajacych,

- wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podkiady (o ile byty wymagane w projekcie i
wykonane).

6.5. Wykaz dokumentdw niezbednych przy odbiorze koricowym

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw przejsciowych.

6.6. Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynno$ci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejéciowego, jak i koricowego, obejmuje:

- sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentaciji,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robdt poprzedzajacych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotow
odbioru,

- sprawdzenie zgodno$ci z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstawie zapisow j w.,

- sprawdzenie jako$ci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan sprawdzajacych,
podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

6.7 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

Kontrola i badania materiatéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy przydatno$ci, szczelno$é
pojemnikow, zgodno$¢ wagowa.

Nalezy oceni¢ ptytki pod wzgledem zgodnosci kolorystyki (poszczegdine paczki powinny pochodzi¢ z

jednej serii produkcyjnej)

Kontrola i badania okfadzin z plytek

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych oktadzin z plytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownaé
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w dwach réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadno$cig do
mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym; charakterystyczny
gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybrane;
powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub
protokole zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli choC jedna z kontrolowanych cech nie spetia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna
uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest:

1m2 - dla wykonanych okfadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw rob6t jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedaq,
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejéciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogoine wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem okfadzin Sciennych podano w STO ,Wymagania
ogodlne: pkt 8

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robdt wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robot
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- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 ,Wymagania ogéine” ogoinej specyfikacii technicznej.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtadciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-14.00 PANELE PODLOGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z
paneli podtogowych w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg zwiazang
z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie
obiektdw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian.
45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podidg, Scian i
tapetowanie Scian
45432110-8 Ktadzenie podtdg.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z;

- wykonaniem podtog z paneli podtogowych

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w OST pkt 2. ,Wymagania ogoine”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- panele podtogowe klasy

- pianka poliuretanowa podpanele podtogowe gr. 3 mm

- listwy przy Scienne

- materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i iloéci niezbednej do montazu
Panele poditogowe laminowane.

Wymiar paneli —1380x193x8mm

Kolorystyka — dab husky, panele nie gorsze niz Kronopol Dab Husky D206

Parametry techniczne

KLASYFIKACJA EN 13329 Class 23,32
Odpornos¢ na Scieranie EN 13329 AC3 24000
Odpornos¢ na uderzenia EN 13329 IC2
Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Cfl-s1

Opor cieplny EN 12667 R<15 (m2*K)/W
Odpornos$¢ na poslizg EN 13893 DS

Emisja formaldehydu EN 14041 E1

Diugos¢ EN 13329 1380 +/-0,5mm
Szeroko$¢ EN 13329 193 +/-0,10mm
Grubos¢ EN 13329 8 +/-0,5mm
Prostokatno$¢ elementu EN 13329 max<0,20mm
Prostoliniowo$¢ krawedzi EN 13329 max <0,30mm

91



Ptaskos¢ elementu EN 13329 F(W)concave <0,15%,
F(W)convex <0,20%
F(l)concave <0,50%,
F(l)convex <1,00%

Roznice wysokoscipomigdzy elementami EN 13329 haver.<0,10mm,
hmax.<0,15mm

Szczeliny pomigdzy elementami EN 13329 oaver.<0,15mm,
omax.<0,20mm

Przyrost grubo$ci popecznieniu EN 13329 <18%

Odpornos¢ na $wiatto EN 13329 Blue wool scale not worse than 6
Grey scale, not worse than 4

Odpornos¢ na zar papierosa EN 13329 4

Odporno$¢ na zaplamienia EN 13329 5(grupy 1 and 2),
4(grups 3)

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do przygotowania i naktadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania masy,
zebate pace stalowe.

Sprzet do uktadania wyktadziny — noze i nozyce do docinania plytek i pasow wyktadziny

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do wykonania podtég nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Dla sktadowania materiatéw Wykonawca powinien zapewnié:

- odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe
(dotyczy to wyrobow wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych itp. - co
powinno by¢ zaznaczone w projekcie),

- pomieszczenia, w ktorych wykonawca robét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych wyrobow,

- pomieszczenia do magazynowania wyrobdw przyjetych na budowe.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt.5

5.2 Ukladanie paneli

Przed montazem panele nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknigtym opakowaniu, w
temperaturze pokojowej aby mogty dostosowa¢ sie do temperatury otoczenia.

- Montaz powinien odbywacé si¢ w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen.

Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne cze$ci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw.
Podtoze powinno byé nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B-10107 nie mnigjsza niz 0.5MPa.
Podtoze musi by¢ rdwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i szczelin. Wilgotno$¢ nie moze
przekraczac 2% dla betonu.

Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

- Ze wzgleddw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego zrodta Swiatta.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz 5cm) Ewentualnie
pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.
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- Montaz paneli podiogowych ptywajacy tzn. panele nie mogq by¢ przyklejane do poditoza, przybijane gwozdziami lub
mocowane w inny sposdb. Zaklejane powinno by¢ tylko pioro i wpust. Listwy przyScienne nalezy przymocowac po montazu
tylko do $cian nie do podtogi.

- Przy dopasowywaniu podfogi nie nalezy nigdy uderzac¢ bezposrednio miotkiem w pidro, a zawsze uzywaé

odpowiedniego klocka do pobijania.

Podtoza nadajace sie do montazu pokryé podiogowych to wszystkie te podtoza, kiére sa (i pozostang) réwne, zwiezle,
niespekane i suche . W przypadku stosowania klejow emulsyjnych,

- Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozyC obok istniejacego juz rzedu, tak aby piéro
lezato przy pi6rze.

- Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany.

- Rzad nalezy doktadnie wyrownacé, tak aby potaczenia piora i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpoczaé czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli powinno
by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposdb otrzymujemy optymalny uktad wizualny
podfogi.

- Po utozeniu pierwszych trzech rzeddw nalezy rozpoczag klejenie. Klej natozy¢ na pidro paneli.

- Doktadne utozenie trzech pierwszych rzeddw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelno$ci montazu rzeddw kolejnych.

- W miejscach trudno dostepnych tj. wystajace z podtogi rury, najpierw nalezy przycig¢ panel do prawidtowej dtugosci,
nastepnie utozy¢ przycietg cze$¢ na wtasciwym miejscu i odmierzaé za pomocg caléwki miejsca wiercenia.

- Wypoziomowanie podioza i zachowanie katdw prostych miedzy $cianami gwarantuje dobrg jako$¢ utoZenia paneli

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,Wymagania ogéine” OST.

6.2. Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:

a) wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ rodzaju paneli / wzoru,

b) prawidtowos$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

c) Na powierzchni posadzki nie moga odznaczac¢ sie nieréwnosci podktadu oraz nie moga wystepowac plamy i uszkodzenia
mechaniczne

d) Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma

e) Prze$wit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosic nie wigcej niz 2 mm

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej dlugosci i szerokosci posadzki nie moze
by¢ wieksze niz 3mm.

g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniowo$ci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na catej diugosci
pomieszczenia.

h) Posadzki powinnyby¢ wykoriczone przy$ciennymi listwami podtogowymi

i) Listwy muszg, catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

j) Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

7. OBMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejéciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podano w OST ,Wymagania ogdlne: pkt 8
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania rob6t wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 ,Wymagania ogélne” ogolnej specyfikacii techniczne;.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. WartoSci charakterystyczne do projektowania. Czesé 1: Plyty OSB, piyty
widrowe i plyty pilSniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolno$ci utrzymania tacznikdw

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Whasciwo$ci, ocena zgodno$ci i znakowanie

PN-EN 1910:2002 Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa. Oznaczanie stabilnosci wymiarowej

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie.

Wytyczne producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-15.00 SUFITY PODWIESZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszonych w zwigzku z budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg zwiazang z
inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie
obiektdw budowlanych.

45420000-0 Roboty w zakresie zakfadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja — uporzadkowany zespdt pofaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okre$lonego stopnia
sztywno$ci.

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq :

- wykonanie sufitbw podwieszonych jako obudowy stropu nad parterem: z ptyt GKF lub GKFI na ruszcie stalowym wg.
rozwigzan systemowych

- wykonanie sufitow podwieszonych zewnetrznych jako obudowy stropu nad parterem: z piyt ze sklejki wodoodpornej na
ruszcie stalowym wg. rozwigzan systemowych

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 2

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyta gipsowo-kartonowa zwykta typ A wg PN-EN 520 (dawniej GKB) grubo$ci 12,5 mm

Przeznaczenie:

- Plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotnosé
wzgledna powietrza wynosi nie wigcej niz 70% i wystepuja dodatnie temperatury.

Parametry:

- Kolor szary, niebieskie nadruki,

- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogieft materiatow budowlanych (wg normy PN EN
13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.).

Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana — o zmnigjszonym stopniu wchfaniania wody typ H1, H2, H3 wg PN-EN 520
(dawniej GKBI) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie

- Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitow w pomieszczeniach o okresowo (do 10
godz.) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do max. 85% — w tazienkach, toaletach itp., pod warunkiem:

- obtozenia ptyt na catej powierzchni materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, np. ptytkami glazury, przyklejonymi zaprawg,
klejaca, (klejem) odporng na dziatanie wody i spoinowanymi réwniez wodoodporng masg do spoinowania,
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- glazura, zaprawa, klejaca (klej) i masa do spoinowania musza by¢ przydatne do stosowania na podtozu gipsowym,

- zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie odpowiedniego wentylatora,

- unikania stosowania ptyt w $cianach zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnosci ciepinej.

- plyta H1 - nasiakliwo$¢ < 5%;

- pyta H2 - nasiakliwo$¢ < 10%;

- pyta H3 - nasiakliwo$¢ < 25%;

Parametry:

- Kolor zielony, niebieskie nadruki,

- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogieft materiatow budowlanych (wg normy PN EN
13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw. Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.).

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. | Wymagania Zwykle

1. Powierzchnia rowna, gltadka, bez uszkodzeri kartonu, naroznikdw,
krawedzi

2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujac odklejania od
rdzenia

3. | Wymiary i tolerancje w mm:

grubosé 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0£0,5

szerokos¢ 1200 (+0,0; -5,0)

dtugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)

ksztatt prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0
4, Masa 1 m2 w kg ptyty o grubo$ci

6,0 5,5-6,5

12,5 <125
5. Wilgotno$¢ w % <10,0

6. | Nasigkliwo$¢ w %

7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubo$¢, PN data prod.

Préba zginania

Grubos¢ Odlegtos¢ Obcigzenie niszczace w N Ugiecie w mm

nominalna podpdr w mm

piyty w mm Prostopadle Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
do kierunku kierunku wtokien kierunku wiokien kierunku wiokien
wiokien kartonu kartonu kartonu
kartonu

12,5 500 600 180 0,8 1,0

Piyty ze sklejki wodoodpornej

Sklejka wodoodporna jest odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i przeznaczona jest do stosowania w warunkach
zewnetrznych.

Produkt na bazie zywicy fenolowo-formaldehydowej, do uzytkowania w warunkach zewnetrznych (wg PN-EN 636, klasa
techniczna EN 636-3)

Formaty standardowe 1250 x 2500 mm
1220 x 2440 mm
1500 x 3000 mm
Grubosé¢ 12 mm

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny byC stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo).
Dla profili powlekanych grubo$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odporno$¢ na odrywanie powtoki — stopien 0.
Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nodnej z poditozem i migdzy soba;

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposérednie diugie,
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- uchwyty bezposrednie krotkie,

- wieszaki kotwowe,

- wieszaki dwuhakowe,

- wieszaki sprezynkowe,

- prety wieszakowe o dtugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych .

Wkrety

Do mocowania ksztattownikéw no$nych, taczenia ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny
by¢ stosowane:

- wkrety stalowe ,

- blachowkrety samo wiercace

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Cze$é
4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potacze miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny byé
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okre$lajg instrukcje Producentow dla poszczegdélnych wyrobow.

Tasmy

Tadma do spoinowania z widkna szklanego.

Tasma uszczelniajgca z PCW.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet do przygotowania i nakladania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnie, zebate pace stalowe.

Sprzet do montazu rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ksztattownikéw i ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i
wkretarki do mocowania rusztu i piyt,

Do kontroli jakosci wykonania robot —taty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice.

Wydajnosci i ilodci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymaganiach ogoinych” pkt 4 ogdinej specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materiatéw

Materialy do wykonania sufitbw podwieszonych nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi
$rodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw i urzadzen. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

- znak budowlany.
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6

miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia

powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm i 70mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegto$ci pomiedzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny piyty.

- dla ptyt o gr. 12,5 mm - 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy tatami wktada sie wetne mineralng.

W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od Sciany (grubo$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna).

Mozna to osiagnag przy pomocy strzemion (tacznikdw) dystansowych.

Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu

montowane przez podkfadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia wszelkiego rodzaju

dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zosta jeszcze podwyzszona przez potozenie pod

strzemiona podktadek z taSmy tlumiace;j.

Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej.

Podobnie zwiekszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineraing a piytg

gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku nadwietlania

pomieszczenia)

- przy wyborze podiuznego mocowania plyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt

opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych

krawedzi opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiescic, aby na

krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny byC przesunigte wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do

potowy diugosci piyty,

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza

spetia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna

przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125¢cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajq tego warunki

ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-

kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utoZenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

5.5. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie

przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodéw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczna lub

akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosié¢
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20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu
lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.

U gbry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensaciji drgan i ugieé stropéw. Szczeling wypetnia
sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub diugich wkretdw wkrecanych w
profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku
przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokoéci Sciany wigkszej
od wysoko$ci plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze
niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia sasiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i
wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i
na wyschnieta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa,

Szpachlowanie przycinanych krawedzi pityt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokoéci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
5.7. Montaz sufitu podwieszonego.

Montaz sufitu podwieszonego wg. rozwigzan systemowych (np. Rigips, Knauf, Nida lub podobnych) wykonaé cato$ciowo w
systemie jednego producenta, $cisle wg. wytycznych i specyfikacji technicznej producenta. Nie dopuszcza sie mieszania
systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakoSci i wystawione
przez producenta i odpowiednie certyfikaty oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawiebadan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczeg6Inosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robé6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbior podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.
8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
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Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowiC ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi
okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatq a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie

i krawedzi
od linii prostej

pionowego

poziomego

ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wigksza niz2 mm i

w liczbie niewigkszej niz 2
szt na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 1,5 mm i
ogotem nie wigcej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5
m wysoko$ci oraz nie wigcej

Nie wigksze niz2 mmi
ogotem nie wigkszej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,

Nie wigksza niz 2 mm
na diugosci taty kontrolnej 2
m

niz4 mmw
pomieszczeniach powyze;
3,5 m wysoko$ci

belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych
rob6t obliczona na podstawie szczegétowych ustaleri umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporno$ci ogniowej elementéw nienosnych. Cze$¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne cze$ci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrdbki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-16.00 STOLARKA | SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
polegajacych na montazu stolarki i elementéw Slusarskich w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z niezbedng infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
elementéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow plytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji
drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit, stezenie — system elementow konstrukcyjnych,
zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych usztywniajacych konstrukcie,

zlacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez facznikdw,

nakfadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

1.4. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i Slusarki
dla obiektu przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 2.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Okna-zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
- System profili z wysokoudarowego PCV — minimum trzykomorowy, wzmocniony,
- Oscieznica PCV: minimalna wysoko$¢ 50 mm uzbrojona profilem stalowym zamknietym.
- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja, z zaczepami antywywtamaniowymi oraz blokadg

btednegodnego ustawieniania klamki; klamka zamykana na klucz w oknach tarasowych
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- Szklenie zespolone dwukomorowe, pakiet szyb typu float gr. 4mm

- Wspétczynnik przenikania cieta dla catego okna Umax=1,1 W/m2K,

- Wspdtczynnik izolacyjnoéci akustycznej Rw < 35dB,

- W oknach dwuskrzydtowych jedno skrzydto rozwieralno - uchylne z funkcjg mikrowentylacji, pozostate
skrzydta rozwieralne,

- Kolor profili okiennych — okleina Ztoty Dab, wklejone listwy przyszybowe,

- Ugiecie czotowe na obcigzenie wiatrem odksztatcanego elementu okna nie powinno by¢ wieksze niz  1/3.000 (zgodnie z

PN-EN 12210; 2001 - klasa C wg warto$ci wzglednej ugiecia czotowego),

- Parapety wewnetrzne — z komorowego PCV w kolorze jak okno,

- Parapety zewnetrzne - z blachy ocynkownej gr. 0,55 mm.

Montowac okna, ktdre sg wyposazone w nawiewniki okienne higrosterowane i spetniajg wymagania wentylacji pomieszczen
poprzez odpowiedni wspétczynnik infiltracji.

Nawiewniki z mozliwo$cig regulacii.

Drzwi-zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne ocieplone o wspofczynniku Umax nie wigkszym od 1,7 W(m2K). Stosowa¢ drzwi drewniane
antywtamaniowe, wzmocnione i ocieplone.

Drzwi wyposazone w zamki patentowe.

Srednim tlumienie hatasu min. 35 dB.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne lakierowane produkowane seryjnie gotowe.

Drzwi wewnetrzne prowadzace do pomieszczen sanitarnych zamontowaC z nawiewnym otworem wentylacyjnym i
przeszkleniem mlecznym.

Szczego6towe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z zestawieniami.

Kolorystyka zgodnie z zestawieniem.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Stolarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Elementy $lusarsko-kowalskie wykoniczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

- znak budowlany.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniaC statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych Iub magazynach pétotwartych z bocznymi  ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogoine” pkt.5.

Zalecenia ogélne:

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowg instrukcjq wbudowania tych wyrobdw,
dostarczona przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi.

- Réwnocze$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w Scianach dziatowych o grubosci
ponizej 25 cm.

- Stolarke nalezy zamontowa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw na budowie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze

specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie o$ciezy, ktére powinny by¢
wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen
powierzchni o$ciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementow $lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢
rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi

oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od
dokumentaciji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajacym. Dobér statyczny profili i
grubosci szyb spoczywa na wykonawcy przeszklen.

5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementow kotwigcych lub
stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych.

Nalezy sprawdziz mozliwos¢ mocowania elementow do scian i jakosc dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach. Ustawienie stolarki
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniniejsze od 1mm na 1m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm w poziomie na 1m.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Elementy powinny byc trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Uszczelnienia nalezy wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajacej dopuszczonej do  stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniac wymagania
dla rob6t malarskich.

Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt.6.
6.2. Kontrola jako$ci wyrobéw
W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wymiarow,
- jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki
- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdotéw konstrukceyjnych,
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- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykoriczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokdt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedaq
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robé6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementéw stolarki i elementéw $lusarskich podano w
ogdlnej specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt. 8

Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ dostarczonej $lusarki i stolarki

- poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
STiPB

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjq techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania pofaczen (przekroje, diugosé i rozmieszczenie spawdw, Srub), Srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny byé sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
STiPB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 OST ,Wymagania og6lne”

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
PN-87/B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 130:1998 Metody badar drzwi - Badanie zmian sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe - Plasko$¢ ogéIna i miejscowa - Metoda pomiaru
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badani
PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma rdznymi klimatami — Metoda badania
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badan
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokos$¢, szeroko$¢, grubos¢ i prostokatnos¢ - Klasy tolerancii
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
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PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-ISO 3443-7 Ogoine zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szktio sodowo-wapniowokrzemianowe Cze$é
1: Definicje i opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowokrzemianowe

— Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

PN-ISO 3443-7 Ogoine zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
migkkim i ciezkim.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenistwa i
klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta

PN-EN 14609:2005 Okna. Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych -
Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i PN-EN 1529:2001 Skrzydta
drzwiowe - Wysoko$¢, szeroko$¢, grubo$é i prostokatnosé - Klasy tolerancii

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-17.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
polegajacych na zagospodarowaniu terenu zielenig w zwigzku z budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
niezbedng infrastrukturg zwiazang z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce rolinom prawidtowy rozwd; .

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro$liny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektérych krzéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2.20 m,z
wyraznym nie przecietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST ,Wymagania ogéine” pkt.1.4.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z;

- zaktadaniem i pielegnacjq trawnikéw na terenie ptaskim i skarpach,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniki rozktadu réznych odpadkow roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu — PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekoéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byc
stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z

gleba.
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2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg. kiérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymaganie dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zaktadania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw.
Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowanie bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogq by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i zacienionych. W
przypadku niewysytania ro$lin w ciagu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie
powinny by¢ jednak mokre, aby uniknagé zaparzenia).

Rodliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy
przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewz powinien by¢ w miare mozliwo$ci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwag i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze OST przewiduje inaczej,

- naskarpach nasiona traw wysiewane sg w iloci 4 kg na 100 m2, chyba ze OST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody, Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w OST.
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5.2.2. Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci od 10 do 12 cm,

ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaC od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywaé tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzaniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w md),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestoSci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. fysin”),
obecnos$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogole zasady obmiaru robét

Ogole zasady obmiaru robét robdt podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci OST,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

zaktadanie trawnikow,

pielegnacije trawnikow: podlewanie, nawozenie, odchwaszczanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 — Torf rolniczy.

PN-R-67022 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.
PN-R-67030 — Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
BN-73/0522-01 — Kompost fekaliowo-torfowy.

BN-76/9125-01 — Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- 18.00 OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia w zwigzku z budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbedng
infrastrukturg zwiazana z inwestycja.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
453000000-0 Roboty w zakesie instalacji budowlanych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie poses;ji - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozadanych intruzéw (np. ludzi, zwierzat
lub pojazdow) na posesie.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana, o r6znych wielkosciach
oczek.

Siatka pleciona Slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z drutu okragtego.
Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego, tworzace ling stalowa,

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST ,Wymagania ogoine” [1] pkt 1.4.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
ogrodzenia z siatki metalowej plecionej $limakowej na linkach stalowych, ze stupkami z rur stalowych i kompletng bramama,
ustawianego na granicy posesji (wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej wzdtuz granicy dziatki 11/9 jako ogrodzenia
systemowego z siatki).

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robdt

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej. Na podstawie tych ustalen lub
wskazan Inzyniera nalezy przyjac:

- rodzaj siatki, np. siatke metalowg pleciong slimakowa,

— wysokos¢ siatki 1,5 m,

— wymiar boku oczka siatki, np. od 30 do 70 mm,

— rodzaj stupkéw, np. z rur stalowych, oraz ich $rednice 51mm,

- rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi linkami z ich $rednicg (2,5 mm).

Niniejsza ST omawia wykonanie siatki metalowej plecionej $limakowej ze stupkami z rur stalowych okragtych, usztywnionej
stalowymi linkami.

2.2.2. Metalowa siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona $limakowa powinna odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna srednica drutu i masa siatki plecionej $limakowej wedtug BN-83/5032-02

Wielkos¢ Nominalny wymiar oczka Nominalna $rednica Orientacyjna masa 1
Wymiar boku oczka Dopuszczalne drutu m2
odchytki mm siatki kg
boku oczka
30 30 21 2,0 1,9
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2,2 2,4

2,3 2,6

40 40 +28 22 1,8
24 21

2,5 2.2

2,6 24

50 50 +28 2,0 12
2,5 1,8

27 2,2

2.8 23

2,9 25

3,0 27

31 2.8

32 2.9

60 60 +34 25 14
2.8 1,7

3,0 21

35 49

40 5,0

70 70 +3,4 3,0 1,8
35 2,4

4.0 3,0

Odchytki prostopadto$ci ksztattu bokéw oczka nie powinny przekraczaé + 10o.

Tablica 2. Szerokos¢ siatki plecionej slimakowej dostarczanej przez producenta, wedtug
BN-83/5032-02

Wielkos¢ Szerokos¢ siatki, mm
siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysoko$¢ siatki)
30 1500 1750 2000 2250 2500
0d40do 70 1500 1750

Uwagi do tablicy 2:

1. Szeroko$¢ siatki mierzy sie tacznie z wystajgcymi koncami drutéw.

2. Dopuszczalne odchytki szerokosci siatki nie powinny przekraczaé¢ + 0,6 diugosci boku oczka

3. Po porozumieniu miedzy producentem i odbiorcg dopuszcza sie wykonanie siatek o innych szeroko$ciach
Najmniejsza nominalna $rednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchytki Srednic drutéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytki $rednic drutéw w siatce plecionej $limakowej, wedtug PN-M-80026

Srednica drutu, mm Minimalna ilo¢ cynku, g/m2
0od2,0do 2,5 70
od 2,51 do 3,6 80
od 3,61 do 4,0 90

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 na Zadanie odbiorcy, ma obowigzek wystawi¢ zaswiadczenie
zawierajgce m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia grubo$ci powtoki cynkowej wedtug PN-M-80006.
Dopuszcza si¢ inne rodzaje siatek, np. siatke zwijang z drutu, siatke o splocie tkackim, siatke jednolitg z cietej blachy
stalowej, siatke zgrzewana, siatke skrecang z réznymi ksztattami oczek, siatke w ramach stalowych itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

2.2.3. Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykonaé z ocynkowanych rur okragtych.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tabelach 5 i 6 lub innym dokumencie zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Tablica 5. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na goraco wedtug PN-H-74219

Srednica zewnetrzna Grubos¢ Masa 1 mrury kg/m | Dopuszczalne odchytki, %
mm $cianki, Srednicy grubosci
mm zewnetrzne Scianki
51,0 0d 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9 +1,25 +15
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 0d 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
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60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 20,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 6. Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220

Srednica zewnetrzna Grubo$¢ Masa 1 mrury kg/m | Dopuszczalne odchytki, %

mm Scianki, Srednicy grubosci
mm zewnetrzne; Scianki

51,0 od 2,9do 5,6 od 3,44 do 6,27 +1,0 +15

54,0 0d 2,9do 8,0 od 3,65 do 9,04

57,0 od 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60

60,3 od 7,1 do 10,0 od 9,34 do 12,40

63,5 od 7,1do 10,0 od 9,90 do 13,20

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowarn i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

— diugosciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

— diugosciach wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej diugosci

wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny byé proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci
rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny byC dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze
sktadajacym zamédwienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wiekszych i gruboci
Scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubo$ci mniejszych). Cechowanie na
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcey, znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza sie inne rodzaje stupkéw, np. z rur o ksztatcie kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z ksztattownikow
(katownikdw, ceownikow, dwuteownikdéw) pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

2.2.4. Stalowe liny usztywniajace ogrodzenie

Stalowe linki usztywniajgce siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez PN-M-80201 i PN-M-
80202 .

Druty w splocie liny powinny do siebie $ciSle przylega¢, by¢ réwno naciagniete, nie powinny krzyzowaC sie w
poszczegolnych warstwach. Nie powinno by¢ drutdéw luznych.

Konce drutéw powinny by¢ taczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem.

Miejsca taczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny by¢ kruche i posiada¢ zgrubienia i $cienienia. Odlegto$é¢
miedzy poszczeg6inymi miejscami taczenia drutéw zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna
Srednica splotki.

Wymiary i wiasnosci wytrzymatos$ciowe lin powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w tablicy 7.

Tablica 7. Wymiary i wlasno$ci wytrzymaloéciowe lin stalowych wg PN-M-80202 i PN-M-80201

Nominalna Odchytka Srednica Przyblizona Nominalna obliczeniowa sita zrywajaca ling w
$rednica liny, nominalnej drutu, masa niutonach (N), dla nominalnej wytrzymatosci drutu
mm $rednicy liny, mm 1 mliny, na rozcigganie w MPa
% kg
1400 1600 1800
25 +7;-1 0,8 0,030 4920 5630 6330
2,8 +7;-1 0,9 0,038 6230 7120 8010
3,2 +6; -1 1,0 0,047 7680 8780 9880
3,6 +6; -1 1,2 0,068 11000 12600 14200
4,0 +6; -1 13 0,080 13000 14800 16700
4,5 +6; -1 15 0,104 17200 19600 22100
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5,0 |  +6,-1 | 1,6 | 0119 | 19600 | 22400 | 25200

Drut stalowy na liny powinien by¢ drutem okragtym, gtadkim, ocynkowanym.
Dopuszcza sig miejscowe zgrubienia powtoki cynku nie przekraczajgce nastepujacych wartosci dopuszczalnej odchytki dla
$rednicy drutu:
Srednica od 0,8 do 1,0 mm odchytka £+ 0,04 mm
od 1,0do 1,5 mm £ 0,05 mm
od 1,5do 1,6 mm £ 0,06 mm
llo$¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynosic co najmniej:

$rednica drutu od 0,61 do 0,8 mm ilo$¢ cynku 80 g/m2
0d 0,81 do 1,0 mm 100 g/m2
od 1,01 do 1,2 mm 120 g/m2
od 1,21 do 1,5 mm 150 g/m2
od 1,51 do 1,9 mm 180 g/m2.

Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201, na zadanie odbiorcy, powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie
wytworcy z protokotem przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia sity zrywajacej ling i jakosci powtoki cynkowej.

Liny powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Za zgodq Inzyniera, zamiast liny stalowej, mozna stosowa¢ drut stalowy okragty $rednicy od 3 do 4 mm, ocynkowany,
odpowiadajacy wymaganiom PN-M-80026.

2.2.5. Laczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw ogrodzenia jak
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdéw.
Wtasno$ci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej uzgodnione;.
Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezno$ci od wielkoSci i
masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 um,

b) ciezkich - 12 pum.

2.2.6. Materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro” powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-07.06.01 [3].
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20 lub zgodna ze
wskazaniami Inzyniera. Sktadnikami betonu sg: cement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki.

Domieszki chemiczne do betonu i prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera.

2.2.7. Materiaty do malowania ogrodzenia

Do malowania mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci,
zaakceptowane przez Inzyniera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),

c) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, Zurawie
samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do
wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania ogrodzenia
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Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku braku

wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w

zataczniku 1.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkow,

3. rozpiecie siatki metalowej,

4. ew. wykonanie bram i furtek,

5. malowanie ogrodzenia,

6. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje terenu robét,

—usunag¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd.,

- wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

- przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezpo$rednio na placu budowy i na zapleczu.

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w

planie co najmniej 0 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i

na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci: dla siatki po od 3 do 6

m, z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m - po ok. 2 m i w takich odlegto$ciach wykonac doty pod stupki

posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga byé osadzone w betonie utozonym w dotku albo

oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu

akeeptacji Inspektora nadzoru, stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia,

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napemic¢ otwér mieszanka betonowg odpowiadajacg wymaganiom punktu 2.2.6. Do

czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac (np.

napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a je$li temperatura w czasie wykonywania

fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki

powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany goérny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢

przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okofo od 30°

do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez posiadanie

odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakéw metalowych. Stupki koricowe, narozne i bramowe powinny by¢

dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesic trzy linki (druty) usztywniajace: u gory, na

dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowaé je do stupkdw. Do stupkdw koricowych, naroznych i bramowych linki musza by¢

starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i okrecone na biezgcym drucie).

Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w

przypadku zerwania sie, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami

rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinaé

linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koricowych, naroznych i bramowych za pomocg pretow ptaskich lub

zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Siatke napina sie w sposéb podobny do

napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Goérng krawedz siatki
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metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegoine druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak,
aby nie ulegaly znieksztatceniu jej oczka.

5.8. Wykonanie bram i furtek

Brame nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen ich
lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Projektant.

Zaleca sie wykonanie bramy z katownikéw (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych ksztattownikéw
z wypetnieniem ram siatkami metalowymi.

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.9. Malowanie ogrodzenia

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to nalezy:

— z powierzchni siatki usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, ewentualny tluszcz, rdze i inne zabrudzenia, zmniejszajace
przyczepno$¢ farby do poditoza; przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatéw Sciernych, lub przy zastosowaniu innych Srodkow,

— ewentualnie wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitow lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a
nastepnie wygtadzi¢ i zeszlifowaé podtoze pod farbe,

— farbe diuzej przechowywang przygotowaé do malowania przez usuniecie ,kozucha” (zestalonej substancji btonotwérczej na
powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie Izejszych i ciezszych skiadnikéw farby), rozcienczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

- malowanie przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda natryskowg (pistoletami elektrycznymi,
urzadzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowg (jedno- lub
dwukrotnie), przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre$la SST lub Projektant na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania si¢ stupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych migjscach i pojawianie sie rdzawych zaciekéw sygnalizujacych korozje
stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska, z niska zawartoscig m.in.
niearomatycznych rozpuszczalnikdw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inzyniera badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikéw (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne,
powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej
lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

5.10. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robdt wykoriczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkdw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
— wykona¢ badania wtasciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badait Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwosé Wartosci
pomiaréw badan dopuszczalne

1 Zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg | Ocena ciagta Wg dokumentacii
w zakresie lokalizacji i wymiarow projektowej
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2 Zachowanie dopuszczalnych odchytek elementow Jw. Wqg pktu 2
ogrodzenia

3 Prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki Jw. Wg pktu 5.4
4 Poprawno$¢ wykonania fundamentéw betonowych pod stupki | Jw. Wg pktu 5.5
5 Poprawnos¢ ustawienia stupkow Jw. Wg pktu 5.6
6 Prawidtowo$¢ rozpiecia siatki Jw. Wqg pktu 5.7
7 Poprawno$¢ wykonania bram i furtek Jw. Wqg pktu 5.8
8 Poprawno$¢ malowania ogrodzenia Jw. Wqg pktu 5.9

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

OgoIne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt 7.
71.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie ogrodzenia w sposéb zapewniajacy stabilnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej tj: roboty przygotowawcze, ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw, rozpiecie siatki metalowej, ew.
wykonanie bram i furtek, ew. malowanie ogrodzenia, roboty wykoAczeniowe.

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jako$ci ogoinego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu.
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych.

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie

skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok.
PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.
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PN-H-04651
DIN 2395
PN-M-80026
PN-M-82054
PN-M-82054-03
BN-83/5032-02

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Rury precyzyjne ze szwem.

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.
Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretow.

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

117



