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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa wymagania
dotyczace budowy i odbioru robot budowlanych w zakresie odcinka sieci
wodociggowej Wraz z przylaczem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy
ul. Herkulesa 5 w Mierzynie, dz. nr 364/89, 364/92, obrgb Mierzyn 1, gm. Dobra.

1.2. Zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element skladowy dokumentacji
projektowej przy zleceniu i realizacji robot budowlanych, wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza prowadzenia robot budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., facznie z:

-inwentaryzacja wykonanych elementéw obiektu

-projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z Projektem Zagospodarowania Trenu
budowy sieci wodociagowej z przylaczem.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, ktore nie sg ujete w
niniejszej STWiORB badz dokumentacji projektowej a sa konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

— pomiary liniowe w terenie;

— roboty przygotowawcze;

— wykonanie zabezpieczenia terenu budowy;

— wykonanie tymczasowych drog montazowych;

— rozbidrka nawierzchni drogowej;

— wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbioérka umocnienia;

— odwodnienie wykopow;

— wywiezienie gruzu i warstw gliniastych;

— zabezpieczenie sieci obcnych;

— wykonanie podsypki pod rurociag;

— montaz sieci wodociggowej dnl110 PVC metoda wykopu otwartego;

— montaz przylacza wodociggowego dn32PE metoda przecisku lub przewiertu

sterowanego;

— wykonanie studzienki wodomierzowej;

— montaz armatury;

— proba szczelno$ci wodociagu;

— plukanie i dezynfekcja;

— kontrola jakosci;

— roboty technologiczne zwigzane z wlaczeniem do przebudowywanego

odcinka sieci wodociagowej;



— unieczynnienie przez zamulenie lub wykopanie demontowanej sieci;

— obsypka przewodow wraz z zagg¢szczeniem;

— zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,

— odtworzenie nawierzchni drogi;

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

— 0znaczenie na  widocznych tabliczkach wszystkich miejsc
charakterystycznych (zasuwy, hydrant).

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw 0sOb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie montazu sieci lub
urzadzen na terenie budowy oraz powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i Gestora sieci 0
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, gestora sieci i
inwestora oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
urzadzen 1 instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac
teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej 1 innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegal przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciagu tygodnia od
czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
"Planem BIOZ".

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong miejsca robot, za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do prowadzenia prac budowlanych w zakresie niezb¢dnym do



realizacji zadania, od daty rozpoczgcia robot do chwili wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé miejsce robot do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz
wszelkie ich elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caty czas prowadzenia
robot, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty budowlane moga zostaé
wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inwestora.

1.4.6. Warunki organizacji ruchu

Tras¢ przebiegu sieci 1 przytacza wodociggowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W tym celu nalezy wykona¢ opis sposobu
zabezpieczenia prac na czas prowadzenia prac drogowych. Nie wymaga si¢
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.

1.4.7. Oqgrodzenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: porgcze, os$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robdt, pracownikow,
spotecznosci i innych.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Obecnie na terenie planowanej inwestycji nie ma wybudowanych chodnikéw oraz
jezdni utwardzonej. Nawierzchnia drogi wykonana jest z szutru oraz gruntu
rodzimego. Na poboczu jest trawnik.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

1.5. Definicja poje¢ i okreslen
Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
— armatura zaporowa
— zasuwy, przepustnice, zawory,
— armatura regulujaca,
— armatura  odpowietrzajaca: zawory  odpowietrzajace, napowietrzajace,
odpowietrzajaco— napowietrzajace,
— zawory regulacyjne i redukcyjne,
— armatura przeciwpozarowa — hydranty,
— armatura czerpna
— zdroje uliczne,
Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w
poziomie 1 w pionie na skutek ci$nienia medium ptyngcego;

Cisnienie probne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci;



Cisnienie robocze - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji, ktore dla
zachowania zakladanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie;

Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku), tak jak zostal podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty
rozpoczecia;

Data rozpoczgcia — data rozpoczecia Robot okreslona w zataczniku do Oferty;
Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, na ktora sktada si¢ projekt
budowlany (np. projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny);

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot;

Hydrant - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych
stuzace do celow przeciwpozarowych lub ptukania sieci;

Inspektor nadzoru — osoba, ktérg inwestor moze dodatkowo wyznaczy¢, posiadajgca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi oraz aktualny wpis do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa;

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych
przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i
ciepla wode, spelniajacag wymagania, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi;

Kierownik budowy/Inzynier — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji kontraktu;

Komisja — osoba lub kilka osob tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu;

Ksztaltki - wszelkie laczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien,
podiaczen kanatow i1 przewodoéw wodociggowych;

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez
Projektanta;

Odleglo$¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglo§¢ mierzona w
plaszczyznie poziomej pomi¢dzy obrysem budowli a osig przewodu;

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ — zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot;

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowac personel
kierowniczy, robotnikow 1 innych pracownikow Wykonawcy 1 kazdego z
Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robot;

Personel Zamawiajacego — Inspektor oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy
1 inni pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez




Zamawiajacego lub Inspektora do wiadomosci Wykonawcy 1 kazdego =z
Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego;

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

Podpory $lizgowe - element z tworzywa stuzacy do wprowadzania wodociggu do
rury ostonowej lub przewiertowej i usytuowania go w przyblizeniu wspotosiowo;

Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni
nastepcy kazdej z tych osob;

Polecenie Inspektora — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbiorka obiektéw istniejacych 1 zagospodarowaniem terenu, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie
lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego
wodociagu,

Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociggowsa z
wewnetrzng instalacja wodociaggowa w nieruchomosci odbiorcy uslug wraz z
zaworem za wodomierzem gltéwnym;

Rura ochronna - rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej shuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach
pod przeszkoda terenowg;

Rura ostonowa - przewdd rurowy chroniacy przed oddziatywaniem czynnikow
zewngetrznych wewnatrz ktorego umieszczony jest przewod instalacyjny;

Sie¢ wodociggowa — uktad przewodow 1 ich wuzbrojenia przesylajacych i1
rozprowadzajacych wode do spozycia przez ludzi znajdujacych si¢ poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu
wodociggowym;

Nawiertka - urzadzenie stuzace do poditaczenia przytacza wodociggowego do
przewodu wodociggowego rozdzielczego bez koniecznos$ci wylaczania tego
przewodu z eksploatacji;

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu;

Studzienka wodomierzowa — obiekt na przewodzie wodociggowym z przeznaczenie
do zainstalowania zestawu wodomierzowego;

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura 1 przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej;

Wykonawca — osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcoéw tej osoby (lub oséb);

Zamawiajacy — osoba wymieniona jako zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz
prawni nastepcy tej osoby;



Zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu wody
pitnej;

Zawor antyskazeniowy - to urzadzenie mechaniczne, ktore umozliwia ochrong sieci
wodociggowej przed zanieczyszczeniem w wyniku wystgpienia przeptywu
Zwrotnego;

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych wyrobow budowlanych
oraz ich zgodnosé¢ z Dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami
Inspektora i Projektanta.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu rob6t okre§lonych kontraktem.

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ techniczng wraz ze
specyfikacja techniczng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezb¢dne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ wykonanych prac oraz
przekazanych obiektéw 1 materialow, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa

przejecia koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia,
znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne,
sktada si¢ z: projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych
projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki przedmiaru robot.

Wykonawca wykona instrukcje obstugi 1 konserwacji dla wszystkich elementow (wraz z
urzadzeniami).

2.1. Materialy

Stosowane materialy 1 elementy przewidziane do zastosowania muszg spehniac
wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia
2004 r. Zastosowane materiaty musza uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkow 1
SWIORB.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Insprktora o proponowanych zrdédtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.



Wszelkie zmiany projektowe wymagaja pisemnej zgody uprawnionego branzysty
projektanta.

Dopuszczalne jest wytacznie uzycie wyrobéw oznaczonych znakiem B lub CE (wyrob
budowlany), posiadanie aprobat technicznych z COBRTI ,,Instal” Warszawa i IBDiM
Warszawa na caly stosowany asortyment rur, ksztattek, armatury i studzienek lub
swiadectw zgodnosci z PN oraz konieczno$¢ przedstawienia przez wykonawce
certyfikatow, aprobat i1 $wiadectw dopuszczen na wszystkie uzyte materialy i
wyposazenie, itd.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.\

Na przewodach wodociaggowych nalezy stosowaé armature speiniajaca normy: PN-EN
12570:2002, PN-EN 19:2005, PN-EN ISO 6708:1998, PN-89/H02650, PN-EN 1092-
1:2007.

Zastosowana armatura wg dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego oraz
specyfikacji technicznych. Materialy musza by¢ nowe i nieuzywane,

e posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne 1 dopuszczenia do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy wodociggu. Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie
wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

e stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

e powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania w budownictwie, czyli posiadajace:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji lub

e certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng, majace istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa lub

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnym przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub



e 7znajdujace sie¢ w okreSlonym przez komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta ww dokument i udostepniane Inwestorowi i nadzorowi
budowlanemu w czasie trwania budowy

Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robo6t, Wykonawca przedstawi informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania lub elementow i urzadzen, odpowiednie Swiadectwa,
do zatwierdzenia przez Inwestora.

Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu
tolerancji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddla, w sposob ciagly
spelniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postgpu Robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1 nie
zaplaceniem.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jes$li wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajagcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wiasciwosci do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu



uzgodnionym przez Inwestora lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj urzadzen nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz, na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych stosowanych materiatdw bez wzgledu na zrédlo ich pochodzenia.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw oraz miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce oraz przywracaniu
stanu terenu sprzed rozpoczecia Robot.

Wszystkie materiaty, pozyskane z wykopdéw na terenie budowy, beda wykorzystane na
miejscu. Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczego6lnione w dokumentach umowy.

Skladowanie materialow

Sktadowanie urobku jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie s3 umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu,

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych,

Dhuzsze skladowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych,

Rur nie wolno nakrywaé w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie,

Rury o r6znych $rednicach i grubosciach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,

Kielichy oraz Iaczniki rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaty na kielichach, facznikach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadac
naprzemiennie),



Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu, w miejscu czystym, suchym i
usytuowanym w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrodta ciepta.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

Elementy zeliwne, stalowe

Elementy Zeliwne i stalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco.

Ksztattki, zlaczki, armatura powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem S$rodkow ostrozno$ci gwarantujacych zachowanie ich wilasciwosci oraz
bezpieczenstwo na placu budowy.

Armatura

Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna byé
sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody w jednej warstwie.

Prefabrykaty betonowe

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

W pozostalych przypadkach elementy betonowe sktadowaé nalezy na wyrdéwnanych
placach sktadowych, o utwardzonej i odwodnionej powierzchni. Dodatkowo plac
wyposazy¢ nalezy w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie dostepu szczegdlnie do
uchwytow montazowych. Stosy powinny by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio
zabezpieczone przed przewrdceniem. Kregi powinny by¢ ustawione lub umieszczone na
podktadach zapewniajacych odstep od podtoza min. 15 cm.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

Odbidér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materialdow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich jako$ci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggnigcie efektu okreSlonego w
specyfikacji 1 dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzgt powinien by¢
dobrany w zalezno$ci od rodzaju robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z



oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzgt uzywany do wykonania
robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzegt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisdw o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy na wlasny koszt.

Rury z tworzywa sztucznego, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, o
stosunku $rednicy nominalnej do dlugos$ci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢é wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;.

Ksztaltki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia 1 odttuszczania,
itp.) powinny by¢ skltadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych srodkow ostroznosci.

Zwroci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki 1 kleje.

Armaturg nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob zabezpieczony
przed uszkodzeniem.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarow i szczegélow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem,
przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
techniczng, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru i
Kierownika budowy.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 btedy w czasie trwania Robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i czg¢sci Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialdow, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace wstepne

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora zarys metodologii robot oraz
graficzny terminarz robdt okreslajace wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane
sieci wodociggowe.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno — wysokosciowym 1 naniesionymi na nim
Konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych sieci i obiektow oraz z
ekspertyzg geotechniczng w sprawie warunkow wodno — gruntowych,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego
1 przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdw jak 1 nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopow,
zarysOw skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu,

e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez; usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew 1
krzewow, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek,
usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedg wykonywane, urzadzenia przejazdoéw 1 drog dojazdowych.

Roboty przygotowawcze

W zakres robdt przygotowawczych wchodza:

wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,
wykonanie niwelacji terenu,
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,

e wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego
za pomocg znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych —
organizacja ruchu zgodnie z projektem branzy drogowe;j.



Projektowana 0§ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatlamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwoch stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowej. O$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.
Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

Rozebranie nawierzchni — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie przekopéw kontrolnych celem wustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia i przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich
uzytkownikéw (poréwnac¢ z Dokumentacja Projektow3).

Wyznaczenie w terenie.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien zatatwi¢ wszystkie sprawy formalno-
prawne zwigzane z przejeciem terenu. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy:

e wytyczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie (z udzialem uzytkownikéw
uzbrojenia) 1 ustali¢ warunki prowadzenia robdt w jego rejonie. Zaleca sig, aby
przed wykonaniem wykopu, wykona¢ sondy poprzeczne w celu doktadnej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu;

wytyczenie tras przebiegu przewodow wodociggowych w terenie;

ustalenie podej$¢ do hydrantow;

ustalenie miejsca wiaczenia si¢ do istniejgcych przewodow;

demontaz przewodow istniejacych przy wiaczaniu do nowobudowanych
wodociggow.

Decyzje odnos$nie postepowania z wylaczonymi wodociggami oraz obiektami podejmie
Wykonawca z Inspektorem.

Wykopy
Zabezpieczenie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ tak aby spelnialty wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736. Wykopy
liniowe nalezy zabezpieczy¢ obudowami pelnymi. Wykopy do glebokosci 1,0 m mozna
wykona¢ jako waskoprzestrzenne nieobudowane w gruntach spoistych pod warunkiem
niewystepowania wody gruntowej 1 jezeli teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu o pasie szeroko$ci réwnej co najmniej glebokosci wykopu.
Dopuszcza si¢ prowadzenie wykopow ze skarpami do glgbokosci 4 m (o nachyleniu
skarp 1:1,5) w terenach zielonych poza pasem projektowanej drogi pod warunkiem
stwierdzenia niewystgpowania wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzenia naziomu w
zasiegu klina odlamu gruntu, przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego
odptywu wod opadowych z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Odwodnienie wykopow na czas budowy



Wykopy beda prowadzone powyzej zwierciadta wod gruntowych. W przypadku
okresowego lub lokalnego naptywu wod gruntowych wzdhuz dna wykopu wykona¢ dren
zwirowy z odprowadzeniem do studzienki z kregéw DN600 wyposazonej w pompe
szlamowg. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

Przygotowanie podloza

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowag przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu gr. 20 cm.

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ recznie przy
pomocy topat. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem rurociagu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlagczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelno$ci odcinka przewodu wodociggowego. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie
podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywalo na nim 1/4 swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno przekraczaé
-1cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji
projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie + lcm.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreSlonymi w Specyfikacjach
Technicznych 1 wymaganiami okre§lonymi przez producentow rur.

Montaz przewodow w wykopie

Rurociag uktada¢ zachowujac minimalne przykrycie zgodne z dokumentacja projektows.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i oczyszczone z gruzu, betonu i kamieni. Rury nalezy
uktada¢ na podsypce ziarnistej grubosci 10 cm. W przypadku wystapienia w podtozu
gruntéw ziarnistych grupy 1 lub 2 (wg PN-ENV 1046:2007) nie zawierajacych kamieni
podsypka nie jest wymagana. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia
stabego gruntu organicznego o duzej migzszosci nalezy dokona¢ wymiany grunty na
glebokosci min 0,35 m. W takim przypadku nalezy wykona¢ lawe zwirowa o grubosci
0,2 m o uziarnieniu 32-63 mm a na niej podsypke grubosci min 0,15 m o uziarnieniu do
16 mm.

Podloze pod rurociag wyprofilowaé¢ pod katem opasania 90°. Po zamontowaniu i
utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem w pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi.
Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zasypke wstepng wykona¢ z gruntow
ziarnistych grupy 1 lub 2 bez grud i kamieni zageszczanych re¢cznie warstwami o
grubosci 10 cm rownoczesnie z obu stron. Pod projektowanymi drogami i chodnikami
zasypke wstepna i glowna wykona¢ z gruntdéw ziarnistych grupy 1 do podbudowy drogi.
W terenach zielonych zasypke gléwng wykona¢ z gruntéw grupy od 1 do 4 (gruntow
rodzimych). Grunty organiczne grupy 5 i 6 mozna uzy¢ do humusowania ostatnich 30 cm
wykopow.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng we wszystkich lokalizacjach oraz zasypke gléwna
pod projektowanymi drogami i chodnikami zagesci¢ w klasie zageszczenia ,,W” (wg PN-
ENV 1046:2007). Zasypke gtowna w terenach zielonych dopuszcza si¢ wykona¢ w klasie
zageszczenia ,M”.



Pod projektowanymi drogami i chodnikami wymagany stopien zageszczenia gruntu w
wykopie wynosi min. 98% MPD (Zmodyfikowany Wskaznik Gestosci Proctora). W
terenach zielonych wymagany stopien zageszczenia gruntu w strefie utozenia rurociagu
wynosi 95% MPD a zasypki gtownej 93% MPD.

Miejsca potaczen pozostawi¢ nieobsypane do wykonania proby szczelnosci. Grunt uzyty
do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci.

Szczegodlnie starannie nalezy zagesci¢ obsypke i zasypke w miejscach zmiany kierunkow
wodociagu, na odgatezieniach 1 wokot armatury.

Termin 1 sposdb wykonania podigczenia wodociggéow do istniejacej sieci uzgodnié z
wlascicielem sieci 1 prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ ukladane w prawidtowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu. Kazda rura powinna by¢
ukladana zgodnie z projektowang osig 1 nachyleniem jak réwniez powinna S$cisle
przylega¢ do podtoza na swojej calej dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie
do osi.

Rurociggi powinny by¢ ukladane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentow.

Rurociagi ci$nieniowe powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie
od 0° C do 30° C, jednak uwzgledniajac elastyczno$¢ tego materialu w niskich
temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie potaczen przy temperaturze nie mniejszej niz + 5°
C.

Rurociagi PVC cisnieniowe powinny by¢ taczone poprzez zlacza kielichowe.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Nad wodociaggiem w odlegtosci 30 cm ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z
wktadka metalowa. Potozenie skrzynek ulicznych oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-
86/B-09700.5.5.

Montaz zasuw i elementéw uzbrojenia

Zasuwy i odwodnienie oraz wszelkie ksztaltki odgatezieniowe pod hydranty, przylacza
domowe itp. nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, w trakcie budowy
przewodu za$, hydranty i odpowietrzenia nalezy instalowa¢ dopiero po przeprowadzeniu
proby szczelnosci przewodu.

Na przewodach wodociagowych instaluje si¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe. Zasuwy sg
montowane w wykopie, w przypadku zasuw matych §rednic do 160 mm mozna je
montowac¢ na powierzchni terenu i1 jako zmontowany wezel z ksztattkami przejSciowymi
opuszcza¢ do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywaé¢ na betonowym podiozu. Odpowietrzniki
nalezy instalowac na odgatezieniach kolierzowych w komorach zasuw zabezpieczonych
przed zamarzaniem.

Skrzynki zasuwowe, hydrantowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ poprzez np. utwardzanie nawierzchni wokoét skrzynki.

W przypadku przewodow PE z podstawowymi potaczeniami z elementami uzbrojenia
beda potaczenia kolnierzowe ze zgrzewang tuleja.



Wykonanie studni wodomierzowej

Wykonanie studni wodomierzowej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Komory wodomierzowe z kregéw betonowych prefabrykowanych o polaczeniach na
uszczelki gugmowe montowac nalezy zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

O sposobie  posadowienia komory, ptycie docigzajacej lub  piersScieniu
przeciwwypornosciowym zadecyduje Wykonawca na podstawie warunkéw gruntowo-
wodnych. Dobér ptyty docigzajacej lub pier§cienia przeciw wypornosciowego lezy w
gestii Producenta oraz Wykonawcy.

Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe

Przeprowadzenie wodociggu pod nasypami kolejowymi wykonywaé z uzyciem metod
bezwykopowych.

Rury przeciskowe PE100RC

Przewo6d moze by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob
gwarantujacy stabilno$¢ ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury
ostonowej) potozenie ztacza.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien by¢ zabezpieczony opaskami dystansowymi
(podporami przymocowanymi do przewodu np. z tworzywa sztucznego impregnowanego
drewna, stali itp.), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw
i szeroko$¢ podpér nalezy przyjmowaé dokladnie dla danej $rednicy wg danych
producenta rur.

Oznakowanie trasy

Nad siecig wodociggowa nalezy utozy¢ tasme¢ ostrzegawcza w odleglosci 30 cm nad
wodociggiem. Pod rurociggiem lub z jego boku nalezy uktada¢ miedziany drut
sygnalizacyjny o min. $rednicy 1,0 mm, umozliwiajacy oznaczenie trasy projektowanego
uzbrojenia specjalistycznym sprzetem pomiarowym. Koncowka drutu powinna byc¢
umieszczona w skrzynce obok drazka zasuwy. Przy pracach naprawczych na rurociggu
nalezy zwrdci¢ uwage, by nie zerwac drutu, a w przypadku zerwania drut potaczy¢.

W miejscach lokalizacji zasuw hydrantdw nalezy usytuowac tabliczki znacznikowe na
statych elementach jak stupki, ptoty, budynki.

Obsypka i zageszczenie gruntu, zasypka wykopu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ 1 oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu 1 obiektOw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m. Materialem zasypu w obrgbie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno-lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢
zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod zlacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem. Materiat zasypki powinien by¢ pozbawiony
duzych kamieni. Zasypke zageszcza¢ warstwami o migzszosci max 30 cm przy pomocy
ubijakoéw mechanicznych.



Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z
doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm,
recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociggu na odcinku strefy niebezpieczne;.

Materiat obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron rurociaggu, warstwami
grubosci max 30 cm i zaggszczany. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntu
nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i
zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych.
Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednoczesnie obsypywac i
zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzaé rurocigg materiatem
obsypki w sposob odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywac zageszczania
recznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar
roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek plytowych (maksymalny ci¢zar roboczy 1,0
kN). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu rowne co najmniej jego
warto$ci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

Pozostata cze$¢ wykopu zasypac piaskiem $srednim lub pospodtky zageszczong warstwami,
a od gory zasypa¢ gruntem rodzimym, (jezeli si¢ do tego nadaje 1 potwierdzi to Inzynier)
z urobku, bez domieszki gliny. Zaggszczenie zasypki nalezy wykona¢ lekkim sprzgtem, a
roboty wykona¢ rownomiernymi warstwami. Warstwa ta ukladana winna by¢
réwnomiernie i zaggszczona bezposrednio po wbudowaniu do 1,0m ponad wierzch rury
sprzetem lekkim. Zageszczenie zasypki do poziomu 1,20 m od powierzchni robdt
ziemnych winno odpowiada¢ wskaznikowi zaggszczenia.

Stopien zaggszczenia zasypki winien osiagna¢ 98% zmodyfikowanej warto$ci modutu
Proctora. Przed ulozeniem nawierzchni utwardzonej, wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawniong
jednostke geotechniczng wg standardowej metody Proctora.

Ziemi¢ nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania $rodkami transportu
kotowego, badz pobiera¢ z miejsca sktadowania przy wykopie i uktada¢ warstwami o
grubosci zaleznej od uzytego sprzetu i zageszczaé do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej grunt nalezy
polewa¢ woda, natomiast, gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub
sztucznie.

Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukfadania
przewododw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkoéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Dla zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z projektowang
osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na lawach celowniczych nalezy
przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest ci¢zarek pionu mi¢dzy dwoma
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢é za pomoca niwelatora w
odniesieniu do reperéw stalych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktore mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ zwracajac szczegolng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢
1 zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli 1 ostroznie,



mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczac
we wilasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie.
Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyrownane ze spadkiem podioze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie
do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodoéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekracza¢ +/- 10 mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3 mm i nie moga powodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Proba szczelnosci wodociagu

Po ulozeniu przewodéw wodociagowych oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem
wykona¢ probe szczelnosci.

Proba szczelnosci powinna odpowiada¢ nast¢pujagcym warunkom:

badany odcinek winien by¢ bez hydrantoéw, odpowietrznikow (wmontowane zasuwy
winny by¢ otwarte),

wszystkie odgaltezienia, trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu winny by¢
zakorkowane,

probe szczelno$ci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 1°C,
ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknigtym
doptywie wody 1 pod cisnieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.
Plukanie i dezynfekcja

Projektowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu
czysta woda. Predkos¢ przeptywu wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1 m/s, a czas
plukania T=600 s. Przewod wodociggowy uwaza si¢ za wyplukany, gdy wyptywajaca
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe po plukaniu poddac
dezynfekcji uzywajac roztwordow podchlorynu sodu w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekc;i
woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia. Woda musi zosta¢

poddana badaniu przez jednostke do tego uprawniong zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i na koszt Wykonawcy.

Likwidacja wodociagu
Istniejace wodociagi przewidziane do likwidacji lub przebudowy nalezy:

e zdemontowaé w przypadku uktadania nowego rurociggu po starej trasie;
e zamuli¢ w przypadku pozostawienia przewodu w ziemi,



Likwidowane rurociagi, zasuwy, zeliwne skrzynki uliczne, itp. stanowig wlasnos¢
zarzadcy sieci. Po wykonaniu demontazu i sporzadzeniu protokotu, nalezy odwiez¢ w/w
elementy do magazynu wskazanego przez wilasciciela.

Rurociaggi wraz z rurami ochronnymi pozostajgce w ziemi nalezy ,,zamuli¢” przy uzyciu
piasku stabilizowanego cementem (w proporcjach 1m?® piasku / 100 kg cementu). Po
wylaczeniu rurociaggow z eksploatacji, nalezy zdemontowaé oznakowanie naziemne
(tabliczki) oraz wprowadzi¢ zmiany do zasobdéw geodezyjnych.

Istniejgce studnie przeznaczone do likwidacji po uprzednim zdemontowaniu istn.
armatury (zasuwy, zawory, wodomierze itp.), nalezy zdemontowac na gltgbokos¢ 1,0 m
do 1,5 m, pozostalg cze$¢ studni zamuli¢ mieszanka piasku z cementem.

Skrzyzowania z istniejacymi instalacjami nadziemnymi i podziemnymi

Informacje odnos$nie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach
Dokumentacji Projektowej i WWIORB. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od
obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone ro6znice. Przed
rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i
zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz
wszystkich wspornikow, czgéci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych
linii  elektrycznych, telefonicznych,  kolejowych  linii  energetycznych i
telekomunikacyjnych kanalow $ciekowych, magistrali wodnej i1 rur przesytu gazu, paliw
oraz innych urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejagcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napigcia i urzadzen zostala uzyskana z najlepszych dostepnych
zrddet, jednak podanie takiej informacji przez wiadze lokalne nie ma by¢ poczytane za
ograniczenie w jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia
istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia 1 innych urzadzen. Wszelkie
przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w
cenie robdt 1 nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidw, nalezy na piSmie przedstawi¢
zezwolenie wydane przez wlasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nad 1 podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkow ostroznosci 1 odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen
winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien spetniaé
wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbgdna
wymiana przez Wykonawce na jego wilasny koszt wedlug wymagan wlasciwych
gestorow sieci 1 pod ich nadzorem.

Regulacja pionowa wszelkich elementéw armatury i osprzgtu sieciowego wystepujacych
w zakresie prowadzonych robot powinna by¢ wykonywana przed utozeniem warstw
bitumicznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacje
armatury wymagajacej regulacji oraz wymagang wysoko$¢ ustawienia elementow.

Zakres robot powinien obejmowaé wszystkie armatury, ktdre sa usytuowane na trasie
prowadzenia robot.



Jezeli w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nastapi jakiekolwiek uszkodzenie
elementéw armatury, to Wykonawca wymieni na wtasny koszt uszkodzony element.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
si¢ lub rownoleglte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukecji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypehnicé
mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac si¢ do warunkéw
zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001.

W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé po
wylaczeniu kabli spod napig¢cia i pod nadzorem ich wiascicieli.

Awarie

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym
stosowny urzad lub instytucje, pod ktorych administrowaniem lub zarzagdem znajduje si¢
uszkodzony obiekt oraz Zamawiajacego.

Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogoéw wynikajacych z uzgodnien branzowych.
Adresy Instytucji, ktore nalezy powiadomi¢ o zaistnialej awarii s3 wymienione w
protokole ZUD (powiadamia¢ tylko t¢ jednostke, pod ktérej administrowaniem lub
zarzadzaniem znajduje si¢ uszkodzony obiekt). Wykonawca lub gestor urzadzenia usunie
awari¢ na koszt Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o jej usunigciu.

Zabezpieczenie w wode¢ w czasie prowadzenia robot

W przypadku istniejacych podlaczen budynkow mieszkalnych do sieci wodociggowej
przewidzianej do przebudowy. Wykonawca robdt na czas przerw w dostawie wody
powinien zapewni¢ jej dostawe za pomocag przystosowanych do tego celu cystern.
Przerwy w dostawie wody nalezy uzgodni¢ z dostawca wody i jej odbiorcami.

Wymagania BHP

Wszystkie prace montazowe i odbiorowe nalezy wykonywaé przy zachowaniu
obowigzujacych przepisoOw z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy ujetych w:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 pazdziernika 2001 r.).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 313 ze zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930).

Na budowie nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ (zawartg w projektach
budowlanych).

Roboty budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta
technologia ich wykonywania.

Wykonawca zadba, aby roboty montazowe i obstuga urzadzen byty prowadzone przez
osoby  posiadajagce  wymagane  kwalifikacje = potwierdzone  odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen producentow przewidzianych systemow
instalacyjnych.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych Robdot i dostarczy
Inwestorowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci. Przedstawi on w nim
zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg techniczna,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot

— sposoby przestrzegania zasad BHP

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow Robot

— sposob 1 procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
Robot

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi

— metod¢ magazynowania materialow
— sposob postgpowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja
wymogom



Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakos$ci Robot bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo procedury zaakceptowane przez Projektanta.
Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Projektanta o
terminie pomiaru. Projektant bedzie obecny podczas wykonywania pomiaru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z
wymogami kontroli jako$ci daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robodt sktadaja si¢ z odbioru technicznego cze¢éciowego dla robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN
EN 805.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czeSciowym, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty zanikajace i
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnié
geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z
wymogami kontroli jako$ci daty wyniki pozytywne.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej lecz nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST. Inwestor
moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jesli wyniki wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, koszty
powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty, deklaracje i atesty




Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic¢
do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi i1 przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Oznakowanie znakiem CE zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktura - dot.
materialow bezpiecznych.

Rodzaje badan i sprawdzen

A - zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,

B - materiatlow zgodnie z wymaganiami norm,
C - ulozenia przewodow:

glebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,

e zmiany kierunkow przewodow,
D - kontrola potaczen przewodow,

E - kontrola szczelnos$ci przewodu, prawidtowosci wykonania podsypek 1 obsypek oraz
ich zaggszczenia,

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, atesty i
gwarancje producenta dla stosowanych materialéw 1 urzadzen, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

Sposob przeprowadzenie badan i sprawdzen

Kontrole przeprowadza si¢ w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy 1 po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie oglgdzin i pomiaréw;

Badania wykopoéw otwartych obejmujg badania materialéw 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowanie



warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow;

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢ nie zostat
podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢
korekt¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera;

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do =zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m,

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne 1 obmiar,
przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Kontroli podlega jakos¢ robdt montazowych. Grubos¢ podbudowy mierzona co 20 m
moze mie¢ tolerancje¢ 20%. Nierdwno$¢ powierzchni podbudowy sprawdza si¢ fata
dhugosci 4 m, na catej dlugosci moze wynosi¢ + 1,5 cm.

e zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi
przez wytworce,

e badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego
nienaruszalnos$ci, wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokos$ci, grubos$ci 1 zaggszczenia wykonanego podioza,

e badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i1 warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami
technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

e badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych

i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich szczelnos¢,

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

badanie zmiany kierunkéw przewodu,

badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie szczelnosci catego przewodu,



e sprawdzenie ptukanie i dezynfekcja przewodow,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg
e Dbadanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studni i pokryw wlazowych,
e sprawdzanie 1 usuni¢cie wszystkich usterek.
Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Badania w zakresie glebokosci ulozenia przewodu

Wykonuje si¢ je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie roznicy
wysokosci hn migdzy zmierzong rzedna, a rz¢dng terenu. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnoscia do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

Badania w zakresie podloza wzmocnionego

Sprawdza si¢ zgodno$¢ wykonanego podioza wzmocnionego z Rysunkami przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar grubosci podioza z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy
wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodéw
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m. Odchylenie grubosci warstwy podloza nie
powinno przekracza¢ +/- 3 cm, odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno
przekraczaé +/- 5 cm.

Badania w zakresie ulozenia przewodu

Przewod powinien by¢ tak utozony, aby opieral si¢ na nim na calej dlugosci i co najmniej
na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie odchylenia osi przewodu

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie
przeprowadza si¢ na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych i1 0,02 m dla pozostatych.

Badanie odchylenia spadku

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu,
od przewidzianych w Rysunkach nie powinno przekroczy¢ £ 5 cm. Pomiar nalezy
przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscia do 1 cm za pomocg taty
niwelacyjnej i niwelatora. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu nie
powinno przekracza¢ <=0,05 m dla przewodow z tworzyw sztucznych i <=0,02 m dla
pozostatych

Badanie zmiany kierunkow przewodu

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na
stwierdzeniu zastosowania ksztattki o wtasciwym kacie zatamania.

Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si¢

Badanie prawidlowos$ci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne 1
poréwnanie z zabezpieczeniami ujgtymi w Rysunkach.

Badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewngtrzne.
Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:



wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,
zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie zaggszczenia podsypki z bokow rur,

zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki 1 obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
projektem).

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtos$ci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ = 5 mm,

¢ dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekraczaé: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 1,0 cm,

e roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 0,5 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku ulozonego rurociggu tlocznego od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢: -5% projektowanego
spadku

e stopien zaggszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Proba szczelnosci

Préba moze odbywac si¢ nie wezesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki. W czasie
wykonywania proby nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,
¢ napelnianie powinno odbywac si¢ powoli od punktu najnizszego do najwyzszego,
W ciggu 7 godzin nie mozna napetni¢ wigcej niz 1 km wodociagu,
e temperatura wody nie moze przekracza¢ 20°C.
Po catkowitym napelnieniu 1 odpowietrzeniu przewdd nalezy pozostawi¢ na 12 godzin w
celu ustabilizowania si¢ ci$nienia,

Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia nalezy przez 30 min sprawdzac¢ jego wielkos¢,

Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie
oprozni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Probe szczelnosci wykona¢ woda pod ci$nieniem probnym Pp=1,5 Pr (Pr - max.= 9,0
atm. - ci$nienie robocze w danym odcinku przewodu). W czasie wykonywania pomiaru
w ciggu 30 min. ci$nienie nie moze spas¢ ponizej ciSnienia probnego.

Probe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania
1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych oraz w/w norma.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior koncowy oraz
ptukanie 1 dezynfekcje roztworem podchlorynu sodowego. Proces dezynfekeji



przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodowego, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie powinno wynosi¢ 100g podchloryny na 500
dm® wody. Po 24-godzinny kontakcie stezenie podchlorynu powinno wynosié ok. 10
mgCl2/dm3. Po zakoficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go
ponownie przeptukac.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci sieci wodociggowej nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow w obecnosci przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Wyniki badan

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami 1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedlozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czgéciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego.

Pozostale wymagania
Ponadto kontroli podlegaja:

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopow o glebokosci wigkszej niz 1 m, w
odlegtosci nie wiekszej niz 20 m,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

odleglos¢ od budowli sgsiadujace;,

zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,

rodzaj rur, ksztattek 1 armatury oraz zgodno$¢ materialdow z wymaganiami norm,
sktadowanie rur, ksztaltek 1 armatury.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy;

— terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach uwagi i polecenia Inzyniera;

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn;

— zgloszenia i daty odbioréw robdt =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt;

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem W
dokumentacji technicznej;

— wyniki préb z podaniem, kto je przeprowadzit;

— inne istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedlozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy.

Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonania Robot przeprowadza si¢ w sposob
ciggly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
InZyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢ oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

— plan BIOZ

— protokotly przekazania terenu budowy

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
— protokoty z ustalen

— korespondencje¢ na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg techniczng, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru roboét, bedzie
zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca, szkice
moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego
wz0r zostanie uzgodniony z InZynierem.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty zawarte w
umowie oraz ewentualnie dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a Inzynierem.

Jednostka obmiarowg wykonanego 1 odebranego rurociggu jest 1 m.

Jednostka obmiarowg dla komory wodomierzowej jest 1 kpl.



Jednostka obmiarowg dla zabudowy armatury jest 1 kpl zabudowanej armatury.

Jednostkg obmiarowa dla wykonania przewiertu jest 1 kpl wykonania pracy zwigzanych z
przewiertem

Jednostkg obmiarowa dla ptukania i dezynfekcji jest 1 kpl.
Jednostkg obmiarowa dla proby szczelno$ci jest 1 mb.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

— odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu
— odbiorowi czesciowemu

— odbiorowi ostatecznemu

— odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Roboty ulegajace zakryciu ocenia Inspektor w konfrontacji z dokumentacjg techn., ST 1
ustaleniami.

— Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowa wodociaggu, a mianowicie:
— przygotowanie podtoza,
— prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku 1 spadku potaczen, zmian kierunku,
— prawidlowos$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegodlnosci przy
przejs$ciach przez przeszkody, wzmocnienia,
— prawidlowos$¢ dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczen
rur i prefabrykatow,
— prawidlowo$¢ wykonania komory,
— wykonanie izolacji,
— plukanie 1 dezynfekcja przewodow,
— obsypka 1 zageszczenie zasypki wykopu.
Odbi6r robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.



Odbiér powinien by¢ potwierdzony wlasciwym protokotem przy wspodludziale
Zamawiajacego, Inzyniera 1 wladajgcego siecig wodociggowa.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot.

Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiednie
kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien
gleboko$ci przemarzania, warunki posadowienia 1 ochrony podloza
gruntowego wg PN-81/B-03020 [2];poziom wod  gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw; stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych;

stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakow
wysoko$ciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i
w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny
terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa.

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek przebudowy sieci lub przylacza
wodociggowego.

Odbidr techniczny cze$ciowy jest to odbior poszczegdlnych faz robot podlegajacych
zakryciu a mianowicie: podtoza i przewodu.

Przedlozone dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy, oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii
gruntu oraz okreslajace poziom wod gruntowych.

Dane odno$nie punktow nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzgdna.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdluz i w poprzek trasy
rurociagu.

Dziennik Budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Protokot odcigcia starej sieci.

Wyniki badan zasypki wykopu.

Odbior ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego



Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i
przejecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach Umowy.

Ze wzgledu na specyfike wymagania dotyczace budowy przewodow z tworzyw
sztucznych odbiorowi technicznemu podlegaja w szczegolnosci:

— wykopy: utrzymanie sztywnos$ci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;
— dno wykopu: zachowanie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego, ewentualne
wzmocnienie podloza, sprawdzenia wyprofilowania;
— obsypka: zgodno$¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia
zageszczenia;
— szczelno$¢ przewodu,
— zasypka rurociagu: material, stopien zageszczenia;
— deformacja rury, zgodno$¢ odksztalcenia poczatkowego (ugiecia) z
dopuszczalnym dla danego materiatu;
— pozytywny odbior koncowy skutkuje przekazaniem do eksploatacji.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od
tego okresli¢ dalsze postgpowanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

— specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow Umowy i1 ewentualne
uzupelniajace lub zamienne);

— dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty);



— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST;

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych w przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Ponadto przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym;
— protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow, urzadzen;

— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

— Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji
Projektoweyj;

— poprawno$ci zainstalowania wodociggu 1 jego elementow;
— poprawnosci dziatania wodociagu,
— kompletno$¢ DTR i $§wiadectw producenta,

— protokoly z odbioréw czeSciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych
usunigcia usterek;

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

— protokoly badan szczelnos$ci catego przewodu.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancvjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo, podstawa platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla
tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejmowac beda:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami towarzyszacymi,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia
Jakosci

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

— zakup 1 dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

— wykonanie wszystkich prac o jakich mowa w niniejszej ST,

— oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadow na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowani poza terenem
budowy,

— niezbgdne badania i pomiary,

— wykonanie wszystkich prac zwigzanych z przebudowa sieci wodociagowe;j.

Wymagania szczegolowe platnosci

Cena jednostkowa 1 m? wykonania podtoza obejmuje:

— zakup materiatu,
— dowoz materiatu,
— wbudowanie materiatu.
Cena jednostkowa 1 m wykonanego i1 odebranego rurociaggu wodociggowego obejmuje:

— zakup, dowoz 1 utozenie rur ciSnieniowych,

— dowdz wody do mieszkancoOw na czas przetozenia wodociagu,

— wykonanie blokéw oporowych 1 montaz ksztattek, armatury itp.,

— wlaczenie przewodu wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowe;,

— przeprowadzenie niezbe¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej,

— optlaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,

— wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

— oznakowanie trasy rurociagu,

— oznakowanie uzbrojenia,

— demontaz lub zamulenie przewodow istniejgcych wraz z armaturg przy wiaczaniu do
nowobudowanych wodociaggéw wraz z utylizacja.

— koszty wszelkich prac niezbednych do wykonania odcinka sieci i przytacza objetych
dokumentacja projektowa, a nie ujetych w niniejszej specyfikacji badz dokumentacji
projektowej

— opracowanie przez wykonawce PZJ;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z dokumentacja projektowa;

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. komory wodomierzowej obejmuje:

— wykonanie i montaz komory wraz z armaturg wg dokumentacji projektowe;.



Cena jednostkowa wykonania 1 kpl montazu armatury wodociggowej obejmuje:

— zakup 1 montaz armatury zgodnie z dokumentacjg projektowa
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. przewiertu obejmuje:

— wykonanie kompletu przewiertu zgodnie z dokumentacjg projektowa
Cena jednostkowa 1 kpl. plukania i dezynfekcji obejmuje:

— sprzet i preparaty do wykonania plukania i dezynfekc;ji,

— zakup wody do ptukania,

— opflaty za odprowadzenie wdd z ptukania i dezynfekcji do odbiornika.
Cena jednostkowa 1 proby szczelnosci obejmuje:

— cen¢ wody potrzebng do napetnienia wodociagu,
— armatur¢ potrzebng do wykonania préby,
— manometry.

10. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych

— Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 02.12.2021 r.,
poz. 2351 z podzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity:
Dz. U. z 15.04.2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. z
06.09.2021 r., poz. 1686 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 25.04.2012, poz. 463 z p6zniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Katalogi

Katalogi producenta armatury wodociggowe;.

Katalogi producenta rur i ksztattek cisnieniowych PVC.
Katalogi producenta elementow betonowych prefabrykowanych.

Normy

1. PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich potaczenia - Kotierze okragle do rur,
armatury, tacznikow i1 osprzetu z oznaczeniem PN — Czg$¢ 1 - Kolnierze stalowe.

2. PN-EN 14154-1+A1:2007 Wodomierze — Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

3. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemow
zewngetrznych 1 ich czesci sktadowych.

4. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

5. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace — Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.



6. PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

7. PN-EN 1092-2:1999 Kohierze i ich polagczenia - Kotnierze okragte do rur,
armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Kohierze zeliwne.

8. PN-ISO 7858-3:1997  Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach —
Wodomierze do wody pitnej zimnej — Wodomierze sprz¢zone — Metody badan.

9. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

10. PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania.

11. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

12. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

13. PN-EN197-1:2002/A1:2005 Cement - Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

14. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

15. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

16. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

17. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

18. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego.

1. Inne przepisy i literatura

19. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II.

20. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych

21. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) — ITB.

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401).



