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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania 

dotyczące budowy i odbioru robót budowlanych w zakresie odcinka sieci 

wodociągowej wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy 

ul. Herkulesa 5 w Mierzynie, dz. nr 364/89, 364/92, obręb Mierzyn 1, gm. Dobra. 

1.2. Zakres robót budowlanych 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji 

projektowej przy zleceniu i realizacji robót budowlanych, wymienionych w punkcie 

1.1.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót budowlanych 

wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z:  

-inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu  

-projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie.  

 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z Projektem Zagospodarowania Trenu 

budowy sieci wodociągowej z przyłączem. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych. Oferent 

powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, które nie są ujęte w 

niniejszej STWiORB bądź dokumentacji projektowej a są konieczne do realizacji 

wymienionych prac zasadniczych:  

 pomiary liniowe w terenie; 

 roboty przygotowawcze; 

 wykonanie zabezpieczenia terenu budowy; 

 wykonanie tymczasowych dróg montażowych; 

 rozbiórka nawierzchni drogowej; 

 wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia; 

 odwodnienie wykopów; 

 wywiezienie gruzu i warstw gliniastych; 

 zabezpieczenie sieci obcnych; 

 wykonanie podsypki pod rurociąg; 

 montaż sieci wodociągowej dn110 PVC metodą wykopu otwartego; 

 montaż przyłącza wodociągowego dn32PE metodą przecisku lub przewiertu 

sterowanego; 

 wykonanie studzienki wodomierzowej; 

 montaż armatury; 

 próba szczelności wodociągu; 

 płukanie i dezynfekcja; 

 kontrola jakości;  

 roboty technologiczne związane z włączeniem do przebudowywanego 

odcinka sieci wodociagowej; 



 unieczynnienie przez zamulenie lub wykopanie demontowanej sieci; 

 obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem; 

 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem; 

 odtworzenie nawierzchni drogi; 

 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej; 

 oznaczenie na widocznych tabliczkach wszystkich miejsc 

charakterystycznych (zasuwy, hydrant).  

 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie montażu sieci lub 

urządzeń na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru i Gestora sieci o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub 

urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, gestora sieci i 

inwestora oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

urządzeń i instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.4.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać 

teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od 

czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym 

"Planem BIOZ".  

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę miejsca robót, za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do prowadzenia prac budowlanych w zakresie niezbędnym do 



realizacji zadania, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inżyniera 

Świadectwa Przejęcia Końcowego Robót.  

Wykonawca będzie utrzymywać miejsce robót do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz 

wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia 

robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty budowlane mogą zostać 

wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inwestora.  

 

1.4.6. Warunki organizacji ruchu 

Trasę przebiegu sieci i przyłącza wodociągowego należy zabezpieczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. W tym celu należy wykonać opis sposobu 

zabezpieczenia prac na czas prowadzenia prac drogowych. Nie wymaga się 

opracowania projektu czasowej organizacji ruchu. 

1.4.7. Ogrodzenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, 

społeczności i innych.  

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Obecnie na terenie planowanej inwestycji nie ma wybudowanych chodników oraz 

jezdni utwardzonej. Nawierzchnia drogi wykonana jest z szutru oraz gruntu 

rodzimego. Na poboczu jest trawnik.  

Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

1.5. Definicja pojęć i określeń 

Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia: 

 armatura zaporowa  

 zasuwy, przepustnice, zawory, 

 armatura regulująca, 

 armatura odpowietrzająca: zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzająco– napowietrzające, 

 zawory regulacyjne i redukcyjne, 

 armatura przeciwpożarowa – hydranty, 

 armatura czerpna  

 zdroje uliczne, 

Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 

poziomie i w pionie na skutek ciśnienia medium płynącego; 

Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności; 

 



Ciśnienie robocze - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji, które dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej 

punkcie; 

Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od 

przypadku), tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty 

rozpoczęcia;  

Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty;  

Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

budowlany (np. projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny); 

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót; 

Hydrant - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych 

służące do celów przeciwpożarowych lub płukania sieci; 

Inspektor nadzoru – osoba, którą inwestor może dodatkowo wyznaczyć, posiadająca 

wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami 

budowlanymi oraz aktualny wpis do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa; 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych 

przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i 

ciepłą wodę, spełniającą wymagania, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 

przez ludzi; 

Kierownik budowy/Inżynier – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 

wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

oraz aktualny wpis do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w 

sprawach realizacji kontraktu; 

Komisja – osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 

osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, 

podłączeń kanałów i przewodów wodociągowych; 

Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez 

Projektanta; 

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w 

płaszczyźnie poziomej pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót; 

Personel Wykonawcy – Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który 

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel 

kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z 

Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 

realizacji Robót; 

Personel Zamawiającego – Inspektor oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy 

i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 



Zamawiającego lub Inspektora do wiadomości Wykonawcy i każdego z 

Podwykonawców jako Personel Zamawiającego; 

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126); 

Podpory ślizgowe - element z tworzywa służący do wprowadzania wodociągu do 

rury osłonowej lub przewiertowej i usytuowania go w przybliżeniu współosiowo; 

Podwykonawca – każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub 

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni 

następcy każdej z tych osób; 

Polecenie Inspektora – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej; 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z 

rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; 

Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie 

lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego 

wodociągu; 

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 

wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z 

zaworem za wodomierzem głównym; 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściach 

pod przeszkodą terenową; 

Rura osłonowa - przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników 

zewnętrznych wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacyjny; 

Sieć wodociągowa – układ przewodów i ich uzbrojenia przesyłających i 

rozprowadzających wodę do spożycia przez ludzi znajdujących się poza budynkiem, 

w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu 

wodociągowym; 

Nawiertka - urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do 

przewodu wodociągowego rozdzielczego bez konieczności wyłączania tego 

przewodu z eksploatacji; 

Strona – Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu; 

Studzienka wodomierzowa – obiekt na przewodzie wodociągowym z przeznaczenie 

do zainstalowania zestawu wodomierzowego; 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej; 

Wykonawca – osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób); 

Zamawiający – osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawni następcy tej osoby; 



Zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lab uruchomienia przepływu wody 

pitnej; 

Zawór antyskażeniowy - to urządzenie mechaniczne, które umożliwia ochronę sieci 

wodociągowej przed zanieczyszczeniem w wyniku wystąpienia przepływu 

zwrotnego; 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowaniem i kontrolą jakości 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych 

oraz ich zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami 

Inspektora i Projektanta.  

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 

instrukcjami i przepisami.  

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 

wykonaniu robót określonych kontraktem.  

Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi 

budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze 

specyfikacją techniczną.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, 

niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora.  

Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie 

dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem.  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 

przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa 

przejęcia końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, 

znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, 

składa się z: projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych 

projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót.  

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów (wraz z 

urządzeniami).  

2.1. Materiały 

Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać 

wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 

2004 r. Zastosowane materiały musza uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Rysunków i 

SWiORB. 

Wykonawca powinien powiadomić Insprktora o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.  



Wszelkie zmiany projektowe wymagają pisemnej zgody uprawnionego branżysty 

projektanta. 

Dopuszczalne jest wyłącznie użycie wyrobów oznaczonych znakiem B lub CE (wyrób 

budowlany), posiadanie aprobat technicznych z COBRTI „Instal” Warszawa i IBDiM 

Warszawa na cały stosowany asortyment rur, kształtek, armatury i studzienek lub 

świadectw zgodności z PN oraz konieczność przedstawienia przez wykonawcę 

certyfikatów, aprobat i świadectw dopuszczeń na wszystkie użyte materiały i 

wyposażenie, itd. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem za wykonaną pracę.\ 

Na przewodach wodociągowych należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-EN 

12570:2002, PN-EN 19:2005, PN-EN ISO 6708:1998, PN-89/H02650, PN-EN 1092-

1:2007. 

Zastosowana armatura wg dokumentacji projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego oraz 

specyfikacji technicznych. Materiały muszą być nowe i nieużywane, 

 posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania 

(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek 

użytych do budowy wodociągu. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie 

wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 

dostawy. 

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie, czyli posiadające: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji lub 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa lub 

 oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnym przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 

do zbioru Polskich Norm, a europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 



 znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być zaopatrzone 

przez producenta ww dokument i udostępniane Inwestorowi i nadzorowi 

budowlanemu w czasie trwania budowy  

Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi informacje dotyczące 

proponowanego źródła zamawiania lub elementów i urządzeń, odpowiednie świadectwa, 

do zatwierdzenia przez Inwestora.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu 

tolerancji.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Placu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inwestora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 

certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu 



uzgodnionym przez Inwestora lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj urządzeń nie 

może być zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta.  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych stosowanych materiałów bez względu na źródło ich pochodzenia. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów oraz miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce oraz przywracaniu 

stanu terenu sprzed rozpoczęcia Robót.  

Wszystkie materiały, pozyskane z wykopów na terenie budowy, będą wykorzystane na 

miejscu. Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Składowanie materiałów 

Składowanie urobku jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 

mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany 

wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 

W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w 

oryginalnym opakowaniu, 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych, 

Dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych, 

Rur nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie, 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie 

jest to możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie, 

Kielichy oraz łączniki rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie 

nie spoczywały na kielichach, łącznikach warstwy niższej (warstwy rur należy układać 

naprzemiennie), 



Rury powinny być składowane na równym podłożu, w miejscu czystym, suchym i 

usytuowanym w odległości nie mniejszej niż 2 m od jakiegokolwiek źródła ciepła. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Elementy żeliwne, stalowe 

Elementy żeliwne i stalowe powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco.  

Kształtki, złączki, armatura powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem środków ostrożności gwarantujących zachowanie ich właściwości oraz 

bezpieczeństwo na placu budowy.  

Armatura 

Armatura, zabezpieczona przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinna być 

składowana w pozycji uniemożliwiającej zbieranie się w niej wody w jednej warstwie.  

Prefabrykaty betonowe 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  

W pozostałych przypadkach elementy betonowe składować należy na wyrównanych 

placach składowych, o utwardzonej i odwodnionej powierzchni. Dodatkowo plac 

wyposażyć należy w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Przy składowaniu 

wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie dostępu szczególnie do 

uchwytów montażowych. Stosy powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio 

zabezpieczone przed przewróceniem. Kręgi powinny być ustawione lub umieszczone na 

podkładach zapewniających odstęp od podłoża min. 15 cm. 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 

frakcjami kruszyw. 

Odbiór materiałów na budowie  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 

Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych 

materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 

wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 

specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt powinien być 

dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 



ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 

zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania 

robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 

budowy na własny koszt.  

Rury z tworzywa sztucznego, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, o 

stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w 

pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o 

odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 

dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 

powierzchni ładunkowej. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, 

itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omówionych środków ostrożności. 

Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 

łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

Armaturę należy transportować w oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczony 

przed uszkodzeniem.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 



5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarów i szczegółów 

technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 

budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, 

przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru i 

Kierownika budowy.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektora.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora zarys metodologii robót oraz 

graficzny terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane 

sieci wodociągowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 zapoznać się z planem sytuacyjno – wysokościowym i naniesionymi na nim 

konturami i wymiarami istniejących i projektowanych sieci i obiektów oraz z 

ekspertyzą geotechniczną w sprawie warunków wodno – gruntowych, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w 

terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego 

i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 

geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 

zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu, 

 przygotować i oczyścić teren poprzez; usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 

krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 

ziemne będą wykonywane, urządzenia przejazdów i dróg dojazdowych. 

Roboty przygotowawcze 

W zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

 wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 

 wykonanie niwelacji terenu, 

 zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 

 wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego 

za pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych – 

organizacja ruchu zgodnie z projektem branży drogowej. 



Projektowana oś przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodetę z 

uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 

ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych 

palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 

załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku 

należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach 

wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W 

terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 

haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej. Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. 

Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

Rozebranie nawierzchni – zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych 

posadowienia i przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich 

użytkowników (porównać z Dokumentacją Projektową). 

Wyznaczenie w terenie. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien załatwić wszystkie sprawy formalno-

prawne związane z przejęciem terenu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:  

 wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie (z udziałem użytkowników 

uzbrojenia) i ustalić warunki prowadzenia robót w jego rejonie. Zaleca się, aby 

przed wykonaniem wykopu, wykonać sondy poprzeczne w celu dokładnej 

lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu;  

 wytyczenie tras przebiegu przewodów wodociągowych w terenie; 

 ustalenie podejść do hydrantów; 

 ustalenie miejsca włączenia się do istniejących przewodów; 

 demontaż przewodów istniejących przy włączaniu do nowobudowanych 

wodociągów. 

Decyzję odnośnie postępowania z wyłączonymi wodociągami oraz obiektami podejmie 

Wykonawca z Inspektorem. 

Wykopy 

Zabezpieczenie wykopów 

Wykop należy zabezpieczyć tak aby spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736. Wykopy 

liniowe należy zabezpieczyć obudowami pełnymi. Wykopy do głębokości 1,0 m można 

wykonać jako wąskoprzestrzenne nieobudowane w gruntach spoistych pod warunkiem 

niewystępowania wody gruntowej i jeżeli teren nie jest obciążony nasypem przy 

krawędziach wykopu o pasie szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. 

Dopuszcza się prowadzenie wykopów ze skarpami do głębokości 4 m (o nachyleniu 

skarp 1:1,5) w terenach zielonych poza pasem projektowanej drogi pod warunkiem 

stwierdzenia niewystępowania wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążenia naziomu w 

zasięgu klina odłamu gruntu, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego 

odpływu wód opadowych z pasa terenu o szerokości równej trzykrotnej głębokości 

wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu.  

Odwodnienie wykopów na czas budowy  



Wykopy będą prowadzone powyżej zwierciadła wód gruntowych. W przypadku 

okresowego lub lokalnego napływu wód gruntowych wzdłuż dna wykopu wykonać dren 

żwirowy z odprowadzeniem do studzienki z kręgów DN600 wyposażonej w pompę 

szlamową. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu 

rodzaju gruntu gr. 20 cm.  

Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy 

pomocy łopat. Spadek podłoża winien być zgodny ze spadkiem rurociągu. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 

szczelności odcinka przewodu wodociągowego. Niedopuszczalne jest wyrównanie 

podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywało na nim 1/4 swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać 

- 1 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji 

projektowej nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 

podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno 

przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1cm. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych i wymaganiami określonymi przez producentów rur. 

Montaż przewodów w wykopie 

Rurociąg układać zachowując minimalne przykrycie zgodne z dokumentacją projektową. 

Dno wykopu powinno być równe i oczyszczone z gruzu, betonu i kamieni. Rury należy 

układać na podsypce ziarnistej grubości 10 cm. W przypadku wystąpienia w podłożu 

gruntów ziarnistych grupy 1 lub 2 (wg PN-ENV 1046:2007) nie zawierających kamieni 

podsypka nie jest wymagana. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia 

słabego gruntu organicznego o dużej miąższości należy dokonać wymiany grunty na 

głębokości min 0,35 m. W takim przypadku należy wykonać ławę żwirową o grubości 

0,2 m o uziarnieniu 32-63 mm a na niej podsypkę grubości min 0,15 m o uziarnieniu do 

16 mm.  

Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania 90
o
. Po zamontowaniu i 

ułożeniu rur, należy je podbić piaskiem w pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi. 

Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury zasypkę wstępną wykonać z gruntów 

ziarnistych grupy 1 lub 2 bez grud i kamieni zagęszczanych ręcznie warstwami o 

grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Pod projektowanymi drogami i chodnikami 

zasypkę wstępną i główną wykonać z gruntów ziarnistych grupy 1 do podbudowy drogi. 

W terenach zielonych zasypkę główną wykonać z gruntów grupy od 1 do 4 (gruntów 

rodzimych). Grunty organiczne grupy 5 i 6 można użyć do humusowania ostatnich 30 cm 

wykopów. 

Podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną we wszystkich lokalizacjach oraz zasypkę główną 

pod projektowanymi drogami i chodnikami zagęścić w klasie zagęszczenia „W” (wg PN-

ENV 1046:2007). Zasypkę główną w terenach zielonych dopuszcza się wykonać w klasie 

zagęszczenia „M”. 



Pod projektowanymi drogami i chodnikami wymagany stopień zagęszczenia gruntu w 

wykopie wynosi min. 98% MPD (Zmodyfikowany Wskaźnik Gęstości Proctora). W 

terenach zielonych wymagany stopień zagęszczenia gruntu w strefie ułożenia rurociągu 

wynosi 95% MPD a zasypki głównej 93% MPD. 

Miejsca połączeń pozostawić nieobsypane do wykonania próby szczelności. Grunt użyty 

do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci. 

Szczególnie starannie należy zagęścić obsypkę i zasypkę w miejscach zmiany kierunków 

wodociągu, na odgałęzieniach i wokół armatury. 

Termin i sposób wykonania podłączenia wodociągów do istniejącej sieci uzgodnić z 

właścicielem sieci i prowadzić pod jego nadzorem. 

Rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed 

zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na 

przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu. Każda rura powinna być 

układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem jak również powinna ściśle 

przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie 

do osi. 

Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych 

producentów.  

Rurociągi ciśnieniowe powinny być montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie 

od 0
0
 C do 30

0
 C, jednak uwzględniając elastyczność tego materiału w niskich 

temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie mniejszej niż + 5
0
 

C. 

Rurociągi PVC ciśnieniowe powinny być łączone poprzez złącza kielichowe. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 

Nad wodociągiem w odległości 30 cm ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z 

wkładką metalową. Położenie skrzynek ulicznych oznaczyć tabliczkami zgodnie z PN-

86/B-09700.5.5.  

Montaż zasuw i elementów uzbrojenia 

Zasuwy i odwodnienie oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe pod hydranty, przyłącza 

domowe itp. należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną, w trakcie budowy 

przewodu zaś, hydranty i odpowietrzenia należy instalować dopiero po przeprowadzeniu 

próby szczelności przewodu. 

Na przewodach wodociagowych instaluje się zasuwy żeliwne kołnierzowe. Zasuwy są 

montowane w wykopie, w przypadku zasuw małych średnic do 160 mm można je 

montować na powierzchni terenu i jako zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi 

opuszczać do wykopu. 

Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu. Odpowietrzniki 

należy instalować na odgałęzieniach kołnierzowych w komorach zasuw zabezpieczonych 

przed zamarzaniem. 

Skrzynki zasuwowe, hydrantowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 

się poprzez np. utwardzanie nawierzchni wokół skrzynki.  

W przypadku przewodów PE z podstawowymi połączeniami z elementami uzbrojenia 

będą połączenia kołnierzowe ze zgrzewaną tuleją. 



Wykonanie studni wodomierzowej 

Wykonanie studni wodomierzowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Komory wodomierzowe z kręgów betonowych prefabrykowanych o połączeniach na 

uszczelki gumowe montować należy zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.  

O sposobie posadowienia komory, płycie dociążającej lub pierścieniu 

przeciwwypornościowym zadecyduje Wykonawca na podstawie warunków gruntowo-

wodnych. Dobór płyty dociążającej lub pierścienia przeciw wypornościowego leży w 

gestii Producenta oraz Wykonawcy. 

Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe 

Przeprowadzenie wodociągu pod nasypami kolejowymi wykonywać z użyciem metod 

bezwykopowych.  

Rury przeciskowe PE100RC 

Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 

gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 

osłonowej) położenie złącza. 

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien być zabezpieczony opaskami dystansowymi 

(podporami przymocowanymi do przewodu np. z tworzywa sztucznego impregnowanego 

drewna, stali itp.), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw 

i szerokość podpór należy przyjmować dokładnie dla danej średnicy wg danych 

producenta rur. 

Oznakowanie trasy 

Nad siecią wodociągową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w odległości 30 cm nad 

wodociągiem. Pod rurociągiem lub z jego boku należy układać miedziany drut 

sygnalizacyjny o min. średnicy 1,0 mm, umożliwiający oznaczenie trasy projektowanego 

uzbrojenia specjalistycznym sprzętem pomiarowym. Końcówka drutu powinna być 

umieszczona w skrzynce obok drążka zasuwy. Przy pracach naprawczych na rurociągu 

należy zwrócić uwagę, by nie zerwać drutu, a w przypadku zerwania drut połączyć. 

W miejscach lokalizacji zasuw hydrantów należy usytuować tabliczki znacznikowe na 

stałych elementach jak słupki, płoty, budynki. 

Obsypka i zagęszczenie gruntu, zasypka wykopu 

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 

pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 

powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 

izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,2 m. Materiałem zasypu w obrębie 

strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 

sypki, drobno-lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 

zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Materiał zasypki powinien być pozbawiony 

dużych kamieni. Zasypkę zagęszczać warstwami o miąższości max 30 cm przy pomocy 

ubijaków mechanicznych. 



Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z 

dokładnym zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20 cm, 

ręcznie lub mechanicznie. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest 

zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociągu na odcinku strefy niebezpiecznej. 

Materiał obsypki powinien być układany równomiernie z obu stron rurociągu, warstwami 

grubości max 30 cm i zagęszczany. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu 

należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i 

zagęszczania gruntu nie można dopuścić do przemieszczeń poziomych ani pionowych. 

Lekkie rury (do średnicy DN 350) należy w trakcie zagęszczania gruntu zabezpieczyć 

przed przemieszczaniem pionowym. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać i 

zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem 

obsypki w sposób odcinkowy. W strefie niebezpiecznej należy dokonywać zagęszczania 

ręcznego, względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar 

roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych (maksymalny ciężar roboczy 1,0 

kN). Należy zapewnić zagęszczenie gruntu w strefie rurociągu równe co najmniej jego 

wartości w strefie nad rurociągiem. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 

Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem średnim lub pospółką zagęszczoną warstwami, 

a od góry zasypać gruntem rodzimym, (jeżeli się do tego nadaje i potwierdzi to Inżynier) 

z urobku, bez domieszki gliny. Zagęszczenie zasypki należy wykonać lekkim sprzętem, a 

roboty wykonać równomiernymi warstwami. Warstwa ta układana winna być 

równomiernie i zagęszczona bezpośrednio po wbudowaniu do 1,0m ponad wierzch rury 

sprzętem lekkim. Zagęszczenie zasypki do poziomu 1,20 m od powierzchni robót 

ziemnych winno odpowiadać wskaźnikowi zagęszczenia.  

Stopień zagęszczenia zasypki winien osiągnąć 98% zmodyfikowanej wartości modułu 

Proctora. Przed ułożeniem nawierzchni utwardzonej, wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien być potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnioną 

jednostkę geotechniczną wg standardowej metody Proctora.  

Ziemię należy dowozić z miejsca chwilowego składowania środkami transportu 

kołowego, bądź pobierać z miejsca składowania przy wykopie i układać warstwami o 

grubości zależnej od użytego sprzętu i zagęszczać do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do 

optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy 

polewać wodą, natomiast, gdy przekracza 120% grunt należy przesuszyć naturalnie lub 

sztucznie. 

Roboty instalacyjne montażowe 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania 

przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną 

osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy 

przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma 

celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w 

odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów 

pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 

uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 

oczyścić zwracając szczególną uwagę na bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć 

i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, 



mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest 

wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać 

we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. 

Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 

przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie 

do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 

(podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może 

przekraczać  +/- 10 mm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 

nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3 mm i nie mogą powodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

Próba szczelności wodociągu 

Po ułożeniu przewodów wodociągowych oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem 

wykonać próbę szczelności. 

Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom: 

badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy 

winny być otwarte), 

wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być 

zakorkowane, 

próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1°C, 

ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. 

Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym 

dopływie wody i pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 

Płukanie i dezynfekcja 

Projektowany wodociąg przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany płukaniu 

czystą wodą. Prędkość przepływu wody w czasie płukania winna wynosić 1 m/s, a czas 

płukania T=600 s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany, gdy wypływająca 

woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe po płukaniu poddać 

dezynfekcji używając roztworów podchlorynu sodu w ilości 125 mg/l. Po dezynfekcji 

woda nie może wykazywać zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Woda musi zostać 

poddana badaniu przez jednostkę do tego uprawnioną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i na koszt Wykonawcy. 

 

Likwidacja wodociągu 

Istniejące wodociągi przewidziane do likwidacji lub przebudowy należy: 

 zdemontować w przypadku układania nowego rurociągu po starej trasie;  

 zamulić w przypadku pozostawienia przewodu w ziemi,  



Likwidowane rurociągi, zasuwy, żeliwne skrzynki uliczne, itp. stanowią własność 

zarządcy sieci. Po wykonaniu demontażu i sporządzeniu protokołu, należy odwieźć w/w 

elementy do magazynu wskazanego przez właściciela. 

Rurociągi wraz z rurami ochronnymi pozostające w ziemi należy „zamulić” przy użyciu 

piasku stabilizowanego cementem (w proporcjach 1m
3
 piasku / 100 kg cementu). Po 

wyłączeniu rurociągów z eksploatacji, należy zdemontować oznakowanie naziemne 

(tabliczki) oraz wprowadzić zmiany do zasobów geodezyjnych.  

Istniejące studnie przeznaczone do likwidacji po uprzednim zdemontowaniu istn. 

armatury (zasuwy, zawory, wodomierze itp.), należy zdemontować na głębokość 1,0 m 

do 1,5 m, pozostałą część studni zamulić mieszanką piasku z cementem.  

Skrzyżowania z istniejącymi instalacjami nadziemnymi i podziemnymi 

Informacje odnośnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliżone 

lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach 

Dokumentacji Projektowej i WWiORB. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od 

obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed 

rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i 

zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz 

wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych 

linii elektrycznych, telefonicznych, kolejowych linii energetycznych i 

telekomunikacyjnych kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu, paliw 

oraz innych urządzeń na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych 

kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych 

źródeł, jednak podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za 

ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, 

poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia 

istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie 

przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w 

cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. 

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić 

zezwolenie wydane przez właściwe władze. Wszelkie prace realizowane w pobliżu 

istniejących instalacji nad i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu 

odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń 

winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien spełniać 

wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących urządzeń naziemnych lub 

podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna 

wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań właściwych 

gestorów sieci i pod ich nadzorem.  

Regulacja pionowa wszelkich elementów armatury i osprzętu sieciowego występujących 

w zakresie prowadzonych robót powinna być wykonywana przed ułożeniem warstw 

bitumicznych nawierzchni. Przed przystąpieniem do robót należy ustalić lokalizację 

armatury wymagającej regulacji oraz wymaganą wysokość ustawienia elementów. 

Zakres robót powinien obejmować wszystkie armatury, które są usytuowane na trasie 

prowadzenia robót. 



Jeżeli w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie 

elementów armatury, to Wykonawca wymieni na własny koszt uszkodzony element. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące 

się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych 

wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu 

skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić 

mieszanką żwirowo-piaskową.  

W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować się do warunków 

zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 

7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 

11.09.2001. 

W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z 

dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po 

wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 

Awarie 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym 

stosowny urząd lub instytucje, pod których administrowaniem lub zarządem znajduje się 

uszkodzony obiekt oraz Zamawiającego.  

Należy przestrzegać wszelkich wymogów wynikających z uzgodnień branżowych. 

Adresy Instytucji, które należy powiadomić o zaistniałej awarii są wymienione w 

protokole ZUD (powiadamiać tylko tę jednostkę, pod której administrowaniem lub 

zarządzaniem znajduje się uszkodzony obiekt). Wykonawca lub gestor urządzenia usunie 

awarię na koszt Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o jej usunięciu. 

Zabezpieczenie w wodę w czasie prowadzenia robót 

W przypadku istniejących podłączeń budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej 

przewidzianej do przebudowy. Wykonawca robót na czas przerw w dostawie wody 

powinien zapewnić jej dostawę za pomocą przystosowanych do tego celu cystern. 

Przerwy w dostawie wody należy uzgodnić z dostawcą wody i jej odbiorcami. 

Wymagania BHP 

 Wszystkie prace montażowe i odbiorowe należy wykonywać przy zachowaniu 

obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844 z dnia 23 

października 1997 r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 

19 marca 2003 r.). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 

dnia 15 października 2001 r.). 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r.  Nr 108, poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U.  z 2000 r. 

Nr 26, poz. 313 ze zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930).   

 Na budowie należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ (zawartą w projektach 

budowlanych). 

 Roboty budowlano montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą 

technologią ich wykonywania. 

 Wykonawca zadba, aby roboty montażowe i obsługa urządzeń były prowadzone przez 

osoby posiadające wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi 

zaświadczeniami. 

 Należy stosować się do zaleceń producentów przewidzianych systemów 

instalacyjnych. 

 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót i dostarczy 

Inwestorowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości. Przedstawi on w nim 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, 

STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót  

 sposoby przestrzegania zasad BHP  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót  

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 

technicznymi  

 metodę magazynowania materiałów  

 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymogom  



Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca.  

Badania i pomiary  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można polskie wytyczne albo procedury zaakceptowane przez Projektanta. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Projektanta o 

terminie pomiaru. Projektant będzie obecny podczas wykonywania pomiaru.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z 

wymogami kontroli jakości dały wyniki pozytywne. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru technicznego końcowego po 

zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN 

EN 805. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze technicznym - częściowym, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty zanikające i 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić 

geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z 

wymogami kontroli jakości dały wyniki pozytywne. 

 

Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Badania prowadzone przez Inżyniera  

Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST. Inwestor 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeśli wyniki wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

Certyfikaty, deklaracje i atesty  



Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić 

do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi 

ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

Oznakowanie znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktura - dot. 

materiałów bezpiecznych.  

Rodzaje badań i sprawdzeń 

A - zgodności z Dokumentacją Projektową, 

B - materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

C - ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunków przewodów, 

D - kontrola połączeń przewodów, 

E - kontrola szczelności przewodu, prawidłowości wykonania podsypek i obsypek  oraz 

ich zagęszczenia, 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby, atesty i 

gwarancje producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały 

spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

Sposób przeprowadzenie badań i sprawdzeń 

Kontrolę przeprowadza się w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy 

PN-92/B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów; 

Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 



warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów; 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność nie został 

podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i 

odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z 

warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe 

badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić 

korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera; 

Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu; 

Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 

miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m, 

Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego. 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech 

z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 

normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Kontroli podlega jakość robót montażowych. Grubość podbudowy mierzona co 20 m 

może mieć tolerancję 20%. Nierówność powierzchni podbudowy sprawdza się łata 

długości 4 m, na całej długości może wynosić + 1,5 cm. 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi 

przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 

technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących 

i ich zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zastosowanych złączy i ich szczelność, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 badanie zmiany kierunków przewodu, 

 badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie szczelności całego przewodu, 



 sprawdzenie płukanie i dezynfekcja przewodów, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych, 

 sprawdzanie i usunięcie wszystkich usterek. 

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu 

Wykonuje się je przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu oraz obliczenie różnicy 

wysokości hn między zmierzoną rzędną, a rzędną terenu. Pomiar należy wykonać z 

dokładnością do 5 cm dla każdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.  

Badania w zakresie podłoża wzmocnionego 

Sprawdza się zgodność wykonanego podłoża wzmocnionego z Rysunkami przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy 

wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodów 

oddalonych od siebie co najmniej o 30 m. Odchylenie grubości warstwy podłoża nie 

powinno przekraczać +/- 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno 

przekraczać +/- 5 cm. 

Badania w zakresie ułożenia przewodu 

Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej 

na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie odchylenia osi przewodu 

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie 

przeprowadza się na ławach celowniczych w odległości co 30 m, z dokładnością do 1 cm. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 

przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. 

Badanie odchylenia spadku  

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu, 

od przewidzianych w Rysunkach nie powinno przekroczyć ± 5 cm. Pomiar należy 

przeprowadzić w odległości co 30 m, z dokładnością do 1 cm za pomocą łaty 

niwelacyjnej i niwelatora. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu nie 

powinno przekraczać <=0,05 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i <=0,02 m dla 

pozostałych 

Badanie zmiany kierunków przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na 

stwierdzeniu zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania.  

Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się  

Badanie prawidłowości zabezpieczeń przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i 

porównanie z zabezpieczeniami ujętymi w Rysunkach.  

Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie zasypki przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: 



wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy, 

zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  

skontrolowanie zagęszczenia podsypki z boków rur, 

zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki 

wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 

projektem). 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać ± 5 mm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny 

przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 1,0 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 

punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,5 cm, 

 dopuszczalne odchylenia spadku ułożonego rurociągu tłocznego od 

przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać: -5% projektowanego 

spadku  

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

Próba szczelności 

Próba może odbywać się nie wcześniej niż 48 godzin po wykonaniu obsypki. W czasie 

wykonywania próby należy przestrzegać następujących zasad: 

 przewód nie może być nasłoneczniony, 

 napełnianie powinno odbywać się powoli od punktu najniższego do najwyższego, 

w ciągu 7 godzin nie można napełnić więcej niż 1 km wodociągu, 

 temperatura wody nie może przekraczać 20°C. 

Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewód należy pozostawić na 12 godzin w 

celu ustabilizowania się ciśnienia, 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia należy przez 30 min sprawdzać jego wielkość, 

Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli, badany odcinek całkowicie 

opróżnić z wody w sposób kontrolowany. 

Próbę szczelności wykonać wodą pod ciśnieniem próbnym Pp=1,5 Pr (Pr - max.= 9,0 

atm. - ciśnienie robocze w danym odcinku przewodu). W czasie wykonywania pomiaru 

w ciągu 30 min. ciśnienie nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego.  

Próbę wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania 

i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz w/w normą.  

Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór końcowy oraz 

płukanie i dezynfekcję roztworem podchlorynu sodowego. Proces dezynfekcji 



przeprowadzić przy użyciu roztworu podchlorynu sodowego, przy czasie kontaktu 

wynoszącym 24 godziny. Zalecane stężenie powinno wynosić 100g podchloryny na 500 

dm
3
 wody. Po 24-godzinny kontakcie stężenie podchlorynu powinno wynosić ok. 10 

mgCl2/dm
3
. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy go 

ponownie przepłukać.  

Z przeprowadzonych prób szczelności sieci wodociągowej należy spisać protokół 

stwierdzający spełnienie wymaganych warunków w obecności przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

Wyniki badań 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 

szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 

technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania 

protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 

możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane 

jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - 

częściowego.  

Pozostałe wymagania 

Ponadto kontroli podlegają: 

 odwodnienie wykopu, 

 szalowanie wykopu, 

 zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w 

odległości nie większej niż 20 m, 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

 odległość od budowli sąsiadującej, 

 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

 rodzaj rur, kształtek i armatury oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

 składowanie rur, kształtek i armatury. 

 

Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  



Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg 

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach uwagi i polecenia Inżyniera; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn; 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji technicznej; 

 wyniki prób z podaniem, kto je przeprowadził; 

 inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 

przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy.  

Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonania Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły, w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej następujące 

dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego  

 plan BIOZ  

 protokoły przekazania terenu budowy  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  

 protokoły z ustaleń  

 korespondencję na budowie  

Przechowywanie dokumentów budowy  



Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu płatności 

na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie 

zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w 

umowie oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 

uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inżynierem.  

Jednostką obmiarową wykonanego i odebranego rurociągu jest 1 m. 

Jednostką obmiarową dla komory wodomierzowej jest 1 kpl. 



Jednostką obmiarową dla zabudowy armatury jest 1 kpl zabudowanej armatury. 

Jednostką obmiarową dla wykonania przewiertu jest 1 kpl wykonania pracy związanych z 

przewiertem 

Jednostką obmiarową dla płukania i dezynfekcji jest 1 kpl. 

Jednostką obmiarową dla próby szczelności jest 1 mb. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

 odbiorowi robót ulegających zakryciu  

 odbiorowi częściowemu  

 odbiorowi ostatecznemu  

 odbiorowi pogwarancyjnemu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.  

Roboty ulegające zakryciu ocenia Inspektor w konfrontacji z dokumentacją techn., ST i 

ustaleniami.  

 Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową wodociągu, a mianowicie: 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku, 

 prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, 

 prawidłowość długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń 

rur i prefabrykatów, 

 prawidłowość wykonania komory, 

 wykonanie izolacji, 

 płukanie i dezynfekcja przewodów, 

 obsypka i zagęszczenie zasypki wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 



Odbiór powinien być potwierdzony właściwym protokołem przy współudziale 

Zamawiającego, Inżyniera i władającego siecią wodociągową.  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonywania robót.  

 Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiednie 

kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień 

głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 

gruntowego wg PN-81/B-03020 [2];poziom wód gruntowych i 

powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności 

środowiska gruntowo-wodnego;  uziarnienia warstw wodonośnych; 

 stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 

wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i 

w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny 

terenu, zadrzewienie; 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor.  

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 

Do odbioru powinien być przedstawiony odcinek przebudowy sieci lub przyłącza 

wodociągowego. 

Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających 

zakryciu a mianowicie: podłoża i przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w 

trakcie budowy, oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

 Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii 

gruntu oraz określające poziom wód gruntowych. 

 Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędną. 

 Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy 

rurociągu. 

 Dziennik Budowy. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 Protokół odcięcia starej sieci. 

 Wyniki badań zasypki wykopu. 

 

Odbiór ostateczny  

Zasady odbioru ostatecznego  



Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i 

przejęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach Umowy.  

Ze względu na specyfikę wymagania dotyczące budowy przewodów z tworzyw 

sztucznych odbiorowi technicznemu podlegają w szczególności: 

 wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki; 

 dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualne 

wzmocnienie podłoża, sprawdzenia wyprofilowania; 

 obsypka: zgodność z projektem co do wymiarów, materiału oraz stopnia 

zagęszczenia; 

 szczelność przewodu, 

 zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia; 

 deformacja rury, zgodność odkształcenia początkowego (ugięcia) z 

dopuszczalnym dla danego materiału; 

 pozytywny odbiór końcowy skutkuje przekazaniem do eksploatacji. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 

należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od 

tego określić dalsze postępowanie. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami;  

 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne 

uzupełniające lub zamienne); 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 



 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST; 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących w przypadku, gdy 

wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Ponadto przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, urządzeń; 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 Przed przekazaniem do eksploatacji należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

Projektowej; 

 poprawności zainstalowania wodociągu i jego elementów; 

 poprawności działania wodociągu,  

 kompletność DTR i świadectw producenta, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 

usunięcia usterek; 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

9. Podstawa płatnosci 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcą w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.  



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

 wykonanie wszystkich prac o jakich mowa w niniejszej ST, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z 

kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowani poza terenem 

budowy, 

 niezbędne badania i pomiary, 

 wykonanie wszystkich prac związanych z przebudową sieci wodociągowej. 

Wymagania szczegółowe płatności 

Cena jednostkowa 1 m
2
 wykonania podłoża obejmuje: 

 zakup materiału, 

 dowóz materiału, 

 wbudowanie materiału. 

Cena jednostkowa 1 m wykonanego i odebranego rurociągu wodociągowego obejmuje: 

 zakup, dowóz i ułożenie rur ciśnieniowych, 

 dowóz wody do mieszkańców na czas przełożenia wodociągu, 

 wykonanie bloków oporowych i montaż kształtek, armatury itp., 

 włączenie przewodu wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej, 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

 wykonanie ewentualnych rur osłonowych, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 oznakowanie uzbrojenia, 

 demontaż lub zamulenie przewodów istniejących wraz z armaturą przy włączaniu do 

nowobudowanych wodociągów wraz z utylizacją. 

 koszty wszelkich prac niezbędnych do wykonania odcinka sieci i przyłącza objętych 

dokumentacją projektową, a nie ujętych w niniejszej specyfikacji bądź dokumentacji 

projektowej 

 opracowanie przez wykonawcę PZJ; 

 doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z dokumentacją projektową; 

 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej 

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. komory wodomierzowej obejmuje:  

 wykonanie i montaż komory wraz z armaturą wg dokumentacji projektowej. 



Cena jednostkowa wykonania 1 kpl montażu armatury wodociągowej obejmuje: 

 zakup i montaż armatury zgodnie z dokumentacją projektową 

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. przewiertu obejmuje:  

 wykonanie kompletu przewiertu zgodnie z dokumentacją projektową 

Cena jednostkowa 1 kpl. płukania i dezynfekcji obejmuje:  

 sprzęt i preparaty do wykonania płukania i dezynfekcji,  

 zakup wody do płukania, 

 opłaty za odprowadzenie wód z płukania i dezynfekcji do odbiornika. 

Cena jednostkowa 1 próby szczelności obejmuje: 

 cenę wody potrzebną do napełnienia wodociągu, 

 armaturę potrzebną do wykonania próby, 

 manometry. 

10. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych 

 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 02.12.2021 r., 

poz. 2351 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: 

Dz. U. z 15.04.2022, poz. 1225 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 

06.09.2021 r., poz. 1686 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych  (Dz. U. z 25.04.2012, poz. 463 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 

Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami)  

Katalogi 

Katalogi producenta armatury wodociągowej.  

Katalogi producenta rur i kształtek ciśnieniowych PVC. 

Katalogi producenta elementów betonowych prefabrykowanych. 

Normy 

1. PN-EN 1092-1:2010  Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 1 - Kołnierze stalowe. 

2. PN-EN 14154-1+A1:2007 Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne. 

3. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 

4. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i 

badania sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne. 

5. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i 

badania sprawdzające – Część 2: Armatura zaporowa. 



6. PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 

7. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze żeliwne. 

8. PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach – 

Wodomierze do wody pitnej zimnej – Wodomierze sprzężone – Metody badań. 

9. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych. 

10. PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i 

badania. 

11. PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne stosowane w 

instalacjach wodnych i gazowych. 

12. PN-EN 197-1:2002  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

13. PN-EN197-1:2002/A1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

14. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

15. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

16. PN–B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

17. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

18. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
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