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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RAMACH PRO-
GRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykona-
niu robét opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Zamoéwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

. przygotowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowang nawierzchnie wraz z obrzezami,

. demontaz i przeniesienie istniejgcych na terenie opracowania elementéw matej architektury

. wykonanie obrzezy wokét nawierzchni bezpiecznej,

. wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

. wyprofilowanie i wykonanie utwardzenia terenu,

. montaz urzgdzen wyposazenia sitowni,

. montaz elementow matej architektury,

. wykonanie nasadzen,

. uzupetnienie i obsianie trawg powierzchni, ktéra zostata naruszona wskutek przebudowy i montazu
urzadzen,

. uporzgdkowanie terenu budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki
budowlanej.
Stosowane skroéty i uproszczenia:
ST Specyfikacja techniczna,
STWOIR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace roboét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw do realizacji Roboét, za jako$¢ wykonania tych
Robdt oraz za ich terminowos¢ i zgodnosé z Dokumentacijg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

1.6 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

1.7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegéto-
wych warunkach umowy.

1.8 Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiaja-
cego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane okreslone w Dokumentac;ji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli mu-
szg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg




przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

* wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenie energii elektrycznej,

» doprowadzenia do utylizacji sciekow;

» urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

» urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce postojowe na
terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla woézkow i taczek nie
moga by¢ nachylone wiecej niz:
a) dla wézkow szynowych — 4%,
b) dla wézkéw bezszynowych — 5%,
c) dla taczek — 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kon-
traktowa.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodo-
wiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej wynikajgcych innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrona
przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Mate-
riaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowa-
nia. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robét naprawczych powstajg ja-
kiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje
te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki
w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.




1.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak ruro-
ciagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie infor-
macji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zama-
wiajgcego.
Ja wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wilascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.13 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy trans-
porcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych).
1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenhstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie BHP.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej za-
ptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.15 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas.

1.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.17 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na swoj
koszt. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ witadzom wydajgcym
te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.18 Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzgdzenh nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw witascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.19 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robot przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje
sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.




2 MATERIALY
2.1  Warunki ogélne stosowania materiatéw

211 Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budow-
lanych, stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wilasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

* wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyro-
bow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdze-
nia,

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskag aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg tech-
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.1.3 Stosowane materialy i urzadzenia muszg byé nowe, dobrej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie
odpowiadaé¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét.

2.1.4 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwier-
dzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wkasciwosé do roboét i byly dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3  Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez
Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

"Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywofania patentow, nazwy modeli,
numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatdw, a nie sg wskazaniem
na producenta.”

3 SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykonanie za-
mowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot oraz $rodowisko naturalne. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.
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4 TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatdw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj srodkow
transportu zalezna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszel-
kie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-
dowy.

5 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych ma-
teriatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu orga-
nizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowo-
dowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykony-
wane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg
projektowg, niniejszg STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

+ sprawdzenie zgodnosci wykonania wedtug wymiaréw,

+ sprawdzenie zastosowania materialdbw oraz wyrobéw zgodnych z wymaganiami okres$lonymi w
STWIOR i uzgodnieniami z Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,

+ sprawdzenie dokumentéw materiatdw oraz wyrobéw dopuszczajgcych je do zastosowania,

* z odbioru robot powinien by¢ sporzadzony protokdt stwierdzajgcy poprawnosé ich wykonania oraz
zastosowania wiasciwych materiatéw.

6.2  Atesty jakosci materiatéw, urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajagce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badanh bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy
6.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robot do odbioru kohcowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokony-
wane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpi-
sem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
6.3.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu roboét.
Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych przedmiarze wyce-
nionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
6.3.3 Pozostate dokumenty
* Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
*  Protokoty przekazania terenu budowy,
«  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
*  Protokoty odbioru robot,
»  Protokoty z narad i ustalen,




- Korespondencja na budowie.
6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do wglgdu
na zyczenie zamawiajgcego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu bu-
dowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
1. aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
2. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
3. przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7 OBMIAR | ODBIOR ROBOT
7.1 Wymagania dotyczace obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla uméw ryczattowych obmiar
sprowadza sie tylko do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktur
przejsciowych.
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywi-
stych ilosci uzytych materialéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodat-
kowe roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznosé wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robét pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projektu.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania dotyczace odbioru robot

W zaleznosci od szczegdétowych ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu,

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. Gotowo$¢ danej
czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdz-
niej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego/kierow-
nika projektu.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na pod-
stawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét do-
konuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwe-
storskiego/kierownik projektu.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektor nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw od-
bioru. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektor
nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno-
$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot po-
prawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w war-
stwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-
min odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczen-
stwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w sto-
sunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.




9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe

9.2 Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa kalkulowane przez Wyko-
nawce za jednostki obmiaru ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru roboét.

9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowej.

9.4 Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia,

+ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren bu-
dowy i z powrotem, montaz_ i demontaz_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia,
odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

» koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracow-
nikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii
i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki doty-
czace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wyko-
nawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nad-
zoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic in-
formacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robét towarzyszacych

» zysk kalkulacyjny zawierajecy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mo-
gacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpaddw, optaty za dokumen-
tacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeolo-
giczna, i inne

» inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

» Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

+ Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w szcze-
gotowych ST.

+ Koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

10 UWAGI

Wymienione w niniejszej specyfikacji marki materiatow i wyposazenia sg referencjg dla okreslenia
standardu i parametrow technicznych. Mozliwe jest stosowanie materiatdw i wyposazenia innych
marek od wymienionych w_dokumentacji, (t.j. rownowaznych odpowiednikow) pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech materiatow zawartych w Dokumentacji
oraz uzgodnienia ich z projektantem i inwestorem.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych ma-
teriatow, a nie sg wskazaniem na producenta.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjat-
kowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow, lecz musza one by¢ w tym miej-
scu wyraznie okreslone.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Rozporzadzenia i Ustawy:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)



Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie sys-
temoéw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okre-
Slenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan pod-
stawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. Nr 66/98 p0z.673)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyproduko-
wanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych ob-
owigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajg-
cych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00poz.53).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 CZESC OGOLNA

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST02 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RAMACH
PROGRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie wszystkich robét. Obejmujg one demontaz stupkéw do gry w siatkdwke oraz stotu do gry w ping-
ponga, istniejgcych na terenie nowo projektowanej strefy aktywnosci.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robdét.

1.3  Zakres robét objetych ST
Zakres robdt, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot ziemnych przy sitowni zewnetrzne;j
wraz z zagospodarowaniem terenu czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych
Z: - wykonywaniem wykopow w gruncie, uksztattowaniem terenu oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej
roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

14 Okreslenia podstawowe
a) Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.

2 MATERIALY
Gruz nalezy usung¢ z terenu budowy, wywiez¢ na wysypisko odpadéw. Elementy zdemontowane zmagazy-
nowac i po ukonczeniu prac ponownie zamontowa¢ w nowej lokalizac;ji.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowac sprzet przeznaczony do realizacji robét
zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:

« taczki, fomy, kilofy, topaty,

* mtoty pneumatyczne,

* frezarka,

* inny sprzet konieczny do wykonania robét rozbidrkowych. Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce za-
chowania jakosci wykonywanych robo6t, majgce niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzgdza-
jacego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkoéw transportu podano w ST 01.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ odpowiednimi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarza-
dzajgcego realizacjg umowy. Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie
inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz nalezy wywiez¢ samo-
chodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Zatadunek, transport i rozta-
dunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogo-
wym.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 01.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) demontazu, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot rozbiérkowych oraz demontazowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek
rzeczy pochodzgcych z rozbiérek. W trakcie prowadzonych robét uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z
terenu robot. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Inspektor
Nadzoru wskaze miejsce, na ktére zostanie wywieziona skruszona tawa betonowa pozyskana z rozbiorki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.

Sprawdzenia jakosci wykonania robét polega na wizualnej ocenie wykonania robét, usuniecia gruzu oraz po-
zostawienia w czystosci miejsc demontazu. Fakt ten Kierownik Budowy potwierdza wpisem do dziennika bu-

dowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona od-
bioru robot zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg nieo-
debranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzgdzit ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy;,

. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdét,

. protokoty koniecznosci,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

. aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
. wyniki badan laboratoryjnych,

. ekspertyzy.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzuja:

ogolnie przyjete zasady techniki

wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji

wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszeh zawodowych

polecenia obrdbki i przepisy od odpowiednich producentéw produktow

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzi-
nie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03 ROBOTY ZIEMNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST03 sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
W RAMACH PROGRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zleca-
niu i wykonaniu robaot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét ziemnych przy sitowni ze-
wnetrznej wraz z zagospodarowaniem terenu czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z: - wykonywaniem wykopdw w gruncie, uksztattowaniem terenu oraz wszystkie
inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4  Okreslenia podstawowe
a) Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST 01.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01.

2 MATERIALY

Dla obiektu budowlanego wykopy okreéla dokumentacja graficzna: rzuty i karty techniczne wypo-
sazenia. Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfi-
kacji sg: - grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie, - grunt wydobyty z
wykopu, skladowany poza strefg robét, na uksztattowanie terenu, Materiaty powinny posiadaé wta-
snosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Wszystkie
ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wkasciwos¢ do robaot.
Miejsca czasowego ktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2 Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigz-
kow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci. Grunty przydatne do budowy
nasypéw/uksztattowania spadkéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowaé sprzet przeznaczony do realizacji robét
zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfi-
kacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

* spycharek,

* koparko — tadowarki, do wykonywania wykopow, a takze do zatadunku na

samochody, z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

» zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,

» pompy elektryczne lub spalinowe,

» ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

* ubijakéw o recznym prowadzeniu,

* wibratoréw samobieznych,

* ptyt ubijajacych,

« cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

» samochody samowytadowawcze do 12 t — wywrotki — do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylo-
nych jak ziemia, kruszywo

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST 1.

Wszystkie materialty mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 01.

Teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzi-
mego

na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zaktadaniu trawnikéw na
gruncie

rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyrow-
nany

i splantowany, ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompos-
tem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy wato-
wac

watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,siew powinien by¢ dokonany w dni bez-
wietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim
nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, przy-
krycie

nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych wa-
runkow

dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg mozna juz nie
stosowac

watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu poda-
nego

w ST.

5.2 Pielegnacjg trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikow jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
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* nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

+ ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedze-
niem

spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac

pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych od-
stepach

czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu

nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki na-
wozoéw

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robét okreslono w ST 01.

Odbidr odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru
dokona odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowo-
dujg nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzgdzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robdt powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,
. dziennik budowy;,
. protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,

protokoty koniecznosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobodw,

aprobaty i certyfikaty dla materiatdw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,

. ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzuja:

Obowigzuja:

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

* BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
* BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

* PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST03 BETON W KONSTRUKCJACH ZELBETOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST02 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
W RAMACH PROGRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOSCY”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu robot.

3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania elementdéw zelbetowych, {j.:

Stopy fundamentowe urzadzen sitowni zewnetrznej,
tawy fundamentowe kraweznikow bezpiecznych,

tawy fundamentowe kraweznikow betonowych,

stopy fundamentowe stupkow ogrodzenia systemowego,
tawy fundamentowe stojakow dla rowerow,

tawy fundamentowe tawek i koszy na smieci,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych .ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

przygotowaniem zbrojenia,

montazem zbrojenia,

kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

pielegnacjg betonu.

S

4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01.

2. MATERIALY

1. Sktadniki mieszanki betonowej 2:1:1.

a) Cement —wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
A marki ,32,5” — do betonu klasy B20, B25, B35
A Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30000

Swiadectwo jakos$ci cementu:
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
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badan. Badania podstawowych parametréw cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi
by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

b) Kruszywo

Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
zaleca sie stosowanie kruszywa 0 marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o
okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz 20. Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-
2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo
przechodzgce przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
A 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
A 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16

zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

> > >

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN- 86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnoéci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

c) Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpaé¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

d) Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, upla-
styczniajgcym i przyspieszajgcym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie do-
mieszek kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco — uplastycz-
niajgcych. Domieszki do betonéw muszg posiadac atest producenta.

2. Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni be-
tonu. Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250: wskaznik wodno-cemen-
towy c/w < 0,50 nasigkliwos¢ do 5%.

Sktad mieszanki betonowej:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny
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zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Wymagany dla oczepu beton klasy C25/30 — B30.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

A powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki
w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

A wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢é mniejszy od 0,50,

A stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci,

A zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniaé niezbedng urabialnos$é przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc¢
wieksza niz:
°© 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
o 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:
A 400 kg/m3 — dla betonu klasy B20 i B25
A 500 kg/m3 - dla betonu B35

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), Srednig wymagang
wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatos¢
betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-
88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:

A metodg Ve — Be

A stozka opadowego

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250
nie mogg przekraczac:

A +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

A +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonac¢ aparatem Ve — Be. Do kon-
systencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PNH-84023/6. —
dla oczepu stal klasy AllIN o znaku BSt500s.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja
by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,

rodzaj obrobki cieplnej.

N
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Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

A znak wytworcy,

A $rednica nominalna,

A znak stali,

A numer wytopu lub numer partii,

A znak obrébki cieplnej.
Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. drutu
wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek atestowanych. Podkfadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy
stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegtosci miety pretami zbrojenia lezgcymi w

ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoinie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki do transportu betonu: mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami). llos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymaganag
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

A 90 min. — przy temperaturze + 15 C

A 70 min. — przy temperaturze + 25 C

A 30 min. — przy temperaturze + 30 C
Prety zbrojenia powinny byC przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera
nadzoru. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
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po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegotowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujgca:

wybor sktadnikéw betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposob wytwarzania mieszanki betonowej

sposob transportu mieszanki betonowe;j

kolejnos¢ i sposdb betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach
sposob pielegnacii betonu

warunki rozformowania konstrukcji

zestawienie koniecznych badan

= - -

2. Zbrojenie
2.1 Przygotowanie , montaz i odbior zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2 Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
Stal pokrytg tuszczacya sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora
nadzoru.

2.3 Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

2.4 Ciecie pretéow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

2.5 Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine , wynosi 10d dla stali A-1ll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretow o srednicy d< 12 mm. Prety o Srednicy d>12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zatamanh elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac¢ srednice zgiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdciC szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

2.6 Montaz zbrojenia
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie
luszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzone;j.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w sSwietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

A 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow,

A 0,055m — dla strzemion fundamentow,

A 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr,

A 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggéw,

A 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢é w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposob okreslony w dokumentaciji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o
srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow na przemian.

3. Betonowanie
Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor nadzoru stwierdzi prawidtowosé wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$é¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktére moze zapewni¢ zgdane w dokumentacji projektowej i ST wymagania .
Projekt technologiczny deskowania opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Deskowania zaleca sie wykonywaé systemowe , ze sklejki, w uzasadnionych
przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek wynosi 32 mm.

S

3.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej ta-
twe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stoso-
waniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania be-
tonu nalezy sprawdzic:
A potozenie zbrojenia
A zgodnos$¢ rzednych z projektem
A czystosé deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m od powierzchni na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ na pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
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3.2 Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

A Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min. 6000
drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZznie poziome;j.

A Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

A Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek.,
po czym powoli wyjmowac w stanie wibrujgcym.

A Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

3.3 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego
luznych okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego 0 grubosci 2-3 mm lub
zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowa-
nia nie powinno odby¢ sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

3.4 Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniej-
sze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

3.5 Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
A badanie sktadnikow betonu
A badanie mieszanki betonowej
A badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

3.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 50C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do —50C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
temperatur mieszanki betonowej +200C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie za-
betonowanej konstrukcji.

3.7 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia
ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

3.8 Wykanczanie powierzchni betonu
2.8.1 Réwnosé powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: Wszystkie be-
tonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przeto-
mow i wybrzuszen ponad powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie
powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie
jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

2.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
A Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé bezposrednio po rozszalowaniu.
A Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jed-
norodng powierzchnig bez dotkéw i poréw.

3.9 Deskowanie
3.9.1 Uwagi ogélne
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 —
wyd. Arkady Warszawa 1989r. Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia
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sit wywotanych:
A parciem $wiezej masy betonowe;j
A uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposéb zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna
spetnia¢ nastepujgce warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$é ksztattu konstrukcji
zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu
zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc
zapewniac fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnosc uzycia
wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

e

3.9.2 Materialy
Deskowanie zaleca sie wykonywa¢ z drewna i materiatbw drewnopodobnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywaé¢ z desek iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubosé¢
desek 32mm, maksymalna szerokosé¢ 18cm.
Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inspektora nadzoru, innych typéw szalunkow.

3.9.3 Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drew-
nianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie
powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapo-
biegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu dniach
nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczo-
nej powierzchni.

6. OPIS DZIAL AN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Badania kontrolne betonu

1.1  Wytrzymalos¢ na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

A 1 prébka na 100 zarobdéw

A1 prébka na 50 m3 betonu

A 3 prébki na dobe

A 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody

Inzyniera)

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane
jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymato$ci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uznaé
za odpowiadajgcy wymaganej klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
wieku wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na
prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

24



1.2 Nasigkliwo$¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania — po 3 prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-
06250. Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badaé¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

2. Tolerancja wymiarow

2.1 Uwagi ogoine
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujg inaczej.

2.2 Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

A na 1l m wysokosci 5 mm
A na cafg wysokos$¢ konstrukciji 20 mm
A na stupach podtrzymujgcych stropy 15 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
A na 1 m. plaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm
A na calg ptaszczyzne 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2,0 m z wyjagtkiem
powierzchni podporowych:

A powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm

A powierzchni gérnych +/- 8 mm

A odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw +/- 20 mm
A odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

A

odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +/- 5 mm

3. Kontrola zbrojenia
Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnoSci
wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuje:
A badanie dostaw materiatéw,
A badanie jakosci produkowanej mieszanki betonowej,
A sprawdzenie prawidtowosci cech geometrycznych i wytrzymatosciowych wykonywanych
elementow.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy a takze
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw dotyczgcych stosowanych
materiatdow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi ponizej wymaganiami. Zbrojenia podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
A sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
A sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
A sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretow:
A otulenie wkladek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
A rozstaw pretéw w Swietle — 10 mm,
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A odstep od czofa elementu lub konstrukcji - £ 10 mm

A dhlugosé preta miedzy odgieciami- + 10 mm

A miejscowe wykrzywienie - £ 5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

A dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinna
przekraczaé 3%,

A liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,

A réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac¢ + 0,5 cm,

A réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru lub jednostki podane w ofercie Wykonawcy.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia jednostki
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

Jednostkg obmiarowg zbrojenia jest 1 kg. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretdw poszczegodinych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.Nie uwzglednia sie tez zwiekszone;j iloSci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robét okreslono w ST 1.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robét Zamawiajgcemu do akceptacji. Odbiér jest potwierdzeniem,
wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST daty wyniki
pozytywne. Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegdlinych etapow robdét,

protokoty koniecznosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,

wyniki badan laboratoryjnych,

ekspertyzy.

- - >

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
A PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
A PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

A PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

A PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

A PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

A PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

A PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady
ogolne

A PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania
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podtoza gruntowego

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Instrukcije Instytutu Techniki Budowlanej

PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1ISO 6935-1:1991 — Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia
betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.

PN 82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. B1 8/92 poz. 38

Zmiany: 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06521 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 — Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 — Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST05 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:_,BUDOWA SIOWNI ZEWNETRZNEJ W RAMACH PRO-
GRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykona-
niu robét.

1.3  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru wykonania nawierzchni bez-
piecznej na sitowni zewnetrznej, w obrebie urzadzen wysitkowych.

14  Okreslenia podstawowe
a) Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.
b) Nawierzchnia bezpieczna — nawierzchnia trawiasta, projektowana w obszarze strefy bezpieczenstwa urza-
dzen wysitkowych, spetniajgca wymogi norm oraz posiadajgca atesty , odpowiednie dla tego typu nawierzchni

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST 01.

2 MATERIALY
2.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona
na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

2.2 Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Mieszanka piaskowo-ziemna (piasek ptukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr.
12 cm.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowac sprzet przeznaczony do realizacji robot
zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
« taczki, tomy, kilofy, topaty,
* mtoty pneumatyczne,
* frezarka,
* inny sprzet konieczny do wykonania robét rozbidrkowych. Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci wykonywanych robot, majace niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST 01.
Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadza-
jacego realizacjg umowy. Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny,
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gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz nalezy wywiez¢é samocho-
dami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 01.
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego
na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie
rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyréwnany
i splantowany, ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac
watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim
nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, przykrycie
nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg mozna juz nie stosowac¢
watu gladkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w ST.

5.2 Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:
* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
* nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjgc
pierwsza potowe pazdziernika),
koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozdéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
* 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
» pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaike,
* wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
125
* ilosci rozrzuconego kompostu,
* prawidtiowego uwatowana terenu,
» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
* gestosci zasiewu nasion,
« prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
+ dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robot zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
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nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw robot,
protokoty koniecznosci,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:
* 0golnie przyjete zasady techniki
wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji
wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszen zawodowych
polecenia obroébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktow
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 06 OBRZEZA BEZPIECZNE
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1 CZESC OGOLNA

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST06 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RAMACH
PROGRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie wszystkich rob6t. Obejmujg one demontaz stupkow do gry w siatkdwke oraz stotu do gry w ping-
ponga, istniejgcych na terenie nowo projektowanej strefy aktywnosci.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wyko-
naniu robdét.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres roboét, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét ziemnych przy sitowni zewnetrznej
wraz z zagospodarowaniem terenu czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych
Z: - wykonywaniem wykopow w gruncie, uksztattowaniem terenu oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej
roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe
a) Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 01.

2 MATERIALY
2.1 Obrzeza bezpieczne
Elastyczny element w ksztatcie kraweznika o wymiarach dt. 1000mm, szer. 50mm oraz wysokos¢ 250mm.
Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Wiasciwosci wymagania

Opor poslizgu:

- w warunkach suchych <105 PTV
- w warunkach zawilgoconych > 75 PTV
Odpornos¢ na Scieranie w urzadzeniu Tabera, mg <560
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa > 0,65
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 40
Odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych:

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <6

- zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu, % <10

- ocena makroskopowa L i
P bez Sladéw uszkodzen lub

zmian wygladu zewnetrznego

Odpornos¢ na sztuczne starzenie:

- kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanej w skali szarej, stopien >4
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2.2 Skiadowanie obrzezy
Obrzezg mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typoéw, rodzajéw,
ksztattéow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci obrzezy.

2.3 Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg
e piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
e piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
e mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowia-
dajgcej wymaganiom PN-EN 1008.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12]

2.4 Materialy na tawy

Do wykonania faw pod obrzeza nalezy stosowac beton klasy B15 z oporem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygoto-
wania podsypki piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST 1. Z uwagi na nieznaczny rozmiar i ciezar
elementoéw gotowych zastosowaé ogoélnie dostepne srodki transportowe. Przewidzie¢ zatadunek i roztadunek
reczny. Elementy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w trakcie transportu, co moze spo-
wodowacg ich uszkodzenie, bgdz znieksztatcenie.

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Nalezy uktadac¢ je na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej war-
stwy.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpie-
czone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w warun-
kach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Obrzeza zamontowaé w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce prac montazo-
wych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robét oséb niepowotanych.
Montazu obrzezy dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaz wykona¢ na tawie
betonowej z oporem.

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku wy-
starczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji poda-
nych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
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wykonanie tawy,
ustawienie obrzezy,
wypetnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentac;ji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
ustali¢ lokalizacje robat,
ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
usung¢ przeszkody
ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robat,
okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robot.

5.3 Wykonanie tawy
Koryto pod tawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzgled-
nieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug nor-
malnej metody Proctora.
tawa betonowa
tawe betonowg z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaga-
niami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewows.

5.4 Ustawienie obrzezy
Zasady ustawiania kraweznikéw
Umiejscowienie obrzezy wg dokumentacji projektowej
Ustawienie obrzezy na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cemen-
towo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin obrzezy betonowych:

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cemen-
towo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢
i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cemen-
towo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

taczenie obrzezy bezpiecznych:

tgczenie elementéw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu karbowanych kotkéw montazowych
@15mm x 95mm. Cztery kotki montazowe sg umieszczane w dwéch krawedziach kazdego elementu.

Roboty wykornczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robo6t wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie
jak:,

e roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.

Sprawdzenia jakosci wykonania robét polega na wizualnej ocenie wykonania robét, usuniecia gruzu oraz po-
zostawienia w czystosci miejsc demontazu. Fakt ten Kierownik Budowy potwierdza wpisem do dziennika bu-
dowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona od-
bioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg nieo-
debranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.
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Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujace dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

protokoty koniecznosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,

wyniki badan laboratoryjnych,

ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnoéci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcg.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

e PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
e PN-88/B-06250 Beton zwykly

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydat-
nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 07 ELEMENTY WYPOSAZENIA

1 CZESC OGOLNA
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11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST07 sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RAMACH PRO-
GRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykona-
niu robét.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru wyposazenia: urzgdze-
nia sitowni zewnetrznej (7 szt.), siedziska (4 szt.), kosze na Smieci (3 szt.), stolik do gier towarzyskich
(1 szt.), stojaki na rowery (4 szt) . Lokalizacja poszczegélnych elementéw zgodnie z rysunkiem zago-
spodarowania terenu.

14 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.

2 MATERIALY

2.1 Urzadzenia sitowni zewnetrznej

211 Z1 — Zestaw typu Wyciaq gérny, (na ilustracji przyktadowa propozycja)

.\

N

.

DANE TECHNICZNE:

* szerokos¢: 70 cm

* dtugos¢: 159 cm

» wysokos¢ catkowita: 251 cm

» wysokos¢ swobodnego upadku: 72 cm

Strefy bezpieczenstwa:
» szeroko$¢: 370 cm
* dtugos¢: 470 cm

Materiaty:
« stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE

2.1.2 Z2 — Zestaw typu Biegacz, (na ilustracji przyktadowa propozycja)
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DANE TECHNICZNE:

* szeroko$¢: 107 cm

* dlugos¢: 162 cm

» wysokos¢ catkowita: 125 cm

» wysokos¢ swobodnego upadku: 23 cm

Strefy bezpieczenstwa:
* szeroko$¢: 407 cm
* dlugos¢: 493 cm

Materiaty:

« stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE

2.1.3 Z3 — Zestaw typu Prasa nozna, (na ilustracji przyktadowa propozycja)

DANE TECHNICZNE:

* szerokos¢: 58 cm

* dtugos¢: 146 cm

» wysokos¢ catkowita: 205 cm

» wysokos¢ swobodnego upadku: 58 cm

Strefy bezpieczenstwa:
*» szeroko$¢: 358 cm
* dtugos¢: 488 cm

Materiaty:

« stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE

214 Z4 — Zestaw typu Orbitrek, (na ilustracji przyktadowa propozycja)
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DANE TECHNICZNE:

* szerokos$c¢: 52 cm

* dtugos¢: 147 cm

» wysokos¢ catkowita: 188 cm

» wysokos$¢ swobodnego upadku: 48 cm

Strefy bezpieczenstwa:
* szeroko$¢: 352 cm
* dtugos¢: 447 cm

Materiaty:

» stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE

2.15 Z5 — Zestaw typu Balans, (na ilustracji przyktadowa propozycja)

DANE TECHNICZNE:

* szeroko$¢: 152 cm

* dtugos¢: 167 cm

» wysoko$¢ catkowita: 131 cm

» wysokos$¢é swobodnego upadku: 60 cm

Strefy bezpieczenstwa:
*» szeroko$¢: 452 cm
* dtugos¢: 468 cm

Materiaty:

« stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE
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2.1.6 Z6 — Zestaw typu Rowerek, (na ilustracji przyktadowa propozycja)

DANE TECHNICZNE:

* szeroko$¢: 53 cm

* dtugos¢: 130 cm

» wysokos¢ catkowita: 134 cm

» wysokos$¢ swobodnego upadku: 77 cm

Strefy bezpieczenstwa:
* szeroko$¢: 353 cm
* dlugos¢: 430 cm

Materiaty:
« stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE

Konserwacja i kontrola urzadzen

Zgodnie z norma EN 16630:2015 (E)

Konserwacija:

Wszelkiego rodzaju czynnosci konserwujgce elementdw objetych gwarancjg w czasie jej trwania nalezy
konsultowac z producentem urzadzen.

Zalecenia dotyczace kontroli urzadzenia zgodnie z normg EN 16630:2015 (E):

1) Kontrola okresowa - zalecana przynajmniej raz w tygodniu lub czesciej jezeli urzadzenie jest intensywnie
uzytkowane lub jest szczegdlnie narazone na wandalizm.

W ramach kontroli okresowej nalezy sprawdzic:

- Stabilnos¢ konstrukcji

- Kompletnos¢ elementéw zestawu

- Wystepowanie peknie¢, ostrych krawedzi i innych uszkodzen

- Czystos¢ w okot urzadzenia (szczegolne zagrozenie stanowi rozbite szkto) oraz wyrdwnanie nawierzchni
bezpiecznej

2) Kontrola funkcjonalna - zalecana raz na trzy miesigce.
Obejmuje zakres kontroli okresowej powiekszong o sprawdzenie funkcjonalnosci urzadzenia.

- W ramach kontroli funkcjonalnej nalezy dokonac ogledzin elementdw nierozbieralnych (kompletnosc¢
zaslepek i maskownic)

- Sprawdzi¢ stabilnos¢ stupow

- Sprawdzi¢, wyréwnac sypkg nawierzchnie bezpieczng a w przypadku gdy jej poziom siega wiecej niz 10cm
ponizej oznaczonego poziomu powierzchni treningu - uzupetnic

- Dociggnac Sruby oraz napigc liny poprzez obrot lin (w przypadku wystepowania lin)

- Sprawdzi¢ dziatanie tozysk

- Sprawdzi¢ zuzycie gumowych odbojnikow

3) Kontrola funkcjonalna i gtdwna - obowigzkowa raz w roku.

Kontrola gtéwna obejmuje:

- Sprawdzenie statecznosci konstrukcji

- Sprawdzenie i rekonstrukcja uszkodzonych powtok antykorozyjnych

- Sprawdzenie stanu fundamentu

- Sprawdzenie i wyrdwnac sypkiej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku gdy jej poziom siega wiecej niz
10cm ponizej 0znaczonego poziomu powierzchni treningu - uzupetnic

2.2  Siedziska 4 szt. (na ilustracji przykladowa propozycja)
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Produk typu/

nie gorszy niz

Simple Hi firmy Improdukcja

Materiat

Konstrukcja: Stal zwykta / ocynk i lakier proszkowy RAL 9006
Siedzisko,oparcie: Drewno krajowe / Swierk

Dane techniczne

Wymiary: 1960 x 530 x 820 mm

Montaz

Montaz przez osadzenie w fundamencie
(przedtuzony element do zabetonowania)

2.3  Pojemnik na odpady 2 szt. (na ilustracji przyktadowa propozycja)

Produkt typu/
nie gorszy niz

Square firmy Improdukcja

Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9006
Dane 42 x 45 x 80

techniczne

Montaz Montaz przez osadzenie w fundamencie

(dospawany element do zabetonowania)

2.4 Stolik do gier towarzyskich 1 szt.
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Produkt typu/
nie gorszy niz

Stot betonowy rekreacyjny do gry z dwoma planszami
Firmy ARTBUD

Materiat Beton zbrojony ptukany i szlifowany — grys granitowy,
Drewno iglaste- bezbarwne,
Pole gry z gresowych ptytek mrozoodpornych

Dane 200 x 200 x 80

techniczne Waga: 580 kg

Montaz Zakotwienie stotu poprzez przykrecenie do podfoza lub
wkopanego obcigznika

25 Ogrodzenie (na ilustracji przyktadowa propozycja)
Produkt typu/ |typu Nyloford 2d Super

nie gorszy niz

Materiat Stal ocynkowana
Dane Stupek o przekroju 60x40x1700mm,
techniczne Panel o wym. 2500x1230mm,
wymiar oczek : 50 x 200mm
Srednica drutu poziomego 2 x 6mm,
Srednica drutu pionowego 5mm
Montaz Stopa pod stupek betonowa wylewana 300x300x700mm
2.6 Stojaki na rowery 4 szt. (na ilustracji przyktadowa propozycja)
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Produkt typu/ |Mmcite SL 505 lotlimit

nie gorszy niz

Materiat Stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym
lakierem proszkowym w
kolorze RAL 7012.

Dane Konstrukcja z L-profili 60 x 60 x 6 m, ptytki spawane
techniczne laserowo grubos¢ 10 m

Wysokos¢ 1005 mm, catkowita 1100 mm
Szerokos¢ 600 mm

Grubos$¢ 60 mm

Waga 18 kg

Montaz Kotwienie pod ptytki niewidocznymi srubami M12 do
betonowego fundamentu,
zgodnie z dokumentacjg urzadzenia

1 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST 01.
Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST 01.
Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu drogo-
wego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spada-
niem lub przesuwaniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 01.
Montaz — wykopanie dotkdéw pod gotowe prefabrykaty osadzenia urzgdzen wg wytycznych producenta.
Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce prac montazowych
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia rob6t oséb niepowotanych.
Montazu urzgdzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaz — wykopa-
nie dotkdow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urza-
dzen wg instrukcji producenta montazu danego urzadzenia .

4 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1  Zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 01.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowg pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

41



4.2 Nalezy sprawdzi¢:

« Zgodnosc ilosciows i jakosciowg dostarczonych urzgdzenh z wytycznymi projektu

« Zgodnos$c¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobdw,
z dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje, srednice i grubosci $cia-
nek elementéw skfadowych

» Zgodnosc kolorystyki urzgdzen

4.3 Dostawca urzadzen powinien przekazaé Zamawiajacemu:

» informacje identyfikujgcg producenta (importera),

+ dokumentacje techniczng, w ktorej wskazane bedzie w jaki sposob sprzet zostat wyprodukowany
(informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach i lakierach i
lista zalecanych czesci zamiennych),

» instrukcje zawierajgca informacje o zalecanym sposobie montazu, sprawdzmy dokfadnie

szczegolnie to, co jest napisane matym drukiem, aby wszystko byto zgodne ze ztozonym zamdwieniem,

» instrukcje obstugi, wigcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy urzgdzeniami

(najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwaciji,
« certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ sprzetu z normami

5 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

6 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robot zgodnie z ST ,Wymagania ogdéine”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapoéw robot,
protokoty koniecznosci,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.

7 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:

» Instrukcje montazu producenta.

» PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody

« badan. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

* PN-EN 16630:2015-06E - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state

+ PN-H-04609 Korozja metali. Terminologia.

» PN-H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow me-

talowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST 08 NASADZENIA

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST08 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ W RAMACH PRO-
GRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOSCY”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowac w zlecaniu i wy-ko-
naniu robdét.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z nasadzeniem pro-
jektowanej zieleni zgodnie z dokumentacjg projektowa.

14 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.

2 MATERIALY
Do nasadzen nalezy wykorzystaé gatunki roslin i drzew wymienione w Projekcie Budowlano — Wykonawczym.

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn.
musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacinska, forma, wyboér.

Materiat rodlinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

KRZEWY:

* powinny posiadac przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedow, gtéwnie z typowymi dla
gatunku rozgatezieniami,

* wysokos¢ krzewéw 20 — 40 cm,

* bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady nie dopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewdw,

+ odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

* Slady zerowania szkodnikow,

» oznaki chorobowe,

+ zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

* martwice i pekniecia korony,

» uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

» dwupedowe korony drzew formy piennej,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

» zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy na-
lezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST 01.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu, podano w ST 01. Transport materiatéw do zieleni moze
by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
51 Ogodine zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 01.
5.2 Nasadzenia
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Projektowane nasadzenia krzewdw i drzew nalezy dokonywac w doty sadzeniowe z petng zaprawg ziemi
urodzajnej w dotach wraz z rozplantowaniem pozostatej ziemi. Po dokonaniu nasadzen glebe nalezy
mulczowac¢ drobno mielona korg drzew iglastych warstwg gr. 3cm.

6 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona od-
bioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg nieo-
debranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy;,

. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt,

. protokoty koniecznosci,

. protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

. aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
. wyniki badan laboratoryjnych,

. ekspertyzy.

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIAROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzuja:

. ogolnie przyjete zasady techniki

. wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji

. wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersji

. wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszeh zawodowych
. polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktow

. PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 09 REKULTYWACJA TERENU | OBSIANIE TRAWA

6 CZESC OGOLNA

6.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST09 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot rekultywacyjncyh, ktére zostang wykonane w ramach zadania:,,BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
W RAMACH PROGRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI”.

6.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykona-
niu robét.

6.3  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odtwarzaniem na-
wierzchni zielonej, uszkodzonej podczas rob6t budowlanych.

6.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST 01.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naru-
szonego w celu realizacji zadania budowlanego.

6.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST 01.

7 MATERIALY
7.1 DOSIEW TRAWY
Intensywnos$¢ uzytkowania nawierzchni trawiastej podczas robé6t budowlanych powinna zosta¢ ogra-
niczona do minimum. Dosiew traw stosuje sie w przypadku zniszczenia cze$ci murawy podczas robot
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do uzupelnienia ubytkéw powstatych podczas prac bu-
dowlanych.

7.11 Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Mieszanka piaskowo-ziemna (piasek ptukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr.
12 cm.

8 WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST 01.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu, podano w ST 01. Transport materiatéw do zieleni moze
by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

10 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
10.1 Ogodine zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 01.

Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Teren powinien by¢ wyréwnany i splanto-
wany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mi-
neralnymi oraz starannie wyrdéwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a
potem watem - kolczatkg lub zagrabié,siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy
okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1
do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami
lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ go-
towa lub wykonana wg sktadu podanego w ST
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10.2 Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

+ pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ okoto 10 cm,

« nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedze-
niem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac¢ pierw-
sza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobodjcze o selektywnym dzia-
taniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

11 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

12 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robot zgodnie z ST ,Wymagania ogoéine”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktory zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
»  protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot,
»  protokoty koniecznoéci,
»  protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
« aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
* wyniki badanh laboratoryjnych,
+ ekspertyzy.

13 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

14 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ObOWIaZqu
ogolnie przyjete zasady techniki
» wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wers;ji
+ wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersji
» wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkow zawodowych, stowarzyszeh zawodowych
» polecenia obrobki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéw
+  PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Szczecin, Luty 2018

Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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