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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -00 00
WYMAGANIA OGOLNE _

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmlotem zamowienia jest Rozbudowa Sieci Wodne] i Kanalizacji Sanltamej wraz z
przytaczami . Ul. Akacjowa dziatki Nr 206/3 i 206/2dr obreb 0010 Mierzyn 3 Gm. Dobra
Szezec. B
STWIORB dotyczy
Rozbudowa sieci wodne] i kanahzacp sanitarnej wraz z przquczaml

2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

- 21.inwestor _ . o '
Michat Wozniak, ul. Ks. J Poniatowskiego 41/2, 71-111 Szczecin

2.2. inspektor nadzoru inwestorskiego
lnspektor nadzoru inwestors‘kiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.

2.3. Kierownik budowy ' '
Kierownik budowy zostanie ustanowmny przez Wkanawce

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIE,CI
3.1. Zakres robét przeW|dZ|any do wykonama wg Wspélnego S{owmka Zamoéwien (Kod
CPV): : .
3.1.1. WzakreS|e instalacji zewne;trznych
Roboty ziemne CPV- 45111000-8
Przylacza wodociggowego i instalacji zewnétrznej CPV- 45332000-3
Zabudowy hydrantéw do zewnetrznej ochrony p.poz CPV-~ 45332000-3
'Przy}qcza kanahzac;l samtarnej i mstalac;l zewnetrzne: CPV- 45332000 3

4 ZGODNOSC ROBOT Y4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacig
koniraktowa i projekiows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kierownik budowy jest zobowigzany wykonywad wszystkie roboty scisle
wedtug ofrzymane} dokumentacii projektowej. Jesli jadnak w czasie realizacji robét okaze sig,
ze dokumentagja projekiowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupethien
Projektant przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je-w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

P—S".U'?’

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekroé w ST jest mowa o;

. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

- budowle stanowigca calosé techniczno - uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,



° Budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem fub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, siec
techniczne, wolno stojace maszly antenowe, wolno siojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiomniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konsirukcje oporowe, nadziemne |
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takZze czedci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jake odrebne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotéw skiadajgcych sie na catos¢ Uzytkows. _ :

. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

. Robotach budowlanych ‘nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree obiekiu budowtanego

. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiet urzadzema techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod émietniki.

. Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktére] prowacizone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to

rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnoéci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo - stosunku .zobowigzaniowego, - przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzie administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywame robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowianego.
. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumleé pozwoleme na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw a w przypadku realizacji obiekidw metoda montaiu - takze dziennik
montazu.
’ Dokumentacu po-wykonawcze] - nalezy przez to rozumieé dokumentacle budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywama robét oraz geodezyjnymi pomiarami
po-wykonawczymi.
. . Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a. obronnosci lub bezpieczefistwa paristwa, bedqcy W ..dyspozycy jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych | Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedgcy w dyspozycji zakiadu

gérniczego.
. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie.
. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-~

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacii budowy lub robét
budowlanych.

. Czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiekiu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno - uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

. Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowisdnie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, kidrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiekiu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jako&ci i ilodci wykonanych robot. bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen techmcznych jak
rdwniez przy odbiorze gotowego obiekfu.

* . Instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje | Kolejnosé iub
wspoizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne Uzytkowanie. Instrukcia techniczna obsitugi (eksploatacji} jest
réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiekiu budowlanego.

. Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczefistwa, zdroma i
pewnych innych aspektéw interesu wspbdinego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
. Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji {CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechniczne] (CENELEC)
jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi
zasadami dziatania tych organizacii.

. Przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przed-miarowych robét podstawowych.

. Robocie podstawowej - minimainy zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

. Wspblnym Stowniku Zaméwien - jest systemem kiasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowieri publicznych. Skiada sie ze stownika
glownego oraz stownika uzupeiniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europeijskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003. stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z odwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoéwien publicznych przewidzialo ohowigzek stosowania klasyfikacii CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym. wyznaczona przez
zamawiajgcego. upowazniona do nadzorowania realizacji robét | administrowania umowg w



* . Wyrobie budowlanym - nalezy przez-to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanochym
integraing catos¢ Uzytkowa.”

. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.). :

. . Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

+ . Oplacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznodci wnoszong przez zobowigzanego
- za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
. Drodze . tymczasowe] (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow cbstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoticzeniu.

. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach -realizacji. kontraktu,
ponoszgca ustawows odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

e Inzynier Kontraktu — osoba lub grupa osob powotana przez inwestora odpowiedzialna
za; nadzér techniczny nad robotami budowlanymi i jakoscig ich wykonywania, nadzér nad
cato$cia dokumentacji sporzadzanej przez wykonawceg, sprawowanie kontroli prawidtowosci
stosowania procedur unijnych oraz dopetnienie w tym zakresie wszelkich formainosci
(wigkszos¢ projektéw w ramach ktérych zatrudniany jest inzynier kontraktu to inwestycje
wspoffinansowane z funduszy UE). - '

. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspekiora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow | ewentualnie dodatkowych
zalgcznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ Ilaboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne iaboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

: Odpowiedniej zgodnoéci - nalezy przez to rozumieé zgodno&¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okresione z przecigtnymi
" tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dfa danego rodzaju robot budowlanych.:

. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
- realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna bedgca
autorem dokumentaciji projektows;.



zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzqdza}qcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach). :

6. PROWADZENIE ROBOT

6.1.0gélne zasady wykonania robot
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle

przestrzeganie harmonogramu robét oraz za .jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z projektem wykonawczym, przepisami, warunkami
pozwolenia na budowe, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Kierownik budowy ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu | wyznaczeniu
rob6t, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione
przez wykohawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot iub wyznaczenia wysokosci
przez inspekiora nadzoru inwestorskiego nie - zwalnia kierownika budowy - od
odpowiedzialnosci za - ich. dokitadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie shuzyt pomocg
zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez
persone! Wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Kierownik budowy w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktdw.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w projekcie wykonawczym
ofercie i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach. i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego
uwzglednia wyniki badan materiatdéw i jakoéci robét, dopuszczalne niedokiadnodci normalnie
wystgpujgce przy produkeji | przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora
nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich. otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2.Teren budowy
. Charakterystyka terenu budowy

. Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysziego placu, budowy w celu
Zapoznania si¢ z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztow w swojej ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien
by¢ chroniony . przed dostgpem oséb niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan
zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placéw sktadowych, drég dojazdowych,
lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia. Inwestycja planowana jest na dziatce, na ktore;
znajduj sig stare urzgdzenia wymagajgce rozbiodrki.
. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy protokolamie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy w czasie i
na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje kierownikowi budowy:

1) dziennik budowy

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowg
. Qchrona i utrzymanie terenu budowy

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowuadnle zabezpleczeme terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podiegajacymi ochronie elementami s$rodowiska
przyrodniczego. Przed rozpoczgciem robdt  budowlanych  Wykonawca  wykona
zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; ogrodzenia terenu | wyznaczenia
stref niebezpiecznych, wykonania wejsé i przejsé dia pieszych, urzadzenia pomieszczer biura
budowy, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oswietlenia, urzadzenia sktadowisk materiatéw i
wyrobow oraz zapewnienia tgcznosci telefonicznej. Przez okres realizacji robét budowlanych
przebudowywany obiekt budowlany, urzadzenia iub ich elementy beda utrzymane w sposéb
nie pogarszajacy ich stan techniczny. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i wutrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu [ urzadzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych,
sygnalizacie ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, znaki ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajagce musza byé zaakceptowane przez -zarzadzajgcego realizacja umowy.
Kierownik budowy bedzie takze odpowiedziainy do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasnhy koszi. Przed rozpoczeciem robdt
kierownik budowy poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Kierownik budowy umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzerinej i Budownictwa.

. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji nazismnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Kierownik budowy spowoduje Zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét. '

W przypadku gdy wystapi koniecznos$c przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, kierownik budowy ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajacego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzadzaigcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkie] mozliwej pomocy, kidra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkoiwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.



+ . .- Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W frakcie realizacji robot kierownik budowy jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bgdzie ‘podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony

‘érodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziataf szkodliwych dia innych

jednostek wystepujgcych . na .tym terenie w zakresie zanleczyszczen hatasu .lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia. -
Wykonawca na wiasny koszt przekaze materla{y uzyskane w czasie rozblérka dfa

- Uzytkownika: obiekiu budowlanego. Odpady powstate w toku realizacji robdt zostang

przekazane na sktadowiska, a ich przyjgcie poswiadczone kartami przyjecia odpadéw, ktére
przedlozy- w trakcie czeéciowego odbioru robét. Koszt dostarczenia odpadow na skiadowiska
przez Wykonawce lch skiadowanle obcana Wykonawcq :

LI Zapewnleme bezpteczenstwalochrony zdrowia . : o
Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzit lub zapewnic sporzadzeme przed

rozpoczeciem budowy (robot budowlanych), planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposaZzenie i odziez wymagana dla. ochrony Zycia -1 zdrowia personelu
zatrudnionego na-placu budowy. Koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej

przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna. _
- Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych. oboquulqcych w
zakresie bezpieczenisiwa przeciwpozarowego.  Begdzie stale utrzymywal - wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowoéci, zgodnie -z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, ha placu -budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopaine beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skiadowisk, w
miejscach niedostepnych dia osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powstaé w okresie reallzacp robot lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow. _ : :
Uzycie materialow, ktére wplywajg na trwale zmiany srodowmka ani matenalow
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wy2szych niz zalecane w projekcie nie bgdzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty’ z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé

" uzyte do robot musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i-whadze jako bezpieczne

dla rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda speinione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajagcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz
admmlstracy paﬁstwowej jesll wymagaja tego odpowuedme przeplsy

6.3.P r0|ekt orgamzacu robot wraz z towarzyszgcymi dokumentam
. Przygotowanie dokumentéw wchadzgcych w skiad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do -opracowania i -przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii nastgpujacych dokumentow:

1) szczegblowego harmonogramu robot i finansowania,



2) plan zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$§¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizaciji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania;

Szczegolowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowanla
wynikajace z dokumentac]i projektowej i ustalef zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robot oraz: sposcby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi zawieraé dyrektywny, ogoiny
harmonogram robot opracowany wg wymagan Zamawiajacego

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot Wykonawca przestawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu szczegGlowy harmonogram robot | platnogci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach
tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie gidwnych obiektéw i zadan
kontraktowych. :

Zgodnie z postanowsemam: umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.. : -

. Plan zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji - rob6t wykonawca bedzie -stosowal sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy ~
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel
budowy nie pracowat w warunkach, kidre sg mebezpleczne szkodhwe dla zdroma i nie
spe{nlajq odpowiednich wymagaﬁ sanitarnych. :

6.4. Dokumenty budow
. Dziennik budowy

‘Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przeblegu robét budowlanych oraz zdarzen
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Kierownik budowy jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wpisy do dziennika
budowy beda czynione na. biezgco i powinny odzwierciediaé postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkle kwestie zwigzane z

. Zarzgdzaniem budows.
Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawneraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny byé czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc miejsc pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane .do dziennika budowy powinny byé
przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak |
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgace informacije:
- data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;
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- dzien dostarczenia dokumentagji projektowej przez Zamawiajgcego,
- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych
- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacii poszczegélnych elementdw robdt;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznier fub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jaklegokolmek zawieszenia reallzacjl robot z polecenla
zarzadzajacego realizacjg umowy - : : s
- daty zgloszenia roboét do czesciowych i koﬁcowych odbioréw oraz przyjec:a - odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikdw robét;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw  na
czasowe ich ograniczenia iub spefnienia szczegdélinych wymagaﬁ wymkajacych z warunkow
klimatycznych;,
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcne reahzacy robot szczegélnle
w odniesieniu do wytyczania obiekiéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowra na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badaﬁ Z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdinych badan z okresieniem przez kogo zosta%y przeprowadzone

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez kierownika budowy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
inspekiora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie polecenia inspekiora nadzoru inwestorskiego,
wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez kierownika budowy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zaplsu dokonanego w d2|enn|ku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorsklego ' ‘ :

. Ksigzka obmiaru robét - : :

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych rob6t. Szczegélowe obmiary wykonanych robét rohione sg
na biezgco | zapisywane do ksigski obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycii i jednostki uzyte
W wycenionym' przez Wykonawoe i wycenlony przedmlar robot stanowigcy zalgcznik do
Umowy.

*+ - Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz wyszczegdinionych dokumentow dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w skiad umowyr
- Pozwolenie na budowe,, .
- Protokoly przekazania terenu budowy wykonawcy;

- ' Umowy cywilno-prawne ze osocbami trzec&ml i inne umowy i porozumiema cywiino-
prawne;

- Instrukcje Zamawiajgcego oraz protokoly ze spotkari i narad na budowie;
- Protokoty odbioru robét, _ '
- Opinie ekspertow i konsuliantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.
. Przechowywanie dokumentdw budowy
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Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowoinym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygoto ane przez Wykonawce w trakcie trwania budo

Inforrnacje ogdine,;

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru mwestorsknego nastepujacych dokumentdw:

- Rysunki robocze - :

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja ekspioatacii | konserwacji urzadzen

Dokumenty skiladane inspekiorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedmiotu zamodwienia. Przedkladane dane winny byé na tyle szczegdlowe, aby
mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami wehodzacymi w skiad umowy. |

Sprawdzenie, przyjecie i zaitwierdzenie harmonograméw, rysunkdéw roboczych,
wykazow materiatéw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda
mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wymkajace stad koszty ponoszone bheds

-wytgcznie przez Wykonawce.

. Rysunkl robocze

Elementy, urzgdzenia i materialy, dla ktérych mspektor nadzoru inwestorskiego wyda
polecenie przediozenia wykazéw, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogéinych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi | przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwicka
wynikajaca z ewentuainej koniecznodci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminow okreslonych w umowie. Wykonawca przedkiada inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkoéw, ktére nie moga byé tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ziozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane inspekiorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewnié
mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow | urzadzen wspdlzaleznych ze soba,
nalezy koordynowac w taki sposdb, aby inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegbinych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzar. '

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyraZzne i kompietne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szezegdtowych specyfikacji technicznyeh. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:
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- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llosé egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu -

- Tytut dokumentu '

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy :

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element :

- Data przekazania -

O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sk%adane bedq przez
Wykonawce, ktory potwierdzi -swoim podpisem i stemplem umieszczonym -na rysunku
roboczym, fub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
e roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy- i zostaly sprawcdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi  elementami. Zamawigjgcy w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacjt sk{adanych dokumentéw przez
nadzér autorski.

. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwoéci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i ‘montazowych,
kolejnosé robét - oraz sposoby realizacji winny zapewnic wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej:fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegOiowy _harmonogram robdt i+ finansowania, zgodnie z - wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdt moze byé aktualizowany. przez wykonawce i
zaczyna obowigzywag po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. - :

. Dokumentacja powykonaweza

Kierownik budowy odpowiedzialny - bedzie - za . przygotowanie dokumentacii
powykonawczej. Na biezgco nanosi wszelkich zmian w projekcie budowlanym. Zmiany te
nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Kierownik
budowy winien przedkiadac¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmnigj raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw  zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. o
« " Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen T

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szeéé egzemplarzy kompletnych
instrukcji ‘w ‘zakresie eksploatacji i konserwacji dia kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego (ub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zasé wynikajgce: stqd koszty zostana uwzgledmone w Koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnoéci dia Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 50% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupethicne
przez wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujacych po zaW|adom|en|u przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach. :

Kazda instrukcja powinna zawieraé min. nastepujace informacje:

a) Strona tytutowa zaw;era;aca tytut mstrukcjl nazwe tnwestycp date wykonania
urzgdzenia

- Spis tresci - : :

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa flrmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy
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- Gwarancje producenta
- Wykresy i ilustracje
- Szczegdiowy opis funkeji kazdego gtdwnego elementu skladowego ukiadu
- Dane o osiggach i wielkosci nominaine
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Whasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wytgczania z eksploatacii
- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
- Srodki ostroznosci
-« Instrukcie dotyczgce kenserwacji i naprawy winny zawierad szczegélowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie
-zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletna instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen
- instrukcje odnoshie smarowania, z wykazem punktow, kidre nalezy smarowaé lub
naoliwic, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardw | zalecang
czestotliwoécia smarowania
- Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danyml kontaktowyml do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawiert przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych
- Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladdw sterujacych i
oéwistleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgiedniaé ca’roéé urzadzenia, ukiadow sterujacych,
akcesoridw i elementéw dodatkowych.

6.6. Kontrola jako$ci robot
. Program zapewnienia jakosci _
Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakodci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwesci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
~ organizacie wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robdt, organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robot, :
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, :
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osbb odpowiedziainych za jakos¢ i terminowoscé wykonahia poszczegdinych
elementow robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenua do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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-.sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme:przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- - wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

- - Wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje -i. llo§é¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowama i zatadunku
materialdow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp., :
- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie -urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementdw robot.

= Zasady kontroli jakosci robot
~Kierownik ‘budowy jest odpowiedziainy za peina kontrolg jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenla niezbedne do pobleranla probek i
~ badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary. i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwo$ci 53 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
" Inspektor- nadzoru bedzie mieé nleograniczony dostep .do pomieszczer laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgi.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzenn laboratoryjnych, sprzetu, zaopairzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wsirzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw. i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy iaboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
. odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z- orgamzowamem i
prowadzemem badaﬁ materlaiow i robot: pon03| Wykonawca '

7 WYROBY BUDOW ANE l UBQDZENI

7 1. Zrédla ugsklwama wyrobéw budowlanych i urzgdze
Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do instalowania w

trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegbinych
- szczegblowyeh specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego wyrobu budowlanego: przewidywanego ‘do wykonania robét budowlanych kierownik
przediozy szczegotowa informacje o Zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania tych wyrobow
budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajacym ich stosowanie w budownictwie do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej§ parti wyrobow
budowlanych z danego 2rddia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego
Zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
deklaracji-zgodnosci lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
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kazdej dostawy, zeby udowodnié, e nadal spe&majq one wymaganla odpowiednigj
szczegotowej specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materiatow ioka!nych. pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrodia, wigczajac te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego Zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentdw pozwalajacych na
jego prawidiowg eksploatacj¢. WykonawGa bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokainych. Za ich ilo§¢ i jakoéé -odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptadii
inspekiora nadzoru inwestorskiego. :

7.2, Kontrola wyrobéw budowlanych (materiatéw) i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
wyroby budowlane i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z pro;ektem budowlanym i
wymaganiami szczegdtowych specyfikacii technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materialow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest réwniez upowaZmony do przeprowadzania inspekcji
w wytwérmiach materiaidw | urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez lnspektora nadzoru
‘ inwestorskiego, Wykonawca ma chowigzek speiniac nastepujace warunki:
- W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,
- inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do . tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robdt. :

7.3.Deklaracje zgodno$ci wyrobéw budowlanych (materigjéw) i atesty urzadzen.

Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiadaé deklaracje
zgodnosci. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci wyrobéw budowlanych
inspektor nadzory inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace deklaracje
zgodnosci producenta stwierdzajgca peing zgodnosé tych materiatoéw z warunkami podanymi
w szczegGtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badari.

Kopie wynikéw tych badan musza byc dostarczone przez wykonawce zarzqdzajacemu
realizacig umowy.

Wyroby budowlane posiadajgce deklaracje zgodnoécl a urzgdzenia - wazng
legalizacje, moga by¢ badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowginym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci przewidzianych do uzycia
wyrobdw budowlanych i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4.Wyroby budowlané {materialy) nie odgowiadaigce wymaganiom projektu

budowlanego.
Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za

niezgodne z projektem budowlanym i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertg
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musza byé niezwiocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego pozwoli kierownikowi budowy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te,
~dia ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§é tych materiatow moze by€ odpowiednio
skorygowana. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uZyciem wyrobdw budowlanych
(materiatéw), ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. szechoml anie i skladowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) i dlzgdzeﬁ
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby wyroby budowlane | urzgdzenia tymczasowo

-sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania Iub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekeji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone
do skiadowania materiatow | urzadzen beds zlokalizowane w obrebie placu budowy, iub poza
placem budowy, w miejscach zapswnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bgdq zabezpieczone przed uszkodzeniem

7. 6 tosowame mrobéw budowlanych (materiaiéw) zamlenngc

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegolnym przypadku wyroby budowiane Iub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym jub szczegbtowych
specyfikaciach technicznych, poinformuje o takim zamiarze . inspektora nadzoru
inwestorskiego przynajmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem, jesli wymagane jest badanie
-wyrobu budowlanego iub urzadzenia przez inspekiora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie moze byc Zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. .

_ 7 71.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanla jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzysinego wplywu na jakosé wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i
ilogci wskazaniom zawartym w szczegGlowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosce i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy fub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz by¢C zgodny z wymaganiami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow

. potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg
moliwoéé wariantowsgo uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach, Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze on byé
pb2niej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzm nie gwarantu;ace zachowanla warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot. ‘
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7.8.Transport
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one

zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ckreslonymi w projekcie wykonawczym
szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetiaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

B8.1.Zasady kontroli jakogci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci wyrobéw budowlanych

prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 6.8 Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robdt.

Przed zatwierdzeéniem programu zapewnienia jakosci inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zazgdaé od kierownika budowy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Kierownik budowy jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zewartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotiwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows,.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacig umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okrestajacych procedury badan.

8.2, Pobieranie prébek
Probki do badan bgda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych

metod pobierania probek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkgji
mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. .

Ingpekior nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwoéé udzialy w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki
dostarczone przez kierownika budowy do badar wykonywanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tytko w przypadku stwuerdzema
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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8.3. Badania i pomiary. :
Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegGlowych
specyfikacjach -technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem ‘do .pomiaréw. lub badan, kierownik budowy powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania:: Po
wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstam na plsmle ich wyniki, do
akceptadji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. -

inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat kierownikowi budowy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beds na tyle powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy: realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuéci je dopiero

‘wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostanag usuniete | stWIerdzona

zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Kierownik budowy bedzie przekazywaé mspektorom nadzoru mwestorsksego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okresionym w
programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynlkéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wediug dostarczonego przez nlego wzoru lub - mnych réwniez ‘przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowanieém i prowadzeniem badan materiatéw

ponosi Wykonawca. Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru

inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
wyrobéw budowlanych u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

- Zarzadzajacy realizacig umowy, po -uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych
materialéw z wymaganiami szczegblowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. ' R

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé probki i prowadziC badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatow i robét z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez Wykonawce.

9. OBMIARY ROBOT

9.1. Ogdine warunki obmiaru robét
Obmiar robét ma za zadanie okrestaé faktyczny Zakres wykonanych robét wg stanu na dzien

jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét wechodzacym w skiad umowy.
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Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar
co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w
ilogciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajacego realizacja umowy.

Dlugosci i odleglo$ci pomigdzy - okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe
dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, beda wyrazone w
tonach lub kilogramach. o

9.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru

robdt i dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w

celu dokonywania miesiecznych platnoéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg
umowy. ,
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koficowym odbiorsm robdt,
a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

. Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10.0DBIORY ROBOT.

- 10.1.  Rodzaie odbioréw robét _
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podiegaja nastgpujacym odbiorom:

- odhiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu, '

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi po uptywie okresu rekejmi

- odbiorowi ostateczny po uplywie okresu gwarang;i.

10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, kidre w daiszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
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Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosé i ilogé robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych Kompiet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

10.3. Qdbidr czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilo§ci i jakosci wykonanego elementu robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sig dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor
nadzoru. ‘ o

10.4. Odbiér korficowy

. Zasady. odbioru kotficowego .robot

Odbiér kencowy polega na ocenie zgodnoscz wykonanych robét budowlanych z
projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do zakresu
(iloéci) oraz ich jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy
robGt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac. od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 6.5

Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez. Zamawuajqcego w sktad

ktorej wchodza. przedstawiciele Zamawiajacego, Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i

kierownika budowy, z udzialem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertéw . Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektows, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegblnych elementach konstrukcyinych i wykonczeniowych [ub
wykonania robét z wadami komisja przerwie swoje czynnoéci i odmowi odbioru.do czasu
usuniecia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$é wykonywanych robdt w
poszczeg6inych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektows
i 8ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartosc wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy R

. Dokumenty do odbioru koncowego
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego rabét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty (ich wykaz okreéla Zamawiajgcy):

- dokumentacje po-wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot wraz z pomiarami po-wykonawczymi

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonaweze;.

- szczegdblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czeSciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST |
programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,

-deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych wyrobow budowlanych
(materiatdw), certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST | programem
- zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i ‘przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja odméwi odbioru robét do czasu usunigcia
brakéw.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupelniajgeych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

. Odbidr przed uplywem okresu rekojmi

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi polega na protokdlarnym stwierdzeniu usuniecia
wad, kiére ujawnity sie w tym okresie.

. Odbior ostateczny przed uplywie okresu gwarancji

Odbiér ostateczny robét przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie
wykonanych  robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji.

Odbior po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. "Odbidr korficowy robét".

11.PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogéine
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dia robdt wycenionych ryczaltowo podstaws platnodci jest ich
wartos¢ ustalona przez Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania — ilosci wykonanych
jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym, wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzglgdnia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okresione dia przedmiotu zaméwienia
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, -

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- -koszty posrednie i zysk kalkulacyiny,
- - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku

11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu =
. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz Lizgodnienié z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z

postepu robodt, : ' : '

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, i ' to

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu, ©

- kanstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu, -

- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych:

+ Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obeimujer
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych oznakowar
" pionowych, poziomych, barier i $wiatet, E : '
- utrzymante plynroéci ruchu publicznego. |

» Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materiatéw | oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. 7 Obowigzujgce wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno obejmowaé
100 % kosztow realizacji: o o '

- koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,

- koszt organizacii placu budowy,

- koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu,

- koszty ubezpieczen, . -

- koszty uzgodnien, opinii, niezbgdnych badar i odbiorow,

- optaty za dozér, zabezpieczenie | ubezpieczenie placu budowy,

- - koszty zuzycia mediéw: pradu, wody i energii ciepinej,

- koszty szkolen obstugi, i S

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

- koszty wykonania instrukeji uzytkowania,
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- inne koszty konieczne do poniesienia.

12.PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Ustawy podstawowe
- Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

- Ust. z dn. 29.01.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (ze Zmianami).

- Ust. zdn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881). ‘

- Ust. z dn. 24.08.1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowsj (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ust. z dn. 21.12.2004r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z poZn. zm.).

- Ust. z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

- Ust. zdn. 21.03.1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

12.2. Rozporzadzenia podstawowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich 0znaczania znakowaniem CE {Dz.U.Nr
209, poz. 1779). _

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
{Dz.U.Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. - w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126). _ o

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - W sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich Znakiem budowlanym
(Dz.U.Nr 198, poz. 2041). ‘

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr
198, poz. 2042). -

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. (tom |, 11, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003. . .

- Warunki techniczne wykonania i odbioruy sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi na terenie
Rzeczypospolitej Poiskiej przepisami, normami i normatywami. Wykonawca jest
zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktoére sa w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznybh w trakcie realizacji
robét. S

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét odstepstw od warunkéw
PFU oraz tresci pisemnych uzgodniet Wykonawcy z Zamawiajacym,
Wykonawca w porozumieniu i za zgodg Zamawiajacego, Projektanta, Inspektora
nadzoru i Inzyniera Kontraktu ma prawo do przedstawienia propozycji
wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych. Na ich wykonanie Wykonawca
musi uzyskac zgode wyZej wymienionych.

SZCZEGOL OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST B.01.01_. PRZYGOTOWANIETERENU POD BUDOWE

CPV- 45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. ___Przedmiot SST
Przedmiotém niniejszej ézczegé’rowej specyfikacji techniczne_j'sa Wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania: Rozbudowa Sieci

Wodnej i Kanalizacji Sanitarnej wraz z przylgczami . Ul. Akacjowa dzialki Nr 206/3 i 206/2dr
obreb 0010 Mierzyn 3 Gm. Dobra Szczec. - o -

Klasyfikacja wg Wspoinego Sfownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu ped budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
45110000-1
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zambwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdf zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisano w OST. pt.5.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majgce na celu wykonanie robét ziemnych. przedmiotowa specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nastepujacych robét ziemnych:
¢ Wykonanie wykopdw.

* Warstwy filtracyjne i podsypki
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o Zasypy wykopow

1.5. _Wymagania ogéine dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robét w OST Wymagania ogdine .pkt. 6 ,Prowadzenie robdt”.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania

dotyczace materiatéw podano w OST pkt 7.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza byc zgodne Z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby

budowlane speiniajace warunki okresione w:

. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane.

. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz U. z 2004r., Nr 92, poz.
881).

. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 2002r., Nr 166
poz. 1360, z pbznisjszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowianego

wymagane; przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstaWte tych ustaw

Wymagania szczegdlowe

Przy wykonywaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty
wystepujgce jako zabezpieczenia skarp wykopdw, skarp i elementy odwodmenia Do
umachiania écian wykopéw nalezy stosowaé nastepujgce materialy:

- pale szalunkowe lub inne elementy umacmajace sciany wykopéw w przypadkach
koniecznych za zgoda inspekiora nadzoru.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowad rury drenarskie z tworzywa sztucznego.

2.3 __ Grunty do wykonania podkiadu i nawierzchni.

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospolki zwirowo — piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospotek: ‘ '

- uziamienie do 50 mm,

- taczna zawartoéé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto4é frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%;
Do wykonania podkiadéw stosowaé piasek zwykiy.

2.4 __ Grunty do zasypania wykopow
© - uziarnienie sr. 10 mm

- tgczna zawarto$¢ kamieni > 70% - 10 mm bez -
Do zasypania wykopu uzy¢ zasypki jak nizej.
Zasypki

- max $rednica ziaren d<120mm,
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- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspélczynnik filtracji przy zageszczaniu Is=1.0 —k>5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dia poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowaé piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania w stosunku do piasku.

|Lp. IWyszczegélnione wiasciwosci ' IWymagam‘a
ktad ziarnowy:

1. ) zawartosé ziaren mnigjszych od 0, 075 m, % masy nie wigcej niz: 2.0
o) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. Zawarto§¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej mz 0,1

3.  MVskaznik piaskowy wigkszy od: 0
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie c1emme;sza niz

4.  parwa: _ wzorcowa
3, SPRZET

3.1. Wvmagania ogéine

Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w OST. Wyroby budowlane i
Urzadzenia pt.7. Roboty mozna wykonywad przy pomocy dowolnego sprzetu. Roboty
wykonywac recznie lub mechanicznie. _

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresionymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleft w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawey lub wynajety do wykonania robSt musi by & utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, inspektora Nadzoru kopie dokumentéw poMlerdzancych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sig mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akeeptacie.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie

podlegajg oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Wymagania ogéine dotyczace transportu podanc w OST. pt. 7 Wyroby budowlane i
Urzadzenia. Materiaty z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiescic rownomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane
- przez Wykonawceg powinny byé sprawne technicznie i spelniaé wymagania BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
‘5.1, Wymagania ogélné ‘

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w OST pt.6 Prowadzenie
robét. Wykonanie robét powinno. byé zgodne z normami '
= PN-B-06050:1999,
» PN-S-02205:1998
= BN-88/8932-02.

5.2, Sprawdzenie zqodnos§ci warunkéw terenb_vgch Z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzic zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokoéciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do danych z projektu. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym .fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzyma
prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo
konstrukcii lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje inspektor nadzoru,

8.3___ Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych 2z budowa powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé
projekt organizacji rob6t opracowany przez wykonawce, i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem

.przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania lnfrastruktury pod2|emnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzadzenia zlokalizowane w najthszym sasnedztwle wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien byc zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. '

. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalepy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

1. Wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych.

2. Ustawienie taw wysokosciowych | reperéw pomocniczych.

3. Wyznaczenie krawedzi i zalamarh wykopow.
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4. Niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu.
5. Pomiarem nachylenia skarp wykopu.

54 Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenie prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgiednié
achrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegéinosci ochrong gleby, zieleni,
naturainego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia

27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz.U. Nr 62 poz. 627 z pdzZniejszymi
zmianami). Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturaine] struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potoZzona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunieta bezposrednio przed
wykonaniem wykopéw. Sciany wykopéw nalezy tak ksztaitowad lib obudowaé aby nie
nastapito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonania wykopdw musi umozliwic jego
odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa prakiyka inzynierska w. calym okresie trwania
robdt ziemnych. Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

1. Wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja.

2. ,Rozpompowanie” warstwy wodonosnej.

3. Zmiana przeplywu wéd gruntowych.

4, 2wiekszenie wspdtczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poza teren. robot.
Nalezy przeciwdzialaé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziemu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projekiowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej

5.5 Wrykopy nieobudowane
Wykopy niecbudowane moZna wykonywaé do glebokosci 4.00 m od poziomu terenu

otaczajacego wykop. Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyler: skarp:
* W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

+ W gruntach malo spoistych i siabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25

¢ W gruntach niespoistych (piaski, _wiry, pospdlki) o nachyleniu 1:1.5

s W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zahezpieczenia: '

W pasie terenu przylegajgcym do gémnej krawedzi wykopu na szerokoéci rownej 3- krotnej

glebokosci wykopu powierzchnia powinna byé woina od nasypéw i materialéiv, oraz mieé

spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych.

Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé

usuwarnie z zachowariem bezpiecznych nachylen. '

Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznoci od wystgpowania niekorzystnych

czynnikéw.

Skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowiékniny lub czarnej folii budowlanej.

5.6 Wykopy obudowane
1. Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé

wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
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wykopie nie jest obcigzony w  pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
2. Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywad, Jezell pozwaiajq na to wyniki badarh gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

3. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
4. Niedopuszczalne jest uZywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

5.7 Pedsypki
Warunki wykonania podsypek:

+  Uktadanie podktadu’ powinno nastapié’ bezposredmo po zakoﬁczemu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materialéw budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzié na calej powierzchni wykopu
réwnomigrnie warstwami co 25 cm.

o (Grubosé podkiadow wg pro;ektu technlcznego - -

Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacii technicznej Iecz nie mnigj od Js. = 0. 97.

6.8  Zasypki
Warunki wykonania zasypki:

e Zasypanie wykopdw powinno hy¢ wykonane bezposrednic po zakoficzeniu
przewidzianych w nim robot.

*  Dno wykopdw musi by¢ oczyszczone z odpadéw materlaiéw budowianych i $mieci.

e Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami mechanicznie.

»  WskaZnika zageszczenia gruntu nie mniej ni_ Js=0.97 wg proby normalnej Proctora.

e Nasypanie i zaggszczenie gruntu w poblizu scian powinno byé Wykonane w sposdb
nie powodujacy uszkodzenia izotagji przeciwwilgociowaj.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano QST pi.8 ,Kontrola jakosci

robot”. . .

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pi. 10 specyfikacji. Sprawdzenie i kontrola w czasie
wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowad:

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja.
» Kontrole prawidiowosci wytyczenia robdt w terenie.
o Kontrote rodzaju i stanu gruntu w podiozu.
o sprawdzenie wymiardw wykopdw.
e Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw.
Qcena poszczegbinych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robét
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Ogébine zasady obmiaru robét podano w OST ,,Obmrary robot” pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT _

QOgdine zasady cbmiaru robot podano w OST ,Obmiary robét” pkt 10

.Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodme z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Ogdlne zasady odbioru podkiaddw.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowa, niniejsza SST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér robot zanikajacych | ulegajacvch zakryeiu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
 przygotowanie podioza, o '
¢ ewentualnie wykonanie podbudowy,
¢ wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Qgéline ustalenia dotyczace Eodstam‘ platnosci podano w OST ,Podstaw ptatnogci” pkt
11 ' ‘

Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST ,Podstaw platnosci” pkt 11

Podstawe ptatnoéci stanowi cena za 1 m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

» Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

¢  Oznakowanie robét.

¢ Wyznaczenie zarysu wykopu

* \Wykonanie umocnienia scian wykopu

¢ QOdspojenie gruntu ze zlozeniem na oktad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem mas ziemnych

¢ (Odwodnienie wykopu

e Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badafi wymaganych SST ub zleconych
przez Inspekiora

»  Wykonanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych

e Oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ PN-B08050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
» PN-86/B-02480 Grunty budowiane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntdw,
+ BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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¢ PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Reboty ziemne.
e Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

SST B.01.02 SECI WODNE | KANALIZACYJINE

CPV-45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP
11. ___ PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej spécyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania; : Rozbudowa
Sieci Wodnej i Kanalizacji Sanitarnej wraz z przytaczami . Ul Akacjowa dziatki Nr 208/3 i
206/2dr obreb 0010 Mierzyn 3 Gm. Dobra Szczec. '

Klasyfikacja wg Wspéinego Stownika Zamowieri (CPV)

:Grupa o Klasa Kategoria Opis .

[45300000-0 “Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno*anélizaéyjne i sanitarne
45330000-9

45332000-3 [Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstaws do udzielenie
zambwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania. ' ’ ’

1.3. Okreslenia podstawowe
Qkreslenia podstawowe opisano w OST. pt.5.

1.4. Zakres robét objetych SST
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Roboty ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt instalacyjnych. Przedmiotowa specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych robét;

» Przylgcza wodociggowego i instalacji zewnetrznej
s Przylgcza kanalizacji sanitarnej i instalacji zewnetrznej
« Zabudowa Hydrantéw

1.5.__Wymagania ogdlne dotyczace rohét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poteceniami inspektora. Ogéine wymagania dotyczace robét
w OST.pt. 6 ,Prowadzenie robdt”.

W zakresie ,Przylacza wodociagowego i instaiacji zewnstrznej"
Zgodnie z Warunkami ogdlnymi i technicznymi przytgczenia do urzadzert wodociagowych i
kanalizacyjnych z dnia 15.11.2016r. WZ/TE/2794/7198/2016/KP. Wiaczenie projektowanego
odcinka sieci wodociggowej Dy 110mm PE 100 SDR 11 do istniejacej sieci zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez przedsigbiorstwo sieciowe projektuje sie do
wodociggu Dy 110mm PVC ziokalizowanego w ul. Akacjowe]. Wigczenie do istn. wodociggu
(W1) zgodnie z wytycznymi do projektowania projektuje sie sie z ksztattek z zeliwa
sferoidalnego. W zakresie ,Przytgcza kanalizacji sanitarnej i instalacjl zewnetrznej”
Przewiduje sie wykonanie przytacza instalacii kanalizacji sanitarnej inwestycji do IStHIEJE[GEJ
sieci kanalizacyjne D200PVC. Przytgczenie do sieci planuje sie zrealizowaé w istniejacej
studni. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojekiowano studzienki rewizyine D425mm typu
TEGRA Wavin z kinetg z PP z pokrywsg Zzeliwng.

s W zakresie ,Zabudowy hydrantow”
Planuje sig wykonanie zabudowy jednego hydrantu Dn80 na projektowanej sieci D110 PE
poprzez montaz tréjnikéw zeliwnych Dn100/Dn80 poprzez ksztattki przytgczeniowe
kolnierzowe. ' '
Na przylgczu przewiduje sie montaz Zasuwy typu E4700[EN 558GR15]Hwale Dn80. Zasuwe
wyposazyé w trzpien teleskopowy wyprowadzony do skrzynki ulicznej z deklem ciezkim.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania

dotyczace materiatéw podano w OST pkt 7.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby

budowlane spetniajgce warunki okreslone w;

. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane.

. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych {Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.
881).

. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 2002r., Nr 166
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami}.
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Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez wiw ustawy iub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw:

2.2 Wymagania sz¢zegoiowe
W zakresie ,Przylacza wodociggowege i instalacji zewnetrznej”

Wigczenie do istn. wodociagu (W1) zgodnie z wytycznymi do projektowania projekiuje sie sie
Z ksztaltek z Zeliwa sferoidalnego. Schemat wezia W1 przedstawiono na rysunku W3.
Wigczenie wykonaé stosujge trojnik koinierzowy zel. sfercidalne DN 100 PN 10 oraz
polaczenia kolierzowe zel. sfer. DN 100 PN 10 z zabezpieczeniem przed wysunieciem.
Tréjnik potgczy¢ z projektowanym wodociagiem przy zastosowaniu zasuwy typu diugiego F-5
DN 100mm zel. sfer. rébwnoprzelotowej z miekkim uszczeinieniem oraz tuleji Dy 110 mm PE
100 SDR 11 z kolnierzem DN 100mm.
Wymagania co do materialow: :
* Korpus zasuwy z zeliwa lub-PEHD - wytrzyma#osé na temperature +200°C
» Podstaw pod skrzynke HDPE przenoszaca obciazenie 40T
- & Rury Dy 110mm PE 100 SDR 11
W zakresie ,Przylacza kanalizacji sanitamej i mstalaql zewnetrzngj®
Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania, winny speiniaé wymagania zawarte w
aktualnych na czas realizacji projekiu "Wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci,
urzadzet) i obiektéw wod-kan
¢ Dy 160mm PVC kl. S rura lita jednorodna
« - System ksztattek o sztywnosci obwodowej 4kN/m?
» Studnie wlazowe betonce zgodne z normg PN-B/1072¢
s Studzienki niewtazowe z worzyw sztucznych D 425 '
» Kinety systemowe dennice PP
o Wiazy nalezy wykona¢ wg PN-H-74051-00 jako wlazy zehwne typu ciezkiego
W zakresie Zabudowy hydrantow”
»  Trojnik zeliwny kolnierzowy Dn110/Dn80
o Ksziaitki polaczeniowe — kolnierze specjaine Dn100 i Dn80 z zabezpieczeniem przed
przesunigciem ..
* Kolhierz zaslepiajacy
s Zasuwa diuga typu E 4700[EN 558 GR15]
o Skrzynki uliczne duze z deklem cigzkim — korpus Zeliwny lub. PEHD wytrzymatosé
temperaturowa do +200°C
¢ Podstawa pod skrzynke HDPE przenoszaca pbcigzenia do 40t.
s Rury ostonowe D160PCYV
s Hydrant naziemny DN80 z powtoka epoksydowg z zabezpieczeniem przed wyplywem
po Zlamaniu

¢ Zwir plukany o granulacji 8/16-16/32
3. SPRZET

3.1, __Wymagania ogélne :
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST. Wyroby budowlane i

Urzadzenia pt.7.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. .
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
pedlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w OST. pt. 7 Wyroby budowlane i

Urzadzenia. Materialy moga by¢ przewozone dowoinymi drodkami transportu przy zachowaniu
bezpieczenstwa transportowanych materiatéw i zachowaniu zasad BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

6.1.  Wymagania ogdline

Wymagania ogdine dotyczace wykonania rob6t podano w OST pt.6 Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z Warunkami ogolnymi i technicznymi przylaczenia do urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych z dnia 15.11.2016r. WZ/TE/2794/7188/2016/KP

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robét podano OST pt.8 ,Kontrola jakosci
robot”.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny
obejmowaé:
« Sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja.
* Proby szezelnosci

Przeprowadzenie prob szczelnosci dla instaiacji wodnych polega na napelnieniu instalacji
wodsg (od dolu przy otwartych najwyzszych zaworach czerpainych) , prowizorycznego
potgczenia, a nastepnie na podniesieniu cisnienia za pomocg pompy probierczej z
manometrem do wysokosci wyzszej o 0,2 MPa od cisnienia w sieci miejskiej w miejscu
podigczenia instalacii. Instalacjg uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr kontrolny nie wskaze
spadku ci$nienia wyzszego od 5% w ciggu 20 minut, a optyczna kontrola szczelnosci
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polgczen i armatury nie wskazuje wyciekéw wody. Probe szczelnosci przeprowadza sie
komisyjnie, za$ jej wynik rejestruje sie w formie protokoiu. Po zakonczeniu proby szczelnosci
opréznia sie instalacje z wody.

Podstawowe zasady wykonywania gtéwnej proby szczelnosci instalacji gazu w budynkach
mieszkalnych: — prébe szczeinosci przeprowadza wykonawca mstalacp w obecnoém dostawcy
gazu, — osoba kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadaé uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanym w zakresie instalacji gazowych, — prébe
szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie
dla pozostalej czesci z pominigciem gazomierzy, — prébe szczelnosci przeprowadza sie na
instalacji nie posiadajgcej zahezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zasiepieniu
koncowek, otwarciu kurkow i odigczeniu odbiornikéw gazu, — manometr uzyty do
przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiadad $wiadectwo legalizacji; w protokole z proby szezelnosci nale2y wpisaé peine dane
uZytego przyrzadu pomiarowego, — zakres pomiarowy marnometru powinien wynosié: 1) 0-
0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa, 2) 0-0168 MPa w
przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa, — cignienie czynnika prébnego w czasie
przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinne wynosic 0,05 MPa. Dla instalacji fub jej
czesci znajdujace] sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem, cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa, — wynik gtownej proby
szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia
czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia.

Dia projektowanej instalacji gazowej nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci polegajgca na:
* Przedmuchaniu sprezonym powietrzem

+ Poddaniu probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem Iub gazem obojethym pod
cisnieniem 0,75MPa przez 1h

rozroznia sie 3 stopnie szczelnosci w zaleznosci od zamierzonej wielkosci przeciekdw gazu: —
ponizej 1 1/h szczelinosE peina — przewody mozna eksploatowad, — 1,0-5,0 1/h szczelnosc
obnizona - przywrdcic szczelnos¢ w ciggu 4 tygodni, — powyzej 5 1/h przewedy nieszczeine ~
wymagajg natychmiastowego wytaczenia z eksploatacii.

Prébe szczelnosci kanalizacji wykonuje sie zgodnie z. normq PN-EN 1610.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogblne zasady obmiaru robot
Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST ,Obmiary robét” pkt 9.
Obmiar robét dokonuje sie na podstawie dokumentacii projektowej oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowa wg: .
+ zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakiadow rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.
1195 z pbézniejszymi zmianami ), .
* Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Reglonalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych:.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Odbiory robot” pkt 10.

9. PODSTAWA Pl:_.ATNOéCI
Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Podstaw ptatnosci® pkt
11
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w OST ,Padstaw platnosci” pkt 11
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

» wykonanie robot przygotowawczych

» wykonanie robét montazowych

» ukiadanie rur instalacyjnych

+ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. '
-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. -PN-81/C-10700
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociaggowej. Baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe | wannowe.

-PN-ISO 4064-1:1897 Pomiar objgtoéci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

-PN-B-73001:19986 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania | badania.
-PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okladzinowe, normainosrednicowe.

-EN1717 Zabezpieczenie- wody pitnej przed zanieczyszczeniem w  instalacjach
wodociggowych spowodowanym przez obieg wsteczny.

-PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z poziomg osig wirnika.

-PN-88/M-54907 Wodomierze Srubowe z pionowsg osig wirnika.

-PN-iSO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinfowane.

-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichiorku winylu.
-PN-81/C-89203 Ksztattki kanatizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

-Dz Ust. Z 2001 r. nr 97 poz 1055 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

-Dokumentacja projektowa
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