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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 WYMAGANIA OGÓLNE

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA WIATY ROWEROWEJ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

 1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 

• częściową rozbiórkę istniejącego ogrodzenia (wg części graficznej projektu),
• wykonanie wykopów pod fundamenty oraz fundamentów konstrukcji projektowanej wiaty,
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na fundamentach, 
• wykonanie fundamentów i osadzenie obrzeży wokół projektowanej nawierzchni w obrębie wiaty,
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod projektowaną wiatę,
• ułożenie obrzeży betonowych wokół projektowanej nawierzchni,
• montaż elementów konstrukcyjnych wiaty,
• montaż szklenia wiaty,
• montaż wyposażenia wiaty – stojaków oraz stacji naprawy rowerów.
• uporządkowanie terenu budowy.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi normami i zasadami sztuki
budowlanej.
Stosowane skróty i uproszczenia:
ST Specyfikacja techniczna,
STWOiR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji Robót, za jakość wykonania tych
Robót oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.

 1.6 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

 1.7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóło-
wych warunkach umowy.

 1.8 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiające-
go Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest dostępny i Wy-
konawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu”. Wykonawca nie może wykorzysty-
wać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Tech-
nicznymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elemen-
tów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpły-
nie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
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zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
• doprowadzenie energii elektrycznej,
• doprowadzenia do utylizacji ścieków;
• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
• zapewnienia łączności telefonicznej;
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnio-
nym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe
na terenie budowy.
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie
mogą być nachylone więcej niż:
a) dla wózków szynowych – 4%,
b) dla wózków bezszynowych – 5%,
c) dla taczek – 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu
robót i  doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i  likwidacji  terenu budowy. Wszelkie
koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w
cenę kontraktowa.

 1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środo-
wiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własno-
ści społecznej wynikających innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Wszelkie koszty związane z ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmu-
je się, że są wliczone w cenę kontraktową.

 1.10 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane
z ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone
w cenę kontraktową.

 1.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopusz-
cza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalne-
go.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane przez
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na śro-
dowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość za-
nika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbu-
dowania. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekol-
wiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te
odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacja materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

 1.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ruro-
ciągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie infor-
macji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
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budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego
rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaintereso-
wane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez za-
mawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową usług oświaty, to w okresie wykonywania robót bu-
dowlanych  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  konieczne  na  prawidłowe  zabezpieczenie  dostępności
obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz pracowników szkoły.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca odpowiada  za  wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w
tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla
właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Wszelkie koszty związane z ochrona własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

 1.13 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie  stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwo-
lenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatyw-
nych).

 1.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepi-
sów BHP wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP.
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uznaje
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej za-
płacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.15 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas.

 1.16 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót
budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca
będzie przestrzegał praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepi-
sach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.17 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój
koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom wydają-
cym te zezwolenia kontrole i badanie robót.

 1.18 Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

 1.19 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych
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Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje
się, że jest wliczona w cenę kontraktową.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

 2.1.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budow-
lanych, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

 2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są
właściwie oznaczone:
• wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

• wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodno-
ści lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do
wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządze-
nia,

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją tech-
niczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi.

 2.1.3 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie
odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót.

 2.1.4 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z do-
puszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

 2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostęp-
ne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 2.3 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l tydzień
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

 3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który będzie gwarantował wykonanie za-
mówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja-
kość wykonywanych robót oraz środowisko naturalne. Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać pro-
wadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
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 4 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz osprzętu. Liczba i rodzaj środków
transportu zależna jest od decyzji  wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych ma-
teriałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu or-
ganizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w
dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyzna-
czenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki ba-
dań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Zamawiającego będą wy-
konywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, niniejszą STWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega:

• sprawdzenie zgodności wykonania według wymiarów,
• sprawdzenie  zastosowania  materiałów  oraz  wyrobów  zgodnych  z  wymaganiami  określonymi  w

STWiOR i uzgodnieniami z Zamawiającym i określonymi parametrami,
• sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania,
• z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich wykonania oraz

zastosowania właściwych materiałów.

 6.2 Atesty jakości materiałów, urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do uży-
cia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót bę-
dzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

 6.3 Dokumenty budowy
 6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokony-
wane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika bu-
dowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpi-
sem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

 6.3.2 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót.
Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych przedmiarze wy-
cenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.

 6.3.3 Pozostałe dokumenty
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• Protokoły przekazania terenu budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
• Protokoły odbioru robót,
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• Protokoły z narad i ustaleń,
• Korespondencja na budowie.

 6.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu dostępnym i  przedstawione do
wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumen-
tu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

 6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę
1. aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
2. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
3. przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.

 7 OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
 7.1 Wymagania dotyczące obmiaru robót

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne przy umowach obmiarowych. Dla umów ryczałtowych obmiar 
sprowadza się tylko do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur 
przejściowych. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywi-
stych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodat-
kowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania
robót pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projektu.

 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Wymagania dotyczące odbioru robót

W zależności od szczegółowych ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. Goto-
wość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwe-
storskiego/kierownika projektu.
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu  ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik  projektu na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót do-
konuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwe-
storskiego/kierownik projektu.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektor nadzoru in-
westorskiego/kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów od-
bioru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektor
nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ja-
kościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót po-
prawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w war-
stwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy ter-
min odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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 9 ROZLICZENIE ROBÓT
 9.1 Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe
 9.2 Podstawa płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonaw-

cę za jednostki obmiaru ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót.
 9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymaga-

nia i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej.

 9.4 Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren bu-

dowy i z powrotem, montaż_ i demontaż_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożycze-
nia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wy-
datki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębior-
stwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii In-
spektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyko-
nanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących 

• zysk kalkulacyjny zawierajęcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mo-
gących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• niezbędne opłaty, miedzy innymi: opłaty związane z utylizacja odpadów, opłaty za dokumen-

tacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczna, geodezyjna i archeolo-
giczna, i inne

• inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.
• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
• Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w

ST obejmuje wszystkie  warunki  określone w ww.  dokumentach,  a niewyszczególnione w
szczegółowych ST.

• Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

 10 UWAGI
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów,
nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych ma-
teriałów, a nie są wskazaniem na producenta.

 11 DOKUMENTY ODNIESIENIA
 11.1 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i norma-

tywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.

 11.2 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez wła-
dze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek spo-
sób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

 11.3 Rozporządzenia i Ustawy:
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 

poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, 
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718) [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowla-
nych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w spra-
wie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 
Nr 113/98 poz. 728)
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w spra-
wie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych za-
sad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wy-
produkowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mo-
gących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub śro-
dowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklara-
cji zgodności (Dz.U. Nr 5/00poz.53).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST02 ROB  OTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST02 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „  BUDOWA WIATY ROWEROWEJ  ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją. 

 1.3 Zakres robót objętych ST
Wykonawca na przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z terenem inwestycji i istniejącym zagospoda-
rowaniem terenu. 
Elementy istniejącej infrastruktury przeznaczone do rozbiórki należy odkopać, usunąć. Dopuszcza się skru-
szenie elementów betonowych i wykorzystanie jako podbudowę pod drogi pod warunkiem, że elementy nie 
są zanieczyszczone lub nie zawierają substancji szkodliwych. 
W miejscach gdzie projektuje się obiekty lub infrastrukturę techniczna (instalacje zewnętrzne, małą architek-
turę, drogi i dojścia itp) należy usunąć całość obiektów do rozbiórki wraz z fundamentami, wymienić i zagę-
ścić grunt (opis). W pozostałych miejscach dopuszcza się wyburzenia do poziomu 70cm poniżej projektowa-
nego poziomu terenu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie w ramach:

• oczyszczenia terenu poprzez wykoszenie terenu, gdzie występuje darń, usunięcie kamieni i in-
nych materiałów,

• prace rozbiórkowe związane z obiektami istniejącymi obecnie na terenie – istniejące nawierzch-
nie, ogrodzenie wraz z posadowieniem z wywozem gruzu,

• wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego pod ułożenie
konstrukcji nawierzchni,

• Wykonaniem wykopów pod fundamenty.

Prace towarzyszące:
o usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowa-

nych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza po-
winna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami),

o nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,
o zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowie-

dzialności cywilnej.
o Odczyszczenie terenu, usunięcie wszystkich pozostałości po obiektach do głębokości 150 cm.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST01.
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie
Rc  ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia  środków  wybuchowych  albo  narzędzi  pneumatycznych  lub
hydraulicznych do odspojenia.
Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w  obrębie  obiektu
kubaturowego.
Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) grunt  pozyskanych w czasie wykonywania
wykopu, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
                                              Pd
                                       Is =-----
                                             Pds
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gdzie:
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
pds  – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  określona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.11.  Wskaźnik  różnoziarnistości  –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,
określona wg wzoru:
                                                d60
                                      U =  ---------
                                                d10
gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST01.

 2 MATERIAŁY
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia) normach,
aprobatach technicznych, etc.). Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać wa-
runkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Do zasypywania wykopów nalezy uzyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach podanych
dalej. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spełnia on wymagań gruntu
zasypek.  Do  wykonywania  zasypki  (zasypka  konstrukcyjna)  mozna  stosować  tylko  grunty  niespoiste  o
następujacych właściwościach:

• dobrej  zagęszczalności,  o  wskazniku  róznoziarnistości  „U”  nie  mniejszym  niz  4  (zwiry)  lub  5
(pospółki i piaski),

• dobrej  wodoprzepuszczalności,  o współczynniku wodoprzepuszczalności  „k”  nie mniejszym niz 8
(m/dobę)

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

 3.1 Roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
• koparka,
• spycharka,
• ubijak do zagęszczania,
• zagęszczarka.

 3.2 Korytowanie z profilowaniem
• równiarki lub spycharki uniwersalne,
• walce statyczne, wibracyjne.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 1. Do przewozu wszelkich materiałów
sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfika-
cji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 5.1 Zasady prowadzenia robót ziemnych
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca przestawi Inżynierowi do akceptacji projekt or-
ganizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty ziemne.
W tym celu należy zapoznać się z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na niego konturami i
wymiarami istniejących budynków, budowli i projektowanych obiektów, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na
gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju
podłużnego i przekrojów poprzecznych. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumen-
tami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomica, łata miernicza, ta-
śma itp. Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykona-
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nie robót rozbiórkowych, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

Przed przystapieniem do wykonania wykopów nalezy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w pro-
jekcie  technicznym.  W tym celu  nalezy  wykonać  pobiezny  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-  wysokościowy.
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i po-
twierdzone przez Inzyniera.

Teren na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 
Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
W czasie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  przebywanie  ludzi  na  niżej  położonych  kondygnacjach  jest
zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie ścian lub
innych  części  obiektu  przez  podkopywanie  i  podcinanie  jest  zabronione.  W czasie  wykonywania  robót
rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi  wszystkie  osoby i  maszyny  powinny  znajdować  się  poza
strefą  niebezpieczną.  W  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobem  przewracania  długość
umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być
niezawodne. Teren budowy zaopatrzyć należy w odpowiedni sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy.

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymało-
ści powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy po-
zostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgar-
niarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia gru-
bości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. 

Niewybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym
lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności  wykonania  powierzchni  podłoża.
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji musi być zagęszczone zgodnie / wymaganiami podanymi w
normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzy-
skania wskaźnika Is=1,0 chyba, że specyfikacja określa inaczej. Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna
być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić, co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spo-
istych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna
być określona laboratoryjnie. 

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inzyniera. Odbiór
powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z
rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogacych
mieć wpływ na przyjęte rozwiazania projektowe, nalezy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta
konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będacej podstawa opraco-
wania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomić Inzyniera.

 5.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża nale-
ży kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszcze-
nia należy określić zgodnie z BN-077/8931-12 /5/. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powin-
no być utrzymywane w dobrym stanie. W przerwie między kolejnymi pracami podłoże zabezpieczyć przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

 5.3 Zabezpieczenie skarp wykopów
Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zagęszczonego). Z uwagi na mozliwość
wystapienia róznego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie bezpiecznego nachylenia skarpy 1:1. W
wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujace zabezpieczenia:

 a) w pasie terenu przylegajacym do górnej krawędzi  skarpy na szerokości równej 3-krotnej
głębokości  wykopu powierzchnia  powinna  mieć  odpowiednie  spadki  umozliwiajace  łatwy
odpływ wód z od krawędzi wykopu;

 b) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w kazdym punkcie
skarpy;

 c) stan  skarpy  nalezy  sprawdzić  okresowo  w  zalezności  od  występowania  czynników
niekorzystnych (silne opady deszczu).
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 5.4 Postepowanie w wypadku przegłebienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa
gruntu  o  grubości  20  cm  połozona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być
usunięta  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  –  wykonać  ręcznie.  W  przypadku
przegłębienia  wykopów  ponizej  przewidzianego  poziomu,  a  zwłaszcza  ponizej  projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumieć się z Inzynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciagów kanalizacyjnych
zlokalizowanych  pod  projektowymi  fundamentami  nalezy  wykonać  odpowiednio  zagęszczona
zasypkę.

 5.5 Zasypki
 5.5.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

 5.5.2 Zasypki elementów konstrukcyjnych
Warunki szczegółowe wykonania zasypki. Zasypki strefy fundamentów nalezy wykonywać z

gruntów piaszczystych, zwiru lub pospółki (zakres objęty kontraktem). Górna warstwę zasypki  i  grubości
około 0,50 m nalezy wykonać z gruntów sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalności  równym  9,0
m/dobę. Zamiast takiego rozwiazania mozna górna warstwę  grubości  0,15  m  stabilizować  cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy cięzkiego
sprzętu, np. spychacza. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. Mozna ja
zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaznik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niz:

• 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
• 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 
• 0,95 – dla warstw ponizej 1,20 m

W zalezności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy nalezy określać za pomoca
oznaczenia  wskaznika  zagęszczenia  lub  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu  odkształcenia,
określonych  zgodnie  z  norma  BN-8931-02.  Porównanie  modułów  nalezy  stosować  tylko  dla  gruntów
gruboziarnistych, dla których nie jest mozliwe określenie wskaznika zagęszczenia Is, według BN-8931-12.
Wskaznik zagęszczenia, określony wg BN- 77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyzej.
Jezeli  jako  kryterium  oceny  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów  odkształcenia,  to
wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z  norma  BN-
64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zagęszczenie warstwy nie
jest  wystarczajace  to  wykonawca  powinien  spulchniać  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności
optymalnej i powtórnie zagęścić.
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zblizona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niz 80% wilgotności optymalnej, zagęszczana warstwę gruntu
nalezy polewać woda.  Jezeli  wilgotność gruntu jest  większa  od optymalnej,  grunt  przed zagęszczeniem
powinien być osuszony.
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalna gruntu mozna przyjmować
orientacyjnie: dla piasków, zwirów – 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegać następujacych zasad: rozścielać grunt warstwami o
równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu za-
gęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urzadzenia zagęszczajacego.

 5.6 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach,
- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,
- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce.
a) Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać
stosowne zabezpieczenia
b) Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporządzeniami
d) Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami.
e) Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz.
401 z póź zm.)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod 
względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach:

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
• BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
• BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

W czasie kontroli szczególna uwagę nalezy zwrócić na:
- wykonanie podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- jakość gruntu przy zasypce,
- zagęszczenie.
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszajacy ich właściwości
- zapewnienie stateczności skarp
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie)

 6.2 Pomiary kształtu wykopu
Tolerancja przy wymiarach wykopów: 
±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niz 1,5 m 
±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja dna wykopów: ±2 cm.

 6.3 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
• PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy

odbiorze.
• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. BN-83/8836-02 Przewody podziemne.

Roboty ziemne.
Sprawdzenie  wykonania  zasypek  konstrukcyjnych  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególna uwagę nalezy zwrócić na:

• badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę,
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
• badania zagęszczenia wykonanej zasypki.

 6.4 Badanie przydatnosci gruntów przewidzianych na zasypke
Badanie przydatności gruntu dla zasypki wykopów nalezy przeprowadzić na próbkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zródła, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000 m3. 
W badaniu nalezy określić wg PN-B-04481:

• skład granulometryczny,
• zawartość części organicznych,
• wilgotność naturalna,
• wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,
• granicę płynności,
• kapilarność bierna wg PN-B-04493.

 6.5 Badanie kontrolne prawidłowosci wykonania zasypki
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

• grubości  kazdej  warstwy  i  jej  wilgotności  przy  zagęszczeniu,  badania  nalezy  przeprowadzić  nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

• przestrzegania następujacych ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów,
• wykonywanie zasypki nalezy przerwać, jezeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalna,

tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niz 20% jej wartości,
• jezeli  warstwa  gruntu  niezagęszczonego  uległa  przewilgoceniu,  a  wykonawca  nie  jest  w  stanie

osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazać wykonawcy
usunięcie wadliwej warstwy,

• osuszenie  mozna przeprowadzić  w sposób mechaniczny  lub chemiczny  poprzez  wymieszanie  z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

• niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest mozliwe osiagnięcie
wymaganego wskaznika zagęszczenia,
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• wykonywanie zasypki nalezy przerwać w czasie duzych opadów śniegu; przed wznowieniem prac
nalezy usunać śnieg z powierzchni juz wykonanej.

 6.6 Sprawdzenie zageszczenia zasypki
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaznika zagęszczenia
Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2.2. Oznaczenie wskaznika
zagęszczenia nalezy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia według BN-64/8931-
02.
Zagęszczenie nalezy kontrolować nie rzadziej niz:

• 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is
• 1 raz  w  trzech  punktach  na  2000 m2 warstwy  przy  określaniu  pierwotnego i  wtórnego modułu

odkształcenia.
• Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inzyniera wpisem do

dziennika budowy.
• Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w

następujacy sposób:
• oblicza się średnia arytmetyczna wszystkich wartości  Is lub stosunku modułów odkształcenia Io,

przedstawionych przez wykonawcę w raportach z biezacej kontroli robót ziemnych,
• zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jezeli spełnione będa warunki:

◦ Is średnie nie mniej niz Is wymagane
◦ Io średnie nie mniej niz Io wymagane.
◦ 2/3 wyników badań uzytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe

wyniki nie powinny odbiegać o więcej niz 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej.

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru lub w ofercie Wykonawcy.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. Odbioru robót ziemnych należy
dokonać zgodnie z PN-B-06050.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzajace wykonanie robót Zamawiajacemu do akceptacji.
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST dały wyniki
pozytywne.Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- protokoły konieczności,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
- wyniki badań laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

Nalezy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem prze-
kazania ich do zarchiwizowania, co ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST03 BETON W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „  BUDOWA WIATY ROWEROWEJ  ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania elementów żelbetowych, tj.:

• ławy fundamentowe projektowanej wiaty i jej wyposażenia,
• ławy fundamentowe obrzeży betonowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

• przygotowaniem zbrojenia,
• montażem zbrojenia,
• kontrolą jakości robót i materiałów.
• przygotowaniem mieszanki betonowej,
• wykonaniem szalunków wraz z usztywnieniem,
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
• pielęgnacją betonu.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób
czynny.

 2 MATERIAŁY
 2.1 Składniki mieszanki betonowej 2:1:1.

 2.1.1 Cement – wymagania i badania
Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

• marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 
• Wymagania dotyczace składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu:
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
Badania podstawowych parametrów cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi być poddany
badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

 2.1.2 Kruszywo
Do betonów nalezy stosować kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712. Jeśli  w
normach  przedmiotowych  na  wyroby,  elementy  i  konstrukcje  nie  postanowiono  inaczej,  zaleca  się
stosowanie kruszywa o marce nie  nizszej  niz  klasa betonu.  W przypadku betonu o określonym stopniu
mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane
łaczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i  grubego (powyzej  2mm),
podano w załaczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie  kruszywa  powinno  zapewniać  uzyskanie  szczelnej  mieszanki  betonowej  o  wymaganej
konsystencji  przy  mozliwie  najmniejszym  zuzyciu  cementu  i  wody,  prawidłowego  zagęszczenia  oraz
odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosować kruszywo przechodzace
przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zalezności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
• 3/4 odległości w świetle między prętami lezacymi w jednej płaszczyznie prostopadłej do

kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
• składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
• kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 
• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W  celu  umozliwienia  korekty  recept  roboczej  mieszanki  betonowej  nalezy  prowadzić  biezaca  kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm.

 2.1.3 Woda zarobowa
Woda  zarobowa  do  betonu  musi  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250.  Wodę  do  betonu
przewiduje się czerpać z wodociagów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

 2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzajacym, uplastyczniaja-
cym i przyspieszajacym/opózniajacym wiazanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek komplekso-
wych: napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco – uplastyczniajacych. Domieszki do betonów
musza posiadać atest producenta.

 2.1.5 Beton
Na budowie nalezy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. Beton
musi spełniać następujace wymagania normy PN-88/B-06250: wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50 na-
siakliwość do 5%.
Rodzaje betonu w zależności od elementów opisano w części konstrukcyjnej projektu.

Skład mieszanki betonowej:
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Przed
rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki
betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezalezne  laboratorium  i  podpisany  przez  uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badań  i  prób  mieszanek  powinny  zostać  przesłane  Inspektorowi  Nadzoru.  Układanie  mieszanki  moze
nastapić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z norma PN-88/B-06250 i spełniać wymagania:

• powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułozenie mieszanki w wyniku
zagęszczenia przez wibrowanie,

• wskaznik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50,
• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać

najmniejszej jamistości,
• zawartość  piasku w stosie  okruchowym powinna być  jak najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać

niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niz:
◦ 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
◦ 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilości cementu:
• 400 kg/m3 – dla betonu klasy B20 i B25

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości  o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.  Przy
projektowaniu składu mieszanki betonowej  zagęszczanej  przez wibrowanie  i  dojrzewajacej  w warunkach
naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  nizsza  niz  10oC),  średnia  wymagana  wytrzymałość  na
ściskanie nalezy określić jako równa 1,3 RbG. 
W  przypadku  odmiennych  warunków  wykonania  i  dojrzewania  (np.  odpowietrzanie,  dojrzewanie  w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,  oznaczonej wg PN-88/B-
06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy
wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań: 

• metoda Ve – Be 
• stozka opadowego 

Róznice pomiędzy załozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami wg PN-88/B-06250 nie moga
przekraczać: 

• +/- 20% wartości wskaznika Ve – Be 
• +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym 
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

 2.1.6 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  w  obiektach  budowlanych  objętych  zakresem
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH-84023/6. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest,  w którym mają być
podane:

• nazwa wytwórcy,
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
• numer wytopu lub numer partii,
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
• masa partii,
• rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

• znak wytwórcy,
• średnica nominalna,
• znak stali,
• numer wytopu lub numer partii,
• znak obróbki cieplnej.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. drutu wiązałkowego.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek atestowanych. Podkładki dystansowe muszą być przy-
mocowane do prętów.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącz-
nie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pom-
py przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości mięty prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowy-
mi drganiami na całej długości.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu,
jak: giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych
urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Środki do transportu betonu: mieszanki betonowe moga być transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw.  gruszkami).  Ilość  gruszek  nalezy  tak  dobrać,  aby  zapewnić  wymagana  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuzszy niz: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15 C
• 70 min. – przy temperaturze + 25 C
• 30 min. – przy temperaturze + 30 C

Pręty zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób   zapewniający unik-
nięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  przedmiarem  robót,  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inżyniera  nadzoru.  Decyzje  Inżyniera
dotyczace  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będa  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych  w dokumentach umowy i  w ST, a takze w normach i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
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oraz inne czynniki wpływajace na rozwazana kwestię. Polecenia Inzyniera będa wykonywane nie pózniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod grozba zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót uwzględniajacy
wszystkie warunki, w jakich będa wykonywane roboty betonowe.

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  moze  nastapić  w  oparciu  o  szczegółowy  program  i  dokumentację
technologiczna zaakceptowana przez Inzyniera, obejmujaca:

• wybór składników betonu
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej
• sposób transportu mieszanki betonowej
• kolejność i sposób betonowania
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łaczenia betonu w przerwach
• sposób pielęgnacji betonu
• warunki rozformowania konstrukcji
• zestawienie koniecznych badań.

 5.2 Wykonywanie robót
Warunki wykonywania :

• wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze sklejki 
laminowanej,

• deskowania powinny być odpowiednio uszczelnione, aby chronić przed wyciekami mleczka 
cementowego i zapewniać w trakcie betonowania odpowietrzenie i wibrowanie układanej mieszanki 
betonowej,

• receptura betonu powinna być tak dobrana, aby beton miał odpowiednią urabialność; trzeba   przy 
tym stosować właściwą ilość kruszywa frakcji do 0,25 mm,

• maksymalna wielkość kruszywa powinna być mniejsza niŜ minimalna grubość otuliny zbrojenia; tę 
wielkość należy zmniejszać w przypadku gęstego zbrojenia itp.,

• stosować wibrowanie dogłębne lub powierzchniowe,
• mieszankę betonową należy zaprojektować z możliwie małą ilością wody, a konsystencję regulować 

domieszkami plastyfikującymi; wartość stosunku wodno-cementowego nie powinna przekraczać 
0,55; konsystencja powinna być zbliżona do górnej granicy konsystencji plastycznej,

• skład mieszanki betonowej powinien być w zasadzie jednakowy (niezmienny), należy stosować 
jeden rodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno pochodzić z jednego złoża,

• należy eliminować wahania wartości stosunku wodno-cementowego, różnice w granicach 0,02 mogą
powodować wyraźne zmiany w zabarwieniu,

• należy zachować odpowiedni reżim dotyczący czasu mieszania składników mieszanki betonowej, 
czasu jej transportu, a także ciągłości betonowania,

• widoczna, pozostawiona w „stanie surowym” powierzchnia betonu powinna być hydrofobizowana.

 5.3 Zbrojenie
 5.3.1 Przygotowanie , montaż i odbiór zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy 
i gatunki stali winny być zgodnie z  dokumentacją projektową.

 5.3.2 Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i bło-
ta. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejna można opalać lampami benzynowymi lub czy-
ścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora nadzoru.

 5.3.3 Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowe-
go odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

 5.3.4 Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
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cięcie palnikiem acetylenowym.

 5.3.5 Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę , wynosi 
10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o śred-
nicy d< 12 mm. Pręty o średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zgięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średni-
ca odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania.

 5.3.6 Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego po-
winna wynosić co najmniej:

• 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów,
• 0,055m – dla strzemion fundamentów,
• 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór,
• 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów,
• 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy
średnicach większych należy stosować drut  o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i  słupów
należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  prętów  narożnych  ze  strzemionami,  a  pozostałych  prętów  na
przemian.

 5.4 Betonowanie
Przed  przystąpieniem do  betonowania  Inspektor  nadzoru  stwierdzi  prawidłowość  wykonania  wszystkich
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• zgodność rzędnych z projektem,
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
• wielkość otuliny,
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym  zakładzie
produkcji betonu, które może zapewnić żądane w dokumentacji projektowej i ST wymagania .
Projekt technologiczny deskowania opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Pro-
jektantem. Deskowania zaleca się wykonywać systemowe , ze sklejki,  w uzasadnionych przypadkach na
część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32
mm.

 5.5 Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosować pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej łatwe ich 
opróznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obo-
wiazuja odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do układania betonu nalezy sprawdzić:

• połozenie zbrojenia
• zgodność rzędnych z projektem
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkość
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otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucać z wysokości większej niz 0,74m od powierzchni na która spada. W
przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  nalezy  mieszankę  podawać na  pomoca rynny zsypowej  (do
wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).

 5.6 Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosować następujace warunki:

• Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwościa min. 6000 drgań na
minutę, z buławami o średnicy nie większej niz 0,65 odległości między prętami zbrojenia lezacymi w
płaszczyznie poziomej.

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora.
• Podczas zagęszczania  wibratorami wgłębnymi nalezy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w

warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli
wyjmować w stanie wibrujacym.

• Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promie-
niem skutecznego działania wibratora.

 5.7 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie po-
wierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna
się kierować zasada, ze powinna ona być prostopadła do kierunku napręzeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połacze-
nia betonu stwardniałego ze świezym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luznych okruchów
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontak-
towej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm Po-
wyzsze zabiegi nalezy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie po-
winno odbyć się pózniej niz w ciagu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura po-
wietrza jest wyzsza niz 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania nalezy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułozonego betonu.

 5.8 Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniajacego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.

 5.9 Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz groma-
dzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wyników badań dotyczacych jakości betonu i
stosowanych materiałów.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracować plan kontroli jakości be-
tonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania
przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidło-
wości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:

• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu

Powyzsze badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

 5.10 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywać wyłacznie w temperaturach nie nizszych niz 5oC, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarz-
nięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w tem-
peraturze do –5oC, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej
+20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej
7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróznienia betoniarki nie powinna być wyzsza niz 35oC. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0oC w okresie twardnienia betonu, nalezy wcześniej podjać dzia-
łania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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 5.11 Pielegnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wo-
doszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nasło-
necznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5oC nalezy nie pózniej niz po 24 godz. od zakończenia betono-
wania rozpoczać pielęgnację wilgotnościowa betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyzszej, beton nalezy polewać w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5oC
betonu nie nalezy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się ła-

a czył z następna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane wymagania odnośnie jako-
ści pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy PN-88/B-32250.  W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Obciazenie  świezo zabetonowanej  konstrukcji  lekkimi  środkami transportu dopuszcza się  po osiagnięciu
przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.

 5.12 Wykańczanie powierzchni betonu
 5.12.1 Równość powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiazuja następujace wymagania: Wszystkie betonowe po-
wierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń
ponad powierzchnię. Pęknięcia sa niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skur-
czowych wynosi 0,30 mm. Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występuja nie jest większa niz 0,5% powierzchni.

 5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: 

• Wszystkie wystajace nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
• Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równa i jednorodna

powierzchnię bez dołków i porów.

 5.13 Deskowanie
 5.13.1 Uwagi ogólne

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warsza-
wa 1989r. Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych:

• parciem świezej masy betonowej
• uderzeniami przy jej wylewaniu
• oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna

spełniać następujace warunki:
• zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji
• zapewniać jednorodna powierzchnię betonu
• zapewniać odpowiednia szczelność
• zapewniać łatwy montaz i demontaz oraz wielokrotność uzycia
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

 5.13.2 Materiały
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). De-
skowania nalezy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna
szerokość 18cm. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgoda Inspektora nadzoru, innych typów szalunków.

 5.13.3 Przygotowanie deskowania
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykajacych się z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majace wchodzić w kontakt z betonem maja być pokryte środkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. De-
ski uzywane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzch-
niowych. Nie wolno powtórnie uzywać deskowań o zniszczonej powierzchni.

 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
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 6.1 Badania kontrolne betonu
 6.1.1 Wytrzymałosć na sciskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie nalezy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niz:

• 1 próbka na 100 zarobów
• 1 próbka na 50 m3 betonu
• 3 próbki na dobę
• 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inzyniera)

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250. Jezeli próbki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymałość nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzić badania
próbek wyciętych z konstrukcji.
Jezeli  wyniki  tych  badań będa pozytywne,  to  beton  nalezy  uznać za  odpowiadajacy  wymaganej  klasie
betonu. 
W  przypadku  nie  spełnienia  warunku  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania
dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgoda  Inzyniera,  spełnienie  tego  warunku  w  okresie
pózniejszym, lecz nie dłuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  badania nieniszczace wytrzymałości  betonu wg PN-74/B-
06261  lub  PN-74/B-06262.  Jezeli  wyniki  tych  badań  będa  pozytywne,  to  beton  mozna  uznać  za
odpowiadajacy wymaganej klasie. 
Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w  wieku
wcześniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze być zakwalifikowana do danej klasy, jezeli  jego wytrzymałość określona na próbkach
kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250.

 6.1.2 Nasiąkliwosć betonu
Dla określenia nasiakliwości betonu nalezy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania
– po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Próbki  przechowywać w warunkach laboratoryjnych  i  badać w wieku 28 dni,  zgodnie  z  PN-88/B-06250.
Nasiakliwość zaleca się równiez badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

 6.2 Tolerancja wymiarów
 6.2.1 Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane nizej
tolerancje wymiarów nalezy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewiduja inaczej.

 6.2.2 Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połozenia konstrukcji.
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:

• na 1 m wysokości 5 mm
• na cała wysokość konstrukcji 20 mm
• na słupach podtrzymujacych stropy 15 mm

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
• na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm 
• na cała płaszczyznę 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łata o długości 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
podporowych: 

• powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm
• powierzchni górnych +/- 8 mm
• odchylenie długości lub rozpiętości elementów +/- 20 mm
• odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm
• odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów +/- 5 mm

 6.3 Kontrola zbrojenia
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z
Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmuje:

• badanie dostaw materiałów,
• badanie jakości produkowanej mieszanki betonowej,
• sprawdzenie prawidłowości cech geometrycznych i wytrzymałościowych wykonywanych elementów. 

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego,
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zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy a także sprawdzenie
zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących  stosowanych  materiałów  z
wymogami  prawa.  Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  podanymi  poniżej  wymaganiami.  Zbrojenia  podlega  odbiorowi  przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:

• otulenie  wkładek  wg  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się  zmniejszenia
grubości otuliny,

• rozstaw prętów w świetle – 10 mm,
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm
• długość pręta między odgięciami- ± 10 mm
• miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm.

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
• dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie  powinna

przekraczać 3%,
• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na

tym pręcie,
• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru lub jednostki podane w ofercie Wykonawcy.
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia jednostki przedmiarowej
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
Jednostką obmiarową zbrojenia  jest  1 kg.  Do obliczania  należności  przyjmuje się  teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez
ich  masę jednostkową  (kg/m).  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek
montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1. 

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzajace wykonanie robót Zamawiajacemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania 
robót zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót 
powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
• protokoły konieczności,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
• wyniki badań laboratoryjnych,
• ekspertyzy.

Wykończona powierzchnia betonu (lico betonu) powinna posiadać następujące cechy:
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i rowne, bez porow i bez zagłębień między 

ziarnami
• kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnią,
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
• krawędzie naroŜnikow wypukłych i wklęsłych powinny być zfazowane – faza 20x20 mm
• po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierowności wyrownać za pomocą tarcz 

ściernych,
• wyklucza się szpachlowanie konstrukcji betonowych (betonu architektonicznego),
• jednolita barwa – kolor „naturalny” - szary cementowy.
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 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne
• PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża 

gruntowego
• PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
• PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
• PN-B-06250 Beton zwykły.
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
• PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
• PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
• PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
• IDT-ISO 6935-1:1991
• PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
• PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.
• IDT-ISO 6935-1:1991 – Pręty żebrowane.
• PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 – Stal do zbrojenia betonu.

Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania.
• PN 82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
• Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
• 2. BI 8/92 poz. 38
• Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17
• PN-B-06521 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
• PN-H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania.
• PN-EN 10002-1+AC1:1998 – Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze
• otoczenia.
• PN-B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST04 ZBROJENIE W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „  BUDOWA WIATY ROWEROWEJ  ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbiorem i mon-
tażem zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, tj. :

• ławy fundamentowe.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 1.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.

 2 MATERIAŁY
Wszystkie materiały i wyroby wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie reali -
zacji robót powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązują-
cymi przepisami.

 2.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych w obiektach objętych zakresem niniejszego opracowania stosuje się
klasę i gatunek wg ponizszych danych:

Stal St0S-b wg dokumentacji rysunkowej projektu wykonawczego.

 2.2 Wymagania przy odbiorze
Pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-H-93215.  Przeznaczona  do
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: nazwa wytwórcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, nr wytopu lub nr partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz
skład techniczny według analizy wytopowej, masa partii, rodzaj próbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki  prętów lub kręgu prętów (po dwie dla
kazdej wiazki) musza znajdować się następujace dane: znak wytwórcy, średnica nominalna, znak stali, nr
wytopu lub nr partii, znak obróbki cieplnej.
Kazda wiazka i krag prętów powinny mieć oznakowania farba olejna. Przy odbiorze stali nalezy 
przeprowadzić następujace badania:
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobrać minimum 3 próbki z kazdego kręgu lub wiazki. Próbki nalezy pobrać z róznych
miejsc kręgu. Jakość prętów nalezy ocenić pozytywnie,  jezeli  wszystkie  badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

 2.3 Drut montazowy
Do montazu prętów zbrojenia nalezy uzywać wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazałkowego, jezeli  nie
stosuje się połaczeń spawanych lub zgrzewanych.

 2.4 Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub  zaprawy  i  tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe musza być przymocowane do prętów.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.
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 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1.  
Dobór środków transportu należy do Wykonawcy i zależy od wymagań konkretnego projektu. Przewożone
materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesunię-
ciem.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót uwzględniajacy
wszystkie warunki, w jakich będa wykonywane roboty zbrojarskie.

 5.1 Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie pretów.
Pręty przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyścić z zendry, luznych płatków rdzy, kurzu i
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalać lampami benzynowymi lub
czyścić preparatami rozpuszczajacymi tłuszcze.
Stal narazona na choćby chwilowe działanie słonej wody nalezy zmyć woda słodka.
Stal pokryta łuszczaca się rdza i zabłocona oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie,
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzić wymiary przekrojów poprzecznych prętów. Stal
tylko zabrudzona mozna zmyć strumieniem ciepłej wody.
Pręty oblodzone odmraza się strumieniem ciepłej wody.
Mozliwe sa tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
Prostowanie pretów.
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomoca  kluczy,  młotków  i  prostowarek.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretów zbrojeniowych.
Cięcie  prętów  zbrojeniowych  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest
sporzadzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnościa do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza się równiez cięcie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretów.
Pręty o średnicy do 16 mm mozna wyginać na zimno na budowie.

 5.2 Montaz zbrojenia
Wymagania ogólne. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcję mozna wbudować stal pokryta co najwyzej nalotem nie łuszczacej się rdzy.
Nie mozna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabłoconej  i  oblodzonej,  stali,  która  była  wystawiona  na działanie  słonej  wody.  Mozliwe  jest  wykonanie
zbrojenia z prętów innej średnicy,  niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali,
zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednia  wysokość  w  trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umowa oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  przedmiarem  robót,  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia.
Łaczenie prętów za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

• zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładka i jedna spoina boczna,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładka z dwoma spoinami bocznymi,
• połaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt

teowy,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze

stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaska lub kształtowana stała czterema spoinami bocznymi.

Łaczenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania).
Połaczenia na zakład nalezy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
Skrzyzowania prętów.
Skrzyzowania prętów nalezy wiazać drutem wiazałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim.

28



 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
     

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1 „Wymagania ogólne".
Odbioru robót dokonuje się na podstawie:
obserwacji przebiegu pogrążania grodzic,
zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST i uzgodnionym sposobem 
wykonania,
dokumentów dopuszczających do stosowania na rynku polskim;
wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy i sprawdzonych przez 
służbę geodezyjną Nadzoru,
wyników innych badań rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub zleconych 
przez Nadzór.
Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót;
zapisów w Dzienniku Budowy.
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża grunt.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 – Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki  PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 – Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty
żebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN 82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06521 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1+AC1:1998 – Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST05 KONSTRUKCJE STALOWE

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA WIATY ROWEROWEJ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania konstrukcji stalowej wiaty rowerowej.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 1. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.

 2 MATERIAŁY
 2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej  SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.  1360, z

późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

 2.2 Wymagania szczegółowe
Stal dostarczana na budowę powinna:

• mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MtiMG,
• mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
• spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:

◦ dla walców, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003.

 2.3 Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wy-
maganiom norm powyżej  przytoczonych  oraz  norm:  PN-EN 10020:2003,  PN-EN 10027-1:1994,  PN-EN
10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-
01104, PN-88/H-01105. Należy zastosować okrągłe słupy stalowe z profili RO133x4 (11szt.) ze stali S235.
Słupy na dole i u góry mocowane są do blachy/marki zakotwionej w trzpieniach i połaciach żelbetowych.

 2.4 Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-

77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
• nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

 2.5 Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami.
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem.
Elementy  układać  w  sposób  umożliwiający  odczytanie  znakowania.  Na  miejscu  składowania  należy
rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na
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podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od
siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

 2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych należy wykonać poprzez ocynkowanie, w 
taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych,
do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. 
Cynkowanie elementów zanurzeniowe. Powłoka cynkowa powstała podczas procesu ocynkowania detali lub
konstrukcji musi spełniać wymagania określone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powłoki cynkowe nanoszone
na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania", która jest tłumaczeniem
niemieckiej  wersji  językowej  EN  ISO  1461:1999,  stanowiącej  wprowadzenie  międzynarodowej  ISO
1461:1999.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji  oraz budową nowych konstrukcji stalowych mogą
być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wy-
konywania zamierzonych robót.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.:

• spawarkami,
• palnikami gazowymi,
• żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
• żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych

elementów konstrukcji (40 do 100 Mg).
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania
techniczne w zakresie BHP.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być
trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku,
transportowania  i  rozładunku  nie  powinien  powodować  powstania  nadmiernych  deformacji,  naprężeń  i
uszkodzeń.  Elementy  wiotkie  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed  odkształceniem  i
zdeformowaniem.
Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu” elementów konstrukcji stalowej z Wytwórni
na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inżyniera.
„Projekt organizacji transportu” powinien zawierać:

• harmonogram realizacji transportu,
• określenie gabarytów i masy transportowanych elementów,
• sposób za i wyładunku elementów stalowych,
• rodzaj środków transportowych,
• w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub torową, należy podać

planowaną trasę transportu  wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  przepisami,  pozwoleniami  i uzgod-
nieniami,

• sposób oznakowania transportu  elementów,  których  gabaryty  przekraczają  skrajnię  drogową  lub
torową, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.

Wszelkiego  rodzaju  opracowania  (projekty,  ekspertyzy,  opinie)  wymagane  przez  jednostki  uzgadniające
trasę konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych,  linii  kolejowej lub innych budowli  i  urządzeń powstałe w trakcie
transportu Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
 5.1 Ogólne wymagania

Rozpoczęcie  robót  poprzedza  wykonanie  przez  Wytwórnię  „Projektu  organizacji  robót”  związanych  z
wykonaniem  elementów  konstrukcji  stalowej.  Projekt  podlega  pisemnej  akceptacji  przez  Inżyniera,  a
rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inżyniera.
„Projekt organizacji robót” powinien zawierać:

• harmonogram realizacji robót,
• projekt technologii spawania,
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• harmonogram  i  sposób  przeprowadzania  badań  materiałów  i  spoin  wymaganych  odpowiednimi
normami i niniejszą SST,

• określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni,
• określenie Podwykonawców,
• określenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy),
• określenie źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną,
• określenie źródeł zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, śruby itp.),
• określenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji,
• określenie sposobu i trybu usuwania usterek,
• inne informacje, których wymaga Inżynier.

„Projekt technologii spawania” powinien zawierać:
• metodę spawania,
• stosowany sprzęt,
• rodzaj stosowanych materiałów,
• kolejność wykonywania spoin,
• pozycję łączonych elementów podczas spawania,
• sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania,
• rodzaje obróbki spoin,
• metody kontroli i badań.

Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń.
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji
projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi.

 5.2 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania elementów stalowych
Do zakresu robót zasadniczych należy wykonanie/ dostawa i montaż słupów stalowych wiaty przystankowej.

 5.3 Zasady montażu
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu konstrukcji” wraz z
„Projektem technologii  spawania”.  Projekt  podlega akceptacji  przez Inżyniera,  a rozpoczęcie  robót może
nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.
„Projekt montażu konstrukcji” powinien zawierać:

• harmonogram realizacji robót,
• projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania zgodnie z dokumentacją

projektową,
• określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu,
• określenie Podwykonawców,
• określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy),
• określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji,
• „Projekt technologii spawania”,
• określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,
• określenie sposobu i trybu usuwania usterek,
• „Projekt rusztowań montażowych”,
• sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji,  jeżeli  będzie ona podparta podczas montażu w innych

miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej,
• określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji,
• inne informacje, których wymaga Inżynier.

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji,  wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem
odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi.
Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050.
Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-
82/S-10052.
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:

• siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,
• siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,
• siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku montażowego.
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio
zmontowanych.

 5.4 Połączenia na śruby
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Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, i
tak:

• trzpienie  trzeba  tak  dopasować  do  otworu,  aby  śruba  wchodziła  w  otwór  po  lekkim  uderzeniu
młotkiem,

• gwint  należy  naciąć  na  takiej  długości,  aby  zwoje  nie  wchodziły  w  otwór  części  łączonych,  co
najmniej  dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki,  a podkładka pod nakrętkę
pokrywała co najmniej zwoje,

• powierzchnie  gwintu  oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek  i  podkładek  przed  montażem  należy
pokryć warstwą smaru,

• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

 5.5 Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowywanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od wi-
docznych pęknięć i  karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i  odpryski  otuliny, zardzewiały i
brudny element) nie powinny być stosowane.
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śnie-
gu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W temperaturze otoczenia poniżej ) stopni C
należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 

 5.6 Dokładność wykonania poszczególnych elementów robót
Osie belek poziomych powinny być usytuowane z dokładnością +/- 5 mm.

 5.7 Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wy-
twórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transpor-
cie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając
kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub
wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych. Sposób układania konstrukcji powinien za-
pewnić:

• jej stateczność i nieodkształcalność,
• dobrze przewietrzanie elementów konstrukcyjnych,
• dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,
• zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń, etc.

 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących
polega na sprawdzeniu zgodności  z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej
SST.
Kontrola  powinna  być  prowadzona  wg  ustalonego  Planu  Kontroli,  obejmującego  między  innymi  podział
obiektu  na  części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie  zakresu,  celu  kontroli,
częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  sporządzenia  Planu  Kontroli,  który  podlega  zatwierdzeniu  przez
Inżyniera.Inżynier,  w  porozumieniu  z  Wykonawcą,  powołuje  Komisję  Odbioru,  której  zadaniem  jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już
istniejącej.  Poszczególne  etapy  wykonania  nowej  konstrukcji  stalowej  jak  i  nowych  konstrukcji  już
istniejących są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

 6.2 Zakres kontroli i badań

 6.2.1 Materiały
Materiały  stosowane do  wykonania  elementów konstrukcji  stalowej  podlegają  kontroli  zgodnie  z  wyma-
ganiami podanymi w niniejszej SST.
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera.

 6.2.2 Nowa konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm i warunkom podanym w
niniejszej SST.

 6.2.3 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
• kontrola stali,
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• sprawdzenie elementów stalowych,
• sprawdzenie wymiarów konstrukcji,
• sprawdzenie połączeń,
• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,
• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz ewentualne  zalecenia  co do sposobu naprawy powstałych  uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

 6.2.4 Elementy konstrukcji stalowej
Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach podlega kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm oraz warunkom podanym w ni-
niejszej SST.

 6.2.5 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej:
• kontrola stali,
• sprawdzenie elementów stalowych,
• sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu,
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
• sprawdzenie połączeń,
• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych.

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1. 

Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego powinien być wykonany odbiór kon-
strukcji. Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych
w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić:

• Rysunki warsztatowe,
• Dziennik wytwarzania,
• Atesty użytych materiałów,
• Świadectwa kontroli laboratoryjnej,
• Protokoły odbiorów częściowych,
• Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Poszczególne  etapy  wykonania  konstrukcji  stalowej  jako  całości  i  elementów  konstrukcji  stalowej
przeznaczonych  do  wbudowania  w  istniejącą  konstrukcję  są  odbierane  poprzez  sporządzenie
odpowiedniego protokołu.
Do odbioru końcowego w Wytwórni  Wytwórca przedkłada wszystkie  dokumenty techniczne,  świadectwa
kontroli  laboratoryjnej  i  technologicznej,  świadectwa  spawaczy,  pomiary  odchyłek,  świadectwa  jakości
materiałów,  jak również  dziennik  wykonania  konstrukcji,  dokumentację  projektową,  rysunki  warsztatowe,
protokoły odbioru częściowego, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w obecności
Inżyniera i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy
konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji.
Odbiór  konstrukcji  na  budowie  winien  być  dokonany  na  podstawie  protokołu  ostatecznego  odbioru
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych
zostały  usunięte.Wykonane  i  zamontowane  konstrukcje  stalowe  jako  całość  oraz  elementy  konstrukcji
stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki
pozytywne.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.
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 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
• PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
•  PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
• PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• N-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
• PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
• PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
• PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
• PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.
• PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
• PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
• PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek.
• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.
• PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
• PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
• PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.
• PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych.
• PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych.
• PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ

ogólny.
• PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 

dokładności A.
• PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
• PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
• PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
• PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych.
• PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym.
• PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym.
• PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 

materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
• PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 

wymagania i badania.
• PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania 

łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.
• PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
• PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.
• PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe

parametrów.
• PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
• PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych.
• PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
• PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin 

na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST06 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA WIATY ROWEROWEJ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania izolacji przeciwwilgociowych dla budowanych
obiektów i posadowienia elementów małej architektury.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

 2 MATERIAŁY
Kolor  izolacji  przeciwwodnej  typu  ciężkiego  wyprowadzonej  ponad  poziom  ±0,00  należy
bezwzględnie dobrać pod kolor betonu. 

 2.1 Zastosowane materiały

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

• temperatura mięknienia 60-80°C,
• temperatura zapłonu 200°C,
• zawartość wody - nie więcej niz 0,5%,
• spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej

dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°,
• zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze soba

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Lepik na zimno np. typu IZOLBET-K lub o równoważnych parametrach technicznych
do przyklejania pap asfaltowych do: wcześniej  wykonanych pokryć papowych (izolacje wielowarstwowe),
podłozy betonowych na zewnatrz budynków. Stosować na zimno. Nie stosować do pap smołowych oraz pap
asfaltowych na taśmie aluminiowej. 
WYDAJNOŚC
0,80 - 1,20 kg/m2
w zalezności od stanu i rodzaju podłoza. 
SKŁADOWANIE I TRANSPORT 
Produkt  przechowywać  w oryginalnych,  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  z  dala  od  zródeł  ciepła  i
otwartego  ognia.  Zabezpieczyć  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem.  Lepik  mozna  przechowywać  w
temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnatrz budynków w polskiej
strefie klimatycznej).

Roztwór asfaltowy gruntujący IZOLBET-A lub o równowaznych parametrach technicznych, na bazie
rozpuszczalników organicznych 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonów i  tynków,  pod właściwe hydroizolacje  bitumiczne
bezspoinowe  lub  hydroizolacje  papowe,  pokrycia  z  pap  termozgrzewalnych  oksydowanych  oraz
modyfikowanych SBS. 
UWAGA ! stosować na zimno.
WYDAJNOŚC 
0,35 - 0,45 kg/m2 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
W  oryginalnych,  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  z  dala  od  zródeł  ciepła  i  otwartego  ognia.
Zabezpieczyć  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem.  Roztwór  mozna  przechowywać  w  temperaturach
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ujemnych  (nie  ulega  degradacji  podczas  przechowywania  na  zewnatrz  budynków  w  polskiej  strefie
klimatycznej).

Folia izolacyjna
Folia izolacyjna; PCV Izolację pozioma w gruncie będzie pełniła folia izolacyjna odporna na 
działanie  agresywnych  czynników biologicznych  i  chemicznych.  Sposób układania  i  montażu  ściśle  wg.
instrukcji i wskazań producenta. 
• Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 
Aprobata techniczna: AT-15-2661/97 
• Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniający ognia 
• Maksymalna temperatura użytkowa: 90°C 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000

 2.2 Transport

 2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.

 2.2.2 Transport i składowanie
Materiały  moga  zostać  dostarczone  dowolnym  transportem,  w  taki  sposób,  aby  podczas  transportu
zapewniona  była  ochrona  przed  warunkami  atmosferycznymi,  stateczności  elementów  i  wykluczona
ewentualność ich uszkodzenia.

Rolki  papy asfaltowej i  folii  nalezy przewozić krytymi środkami transportu, układajac je w pozycji  lezacej
najwyzej w dwóch warstwach. Rolki nalezy układać długościa w kierunku jazdy środka transportowego na
całej szerokości. 
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-O-79601. Masa
roztworu w bębnie nie powinna być większa niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachować przepisy Ministra
Komunikacji  w  sprawie  bezpieczeństwa  ruchu  przy  przewozie  materiałów  niebezpiecznych  na  drogach
publicznych.  Bębny  nalezy  ustawić  w  pozycji  stojacej  ściśle  jeden  obok  drugiego  najwyzej  w  dwóch
warstwach,  tak  aby  tworzyły  zwarta  całość  zabezpieczona  dodatkowo  listwami  przed  ewentualnym
przesunięciem lub uszkodzeniem.

 2.2.3 Składowanie
Papa asfaltowa – pomieszczenie zamknięte, chroniace przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120
cm od grzejników. Rolki papy nalezy układać w stosy na równym i utwardzonym podłozu , w pozycji lezacej
równolegle do siebie, nie więcej niz w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niz 1200 szt.
rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niz 80 cm.

Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji  stojacej z dala od zródła
ognia  i  elementów  grzejnych,  w  warunkach  zabezpieczajacych  je  przed  nasłonecznieniem  i  wpływami
atmosferycznymi.

 3 WYKONYWANIE ROBÓT

 3.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umowa oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  przedmiarem  robót,  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Decyzje  Inzyniera  dotyczace  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będa  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy  i  w  ST,  a  takze  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Inzynier  uwzględni  wyniki  badań materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki
badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływajace  na  rozwazana  kwestię.  Polecenia  Inzyniera  będa
wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca  przedstawi  Inzynierowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzgledniający  wszystkie
warunki, w jakich bedą wykonywane.

 3.2 Opis ogólny
Podłoze, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie moga przekraczać 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności nalezy je wyrównać zaprawa cementowa, przed
rozłozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.
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Typ Izolbet A lub o równoważnych parametrach technicznych
Przed uzyciem roztwór dokładnie wymieszać. Nanosić cienka warstwa na suche lub lekko wilgotne,
oczyszczone z luznych zanieczyszczeń podłoze - szczotka dekarska, pędzlem lub (po rozcieńczeniu
benzyna  lakowa)  natryskiem.  W  miejscach,  gdzie  występuja  pęknięcia  podłoza,  głębokie  rysy,
szczeliny itd. - wskazane jest nałozenie odpowiednio większej ilości masy dla uzyskania gładkiej,
pozbawionej wgłębień powłoki. Zalecana temperatura nanoszenia od +5°C do +20°C.

Typ Izolbet K lub o równoważnych parametrach technicznych
Przed uzyciem masę dokładnie wymieszać. Nanosić cienka warstwa - szczotka dekarska lub paca
na suche, oczyszczone podłoze. Papę nałozyć w zalezności od temperatury otoczenia - po upływie
ok. 5-20 min. tj. po uzyskaniu przez lepik odpowiedniej lepkości, a następnie dokładnie docisnać do
podłoza.  W przypadku  występowania  zjawiska  wywijania  się  brzegów  papy  nalezy  je  obciazyć
odpowiednio listwami. Zaleca się stosowanie lepiku na zimno w temperaturze od +5°C do +20°C. W
czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z IZOLBETem do
ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby.

Papa asfaltowa izolacyjna
Wykonuje się ja na przygotowanym podłozu. Podłoze powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości
i  pęknięć),  czyste  odtłuszczone i  odpylone.  Izolacja  powinna  składać  się  z  dwóch warstw papy
przyklejonych do podłoza i sklejonych między soba w sposób ciagły na całej powierzchni.
Grubość warstwy lepiku między podkładem i  pierwsza warstwa izolacji  i  między poszczególnymi
warstwami  izolacji  powinna  wynosić  od  1,0  do  1,5mm.  Szerokość  zakładów  papy  zarówno
poprzecznych jak i  podłuznych w kazdej warstwie powinna być nie mniejsza niz 10 cm. Zakłady
arkuszy  kolejnych  warstw papy powinny  być  przesunięte  względem siebie  o  połowę  szerokości
arkusza.

Folia izolacyjna i paroizolacyjna 
Izolacja musi ściśle przylegać do podkładu, Nie moze pękać, a jej powierzchnia musi być gładka bez
lokalnych  wgłębień  i  wybrzuszeń,  Izolacja  musi  być  wykonana w warunkach gwarantujacych  jej
poprawne  ułozenie:  -po  ukończeniu  robót  poprzedzajacych  roboty  izolacyjne,  -w  temperaturze
otoczenia nie nizszej  niz 5oC, Podczas robót izolacyjnych nalezy chronić warstwy izolacji  przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwościa zawilgocenia i zalania woda.
Folię nalezy układać na podłozu na sucho, jednowarstwowo. 
Arkusze nalezy układać na zakład wielkości 10-20cm.

Typ Abizol ST  lub o równoważnych parametrach technicznych

 4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 4.1 Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja techniczna
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Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje
• odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
• odbiór podłoza pod izolację,
• kontrolę ułozonej warstwy izolacji.

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:
• grubości i ciagłości warstwy izolacji,
• poprawności obrobienia narozników i przebić,
• przyleganie warstwy izolacji do podłoza
• ciagłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,
• występowania ewentualnych uszkodzeń.

W zakresie robót izolacji papa asfaltowa:
• Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacja projektowa zastosowanych materiałów.
• W zakresie podłoza z płyt ze styropianu, moga one stanowić podłoze pod izolacje papowe, jeśli ich

gęstość jest nie nizsza styropianu PE 20.
• Równość  powierzchni  podłoza  jest  dostateczna,  gdy  na  łacie  długości  2,0m.  szczelina  nie  jest

większa niz 5mm. Szczelina nie moze powstać w wyniku uskoku pomiędzy sasiednimi elementami
podłoza.

• Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniajacych nalezy sprawdzić wzrokowo.
• Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności izolacji z papy nalezy przeprowadzać jedynie w

wybranych przez komisję miejscach szczególnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody.
• Sprawdzenie  przyczepności  papy  na  podstawie  badań  zgodnie  z  procedura  uzgodniona  z

producentem papy. 

 4.2 Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inzynierem
Odbiory częściowe lub końcowe izolacji z papy mozna wykonywać po minimum 24 godz. od chwili ułozenia
papy.
W zakresie robót izolacji folia:

• Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacja projektowa zastosowanych materiałów.
• W zakresie podłoza z płyt ze styropianu, moga one stanowić podłoze pod izolacje papowe, jeśli ich

gęstość jest nie nizsza styropianu PE 20.
• Równość  powierzchni  podłoza  jest  dostateczna,  gdy  na  łacie  długości  2,0m.  szczelina  nie  jest

większa niz 5mm. Szczelina nie moze powstać w wyniku uskoku pomiędzy sasiednimi elementami
podłoza.

• Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniajacych nalezy sprawdzić wzrokowo.
• Izolacja musi ściśle przylegać do podkładu, nie moze pękać, a jej powierzchnia musi być gładka bez

lokalnych wgłębień i wybrzuszeń.
• Sprawdzenie zgodności wykonania robót z instrukcja techniczna i wymogami producenta.

 5 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

 6 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1. Odbioru robót ziemnych należy
dokonać zgodnie z PN-B-06050.

 6.1 Odbiór powinien polegać na:
 a) sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na

budowę, 
 b) odbiorze przygotowania podłoza, 
 c) odbiorze po przyklejeniu badz ułozeniu warstwy izolacyjnej

Przy odbiorze materiałów nalezy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta,
oraz  zgodność  materiałów  z  normami,  lub  świadectwami  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.

Odbiór podłoza powinien obejmować sprawdzenie:
 a) załozonych spadków, równości, czystości i suchości podłoza,
 b) jakości wykonania izolacji

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:
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 a) grubości i ciagłości warstwy izolacji,
 b) poprawności obrobienia narozników i przebić,
 c) warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoza

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzajace wykonanie robót Zamawiajacemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania 
robót zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót 
powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
• protokoły konieczności,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
• wyniki badań laboratoryjnych,
• ekspertyzy.

 7 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

 8 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST07 ELEMENTY WYPOSAŻENIA WRAZ Z MONTAŻEM

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „  BUDOWA WIATY ROWEROWEJ  ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru wyposażenia wiaty rowero-
wej – stojaków na rowery i stacji naprawy rowerów.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Stojaki na rowery (na ilustracji przykładowa propozycja stojaka na rowery)

Produkt typu/

nie gorszy niż

Mmcite SL 505 lotlimit lub inny o równoważnych lub nie gorszych parametrach

Materiały Stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem proszkowym w 
kolorze RAL 7011

Dane techniczne Konstrukcja z L-profili 60 x 60 x 6 m, płytki spawane laserowo grubość 10 m

Wysokość 905 mm, całkowita 1000 mm

Szerokość 600 mm

Grubość 60 mm

Waga 18 kg

Montaż Kotwienie pod płytki niewidocznymi śrubami M12 do betonowego fundamentu,  
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zgodnie z dokumentacją urzadzenia

 2.2 Stacja naprawy rowerów (na ilustracji przykładowa stacja)

Produkt typu/

nie gorszy niż

Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów IBOMBO PRS-LV2 o równoważnych lub 
nie gorszych parametrach

Materiały Ocynkowana/kwasoodporna blacha malowana farbą termoplastyczną na kolor 
wskazany w opisie technicznym.

Wymiary 156x51x40 cm

Waga 65-90 kg

Dane techniczne Stacje  wyposażona  jest  w  ręczną  pompkę  powietrza  z  adapterem na  wszystkie
zawory rowerowe. Konstrukcja stacji IBOMBO pozwala na umieszczenie roweru na
wspornikach;  dokonywania  napraw  czy  przeglądu  roweru  z  możliwością  ruchów
korbą. QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwia skorzystanie z publikacji
internetowych  zawierających  instrukcje  napraw  usterek  rowerowych.  Elementy  z
blachy  w  urządzaniu  są  połączone  śrubami  antykradzieżowymi.Stalowe  linki  w
owijce  PCV  wiszące  wewnątrz  szafy  urządzenia  służą  do  umocowania  na  nich
narzędzi; ich długość pozwala dotarcie do części rowerowych podzespołów. 

Wyposażenie:

 wkrętak krzyżowy 
 wkrętak płaski 
 wkrętak TORX T25 
 klucz nastawny 
 klucz płaski 8×10 mm 
 klucz płaski 13×15 mm 
 zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm 
 łyżki do opon 
 pompka z adapterem na wszystkie  zawory 
  zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 80 mm) 
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 śruby zabezpieczające z grotami 
 malowanie proszkowe w 9 kolorach 
 projekt nadruku i wizualizacja 
 branding frontu i dwóch bocznych ścian stacji 

Montaż Urządzenie jest montowane do podłoża za pomocą kotw - należy stosować się do 
zaleceń producenta

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 01.
Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 01.
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowe-
go. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. Urządzenia zamontować zgodnie z projek-
tem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. 
Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót 
osób niepowołanych. Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. 
Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i osa-
dzenie urządzeń wg instrukcji producenta montażu danego urządzenia . 

 5.1 Montaż małej architektury
Wg opisu poszczególnych urządzeń.

 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

 6.2 Należy sprawdzić:
• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu 
• Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z

dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek
elementów składowych

• Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.

 6.3 Dostawca urządzeń zabawowych powinien przekazać Zamawiającemu:
• informację identyfikującą producenta (importera),
• dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt został wyprodukowany (in-

formacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i lista
zalecanych części zamiennych),

• instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, sprawdźmy dokładnie
• szczególnie to, co jest napisane małym drukiem, aby wszystko było zgodne ze złożonym zamówie-

niem,
• instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami
• (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,
• certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176 lub

PN-EN 1177 wystawione przez akredytowaną jednostkę

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

 8 ODBIÓR ROBÓT
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 8.1 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:

• odbiór częściowy i końcowy robót
• odbiór ostateczny

Nalezy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem prze-
kazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej
eksploatacji obiektu.

Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli  wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki  w  wykonaniu  prac  przekraczające  tolerancje  określone  w  niniejszym  opracowaniu  spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- protokoły konieczności,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
- wyniki badań laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
• PN-EN 350-2 Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatno-

ści na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie.
• PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna i materiałów drewno-

pochodnych. Zastosowanie do drewna litego.
• PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów drewno-

pochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.
• Instrukcje montażu producenta.
• ISO 9001:2000
• PN-H-04609 Korozja metali. Terminologia.
• PN-H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalo-

wych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.
• PN-EN 10021 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
• PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
• PN-BN 10079 Stal. Wyroby. Terminologia.
• PN-EN 101 13-1 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyj-

nych. Ogólne warunki dostawy.
• PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
• PN-H-01 105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki 

techniczne dostawy.
• PN-H-04680 Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali.

44



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST08 OBRZEŻA BETONOWE

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA WIATY ROWEROW  EJ  ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbiorem i mon-
tażem obrzeży betonowych. 

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

 2 MATERIAŁY
 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST01.

 2.2 Materiały do wykonania robót

 2.2.1 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

 2.2.2 Stosowane materiały
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:

• obrzeża betonowe,
• piasek na podsypkę i do zapraw,
• cement do podsypki i do zapraw,
• wodę,
• materiały do wykonania ławy.

 2.3 Krawężniki betonowe
 2.3.1 Wymagania ogólne dla obrzeży

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
• krawężnik może być produkowany: z jednego rodzaju betonu lubz różnych betonów zastosowanych 

w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej powierzchni deklarowanej przez
producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 mm),

• skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta,

• krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika 
wraz ze złączem wynosi 1000 mm,

• powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej,

• płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 
układanie lub ryglowanie (przykłady w zał. 1),

• krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe,
• rozróżnia się dwa typy krawężników: uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na 

różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), drogowe, przystankowe, do oddzielenia powierzchni 
znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

 2.3.2 Wymagania techniczne wobec krawężników
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony
w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w 
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Załącz
nik

Wymagania

1 Kształt i wymiary
1.1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z 
dokładnością do milimetra

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej

300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

C

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność na zamrażanie/

rozmrażanie z udziałem soli
odladzających

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa wytrzymałości 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera)

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy pojedynczy
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa
   1                          3,5                                > 2,8
   2                          5,0                                > 4,0
   3                          6,0                                > 4,8

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane 
są normalnej konserwacji

2.4 Odporność na ścieranie G i H Odporność przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporności ustalona 
w dokumentacji projektowej 
lub przez Inżyniera)

Klasa
odpo

r-
ności

szerokiej
ściernej, wg
zał. G normy

– badanie
podstawowe

Böhmego,
wg zał. H normy – badanie

alternatywne

1
3
4

Nie określa
się

≤ 23 mm
≤ 20 mm

Nie określa się
≤ 20000 mm3/5000 mm2

≤ 18000 mm3/5000 mm2

2.5 Odporność na poślizg/
poślizgnięcie

I • jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była 
szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca 
odporność,

• jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia),

• trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w 
normalnych warunkach użytkowania 
krawężnika jest zada-walająca przez cały okres
użytkowania, pod warunkiem właściwego 
utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 Wygląd J • powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i

odprysków,
• nie dopuszcza się rozwarstwień w 

krawężnikach dwuwarstwowych
• ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2 Tekstura J • krawężniki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent powinien określić rodzaj 
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tekstury,
• tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorcę,

• różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne

3.3 Zabarwienie J • barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 
element,

• zabarwienie powinno być porównane z 
próbkami dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorcę,

• różnice w jednolitości zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości 
surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są 
uważane za istotne

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w 
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymaga-
nia wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5].

 2.3.3 Składowanie krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według ty-
pów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.

 2.3.4 Materiały na podsypkę i do zapraw
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową

• piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
• piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw

• mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

 2.3.5 Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla ławy betonowej – beton klasy C12/15 l wg PN-EN 
206-1 [4], a tymczasowo B15 wg PN-EN 1008 [6].

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygoto-
wania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1. Z uwagi na nieznaczny rozmiar i ciężar
elementów gotowych zastosować ogólnie dostępne środki transportowe. Przewidzieć załadunek i rozładunek
ręczny. Elementy winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie transportu, co może spo-
wodować ich uszkodzenie, bądź zniekształcenie.
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej war-
stwy.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
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zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warun-
kach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Krawężniki sportowe zamontować w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce prac
montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowo-
łanych. Montażu krawężników dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaż wy-
konać na ławie betonowej z oporem.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystar-
czających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w załącznikach.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
• roboty przygotowawcze, 
• wykonanie ławy,
• ustawienie krawężników,
• wypełnienie spoin,
• roboty wykończeniowe.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazań 

Inżyniera:
• ustalić lokalizację robót,
• ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
• usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.
• ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
• określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

5.3 Wykonanie ławy
Koryto pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora.

Ława betonowa

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie.
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymagania-
mi PN-63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową.

5.4 Ustawienie krawężników betonowych
Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
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cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

• odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.),

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 (tablicy 1),

• sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów.

6.3 Badania w czasie robót
Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi ± 2 cm. 

Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy,

• wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą:
◦  dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,
◦ dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej,

• równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 
m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm,

• zagęszczenie ław z kruszyw.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 
wyjęcie ziarna z ławy,

• odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy.

Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na
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każde 100 m ustawionego krawężnika,
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01 „Wymagania ogólne".
Wraz z Inspektorem sprawdzić wszystkie zamontowane elementy, ich stabilność i pewność montażu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykonanie koryta pod ławę,
• wykonanie ławy,
• wykonanie podsypki.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu po-

wszechnego użytku
• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
• PN-EN 1340:2004  i PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
• PN-88/B-06250 Beton zwykły
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydat-

ności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 09 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA WIATY ROWEROWEJ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowej.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.
Nawierzchnia z kostki betonowej - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostki betonowej.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Kostka betonowa
Konstrukcja nawierzchni wg dokumentacji projektowej.
Użyta betonowa kostka do wykonania nawierzchni musi posiadać atest wydany przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie:

• wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów,
• wytrzymałości na uciskanie,
• nasiąkliwości,
• odporności na działanie mrozu,
• ścieralności,.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
• grubość : ± 5 mm,
• wymiary w rzucie : ± 3 mm.

Do produkcji kostek betonowych należy stosować beton klasy B 30.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać:
- płyty betonowe, gatunek 1   -   3,5 mm,
- płyty betonowe, gatunek 2   -   4,5 mm.
Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać war-
tości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

 2.2 Piasek na podsypkę
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. Piasek do zaprawy cementowej powinien byc 
gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypełniania spoin przez zamulenie – piasek gatunku 1, lecz o 
zawartosci pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%.

 2.3 Zaprawa cementowo – piaskowa
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501.
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin miedzy płytami powinien być cementem 
portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

 2.4 Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe 6 x 20 na fundamencie betonowym.

 2.5 Woda
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to być woda 
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„odmiany 1”.

 2.6 Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna być stosowana na gorąco i odpowia-
dać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.  Małe powierzchnie nawierzchni z płyt betonowych
wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie sa duze, a płyty maja jednolity kształt i kolor, mozna stosować mechaniczne urzadzenia 
układajace. Urzadzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuzacego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułozenia. Urzadzenie to, po skończonym układaniu 
płyt, mozna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku mozna stosować mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub krawęznikach.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1. 
Uformowane w czasie produkcji płyty betonowe układane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma-
łości betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folię i 
spina taśma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna równiez przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub prze-
suwaniem.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Podłoże
Podłoze pod ułozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowić grunt piaszczysty - rodzi-
my lub nasypowy o WP ≥ 35.

5.2 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni z kostki betonowej powinien być zgodny z do-
kumentacja projektowa.
Należy wykonać podbudowę pod nawierzchnię z kostki z następujących warstw:

• podsypka cementowo-piaskowa 3,0 cm 
• kruszywo łamane 25,0 cm 
• grunt rodzimy.

5.3 Układanie płyt betonowych
Płyty układa się na podsypce lub podłozu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między płytami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty nalezy układać ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułozeniu płyt, szczeliny nalezy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułozonych płyt przy 
uzyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystapić do ubijania nawierzchni.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywać walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypeł-
nieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moze być zaraz oddana do ruchu.

5.4 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni utwardzonych ze spadkiem do zieleni.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Kontrola jakości materiałów
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowane płyty powinna 
posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. Wydany atest powinien określić zgodność 
cech technicznych kostki z wymaganiami podanymi w normach: PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN – 
80/6775-03/01 , BN – 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501.

6.2 Kontrola jakości wykonania
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
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Sprawdzenie podłoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektowa i odpo-
wiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłzż nych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności
Nierówności nawierzchni mierzone łata zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.

Spadki
Spadki nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.

Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie moga róznić się od wymiarów projektowanych o więcej niz ± 5 cm.

Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z płyt betonowych, powinna być dostosowa-
na do powierzchni wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli  wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki  w  wykonaniu  prac  przekraczające  tolerancje  określone  w  niniejszym  opracowaniu  spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
• protokoły konieczności,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
• wyniki badań laboratoryjnych,
• ekspertyzy.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podłoża,
• wykonanie warstwy odsączającej.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykły.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 10 WYKOŃCZENIE ZE SZKŁA LAMINOWANEGO HARTOWANEGO

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA WIATY ROWEROWEJ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
wykończenia ze szkła – zadaszenia i ścian wiaty.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Szkło laminowane 
Do  projektowanego  szklenia  należy  zastosować  szybę  bezpieczną  hartowaną  laminowaną  z  powłoką
samoczyszczącą typu Pilkington Activ™ Optilam o grubości 17,52 mm (8 mm Pilkington Activ™ Clear ESG+
1,52  folia  PVB +  8  mm Pilkington  Optifloat™ Clear  ESG)  lub  inną  o  równoważnych  lub  nie  gorszych
parametrach.
Wymagane parametry:
Lt= 81 % - przepuszczalność światła
Lr= 14 % - odbicie światła
g= 68 % - całkowita przepuszczalność energii słonecznej
Ug= 5,2 W/m2K – współczynnik przenikania ciepła dla szyby (dla nachylenia 90°)
Szkło  mocowane  na  rotule  systemowe  (ze  stali  nierdzewnej  malowanej  proszkowo  na  kolor  RAL  jak
kostrukcja), do konstrukcji stalowej wiat. Wymiary arkuszy szyb podano w części graficznej projektu, należy
je  sprawdzić  i  potwierdzić  na  budowie.  W  miejscu  mocowania  szyb  zastosować  systemowe  uszczelki
elastyczne. Pomiędzy dwiema szybami 4 warstwy folii PVB w kolorze grafit.

Szkło powinno spełniać wymagania:
– Normy PN-EN 12600 (testy wytrzymałości na uderzenia wahadłem) pozwala na klasyfikowanie szkła w
zależności  od jego odporności i  sposobu tłuczenia się. Norma określa trzy typy odłamków (w przypadku
szkła laminowanego – typ B). - zastosowane szkło powinno należeć do klasy min. 2B2,
– Norma PN-EN 356 (odporność szkła na uderzenie stalowej kuli i usiłowanie włamania za pomocą siekiery)
pozwala  na  klasyfikowanie  szkła  antywłamaniowego.  Norma  określa  osiem  klas  ochrony,  w  porządku
rosnącym od P1A do P8B.- zastosowane szkło powinno należeć do klasy min. P7B 
– Szkła nie  należy dzielić  na płaszczyzny mniejsze niż  szerokości  i  wysokości  podane w części
graficznej projektu,
– zastosowane  szkło  musi  być  zgodne  z  normami  PN-EN ISO 12543  i  PN-EN 14449  i  posiadać
znakowanie CE.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem w/w robót stosować sprzęt przeznaczony do realizacji robót
zgodnie z założoną technologią. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1. 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania montażu  ściany osłonowej można przewozić  odpowiednimi
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozła-
dunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogo-
wym.
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 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ściany osłonowe i zadaszenie, analogicznie jak wszystkie wyroby stosowane w budownictwie, zgodnie z
Dyrektywą  Wspólnot  Europejskich  nr  89/106/EEC  dotyczącą  wyrobów  budowlanych,  powinny
charakteryzować  się  takimi  właściwościami  technicznymi,  aby  obiekty  z  nich  zmontowane  spełniały
wymagania  podstawowe,  (aby  zapewniały:  nośność  i  stateczność,  bezpieczeństwo  pożarowe,  higienę,
zdrowie, ochronę środowiska, bezpieczeństwo użytkowania, ochronę przed hałasem, oszczędność energii i
izolacyjność termiczną).
Mocowanie  elementów  powinno  być  takie,  aby  w  przypadku  uszkodzenia  była  możliwość  wymiany
elementów szklanych.
Ściany i  zadaszenie  powinny być  wykonane z materiałów,  które  nie  stanowią  zagrożenia  dla  otoczenia
(takich, które nie wydzielają żadnych szkodliwych gazów lub nieprzyjemnych zapachów). W przewidzianym
okresie eksploatacji ściana nie powinna zmieniać swoich właściwości użytkowych i technologicznych.
Elementy, które nie podlegają wymianie, powinny mieć taką żywotność jak konstrukcja wiaty.

Montaż ścian i  zadaszenia ze szkła  należy wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  montażową  i  zaleceniami
dokumentacji systemowej. Elementy należy wykonać łącznie ze wszystkimi przyłączeniami i zakotwieniami
„na gotowo”, dostarczyć i zamontować.

5.1 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni zadaszenia ze spadkiem do zieleni.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Kontrola jakości materiałów
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowane płyty powinna 
posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. 

6.2 Kontrola jakości wykonania
• widoczne powierzchnie nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości, zauważalnych z 

odległości 1m, przy różnym oświetleniu,
• styki elementów powinny być zgodne z systemem; proste i jednakowej szerokości, niedopuszczalne 

jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elemen-
tów,

• elementy mocujące i łączące nie powinny obniŜać wyglądu estetycznego całej powierzchni ściany,
• szyby zastosowane w oknach oraz szyby stanowiące okładziny elewacyjne powinny mieć odcień i 

kolor rodzaj i gatunek zgodny z projektem i jednorodny na całej powierzchni ściany czy zadaszenia,
• ściana i powierzchnia zadaszenia powinna podlegać okresowej konserwacji oraz myciu i czyszcze-

niu, zgodnie z instrukcją, która powinna stanowić integralną część projektu ściany osłonowej i zada-
szenia.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
• Sposobu wykonania węzłów mocowania szyb do konstrukcji wiaty,
• Dokładności pozycjonowania szyb,
• Poprawności wmontowania szyb,
• Poprawność wmontowania innych drobnych elementów,
• Jakość wykonania połączenia ściany osłonowej i zadaszenia z konstrukcją
• Jakość wykonania połączeń,
• Jakość wykonania połączenia szyb zadaszenia i ścian.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli  wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki  w  wykonaniu  prac  przekraczające  tolerancje  określone  w  niniejszym  opracowaniu  spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
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• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
• protokoły konieczności,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
• wyniki badań laboratoryjnych,
• ekspertyzy.

Ściany i zadaszenia niezależnie od swojej konstrukcji powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe do-
tyczące:

• odporności na uderzenia,
• nośności i sztywności,
• ochrony akustycznej i przeciwpożarowej,
• trwałości eksploatacyjnej i estetyki.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowiązują:
-ogólnie przyjęte zasady techniki
-wszystkie obowiązujące europejskie normy w najnowszej wersji
-wszystkie obowiązujące niemieckie normy w najnowszej wersji
-wszystkie obowiązujące wytyczne związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych
-polecenia obróbki i przepisy od odpowiednich producentów produktów.
Jeśli  w polskich  normach,  przepisach  budowlanych  lub wytycznych  znajdują  się  wyższe  wymagania,  to
należy ich przestrzegać i dotrzymać.
1.  PN-EN ISO 10077-1 Właściwości  cieplne okien,  drzwi  i  żaluzji.  Obliczenie współczynnika przenikania
ciepła. Część 1: Metoda uproszczona.
2.  PN-EN  ISO  6946:2004  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku  --Opór  cieplny  i  współczynnik
przenikania ciepła --Metoda obliczania
3. PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane.
4. PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych.
5. PN-79/M-82903 Nity. Wymagania i badania.
6. PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki.
7. PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
8. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.
9. PN-71/H-04451 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
10. PN-97/B-6200 Konstrukcje stalowe – tolerancje wytwarzania, tolerancje montażu
11. PN-97/N-13083 Szkło budowlane bezpieczne
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