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1. WSTEP

L1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Specyfikacja techniczna ST-00.00 Wymagania ogdine” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Budowa odcinka sieci wodociggowej”.

Adres inwestycji: Legi, gm. Dobra dz. nr 84 | 40/11.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czesé dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogodlne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumieé i stosowad w powigzaniu
ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

1.3.1 WYMAGANIA OGOLNE NALEZY ROZUMIEC 1 STOSOWAC W POWIAZANIU Z NIZEJ
WYMIENIONYMI

Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKQSCIOWYCH
S§T-00.02 ROBOTY ZIEMNE
ST-00.03 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

1.3.2. NORMY PANSTWOWE, INSTRUKCJE I PRZEPISY WYMIENIONE W ST BEDA STOSOWANE
PRZEZ WYKONAWCE W JEZYKU POLSKIM.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowe] pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.08.2004 {Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)
Specyfikacje Techniczne w roéznych misjscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ 1 nalezy je czytaé facznie
z Rysunkami i STWIOR. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej
niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Rohoty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1} europejskie aprobaty techniczne;

2} wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
lub rownowazne opisywanym

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

e Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z cbowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedo-
wy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

s Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jege imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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¢ Odpowiednia {(bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

‘& Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w him drogi oraz drzew | krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowad teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powo-
dowanymi przez ruch na drodze.

* Woda gruntowa - woda znajdujaca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu
Prefabrykowany wyréb betonowy - wyrdh formowany i dojrzewajgcy w migjscu innym niz miejsce
jego zastosowania.

® Pobocze — cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jed-
noczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.

® Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizacji za-
dania budowlanego, na przyktad delina, bagne, rzeka itp.

e Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

e Zadanie budowlane — czeéc¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odregbng catos¢ konstruk-
cyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technicz-
no-uzytkowych. Zadanie moze pelegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budows, moderniza-
cjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Whykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z Dokumentacig
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gidwnych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koticowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

a) Dokumentacja Projektowa, kidra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy
Projekt budowlany pn.: Budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.
Adres inwestycji: Wofczkowo, gm. Dobra dz. nr 589, 627 i 409,

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

e Projekt organizacji Terenu Budowy — w tym projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w
energie elektryczng oraz w wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przylgczenia
urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjne;j,
Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy
Inwentaryzacja stanu nawierzchni drog
Technologia ukladania nawierzchni jezdni oraz chodnikdw,
Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczgcych drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich i kra-
jowych craz wykonanie niezbednych uzupetniefi projektéw tymczasowe] organizacji ruchu na
czas budowy wynikajgcych z tych uzgodniefi.
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¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

¢ Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

e Dokumentacja z Prob Koncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbgd-
na do przeprowadzenia prob koncowych, a w tym:
- Instrukeje préb koncowych,
- Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen Instrukcje obsiugi i
konserwaciji na tyle szczegdlowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obsiuge, konserwacjg, regula-
cje i naprawy danej czesci Robot.

o Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna + szkice polowe
Dokumentacja Powykonawcza.

Weszystkie wiw projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz by¢
uzgodnione z Projekiantem i zatwierdzone przez Inzyniera Projekfu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sig koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace lub zamienne rysunki
i 8T na whasny koszt w 5 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezed:

® opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztoZzenie wniosku o jego za-
twierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,
uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

e sporzgdzenie informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz o sposcbach gospodarowania wytworzo-
nymi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem ro-
bot rozbidrkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowe] przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze sg wigczone w cene ryczattowa Kontraktu.

¢} dokumentacja fotograficzna

W ramach umownej ceny ryczaitowej, przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drog i terendw zieleni oraz dokumentacje fotograficzng obiekiow w pasie
robot z uwzglednieniem zjazddéw do posesji oraz istniejgcych ujeé wodnych, itd. z opisem ich stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Przed rozpoczeciem robdt na Terenie Budowy, Wykonaweca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejacego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, fgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposob
umozliwiajacy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykoficzeniowych Teren zostat przywrécony
do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od whasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczeh spoczywa na Wykonawey i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do
potwierdzenia faktu przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementdw Robdét, w fym w
szczegdlnosci robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, a w odniesieniu do robét inzynieryjnych, teren
budowy i teren przylegly, przed rozpoczegciem robdt i po ich zakoriczeniu.

Dokumentacji fotograficznej bedg réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie
prowadzonych prac rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczha struktura, jakoS¢ i grubo$¢ warstw
nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi.

Dokumentacja fotograficzna danej czesci Robot zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

d) dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopig mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglgdni¢ w cenach
jednostkowych Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
wynikie w trakcie realizacji Robét. Nalezy jg wykonaé na Projekcie Budowlanym w oparciu o kiéry wydano
Pozwolenie na Budowe przekazany przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
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potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Whykonawca w ramach umownej ceny ryczattowej winien opracowaé dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robot, w tym rdwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot i z uzgodnieniami
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Oryginat Dziennika Budowy,
3) Protokoly badan i sprawdzen;
4) Receptury i ustalenia technologiczne;
5) Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i PZJ;
6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bez-
pieczenstwa zgodnie z STWIOR | PZJ;
7) Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokely odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzed;
8) Inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;
9) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
10) Dokumentacje z Préb Korficowych

Powinna to byé¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidlowos¢ | zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych Robét i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z
protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawiera&:

o zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

s wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projekiu Budowlanego i STWIOR przekazanych
przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robét,
Date Rozpoczecia i date zakorczenia Robot,

e wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakericzenia Robét do nadzoru budow-
lanego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

1.5.3 ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne craz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z caly dokumentacjg i ujgé wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zglosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartoéci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentdw. Wszystkie zgtoszenia brakéw,
ewentualnych bledow, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opéZnieniami lub wstrzymaniem
Robét. Dziatania takie beda uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy uzyskad opinie Projektanta, co do poprawnosci.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy bedsy zgodne z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonege przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne | wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii. '

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peilni zgodne z dokumentacja projektowg Iub
Specyfikacjami Technicznymi | wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie ha koszt Wykonawcy.
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1.5.4 DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

1.5.4.1 ZABEZPIECZENIE [ OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakeniczenia i odbioru koricowego Robot.

W zaleznosci od potrzeb | postepu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Wykonawea jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz Robot w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koricowego Robot Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace tj. barierki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i samochodéw. Wykonawca zapewni réwniez
odpowiednig i stata widocznos¢ (zaréwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakéw, dia ktorych jest to
niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawceg na jego
koszt przez caly czas budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
ryczaltows.

1.5.4.2 TABLICE INFORMACYJNE

a) tablice informacyjne wynikajace z Prawa budowlanego

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne.

Dla robét prowadzonych w ramach niniejszego Zadania beda to tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne wg wymagahh Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robét.

Urzadzenia | wyposazenie musza by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne stale
oznaczenia hiezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i
ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.5.4.3 INNE OBOWIAZK]I WYKONAWCY PO PRZEJECIU TERENU BUDOWY

a) uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowe]) o terminie
rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

Wykonawea dokona wszystkich formalnosci i pokryje oplaty wynikajgce z uzgodnierh z wiascicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz oplaty za zajgcie Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, po otrzymaniu kompletu dokumentaciji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami,
sprawdzié terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapic do wiasciwych urzeddw i instytucji o aktualizacje
uzgodnieni i decyzji, kidre stracity waznos$¢, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robot bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacia decyzji i uzgodnieni, z wytgczeniem pozwolenia na
budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe;.

Ponadto Wykonawca przed wykonaniem przytaczy zaprojektowanych na terenie dziatek prywatnych, ktére
nie s3 ujgte w pozwoleniu na budowe, dopetni wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych ze zgloszeniem
takiej Roboty wtasciwemu organowi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wykona Raoboty ,na zgtoszenie".
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W szczegolnosci Wykonawca:

e rzabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej po-

ziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw pod-
. lega karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 183 poz. 1287 ze zm.);

s w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktow osnowy; Wykonawca na
wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa gecdezyjnego.

» powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne ¢ rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzgdzen
bedacych ich wiasnoscia, optaci wyrnagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz
wypetni warunki uzgodnienia Robot.

e Powiadomi wiasciwg instytucje o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzgdzen bedgcych wia-
snoscig przedsiehiorstw gazowniczych oraz wypetni warunki uzgodniefy;

o powiadomi whascicieli drég i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg
drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich.

® uzgodni czas prowadzenia Robot z wtascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwia-
zane z tym sprawy;

* po zakonczeniu Robot uporzgdkuje i odtworzy Teren Budowy.

b) Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen i odszkodowar zwigzanych z:

» wejiciem na tereny,

+ odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

» odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,
Wszelkie roszczenia zwigzane z ww. odszkodowaniami w pelnym zakresie (strata oraz utracone korzysci), a
takze koszty zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkéd. Przed
rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin rozpoczecia Robdt z whascicielami terenu (lub osobami
uprawnionymi do wiadania terenem), sporzadzi dokumentacjg fotograficzng terenu objgtego Robotami, a po
zakoriczeniu Robét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.
Podstawg ustalenia wysokoéci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokét szkod sporzadzony
przez odpowiedniego rzeczoznawce majatkowego.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca zobowigzany jest zapewnic dojazdy do wszystkich posesji i
obiektow oraz wiasciwe oznakowanie drog.

Wykonawca jest zobowigzany do powiademienia mieszkancow o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesji.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatow, budynkdw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Wykonawca wigcznie ze szkodami spowodowanych zwiokg Wykonawcy w
realizacji Robét za ktére to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoseé.

1.5.5 OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewnié, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone plyny nie bedg
skladowane czy odprowadzane do $rodowiska stosujgc si¢ odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628).

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sig od rozbi6rki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji rob6t rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generuja
odpady, kidre musza by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane | wtasciwie dla okre$lonych grup i
rodzajow skladowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powocdujacych lub mogacych powcdowad powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowad i prowadzic, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddw [ub ograniczaé ilos¢ odpadoéw i ich negatywne oddziatywanie na
$rodowisko przy wytwarzaniu produkiéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udalo sie zapobiec powstawaniu
odpaddw,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie
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udato sie zapobiec lub kiérych nie udalo sie poddaé odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwsze] kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy fub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiac w
sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skiadowane byty
wylgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postepowanie z
odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie $rodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktdre nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
byé, uwzgledniajac najlepszg dostepna technike lub technologieg, o kiérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych migjsc, w ktGrych mogg
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebazpiecznych réznych rodzajéw praz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadéw
niebezpiecznych z edpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw powstalych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami Iub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang speinione tacznie nastepujgce warunki: w
procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska, jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z misjsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddw nalezy prowadzi¢é z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy {ransporcie towaréw
niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z ktdrych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.

Qdzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw moze cdbywad sie tylko w migjscu wyznaczonym w trybie przepisow
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ ekspioatowane tylko
wowczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

e pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzane] z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w usta-
wie.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyz]i.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg byé gromadzone w peojemnikach lub w wydzielonym migjscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktdérymi wykonawcy prac beda
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszag legitymowacé sig wiasciwymi zezwoleniami
organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnoéci w zakresie gospodarki cdpadami.

W okresie trwania budowy | wykanczania Robét VWykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokél Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzgigd na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
)] zanieczyszczeniem zbiormikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
i zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami,
1)) mozliwoscig powstania pozaru. W okresie trwania budowy i wykoriczania robdt Wykonawca bedzie:
V) przy prowadzeniu robot w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie
Prawo ochrony érodowiska wraz z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627).
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Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku, nie mnigj jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé negatywny wplyw halasu na
srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegaé bedzie giownie na wiasciwej organizacji budowy, 1.
e ogrodzenie terenu budowy gtdwnie podpdr obiektoéw za pomocy przegrod z materiatow zabezpie-
czajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
e zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
" emitowanego hatasu
= wylgczenia maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowymy)
e zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
» Ustaws z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 futego 2003 r.
0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
» Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz. U. 1892 nr 92 poz.
460/
» Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu
i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U.
1999, nr 22 poz, 206/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny byé przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straly spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawoy.
W szczegélnosci zabrania sie:
Rozniecania ognia w odleglosci 100m od granicy lasu (z wytgczeniem miejsc wyznaczonych przez Zarzqdce
lasow),
Palenia tytoniu z wylgczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
s Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,
s Usuniecia wokot obiektu materiatéw palnych,
e Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odleglosci blizszej niz 6m od stojgcych drzew, a wy-
soko&¢ plomienia hie moze przekraczaé 2m,
Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),
Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.7 MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywolujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
Srodowiske.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwosc
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
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rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomié [nZyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera Projekiu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdfpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu moze polecic, aby pojazdy
nie speiniajgce tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Projektu.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenfstwa publicznego. W szczegbinosci Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania przepisdw BHP wynikajgcych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 84) wraz z pdzZniejszymi zmianami,
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401.) wraz z pdzniejszymi zmianami,
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczattowej.
Wykonawca przediozy do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koricowego odbioru robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu kotficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposab, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie péznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA T INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podezas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowaé Inzyniera Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. ROWNOWAZNOSC NORM I PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Umowie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spelniacé majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sig bedg
obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbiorow przepiséw,
chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisdw maijg charakter
ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktore
Zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesnigj
wyszczegodlnione normy i zbiory przeplséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
pismie przez Inzyniera Projektu. Roéznice pomiedzy wyszczegélnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza byé dokdadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi
Projekiu co najmniej na 30 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Projektu. W przypadku, gdy Inzynier Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sig do norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. NIEWYPALY, NIEWYBUCHY

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawea zobowigzany jest sprawdzié¢ teren budowy pod kgtem
wystepowania niewybuchéw. W razie nafrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera
Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.5.15 ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE I NADZOR ARCHEOLOGICZNY

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera, Zamawiajgcego i Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkéw.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnieé konieczno$é prowadzenia dalszych Robét na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robét w rejonach, w ktorych sa
mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg to koszty nadzoru
archeologicznego beda lezet po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystapi potrzeba badan
tzw. ratunkowych, to koszty tych badar beda lezet po stronie Zamawiajacego.

1.5,16 NADZOR AUTORSKI NA TERENIE BUDOWY
Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robét nalezy, stosowaé Materiaty, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg by¢
zgodne z Prawem Budowlanym. Dia Materiatéw majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH.
Wszystkie nazwy wiasne Materiatdw i nazwy producentdw, ktdre mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢
rozumiane jako definicie standardéw, a nie konkreine rozwigzania majgce zastosowanie w Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania mogg by¢ uzyte Materiaty i Urzgdzenia innych producentéw o parametrach
rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt Budowlany lub zalozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.
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2.1 ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkohlwiek materiatbw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i konstrukcje nie cdpowiadajgce wymaganiom STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz zlozone we wskazanym migjscu.

Kazdy rodzaj Rob6t, w kiérym znajdujg sie niezhadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 PRZECHOWYWANIE I SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontrofi
przez Zamawiajgcego. Miejsca tymczasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizawanych przez Wykonawce.

2.4 POCHODZENIE MATERIALOW, INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane.
Materialy i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizaciji normujacych.
Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich materiatéw |
produktow.
b) Wytwdrnie Materiatéw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami STWIOR. Inzynier | Zamawiajgcy ma prawo
do peobierania probek, aby sprawdzi¢ wlasno$ci stosowanych Materiatow.
Whyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bgdg zachowane nastepujgce warunki:
s Inzynier i Zamawiajacy bedg mieli zapewniona wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiadéw w czasie przeprowadzania inspekciji.
» Inzynier i Zamawiajacy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 MATERIALY Z ROZBIOREK I ODPADOWE

Wszystkie elementy | materialy z rozbidrek stajg sie wlasnoscig Wykonawey i powinny by¢ usunigte z terenu
budowy w sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiorka,
transportem, zwatkg (utylizacjg) wiw materiatdw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie Kkontrakiowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materialy z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami}.

Pozyskanie migjsca utylizacji materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalic rzeczywiste odleglosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegioéci w stosunku
do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnierh z wlascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawea zdemontuje i przetransportuje w migjsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wiasny na odlegtos¢ do 50km.
Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznoci, z materiatem z rozbi6rki postapi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatéw rozbidrkowych.

Koszt transporiu w migjsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie ryczattowe;j.
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2.6, MATERIALY ZAWIERAJACE AZBEST

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do transpertu i
transport odpadéw zawierajgcych azbest do miejsca ich skiadowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiadaé oznakowanie odpadéw zawierajgcych azbest w szczegdtowy sposob okresla Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow | warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

2.7. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOSTARCZANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
(URZADZEN).

Wszystkie urzadzenia beda dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie
nowe i dobrej jakosci, urzadzenia, w ktérych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, bedg opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraZnie nazwe producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegélowe, aby mozna
byto je wykorzystaé w trakcie zamawiania czgéci zamiennych i korespondencii.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty (w
komplecie dla kazdego urzgdzenia):
e Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, {gcznie

z dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacja potaczen z innymi elementami;
Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materialu;
Specyfikacje Materiatéow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;
Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie
jest produkcji zagranicznej;
e Liste czesci zamiennych elementéw urzadzen, ktére ulegaja ,szybkiemu zuzyciu® do wymiany

ktérych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancii; :
e Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

2.8. KARTY GWARANCYJNE I INSTRUKCJE FABRYCZNE

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukgji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia
{urzgdzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i stanowi¢ bedg element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano ponizej.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego
Z terminem biegngcym od momentu przekazania elementow wyposazenia (urzgdzen) do eksploatacii. Jesli
dostawca elementéw wyposazenia (urzadzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzgdzen) winna by¢ zgodna z zapisami
Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawey i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot ma
byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlaSciwosci przewozonych  materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowsj w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu drogowym.
Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywad¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny speinia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw cbcigzajg Wykonawce.
Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Rob6t. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONYWANTA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgednie z Kontrakiem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projekty Technologii i Organizacji Robét,
Programy Zapewnienia Jako$ci oraz Projekty uzupehiajgce.
Wezelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie Ryczattowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na dziatkach objgtych pozwoleniem na budowe.
W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objgtych pozwoleniem na
budowe, wynikajgoych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i fest
zobowigzany zastosowac odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwosé dziatarh Wykonawcey dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przylegiego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe)..
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punkidw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang ohe odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
prace do osrodka dokumentacji, pozyskaé aktualne dane odnoSnie parstwowej oshowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakoficzeniu budowy — zZlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. ,
Pracami gecdezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i kontrole
wylacznie oscba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegoinosci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy paristwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istnigjacej sytuacii,

c¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktdw gtéwnych trasy i obiektow inzynierskich,

e) biezgca obstuge geodezyjng budowy,
f) pomiary przemieszczen i odksztatceri prowadzone w miare potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczg
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier Projektu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2 POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparie na
wymaganiach sformutowanych w Konfrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normmach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne dla identyfikacii
uzhbrojenia podziemnego. '

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robot w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wezelkie koszty z tego fytulu nie
podlegajg odrebnej zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie Ryczattowej.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z caloécig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ migjsca kolizyjne i
opracowac szczegoly przejéc infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopdw itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcey nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Ryczaltowe],
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robét
zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zapiacie i nalezy ujgc je w
Cenie Ryczattowe].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projekiows, ST
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Czesc ogolng opisujaca:
» organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robét,
Plan BiOZ, ‘
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakos¢ i
terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot,
dla kazdej z poszczegblnych branz;
® wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego |ub abora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw me-
chanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie tech-
nologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

e metody ograniczenia oddziatywania Robét na srodowisko.

Czeéé szczegbdlowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz Urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i los¢ srodkéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

® sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

* sposéh postepowania z Materialami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢
Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
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system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do
pobierania probek | badan materiatéw craz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
rademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentagji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgeych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ niecgraniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngc ujemnie na wyniki badan, Inzynier Projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badaih.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kiore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera . Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw [ub badan, Wykonaweca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péznigj
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badarn (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wilasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposob trwatly
muszg umozliwiaé prawidlowe zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o kidorych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza
sie do stosowania:

1) Wyrohy posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt 18

- w zgodzie z istniejgcg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zalgczyl odpowiednia informacje o wyrobie,
b} wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a producent
zalgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobats,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia |
bezpieczenstwa, dla kidrych producent wydat deklaracje zgodnesci z uznanymi regulami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym cbiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualngj dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, kitéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentdw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji halezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materialdw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarh wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Projektu.

Jakiekolwiek materialy, kidre nie spetiajg tych wymagan beds odrzucone.

6.7 DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgeym Inzyniera, Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta petniacego nadzér autorski w okresie od przekazania Wykonawcey Terenu Budowy
do odbioru koricowego. ‘
Odpowiedzialnoé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu hezpieczernistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opairzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i InZzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnoéci;
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,
przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow
robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub
¢ wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
s zgodnost rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

& dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kio je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sig.

6.7.2 KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pomocniczy opracowany i prowadzony przez Wykonawceg zgodnie z
Tabelg Elementéw Rozliczeniowych.

6.7.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

6.7.4 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 6.7.1 - 6.7.3 nastepujgce dokumenty:
a) prawomocne pozwolenia na Budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z oschami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) protokoty odbioru robét spisane z zarzadcami drog lub administratorami terenu, po wykonaniu robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikdw, ‘

h) protokoty z prawidiowo przeprowadzonych Préb Korcowych,

6.7.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpleczonym. Zaginiecie ktdregokelwiek z dockumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie prowadzony przez Wykonawce — pomocniczo, zgodnie z Tabelg Elementow
Rozliczeniowych, w celu potwierdzenia wykonania danego elementu zgodnie z TER.
Nizej wskazane zapisy, w pkt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nalezy stosowac tylko pomocniczo.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT [ MATERIALOW

Dilugosci i odlegioéci pomiedzy wyszczegdbinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiows)j.

Jesli Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugosc pomnozona przez Sredni przekrdj.

Objetosci robét ziemnych bedag wyliczone w m? gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym
humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatéw rozbidrkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetoéci wyliczone w m?
na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu
hetonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.
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llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilegramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA [ SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.

Weszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. WAGILI ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
horm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary robét nalezy prowadzié na biezaco (kazdego dnia).

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty |
jednoznaczny.

Whymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, kidrego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera/Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu/ostatecznemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Qdbior rob6t zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci

wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoinego postepu roboét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czescl robodt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i llos¢ rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawte dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3, ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korficowym Robot, Odbicru czesciowego robét dokonuje
Inzynier/Zamawiajacy.
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8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT |

Odbior koricowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilogci,
jakosci | wartoéci, Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kencowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera wraz z dostarczeniem dokumentow o kiérych mowa w punkcie 8.5. Cdbior konicowy robdt nastapi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbicru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoséciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru kofdcowego robét komisja
zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w frakcie odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgeych, komisja przerwie swoje
czynnoéci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowat min. nastepujgce dokumenty:
s protokét Préb Koncowych — opisany w poszezegdinych STWIOR,
oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wiasciwych przepisow
Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy ,
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczo-
nych do
dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,
inwentaryzacje powykonawczg
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
zakres i lokalizacje wykenywanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowsj przekazanej przez Zama-
wiajgcego,
¢ uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
rabot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera . Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY/OSTATECZNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ccenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie niezbednych badan z uwzglednieniem
zasad odbioru kofcowego i wymagan niniejszych ST. W czasie odbioru pogwarancyjnego elementy musza
spelnia¢ wymagania jak przy odbiorze koficowym.
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8.7. ROZRUCH, PROBY KONCOWE

Proby Koricowe nalezy wykonac zgodnie z zapisami w szczegotowych STWIOR.

Kazdy element bedzie poddawany Probom Koricowym. Pozytywne zakorczenie Prob Koricowych bedzie
podstawg do wystawienia rozliczenia..

Wykonawca w obecnosci Inzyniera t Zamawiajgcego bedzie rejestrowal wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaly osiggniete. Préby Kofcowe bedg uznane za zadawalajace,
jezeli elementy w peini uzyskaja wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do Préb Koricowych:

Do Préb Koficowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wymienione w szczegotowych
STWIOR zaleznie od rodzaju Robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Zasady platnosci opisane sg w Umowie.

9.2 WYCENA POZYCJI W TABELI ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Podstawa ptatnosci jest ryczattowa cena umowna, skalkulowana przez Wykonawce godnie z Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych, warunkami umowy i SIWZ. Przekazany Wykonawey robot przedmiar robét
zgodnie z zasadami rozliczenia ryczattowego jest wytgcznie dokumentem informacyjnym (pomocniczym).
Przy okreslaniu cen dla dangj pozycji w TER Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z
umowy. Okre§lona cena jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot. -
Cena danej pozycji robét w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie obejmowaé w szczegéinosci:
e koszly czynnosci formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania Zadania;
robogizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
wartos¢ Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;
dostawe i montaz wszystkich Urzadzen stanowigcych Roboty State, osprzet itp.;
wartosc pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotern, montaz | demontaz na stanowisku pracy);
e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikéw nadzoru i laboratorium;
s koszty utrzymania i zabezpieczenia Terendw Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robd;
e koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowega drog publicznych, drog lesnych, wewnetrznych, do-
jazdowych i innych ;
koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energli | wody itp.);
koszty dotyczace oznakowania Robdt, wykonania prac towarzyszacych i Robét Tymeczasowych;
wydatki dotyczgce bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu Wykonawcy;
koszty ogolne Wykonawey, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie realizacji Robot w Okresie Gwarancji i Rekojmi;
& podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnesci Wykonawey, z wyjgtkiem podat-
ku VAT;
¢ wykonanie robét podstawowych wg szczegdlowych STWIOR — odpowiednio dla rodzaju Robét;

e wykonanie wszelkich Robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Ro-
b6t zgodnie z Kontraktem;
wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdinymi STWICR;
uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robdt;
wykonanie badan i odbioréw niezbgednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest
wymagane w Pozwoleniu na Budowe,

e wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz koszty naprawy
uszkodzonych w trakcie Robot ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do
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stanu zastanego posesji prywatnych a takze odszkodowan | wycen odszkodowan za spowodowa-
ne uszkodzenia lub straty;

oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych a
wynikajgce z dokumentow okreslonych w Umowie.

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE ST 00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektéw organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich uzgodnienie,
zwiazanych z przyjetg technologig robot.
s ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu
oplaty/ dzierzawy terenu
przygotowanie teren
® wykonanie objazddéw tymczasowych, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drena-
Zu
e tymczasowa przebudowa urzgdzer obcych
Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu ehejmuje:
® oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i $wiatel
e uirzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
¢ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania (stanowig wtasnos$¢ Wykonawcy)
s doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich {EN}, norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ fraktowane jako niecdtgczna
czesé i stosowane tgcznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projekiows. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ziozenia ofert), chyba ze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo.

Whykonawca zobowigzany jest stosowad sie do innych wigzgeych norm zwigzanych z realizacjg Robdt w
ramach Kontraktu oraz zastosowacé sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagarn zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wiadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktdre sa w jakikolwiek spostb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod oraz stale bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentdw.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2018 z pdzniejszymi
Zmianami}.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1981 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z poznigjszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2088).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).
Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowahi geodezyjno —
kartograficznych obowiazujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 680).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upcwaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). '

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowianych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwea 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapic¢ po przeprowadzeniu przez whasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U.
Nr 120, poz. 1128).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosziow
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegélowego zakresu i form
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne] oraz ogloszenia zawierasjgcege dane dotyczace
hezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow postepowania w sprawie
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiekidw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 wrzeSnia 2003 w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728,
1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100




Specyfikagje techniczne wykonania { odbioru robot 26

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktow
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa odcinka sieci wodociggowe;”.
Adres inwestycji: Legi, gm. Dobra dz. nr 84 i 40/11.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot dotyczgeych wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych w zwiazku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysckosciowe:
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktdw wysokosciowych
wchodza:

® wyznaczenle sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gidwnych, osi trasy i punktéw wysokoscio-
wych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie | ewentualne odtworzenie,
s odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami pedanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdine”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z Dokumentacjg

Projekiowg i ST.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne”.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktdw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Techniczne) sg;
» paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i diugosci 0,3
ml
s stupki betonowe o diiigosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3.SPRZET

OgoIne wyrmagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Roboty zwigzane z oznaczaniem giownych elementow trasy oraz roboczych punktow wysokosciowych beda
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokos$ciowym
powyzszych elementow trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robot (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do oditworzenia trasy i punkidw giéwnych powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej
dokiadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT

Qgoine wymagania dotyczace transporiu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. "Wymagania
Ogdine".

Materialy (paliki drewniane oraz shupki betonowe) mogg byc dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdine warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z cbowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ | zastabilizowaé w terenie punkty gtdéwne osi frasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze). ’
Przyjecie tych punktéw powinnc byé dokonane w obecnoéci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
hiezbedne do szczegolowego wytyczenia Robobt.

5.2 WYZNACZENIE PUNKTOW NA OSI

Tyczenie osi rurociggéw nalezy wykonac¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjne] okreslone] w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Bokumentacji Projektowe;.

53 WYZNACZENIE ROBOCZYCH PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wysoko$ciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentacii
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okreéla¢ z
dolkdadnoscig do 0,5 cm.

5.4 WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

» wyznaczenie krawedzi wykopow,

s wyznaczenie rzednych rurociagow,

® wyznaczenhie w czasie trwania robo6t ziemnych wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach
wymagajgeych uzupelnienia dla poprawnego wykonania robét.




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt 28
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. "Wymagania Ogdlne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punkiow wysocko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
e 0§ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
® robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi€ niwelatorem na cafej diugo$ci budowanego od-
cinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej $T-00.00. “Wymagania
Ogélne”. '

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoélne”. Odbior
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Zamawiajacemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,\Wymagania ogélne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Qgdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtéwny Urzad Geocdezji | Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukgja techniczna G-2. Wysokosciowa oshowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukgja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Whytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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®
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.02
® ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmioten niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdw, ich odwodnieniem, zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni, ktére
zostang wykonane w zwigzku realizacjg przedsiewzigcia - ,Budowa odcinka sieci wodociggowe;j”.

Adres inwestycji: tegi, gm. Dobra dz. nr 84 i 40/11.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wykopéw ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektdéw liniowych i
obejmujg;
¢ mechaniczne lub reczne wykonanie wykopéw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
plantowanie skarp i terenu na skladowanie urobku,
obsypka piaskowa ponad wierzch rury,
mechaniczne lub reczne zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem,
zabezpieczenie skrzyzowan z istnigjgcym uzbrojeniem podziemnym,
mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywoz urobku z wykopdw,
wykonanie nasypow,
humusowanie i obsiew trawag

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogolne”.
» glebokosé wykopu - odleglosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym,
odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow,
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12,
o strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podioza do wysokosci okreslonej
w projekcie, ponad lico gory rury,
» strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.
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¢ nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Techniczne] ST-00.00. "Wymagania Ogdine".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z Dokumentacjg
Projektowsg i ST.

2. MATERIALY

2.1 WYKONANIE WYKOPOW, ICH UMOCNIENIE, ODWODNIENIE, ZASYP
Materialy: piasek §rednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480

2.2 ODTWORZENIW NAWIERZCHNI
Materialy: piasek $rednicziarnisty wediug PN-86/B-02480.

3. SPRZET

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. '
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu:

¢ koparko-spycharka na podwoeziu ciggnika kolowego o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

* koparki na podwoziu ggsienicowym o pojernnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m3,
zuraw na podwoziu samochodowym o udZzwigu do 10,0 ton,
szalunki plytowe rozpierane mechanicznie,
wibromtoty,
pompy,
szalunkowe profile stalowe,
zageszczarki plytowe

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".
Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

e samochody samowytadowcze 10-20 fon,

¢ samochéd dostawczy do 0,9 fony,

e samochéd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogéine".

5.1 WYKONYWANIE I UMOCNIENIE WYKOPOW

Wykonywanie wykopdw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odpltyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci skfadowania wzdiuz wykopu
grunt powinien zostaé wywieziony na odkfad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z
obudowa. Do obudowy wykopow uzywac szalunkéw plytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Mozna nie wykonywac
obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony
wzdiuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne glebokosci wykopdw nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w
gruntach skalistych litych — 4,0 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych gruntach
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1,0 m. Pochylenie skarp wykopow nie moze sig rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopow | wykonania nasypéw, a jege nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 WYKONYWANIE ZASYPKI WYKOPOW W STREFIE OBSYPKI RURY

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materialem obsypki moze byc
wylgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, $rednioziarnisty. Nalezy stosowac¢ wytgcznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd. Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15 cm za
pomocg zageszczarek typu lekkiego Sa to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne
do 100 kg. Stopien zageszczenia w sfrefie obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy ukladac
symetrycznie po obu stronach rury zwracajgc szczegding uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg staranno$¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3 WYKONANIE ZASYPKI WYKOPU

Poza drogami zasypke wykonac warstwami z jednoczesnym zagegszczeniem kazde] warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is 20,95 zageszczajgc go warstwami 15 cm. Pod drogami zasypke
nalezy zagescic do glebokosci 1,2 m do Is21,00, a ponizej 1,2 m do 1s=0,98. Zageszczarki typu cigzkiego
ub walce wibracyjne mozna uzywaé dopiero od warstwy 1 m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy
usuwaé wylacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegolng uwage na
nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podioza i obsypki rury.

5.4 ROBOTY ZIEMNE W OBREBIE SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzic rgeznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istnigjace kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwieszaé w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.5 WILGOTNOSC ZAGESZCZANEGO GRUNTU

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byc réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekraczaé nastepujgcych wartosci:

e w gruntach niespoistych £ 2 %,

* w gruntach mato i §rednio spoistych - +Q % -2 %.
Jezeli wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wicksza od wilgotnoéci optymalnej o wartosé
wigkszg od podanych odchylert, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotnosc gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie [ub w terenie.

5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZANIA

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow do zasypywania wykopdw zageszczenie gruntow
okreslane jest na podstawie:

e wskaznika zageszczenia ls,

* modutu odksztatcania E2.
Weskaznik zageszczenia - Is, gruntdw w nasypach okre$lony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci Korpusow nasypow spetniaé wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg
zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoéci optymalnej i powtérnie zagegécic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe | wbudowaé nowy material. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm
powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0GOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT.

Qgolne zasady kontroli jakosci podana w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow, nasypow.

6.2 KONTROLA, POMIARY I BADANIA.

6.2.1 WYKONANIE WYKOPOW, ICH UMOCNIENIE, ODWODNIENIE, ZASYP

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezaco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot ziemnych
z Dokumentacjg Projektowa | wymaganiami ninigjszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-107386.
Kontrola jakoéci robét powinna obejmowad migdzy innymi:
wykonanie wykopow pod wzgledem materialow i elementéw obudowy,
odwodnienia wykopow
zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
sprawdzenie szerokosci wykopow,
sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,
sprawdzenie spadku dna wykopu,

s sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.
Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaliu, zageszczenia i wykoriczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowe]j specyfikacji oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczac + 5 cm,

» odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2 cm,

» pochylenie skarp nie moze odbiegaé od projektowanego wigeej niz 10 %,

» odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz £2 %

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine”.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru robot jest:

1 m3,wykopu

1 m3,nasypu

1 mg, czas pracy pomp odwodnienia
1 m2 umocnienia powierzchni

1 m2 rozbidrki nawierzchni

1 m2 odtworzenia nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdine zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “YWymagania Ogolne”.
Odbiocrowi robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
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sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i

hadania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daly wynik pozytywny.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu podlegaja:
. & stopieh zageszczenia obsypki rurociggow,
= stopien zageszezenia zasypki rurociagow

9 PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480

Grunty budowlané Okfeélenia Symbole. Podziat i opis gruntdw

PN-99/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Pod2|a+|op|s gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntdw -

PN-B-04493 Grunty budowlane Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty - ziemne.” Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 .[Progi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN.933-8:2001

Badania' geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8 Ocend
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S?02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.
ATV-A127 Ohliczenia konstrukciji przewodow kanalizacyjnych

BN-77/8931-12

Dznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
WODOCIAGOWEJ

CPV 45231
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa odcinka sieci wodociggowe;”.
Adres inwestycji: tegi, gm. Dobra dz. nr 84 i 40/11.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu sieci wodociggowych
i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujacych elementdw:
o ruriksztattek PVC,
ksztattek z zeliwa sfercidalnego,
armatury,
wykonanie podioza — typy podioza okreslone sg w dokumentacji projektowe),
wykonanie prob szczelnosci

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami
i 8ST-00.00 "Wymagania cgolne”.
» wodocigg ~ rurociag, w ktérym woda transportowana jest pod cinieniem,
e polgczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsunigcia korica bosego jednego elemen-
tu przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,
e polaczenia komnierzowe — pofaczenie dwbch korhcow wyposazonych w kotnierze,
préba ciénieniowa hydrauliczna — préba, w kiérej czynnikiem jest woda,
e ciSnienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedgca maksy-
malng réznicg rzednych linii ciénienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewo-
du a jego osiag,
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos€ z Dokumentacja
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Cgdine wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 RURY I KSZTALTKI Z PVC

Stosowac rury | ksztattki systemowe z;
& PVC 9110%4,2

2.2 KSZTALTKI Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

Stosowa¢ ksztaltki systemowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 z powitcka wewnetrzng cementows, zewnetrz-
nie ocynkowane i powleczone bitumem.

2.3 ARMATURA - ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Zasuwa kothierzowa dluga — rozwigzania materiatowe:
+ obudowa i glowica wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
+ ochrona antykorozyjna obudowy i gltowicy za pomocs fluidyzacyjnego spiekania powtoki
z proszkow epoksydowych lub EKB. Grubosé powloki ochronnej min. 250 um.
Temperatura stapiania proszku zywicy epoksydowe] 200°C
* korpus zamykajgcy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
nawulkanizowang powickg z EPDM {(wewnstrznie i zewnetrznie)
¢ wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajgcej
wrzecion polerowane
kostka zasuwowa mosiezna wykonana metodg prasowania | dokladnie oszlifowana
przelot zasuwy prosty hez gniazda
przelot przez serce na catej diugosci cylindrycznej (nie zawgzony)
Zasuwa winna posiadaé¢ minimum 2 gidwne O-ringi wykonane z EPDM
strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana od kontakfu z wodg
sruby taczgce ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed
penetracji wody
kolor zasuwy niebieski
trzpien taczgey teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy
skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z zeliwa lub z
polietylenu {jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C,
podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca obcigzenie 40 T).
Hydrant p.poz. nadziemny — rozwigzania materiatowe:
¢ obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
¢ ochrona antykorczyjna obudowy i glowicy; wewnatrz emalia, zewnatrz EKB lub za
pomoca fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkéw epoksydowych. Grubosé powloki
ochronnej min. 250 pym.
o stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego z nawulkanizowang warstwa tworzywa
sztucznego -elastomer
e czop spustowy z poliamidu
« odwodnienie powinno dziataé tylko przy pelnym zaniknieciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne
+ wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w czesci
uszczelniajgee] szlifowany
* nakretka wrzeciona demontowalna wykonana metoda prasowania i doktadnie
oszlifowana hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei
mosieznej.
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+ hydrant winien posiada¢ deflektor zanieczyszezen oraz zamknigcie pierscieniowe czesci
wylotowej '
» Sruby tgczace ze stali nierdzewne]
« hydrant winien posiada¢ ochraniacz czworokatny wrzeciona
* skrzynka hydrantowa z deklem zeliwnym typu cigzkiego. Obudowa z polietylenu HDPE
o wytrzymalosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE
przenoszaca obcigzenie 40 T, alternatywnie skrzynka zeliwna z uszczelka EFDM
tgczgca dekiel z korpusem skrzynki.
Cisnienie robocze dla armatury powinno wynosi¢ 1.6 MPa.

2.4 BLOKI OPOROWE
Blioki podporowe wykonaé¢ z betonu min. B25.

2.5 MATERIALY SYPKIE NA WYKONANIE PODLOZA

Stosowac piasek Srednioziarnisty wediug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-2wirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.6 SRUBY I NAKRETKI
Stosowac sruby i nakretki ze stali co najmniej OH18N9T.

2.7 OZINAKOWANIE TRASY RUROCIAGU

Do oznakowania trasy rurociggdw z PVC stosowal tasme PEHD z wkladka metaliczng. Oznaczenia
lokalizacyjne na powierzchni terenu - slupki z PE wypetniona betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki na
obiektach statych np. budynki.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. "Wymagania Ogdlne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robdt proponuje sie uzyc
nastepujacego sprzetu:

e koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m3,
zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,
zageszczarki plytowe,
wiertnice,
agregat pradotwérczy,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. "Wymagania
Ogdlne”.
Zgodnie z technologig zalozona w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

s samochody samowyladowcze 10-20 ton,

» samochod dostawczy do 0,9 tony,

¢ samochod skrzyniowy do 5 ton,
Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw cbowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniag¢:

o stabilnosé pozycji zaladowanych materialéw,

e kentrole zatadunku i wytadunku.
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Nalezy zadbaé o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczerstwo transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANTA ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robédt podano w ST-00.00. "Wymagania ogdlne" | Warunkach
Technlcznych.

5.2 WYKONANIE PODLOZA
Posadowienie rurociagdw; wg. opiséw podanych w dokumentagiji projektowe;.

5.3 MONTAZ RUR

5.3.1 OGOLNE ZASADY MONTAZU

Rury ukiadaé na wczeséniej przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszezenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy wezlami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej.
Zmiany kierunku wykonywaé wytgcznie za pomoca ksztaltek systemowych.
Przy potgczeniach kotnierzowych uzywac¢ uszczelek odpornych na dziatanie sciekow i stosowa¢ nastepujace
zasady:
s przeciwlegie sruby nalezy dokrecaé parami réwnomiernie na calym obwodzie,
s gwintowany rdzen ruby powinien wystawac ponad nakretke na wysoko$c roéwng srednicy Sruby,
nie wiecej jednak niz 25mm.
W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:
o docigga¢ $rubami potaczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy
2mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydiuzen,
s pozostawiac sruby nie dokrecone,
e pozostawiac w kolnierzach sruby montazowe.
Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociggéw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-00.02.

5.3.2 MONTAZ RUR 1 KSZTALTEK Z PVC

Polaczenia dokonuje sie przez wprowadzenie hosego kofica jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha
drugiej rury lub ksztattki. Wewnagtrz kielicha na catym jego obwodzie znajduje sie wgtebienie, w ktdrym
umieszczany jest gumowy pierscien uszczelnigjacy o specjalnym przekroju (uszczelka wargowa wykonana z
gumy typu EPDM). Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na czystos¢ wgtebienia kielicha oraz $cislosc
przylegania pierscienia do wglebienia. Przed przystgpieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z
zalozong uszczelkg, bosy Koniec rury mozna posmarowac cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie
bosego korica rury PVC-U do kielicha moze by¢ wykonane za pomocg specjalnego urzgdzenia weiskowego,
wzglednie przez zastosowanie recznej dZwigni. Przy zastosowaniu dzwigni recznej, zerdz petnigca rolg
dzwigni, wzglednie drazek stalowy wbity na gigbokos¢ 30 cm winien opieraé sig o kielich rury PVC-U za
posrednictwem poduszki z kantéwki drzewa twardego.

5.3.4 MONTAZ ARMATURY
Armature tgczyé z rurociggami za pomoca potgczen kotnierzowych fub gwintowanych.
Zasuwy nalezy posadawiac na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych

5.4 WYKONANIE PROBY SZCZELNOSCI

Wykonywac hydrauliczne préby szczelnoéci (odcinkowe i catego rurociagu) przy cisnieniu probnym 1,0 MPa.
Przed wykonywaniem préb szczelnosci rurociaggi nalezy odpowietrzyé Dhugosci odcinkow poddawanych
prébie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 300 m. W trakcie wykonywania odcinkowych préb szczelnoéci
zlacza rurociagéw i armatura powinny by¢ odstonigte.
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5.5 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Roboty montazowe w obrebie istnigjgcego uébrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszlo do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdinych
sieci.

5.6 OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU I ARMATURY

Trasa rurociggéw tlocznych musi byé oznakowana za pomocg tasmy z PE z wktadkg metaliczng mocowang
do obudow zasuw. Armature oznakowaé za pomocg tabliczek z PEHD umieszczonych na statych obiektach
lub na stupkach stalowych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggow, armatury,
wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i probg szczelnosci.

6.2 KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Badanie materialéw uzytych do budowy rurociggow

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikacii.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli robot. Kontrola powinna by¢ prowadzona
weditug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:

s badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

e sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punkitéw punktdw wysoko-
sciowych z doktadno$cig do 1 cm,
badania i pomiary szerokoséci, grubosci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi rurociggow,
sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowa usytuowania rurociagdw i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociggow,
badanie polgczen rurociagow,
badanie stopnia zageszczenia poszezegodinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,
wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociggu (odcinki nie diuzsze niz 300m) i ca-
tego rurociagu przy ci$nieniu probnym 1,2 MPa.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 2 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaét 2 cm,

odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2 cm dla rur zeliwnych i

+ 10cm dla rur PVC,

s roznice rzednych w profilu nie powinne przekraczaé dla rurociagdw zeliwnych + 2cm i £5cm dla
rur PVC,

e cisnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spasc ponizej cisnienia prob-

nego {badanie odcinka przewodu).
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine”.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkag obmiaru robét jest:

1m wykonanego rurociggu wraz z ksztattkami
1 komplet elementu rurociggu

1m3 podtoza,

1m proba szczelnosci,

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine”.

Qdbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podfoza, montazem rurociggow i
jego uzbrojenia. Qdbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 dafy wyniki pozytywne.

Cdbiorowi robot zanikajacych i utegajacych zakryciu podlegaja:

* wykonanie podioza,

» roboty montazowe rurociggdw wraz z odcinkowa prébg szczelnosci,
Odbior robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlhego postepu robot.
Odbiér ostateczny powinien byé dokonany po rocznej eksploatacii rurociggow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podanc w ST-00.00 "Wymagania ogéine”.

9.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa robdt obgjmuje:

prace przygotowawcze,

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

transport materialéw przewidzianych do wykonania robot,
wykonanig, rozbiorka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,

montaz rurociagdw,

montaz ksztattek,

montaz armatury,

oznaczenie trasy rurociggow,

uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
PN-B-01700
PN-B-10725
PN-86/8-09700
PN-ISO 4064-3

PN-B-02424

PN-81/B-10725
PN-91 M-34501
BN-83/8836-02

10.2 INSTRUKCJE

Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sieé zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
Wodociggi przewody zewnefrzne. Wymagania i badania.
Tablice crientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badan | wyposazenie

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badar
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Skrzyzowanie gazociagow z przeszkodami terenowymi.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlane-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentdw.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgeznik nr | do zarzgdzenia Ministrow
Transportu | Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 .




