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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Budowa odcinka sieci wodociggowej”.

Adres inwestycji: Wotczkowo, gm. Dobra, ul. Dziatkowa dz. nr 373.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogélne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu
ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

1.3.1 WYMAGANIA OGOLNE NALEZY ROZUMIEC I STOSOWAC W POWIAZANIU Z NIZEJ
WYMIENIONYMI

Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE
ST-00.03 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

1.3.2. NORMY PANSTWOWE, INSTRUKCJE I PRZEPISY WYMIENIONE W ST BEDA STOSOWANE
PRZEZ WYKONAWCE W JEZYKU POLSKIM.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng «czes¢ | nalezy je czytaC tacznie
z Rysunkami i STWIOR. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
1) europejskie aprobaty techniczne;
) wspdlne specyfikacje techniczne;
) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane;
4) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;
) Polskie Normy;
6) polskie aprobaty techniczne.
lub réwnowazne opisywanym

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.
« Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
« Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
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jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

« Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

« Woda gruntowa - woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

- Prefabrykowany wyréb betonowy - wyréb formowany i dojrzewajgcy w miejscu innym niz miejsce
jego zastosowania.

« Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

«  Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.

« Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

« Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

a) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy
Projekt budowlany pn.: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej”.
Adres inwestycji: Wotczkowo, gm. Dobra, ul. Dziatkowa dz. nr 373.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

«  Projekt organizacji Terenu Budowy — w tym projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w
energie elektryczng oraz w wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia
urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

- Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy

- Inwentaryzacja stanu nawierzchni drég

« Technologia uktadania nawierzchni jezdni oraz chodnikdw,

« Uzyskanie aktualizacji uzgodnieh dotyczgcych drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich i
krajowych oraz wykonanie niezbednych uzupetnien projektéw tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy wynikajgcych z tych uzgodnien.

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

«  Program Zapewnienia Jako$ci dla wszystkich robét,

« Dokumentacja z Prob KohAcowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna
do przeprowadzenia préb koncowych, a w tym:
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- Instrukcje préb koncowych,
- Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow, instalacji i urzagdzen Instrukcje obstugi i
konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, regula-
cje i naprawy danej czesci Robaot.
- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna + szkice polowe
«  Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz byé
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce lub zamienne rysunki
i ST na wlasny koszt w 5 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

e opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego za-
twierdzenie przed rozpoczeciem robdét rozbidrkowych,

« uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

« sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzony-
mi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem roboét roz-
biérkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene ryczattowg kontraktu.

c) dokumentacja fotograficzna

W ramach umownej ceny ryczaltowej, przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drog i terendw zieleni oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie
robot z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejgcych uje¢ wodnych, itd. z opisem ich stanu
technicznego, ze szczegb6lnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Przed rozpoczeciem robét na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, tgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposéb
umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrécony
do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od wtasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczen spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do
potwierdzenia faktu przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw Roboét, w tym w
szczegoblnosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a w odniesieniu do roboét inzynieryjnych, teren
budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem robét i po ich zakohczeniu.

Dokumentaciji fotograficznej beda réwniez podlegaly nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie
prowadzonych prac rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jakosé i grubosé warstw
nawierzchni. Zdjecia winny by¢é wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi.

Dokumentacja fotograficzna danej cze$ci Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

d) dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéow i budynkoéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej
w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
wynikte w trakcie realizacji Robét. Nalezy ja wykona¢ na Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano
Pozwolenie na Budowe przekazany przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach umownej ceny ryczattowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez:

1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot i z uzgodnieniami

wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
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2) Oryginat Dziennika Budowy;

3) Protokoty badan i sprawdzen;

4) Receptury i ustalenia technologiczne;

5) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i PZJ;

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bez-
pieczenstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;

7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen;

8) Inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;

9) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

10) Dokumentacje z Prob Konncowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$é i zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Robét i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z
protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWIOR przekazanych przez
Zamawiajgcego,
« uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,
- Date Rozpoczecia i date zakohczenia Robot,
- wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakoriczenia Robét do nadzoru budowla-
nego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

1.5.3 ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z catg dokumentacjg i ujgé wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe; .

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartos$ci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakow,
ewentualnych bteddéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowa¢ opdznieniami lub wstrzymaniem
Robaét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskaé opinie Projektanta, co do poprawnosci.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

1.5.4.1 ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robot.
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W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz Robét w
okresie trwania realizacji az do zakonhczenia i odbioru kohicowego Robot. Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce tj. barierki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i samochodéw. Wykonawca zapewni réwniez
odpowiednig i statg widocznos¢ (zarowno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
ryczattowa.

1.5.4.2 TABLICE INFORMACYJNE

a) tablice informacyjne wynikajace z Prawa budowlanego

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne.

Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedag to tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdt.

Urzadzenia i wyposazenie muszg byé zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne state
oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i
ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.5.4.3 INNE OBOWIAZKI WYKONAWCY PO PRZEJECIU TERENU BUDOWY

a) uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli urzgdzeh i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Wykonawca dokona wszystkich formalnosci i pokryje optaty wynikajgce z uzgodnien z witascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz opfaty za zajecie Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, po otrzymaniu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami,
sprawdzi¢ terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi¢ do wtasciwych urzeddw i instytucji o aktualizacje
uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznos¢, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robét bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien, z wytgczeniem pozwolenia na
budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe;.

Ponadto Wykonawca przed wykonaniem przytaczy zaprojektowanych na terenie dziatek prywatnych, ktére
nie sg ujete w pozwoleniu na budowe, dopetni wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych ze zgtoszeniem
takiej Roboty wtasciwemu organowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wykona Roboty ,na zgtoszenie”.

W szczegdlnosci Wykonawca:

« zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej pozio-
mej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.);

« w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy; Wykonawca na wia-
sny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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« powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzgdzenh
bedacych ich wlasnoscig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzor nad Robotami oraz wy-
petni warunki uzgodnienia Robét.

- Powiadomi wiasciwg instytucje o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzgdzen bedacych wiasno-
§cig przedsiebiorstw gazowniczych oraz wypetni warunki uzgodnien;

« powiadomi wiascicieli drog i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg
drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich.

- uzgodni czas prowadzenia Robét z wiascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane
z tym sprawy;

«  po zakonczeniu Robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

b) Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen i odszkodowanh zwigzanych z:

« wejsciem na tereny,

« odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszelkie roszczenia zwigzane z ww. odszkodowaniami w petnym zakresie (strata oraz utracone korzysci), a
takze koszty zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkod. Przed
rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin rozpoczecia Robét z wiascicielami terenu (lub osobami
uprawnionymi do wiadania terenem), sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego Robotami, a po
zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokét szkdéd sporzgdzony
przez odpowiedniego rzeczoznawce majgtkowego.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesiji i
obiektow oraz wtasciwe oznakowanie drég.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkaricow o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesii.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnoSci
gospodarczej, garazy ponosi Wykonawca witgcznie ze szkodami spowodowanych zwitokg Wykonawcy w
realizacji Robd6t za ktére to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc.

1.5.5 OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie beda
skladowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628).

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generuja
odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wkasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowacé, projektowac i prowadzic, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadodw, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaC w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w
sposbéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skladowane byty
wylgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
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lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postepowanie z
odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadoéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesoéw nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujace warunki: w
procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub sSrodowiska, jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw obowigzujgcych przy transporcie towarow
niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktdérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw mogag byé eksploatowane tylko
wowczas, gdy:

« nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

« pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg

poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszg byé gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedag
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw muszg legitymowac sie witasciwymi zezwoleniami
organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

)] zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

1)) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

M) mozliwoscig powstania pozaru. W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
V) przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie

Prawo ochrony srodowiska wraz z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627).
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na
Srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, tj.
« ogrodzenie terenu budowy gtdéwnie podpdr obiektow za pomocg przegréd z materiatdw zabezpiecza-
jacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emito-
wanego hatasu
- wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jato-
wym)
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- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
« Ustawag z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o
zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
« Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460/
« Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r.
nr 22 poz. 206/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdlnosci zabrania sie:
Rozniecania ognia w odlegtosci 100m od granicy lasu (z wytgczeniem miejsc wyznaczonych przez Zarzgdce
lasow),
Palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
« Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,
« Usuniecia wokot obiektu materiatow palnych,
- Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6m od stojgcych drzew, a wyso-
kos¢ ptomienia nie moze przekraczaé 2m,
- Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),
« Posiadania sprzetu do gaszenia pozardw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.7 MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, kiére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera Projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Projektu.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94) wraz z pdzniejszymi zmianami;
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401.) wraz z pdzniejszymi zmianami;
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczattowe;j.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu kohcowego odbioru robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inzyniera Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. ROWNOWAZNOSC NORM I PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbioréw przepisow,
chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter
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ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wcze$niej
wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
pismie przez Inzyniera Projektu. Rdéznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi
Projektu co najmniej na 30 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Projektu. W przypadku, gdy Inzynier Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. NIEWYPALY, NIEWYBUCHY

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod kgtem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera
Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

1.5.15 ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE I NADZOR ARCHEOLOGICZNY

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera, Zamawiajgcego i Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkéw.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych Roboét na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robo6t, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robét w rejonach, w ktérych sg
mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg to koszty nadzoru
archeologicznego bedg leze¢ po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystgpi potrzeba badan
tzw. ratunkowych, to koszty tych badan bedg leze¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.5.16 NADZOR AUTORSKI NA TERENIE BUDOWY

Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajgcy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robét nalezy, stosowaé Materiaty, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg byc¢
zgodne z Prawem Budowlanym. Dla Materiatdw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.
Wszystkie nazwy witasne Materiatdw i nazwy producentéw, ktére mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny byé
rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania mogg by¢ uzyte Materiaty i Urzgdzenia innych producentéw o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt Budowlany lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1 ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym miejscu.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
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na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 POCHODZENIE MATERIALOW, INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

a) Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane.
Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw i
produktow.
b) Wytwornie Materiatéw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Inzynier i Zamawiajgcy ma prawo
do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wlasnosci stosowanych Materiatéw.
Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
« Inzynier i Zamawiajgcy beda mieli zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
« Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 MATERIALY Z ROZBIOREK I ODPADOWE

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiorka,
transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materiatdbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtodci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegto$ci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzgce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny na odlegto$¢ do 50km.
Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbidrki postgpi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatéw rozbiérkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie ryczattowe;j.

2.6. MATERIALY ZAWIERAJACE AZBEST

Obowigzki Wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do transportu i
transport odpaddéw zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiada¢ oznakowanie odpaddéw zawierajgcych azbest w szczegdlowy sposdb okresla Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

2.7. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOSTARCZANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
(URZADZEN).

Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie
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nowe i dobrej jakosci, urzgdzenia, w ktérych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, bedg opatrzone
nie$cieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegbtowe, aby mozna
byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondenciji.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty (w
komplecie dla kazdego urzadzenia):
- Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, fgcznie
z dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
«  Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami, lokalizacjg potgczen z innymi elementami;
- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
- Specyfikacje Materiatow i narzedzi dostarczanych z urzgdzeniami;
« Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
« Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest
produkcji zagranicznej;
- Liste czesci zamiennych elementéw urzadzen, ktére ulegajg ,szybkiemu zuzyciu” do wymiany kté-
rych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji;
«  Wykaz materiatow eksploatacyjnych;

2.8. KARTY GWARANCYJNE I INSTRUKCJE FABRYCZNE

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia
(urzadzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i stanowi¢ bedg element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano ponize;j.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego
z terminem biegnacym od momentu przekazania elementéw wyposazenia (urzgdzen) do eksploatacji. Jesli
dostawca elementdéw wyposazenia (urzadzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzadzen) winna by¢ zgodna z zapisami
Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci  przewozonych — materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw o ruchu drogowym.
Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robot. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projekty Technologii i Organizacji Robdt,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Ryczattowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.
W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na
budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejScie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;..
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do os$rodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozyé operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuacii,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtdwnych trasy i obiektéw inzynierskich,

e) biezgca obstuge geodezyjng budowy,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korca okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczg
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Projektu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2 POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne dla identyfikadii
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robot w uzgodnieniu z jego witascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Ryczattowe;.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoly przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii roboét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Ryczattowej.
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Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robot
zwigzanych z usunigciem Kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w
Cenie Ryczattowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

Czes¢ ogolng opisujaca:

« organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

« organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdét,

- Plan BiOZ,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz oséb (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakos¢ i
terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét, dla
kazdej z poszczegdinych branz;

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

« sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

« metody ograniczenia oddziatywania Robot na srodowisko.

Czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

« rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatow, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,

« sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

« sposotb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i spraw-
dzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

« sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
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urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera . Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty
muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza
sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniejgcg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zalgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobats,
C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
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moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawece Inzynierowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inzyniera, Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta petnigcego nadzér autorski w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do odbioru koricowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
« uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéow robot,
« przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych od-
bioréw
«  robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
+  wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robdét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
« dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2 KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pomocniczy opracowany i prowadzony przez Wykonawce zgodnie z
Tabelg Elementéw Rozliczeniowych.

6.7.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
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jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.7.1 - 6.7.3 nastepujgce dokumenty:
a) prawomoche pozwolenia na Budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) protokoty odbioru robét spisane z zarzgdcami drog lub administratorami terenu, po wykonaniu robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow,

h) protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Préb Koncowych,

6.7.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdét bedzie prowadzony przez Wykonawce pomocniczo, zgodnie z Tabelg Elementéow
Rozliczeniowych, w celu potwierdzenia wykonania danego elementu zgodnie z TER.
Nizej wskazane zapisy, w pkt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nalezy stosowac tylko pomocniczo.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jedli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiadciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m?® jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Objetosci robot ziemnych bedg wyliczone w m® gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym
humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatdw rozbidrkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci wyliczone w m3
na podstawie obmiaru wg wymiarow rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu
betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdét.

7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary robdt nalezy prowadzi¢ na biezgco (kazdego dnia).

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera/Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu/ostatecznemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowag, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét, Odbioru czesciowego robét dokonuje
Inzynier/Zamawiajgcy.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera wraz z dostarczeniem dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbiér koncowy robot nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru korncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac min. nastepujgce dokumenty:
- protokot Préb Koncowych — opisany w poszczegdélnych STWIOR,
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- oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wtasciwych przepisow

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

« uwagii zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i

« udokumentowanie wykonania jego zalecen,

« recepty i ustalenia technologiczne,

« Dzienniki Budowy ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczo-
nych do

« dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

« sprawozdanie techniczne,

« inwentaryzacje powykonawczg

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

« sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

« zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zama-
wiajgcego,

« uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

« date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera . Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY/OSTATECZNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie niezbednych badaih z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego i wymagan niniejszych ST. W czasie odbioru pogwarancyjnego elementy musza
spetnia¢ wymagania jak przy odbiorze kohcowym.

8.7. ROZRUCH, PROBY KONCOWE

Proby Koncowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami w szczegotowych STWIOR.

Kazdy element bedzie poddawany Prébom Koncowym. Pozytywne zakonczenie Prob Koncowych bedzie
podstawg do wystawienia rozliczenia..

Wykonawca w obecno$ci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe bedg uznane za zadawalajace,
jezeli elementy w petni uzyskajg wymagania dotyczgce dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do Préb Koncowych:

Do Prob Konncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych
STWIOR zaleznie od rodzaju Robdét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Zasady ptatnosci opisane sg w Umowie.

9.2 WYCENA POZYCJI W TABELI ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Podstawg pfatnosci jest ryczattowa cena umowna, skalkulowana przez Wykonawce godnie z Tabelg
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Elementéw Rozliczeniowych, warunkami umowy i SIWZ. Przekazany Wykonawcy robét przedmiar robét
zgodnie z zasadami rozliczenia ryczattowego jest wylacznie dokumentem informacyjnym (pomocniczym).
Przy okreslaniu cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z
umowy. Okreslona cena jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢é zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robdt.

Cena danej pozyciji robét w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie obejmowaé w szczegélnosci:

«  koszty czynnosci formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania Zadania;

« robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

« wartos¢ Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;

- dostawe i montaz wszystkich Urzgdzen stanowigcych Roboty State, osprzet itp.;

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

« koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-
koéw nadzoru i laboratorium;

« koszty utrzymania i zabezpieczenia Terendw Budowy, koszty ustug obcych przedsigebiorstw na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczgce Robot;

« koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drog publicznych, drég lesnych, wewnetrznych, dojaz-
dowych i innych ;

- koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

« koszty dotyczgce oznakowania Robdét, wykonania prac towarzyszgcych i Robot Tymczasowych;

- wydatki dotyczgce bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu Wykonawcy;

« koszty ogdine Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu in-
nych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w Okresie Gwaranciji i Rekojmi;

« podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku
VAT,

« wykonanie rob6t podstawowych wg szczegétowych STWIOR — odpowiednio dla rodzaju Robdt;

« wykonanie wszelkich Robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt
zgodnie z Kontraktem;

« wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z poszczegdlnymi STWIOR;

« uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robdt;

« wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest wy-
magane w Pozwoleniu na Budowe;

« wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy
uszkodzonych w trakcie Robdt ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do sta-
nu zastanego posesji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane
uszkodzenia lub straty;

oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych a
wynikajgce z dokumentoéw okreslonych w Umowie.

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE ST 00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektéw organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich uzgodnienie,
ZW|azanych z przyjeta technologig robot.
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ru-
chu
- optaty/ dzierzawy terenu
« przygotowanie teren
« wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikoéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
« tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i Swiatet
« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt Likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania (stanowig wtasnos¢ Wykonawcy)
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodigczna
czes¢ i stosowane tgcznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowg. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba Zze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg Robét w
ramach Kontraktu oraz zastosowaé sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim i innymi przepisami wiadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposdb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
informowatl Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p&zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodno$ci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).
Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U.
Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie
rozbiodrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728,
1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i punktéw
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa odcinka sieci wodociggowe;j”.
Adres inwestycji: Wotczkowo, gm. Dobra, ul. Dziatkowa dz. nr 373.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczgcych wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych
wchodzg:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw giéwnych, osi trasy i punktow wysokosciowych,

« uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

« wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

« wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

spos6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
« odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé robo6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m,

«  stupki betonowe o diugosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoéine”.
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robot (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
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Ogodlne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdine".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnos$ci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét.

5.2 WYZNACZENIE PUNKTOW NA OSI

Tyczenie osi rurociggdéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentaciji Projektowe;j.

5.3 WYZNACZENIE ROBOCZYCH PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentacji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4 WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

« wyznaczenie krawedzi wykopow,

« wyznaczenie rzednych rurociggéw,

« wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych wykopow w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
< 0$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcin-
ka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdélne”. Odbidr
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
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geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem wykopow, ich odwodnieniem, zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni, ktore
zostang wykonane w zwigzku realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa odcinka sieci wodociggowe;j”.

Adres inwestycji: Wotczkowo, gm. Dobra, ul. Dziatkowa dz. nr 373.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektow liniowych i
obejmuja:

« mechaniczne lub reczne wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

« plantowanie skarp i terenu na sktadowanie urobku,

« obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

« mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz zageszczeniem,

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

« mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywdz urobku z wykopéw,

* wykonanie nasypow,

* humusowanie i obsiew trawg

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanym| w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdine”.
gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym,
« odkiad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow,
« wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgod-
nie z normg BN-77/8931-12,
- strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej gory podtoza do wysokosci okreslonej w
projekcie, ponad lico gory rury,
- strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.
« nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 WYKONANIE WYKOPOW, ICH UMOCNIENIE, ODWODNIENIE, ZASYP
Materiaty: piasek srednioziarnisty wediug PN—-86/B-02480

2.2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Materiaty: piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480.

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
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Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

« koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

e zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

«  wibromioty,

- szalunkowe profile stalowe,

« zageszczarki ptytowe

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdine".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkéw transportu, jak:

« samochody samowytadowcze 10-20 ton,

« samochdd dostawczy do 0,9 tony,

« samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdélne".

5.1 WYKONYWANIE I UMOCNIENIE WYKOPOW

Wykonywanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wdd z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robo6t za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu
grunt powinien zosta¢ wywieziony na odktad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych z
obudowg. Do obudowy wykopéw uzywac szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Mozna nie wykonywaé
obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony
wzdiuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopow nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w
gruntach skalistych litych — 4,0 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych gruntach
1,0 m. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochyleh wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopow i wykonania nasypow, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 WYKONYWANIE ZASYPKI WYKOPOW W STREFIE OBSYPKI RURY

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢
wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, Srednioziarnisty. Nalezy stosowac wytgcznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd. Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15 cm za
pomocg zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne
do 100 kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s=0.95. Obsypke nalezy uktadaé
symetrycznie po obu stronach rury zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W ftrakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg starannos¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3 WYKONANIE ZASYPKI WYKOPU

Poza drogami zasypke wykonaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is 20,95 zageszczajgc go warstwami 15 cm. Pod drogami zasypke
nalezy zagescic¢ do gtebokosci 1,2 m do 1s=1,00, a ponizej 1,2 m do 1s20,98. Zageszczarki typu ciezkiego
lub walce wibracyjne mozna uzywa¢ dopiero od warstwy 1 m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy
usuwaC wytgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegOlng uwage na
nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.
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5.4 ROBOTY ZIEMNE W OBREBIE SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.5 WILGOTNOSC ZAGESZCZANEGO GRUNTU

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

« w gruntach niespoistych + 2 %,

«  w gruntach mato i $rednio spoistych - +0 % -2 %.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZANIA

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw do zasypywania wykopoéw zageszczenie gruntéw
okreslane jest na podstawie:

« wskaznika zageszczenia s,

« modutu odksztatcania E2.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntdw w nasypach okre$lony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpuséw nasypow spetnia¢é wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg
zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm
powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdw, nasypow.

6.2 KONTROLA, POMIARY I BADANIA.

6.2.1 WYKONANIE WYKOPOW, ICH UMOCNIENIE, ODWODNIENIE, ZASYP

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych robét ziemnych
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wediug PN-B-10736.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac miedzy innymi:

« wykonanie wykopdéw pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

« odwodnienia wykopow

« zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

« sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

« sprawdzenie szerokosci wykopdw,

« sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

« sprawdzenie spadku dna wykopu,

- sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.
Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
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tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
« odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczaé¢ + 5 cm,
« odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wigksze niz + 2 cm,
« pochylenie skarp nie moze odbiegac od projektowanego wiecej niz 10 %,
- odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wigksze niz +2 %

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru robét jest:

1 m3,wykopu
1 m3,nasypu

« 1 mg, czas pracy pomp odwodnienia
« 1 m2 umocnienia powierzchni

« 1 m2 rozbioérki nawierzchni

« 1 m2 odtworzenia nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdw i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- stopien zageszczenia obsypki rurociggow,
- stopien zageszczenia zasypki rurociggéw

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-99/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.

ATV-A127

Obliczenia konstrukcji przewodéw kanalizacyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
WODOCIAGOWEJ

CPV 45231
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa odcinka sieci wodociggowe;”.
Adres inwestycji: Wotczkowo, gm. Dobra, ul. Dziatkowa dz. nr 373.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu sieci wodociggowych
i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujgcych elementow:

e ruriksztattek PVC,

- ksztaltek z zeliwa sferoidalnego,

« armatury,

« wykonanie poditoza — typy podioza okreslone sg w dokumentac;ji projektowe;,

« wykonanie prob szczelnosci

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
« wodociagg — rurocigg, w ktérym woda transportowana jest pod cisnieniem,
- potgczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia konca bosego jednego elementu
przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,
- potgczenia kotnierzowe — potgczenie dwéch kohcow wyposazonych w kotnierze,
« prdba cisnieniowa hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikiem jest woda,
« cis$nienie robocze — wysoko$c¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedgca maksymalng
réznica rzednych linii cidnienia w najwyzszym potfozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego
osig,

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdline”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét weditug zasad niniejszej ST sg:

2.1 RURY I KSZTALTKI Z PVC

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
- PVC 2110%6,2

2.2 KSZTALTKI Z ZELTWA SFEROIDALNEGO

Stosowac ksztattki systemowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 z powlokg wewnetrzng cementowg, zewnetrz-
nie ocynkowane i powleczone bitumem.

2.3 ARMATURA - ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Zasuwa kotnierzowa dtuga — rozwigzania materiatowe:
« obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
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ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za pomoca fluidyzacyjnego spiekania powtoki
z proszkow epoksydowych lub EKB. Grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 um.
Temperatura stapiania proszku zywicy epoksydowej 200°C

korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
nawulkanizowang powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie)

wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajgcej
wrzecion polerowane

kostka zasuwowa mosiezna wykonana metodg prasowania i doktadnie oszlifowana
przelot zasuwy prosty bez gniazda

przelot przez serce na catej dlugosci cylindrycznej (nie zawezony)

zasuwa winna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi wykonane z EPDM

strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana od kontaktu z wodg

Sruby tgczace ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed
penetracji wody

kolor zasuwy niebieski

trzpienh tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy
skrzynka zasuwowa duza z deklem Zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z Zeliwa lub z
polietylenu (jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymatos$ci na temperature +200°C,
podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca obcigzenie 40 T).

Hydrant p.poz. nadziemny — rozwigzania materiatowe:

obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania

ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy; wewnatrz emalia, zewnatrz EKB lub za
pomocy fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkéw epoksydowych. Grubos¢ powtoki
ochronnej min. 250 Jm.

stozek zaworu zamykajgcego z Zeliwa biatego z nawulkanizowang warstwg tworzywa
sztucznego -elastomer

czop spustowy z poliamidu

odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zaniknieciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne

wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w czesci
uszczelniajgcej szlifowany

nakretka wrzeciona demontowalna wykonana metodg prasowania i doktadnie
oszlifowana hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei
mosiezne;j.

hydrant winien posiada¢ deflektor zanieczyszczen oraz zamknigcie pierscieniowe czesci
wylotowej

Sruby fgczace ze stali nierdzewnej

hydrant winien posiada¢ ochraniacz czworokatny wrzeciona

skrzynka hydrantowa z deklem Zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z polietylenu HDPE
o wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE
przenoszaca obcigzenie 40 T, alternatywnie skrzynka Zeliwna z uszczelkg EPDM
tgczgca dekiel z korpusem skrzynki.

Cisnienie robocze dla armatury powinno wynosi¢ 1.6 MPa.

2.4 BLOKI OPOROWE

Bloki podporowe wykona¢ z betonu min. B25.

2.5 MATERIALY SYPKIE NA WYKONANIE PODLOZA

Stosowac piasek srednioziarnisty wedlug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.6 SRUBY I NAKRETKI

Stosowac sruby i nakretki ze stali co najmniej OH18N9T.




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 37
2.7 OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU

Do oznakowania trasy rurociggéw z PVC stosowac¢ tasme PEHD z wktadkg metaliczng. Oznaczenia
lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki z PE wypetnione betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki na
obiektach statych np. budynki.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdline".
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

« koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

e zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

« zageszczarki ptytowe,

« agregat prgdotworczy,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentac;ji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkéw transportu, jak:

« samochody samowytadowcze 10-20 ton,

« samochdd dostawczy do 0,9 tony,

« samochéd skrzyniowy do 5 ton,
Rury, ksztaltki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

«  kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogélne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 WYKONANIE PODLOZA

Posadowienie rurociggéw; wg. opisow podanych w dokumentacji projektowej.

5.3 MONTAZ RUR

5.3.1 OGOLNE ZASADY MONTAZU

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzsze;.
Zmiany kierunku wykonywa¢ wytgcznie za pomoca ksztattek systemowych.
Przy potgczeniach kotnierzowych uzywac¢ uszczelek odpornych na dziatanie $ciekéw i stosowac nastepujgce
zasady:
- przeciwlegte $ruby nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym obwodzie,
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« gwintowany rdzen $ruby powinien wystawac¢ ponad nakretke na wysokosé réwng srednicy $ruby, nie
wigcej jednak niz 25mm.
W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:
« docigga¢ srubami potgczeh majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczgtkowy przekraczajgcy 2mm, z
wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
« pozostawiaé sruby nie dokrecone,
« pozostawiaé w kotnierzach sruby montazowe.
Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociggéw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-00.02.

5.3.2 MONTAZ RUR I KSZTALTEK Z PVC

Potaczenia dokonuje sie przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha
drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie znajduje sie wgtebienie, w ktérym
umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajacy o specjalnym przekroju (uszczelka wargowa wykonana z
gumy typu EPDM). Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na czysto$¢ wgtebienia kielicha oraz $cisto$c
przylegania pierscienia do wgltebienia. Przed przystgpieniem do wcisku bosego kohca w kielich rury z
zatozong uszczelkg, bosy koniec rury mozna posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie
bosego konca rury PVC-U do kielicha moze by¢ wykonane za pomoca specjalnego urzadzenia wciskowego,
wzglednie przez zastosowanie recznej dzwigni. Przy zastosowaniu dzwigni recznej, zerdz petnigca role
dzwigni, wzglednie drazek stalowy wbity na gtebokos¢ 30 cm winien opierac sie o kielich rury PVC-U za
posrednictwem poduszki z kantéwki drzewa twardego.

5.3.4 MONTAZ ARMATURY

Armature tgczy¢ z rurociggami za pomocg potgczen kotnierzowych lub gwintowanych.

Zasuwy nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych
5.4 WYKONANIE PROBY SZCZELNOSCI

Wykonywac hydrauliczne préby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa.
Przed wykonywaniem préb szczelnosci rurociggi nalezy odpowietrzy¢ Diugosci odcinkéw poddawanych
probie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 300 m. W trakcie wykonywania odcinkowych prob szczelno$ci
zigcza rurociggéw i armatura powinny by¢ odstoniete.

5.5 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Roboty montazowe w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych
sieci.

5.6 OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU I ARMATURY

Trasa rurociggdéw ttocznych musi by¢ oznakowana za pomoca tasmy z PE z wktadkg metaliczng mocowang
do obudéw zasuw. Armature oznakowaé za pomocg tabliczek z PEHD umieszczonych na statych obiektach
lub na stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggdéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i probg szczelno$ci.

6.2 KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Badanie materialow uzytych do budowy rurociggéow

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentaciji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikaciji.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé prowadzona
wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:
« badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,
« sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktéw wysokoscio-
wych z doktadnoscig do 1 cm,
« badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podfoza,
« badania odchylenia osi rurociggéw,
« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg usytuowania rurociggdw i uzbrojenia,
« badanie odchylenia spadku rurociagow,
- badanie potgczen rurociggow,
« badanie stopnia zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggéw,
« wykonanie hydraulicznej proby szczelno$ci odcinka rurociggu (odcinki nie diuzsze niz 300m) i cate-
go rurociggu przy ci$nieniu probnym 1,2 MPa.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

« odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,

« odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

« odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 2 cm,

« odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2 cm dla rur zeliwnych i +
10cm dla rur PVC,

« roznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ dla rurociggdéw zeliwnych £ 2cm i £5cm dla rur
PVC,

- cidnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego
(badanie odcinka przewodu).

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiaru robét jest:

« 1m wykonanego rurociggu wraz z ksztattkami
« 1 komplet elementu rurociggu

+ 1m3 podtoza,

« 1m préba szczelnosci,

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggow i
jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

« wykonanie podtoza,

« roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg prébg szczelnosci,

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggdéw.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

9.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa robét obejmuije:

< prace przygotowawcze,

« prace pomiarowe,

« oznakowanie robdt,

« transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdét,

« wykonanie, rozbiérka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
« przygotowanie podtoza,

« montaz rurociggéw,

« montaz ksztaltek,

* montaz armatury,

e 0znaczenie trasy rurociggow,

- uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
« wykonanie proby szczelnosci,

« wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,
« wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
PN-B-01700
PN-B-10725
PN-86/B-09700
PN-ISO 4064-3

PN-B-02424

PN-81/B-10725
PN-91 M-34501
BN-83/8836-02

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
Wodociggi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badan i wyposazenie

Rurociaggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami terenowymi.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.10.2
Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzgdzenia Ministréw
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.




	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot opracowania
	1.2 Zakres stosowania
	1.3 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
	1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
	1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
	1.5.2 Dokumentacja Projektowa
	1.5.3 Zgodność Robót z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi
	1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
	1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
	1.5.4.2 Tablice informacyjne
	1.5.4.3 Inne obowiązki wykonawcy po przejęciu terenu budowy
	1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
	1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.7 Materiały szkodliwe dla środowiska
	1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
	1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
	1.5.14. Niewypały, niewybuchy
	1.5.15 Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny
	1.5.16 Nadzór autorski na Terenie Budowy
	2. MATERIAŁY
	2.1 Źródła pozyskiwania materiałów
	2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.4 Pochodzenie materiałów, inspekcja wytwórni materiałów
	2.5 Materiały z rozbiórek i odpadowe
	2.6. Materiały zawierające azbest
	2.7. Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych elementów wyposażenia (urządzeń).
	2.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
	5.1 Ogólne warunki wykonywania Robót
	5.2 Polecenia Zamawiającego
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
	6.2. Zasady kontroli jakości Robót
	6.3 Pobieranie próbek
	6.4. Badania i pomiary
	6.5. Raporty z badań
	6.6. Certyfikaty i deklaracje
	6.7 Dokumenty Budowy
	6.7.1 Dziennik Budowy
	6.7.2 Księga Obmiaru
	6.7.3 Dokumenty laboratoryjne
	6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy
	6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
	7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	7.4. Wagi i zasady ważenia
	7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Rodzaje odbiorów robót
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.3. Odbiór częściowy
	8.4. Odbiór końcowy robót
	8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
	8.6. Odbiór pogwarancyjny/ostateczny
	8.7. Rozruch, próby końcowe
	9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ustalenia ogólne
	9.2 Wycena pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych
	9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 00.00
	9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2 Zakres stosowania ST
	1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Ogólne warunki wykonania robót
	5.2 Wyznaczenie punktów na osi
	5.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
	5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8.ODBIÓR ROBÓT
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	ROBOTY ZIEMNE
	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot ST
	1.2 Zakres stosowania ST
	1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.1 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
	2.2 Odtworzenie nawierzchni
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopów
	5.2 Wykonywanie zasypki wykopów w strefie obsypki rury
	5.3 Wykonanie zasypki wykopu
	5.4 Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
	5.5 Wilgotność zagęszczanego gruntu
	5.6 Wymagania dotyczące zagęszczania
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Ogólne zasady kontroli robót.
	6.2 Kontrola, pomiary i badania.
	6.2.1 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
	7 OBMIAR ROBÓT
	7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2 Jednostka obmiarowa
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Ogólne zasady odbioru robót
	8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot ST
	1.2 Zakres stosowania ST
	1.3 Zakres robót objętych ST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.1 Rury i kształtki z PVC
	2.2 Kształtki z żeliwa sferoidalnego
	2.5 Materiały sypkie na wykonanie podłoża
	2.6 Śruby i nakrętki
	2.7 Oznakowanie trasy rurociągu
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Ogólne warunki wykonania robót
	5.2 Wykonanie podłoża
	5.3 Montaż rur
	5.3.1 Ogólne zasady montażu
	5.3.4 Montaż armatury
	5.4 Wykonanie próby szczelności
	5.5 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
	5.6 Oznakowanie trasy rurociągu i armatury
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2 Kontrola, pomiary i badania
	7 OBMIAR ROBÓT
	7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2 Jednostka obmiarowa
	8 ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1 Ogólne zasady dotyczące płatności
	9.2 Jednostka obmiarowa
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1 Normy

