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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jest Budowa boiska sportowego typu ,,Orlik” w Bezrzeczu.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych.
Uzupetnieniem Wymagan 0Ogdlnych sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce szczegétowe
wymagania wykonania robaét.
Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczacym szczegdtowych warunkéw wykonania
robdt nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robdt, nalezy wykona¢ jg
zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ), nalezy
odczytywacd i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w
pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Roboty obejmuja:

e Demontaz istniejgcego wyposazenia boiska,

e Przygotowanie terenu,

e  Wykonanie fundamentéw pod elementy wyposazenia boisk i pitkochwytdéw,

e Wykonanie podbudowy z kruszyw pod catg powierzchnig ptyty boiska,

e Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie boiska pitkarskiego,

e Wykonanie opaski i obrzezy betonowych,

e Montaz pitkochwytow,

e Montaz wyposazenia sportowego boiska,

e Renowacja nawierzchni trawiastych terenu otaczajgcego boiska,

e Zamontowanie elementéw matej architektury (taweczki, kosze na Smieci),

e Wykonanie oswietlenie boiska.

1.2.1. Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje:
e zagospodarowanie placu budowy
e drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego
e ogrodzenie placu budowy
Rowniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét.
1.2.2. Prace towarzyszgce
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Robdt pomiarowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosc.
Wykonaweca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych)

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

o zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdét

e sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robot
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca uwzgledni takze realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzadkowanie miejsca
pracy, utrzymywanie czystosci.
Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét.

1.3. Informacje o terenie budowy
Przedmiotem inwestycji jest Budowa boiska sportowego typu ,,Orlik” w Bezrzeczu.

1.3.1. Organizacja robot budowlanych
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z pozwoleniem
na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takie w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce.
1.3.1.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.
1.3.1.2. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywacé w szczegdblnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robdét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,
e wyniki robdt poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne
e informacje o przebiegu robot,
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.
Ksiega obmiaru
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.3.1.3. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed i w trakcie prowadzenia roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot

e harmonogram terminowo — rzeczowy robdét; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e program zapewnienia jakosci

1.3.1.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Podstawg wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robdt, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W  przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Iub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru i Projektanta,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.
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W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.3.1.5. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentac;ji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badain materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.3.1.6. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru konicowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.3.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktdorych tresé¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.
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e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakorhczeniu robédt i likwidacji placu
budowy.

1.3.2. Ochrona intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
Wykonaweca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac¢ sie do
wszystkich przepisdw i normatywow oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi.

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

e Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004

poz. 880)
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e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e stosowad sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytworcg
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym
cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi tym zakresie decyzjami);

e stosowa¢ sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

e stosowad sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkdow
wprowadzania Sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas
(takie jak np. przekucia, rozbiérki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg by¢ wykonywane w terminach
uprzednio uzgodnionych z Zamawiajacym.
1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.3.4.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska lub emitujg promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy
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musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji parfistwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.3.4.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczedstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawié do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401.);
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126.).
Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia powinien zostaé sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej.
1.3.4.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wfasny koszt miejsca do magazynowania
materiatow, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru wody i
energii elektrycznej.

1.3.6. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po ich
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stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza

nimi.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych

dojazddw i przejs¢ na teren budowy.

1.3.7. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa Terenu Budowy oraz

Robét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Przejecia

Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci

zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka koniecznos$¢ —

strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr

47, poz. 401).

1.4. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
1.5. Okreslenia podstawowe

1. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

2. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach
Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robdt budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

4. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sq zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

5. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

6. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

7. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzér
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robét, oferte,
rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

Odbidr czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang cze$é robot, dla ktorej w szczegdétowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakorniczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw
umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdét oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw
umowy.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Rysunki — oznaczajg rysunki wtgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane, wigczony do Kontraktu.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Wada - jakakolwiek czesé robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
Zzrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb cigglty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$é do robdt i
byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzerh na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowg
oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdt i naprawi
kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robdt
budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.)
zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w
obszarze prowadzonych robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w
przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru
koncowego robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$é udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedy dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inwestora bedy odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatdow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadad atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazine legitymacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w
KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].
Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIORY

8.1. Procedura przejecia robot
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukornczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbioréw:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

o odbidr czesciowy

o odbidér koncowy

o odbidr po okresie rekojmi

o odbidr ostateczny — pogwarancyjny

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg,
ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru
ma prawo nakazaé¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementdw na koszt Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét.
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robot, ktére Wykonawca zamierza
rozliczy¢é osobng faktura. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcga zakres odbioru i jego termin.
Odbidr polegac bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace
odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokét czesciowego odbioru robét stanowi podstawe do wystawienia
faktury przejsciowej.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia,
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe.
O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. W
przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty zakoriczone, Zamawiajgcy pisemnie
powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Odbidr robdt polegac
bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakosSciowym
tych prac. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z przedmiarem robdt i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru koricowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwifaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

8.4.1. Odbior jakosciowy
Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegétowe specyfikacja techniczne, obowigzujace
normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentow
materiatdw i urzadzen) okreslajgce sposdb wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i
odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbiér po
ponownym zgtoszeniu zakonczenia robdt przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia
traktowana bedzie jako termin zakoriczenia robét) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8.4.2. Odbior ilosciowy
Odbidr ilosciowy robdt bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez Wykonawce
prac.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu ksigzke obmiaru robdt. Po jej sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys powykonawczy.
Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawa do wystawienia faktury.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbidér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.
Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajacy zorganizuje i przeprowadzi odbiér ,po okresie
rekojmi”.
Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie
rekojmi”.
Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbidr prac usterkowych
odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.
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8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych w
punkcie 8.4.

8.7. Dokumenty do odbioru koricowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdét jest protokdét odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentac;ji projektowej.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczattowe;j
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow, naddatkdw, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania
e koszty posrednie: ptace, koszty urzgdzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, koszty
zwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepiséw BHP, koszty zwigzane z zapewnieniem
zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy niezbednych badan
i ekspertyz, optaty za zuzycie medidw, optaty za zwatke i utylizacje, sprzatanie budowy, itp.)
e  koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczgcych transportu, organizacji ruchu, itp.)
e koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy)
o  zysk kalkulacyjny
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT
e roboty projektowe (projekty technologiczno-montazowe, montazowe, itp.) opisane w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
e prace i czynnosci wymienione w Specyfikacji Technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w rdinych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tagcznie z Rysunkami i

Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony

z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty

beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu

robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i

przepisdw, a w szczegdlnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086)
wraz z pézniejszymi zmianami

4. Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

6. Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pdzn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

8. Dz. U. Nr 47 z19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

9. Dz. U. Nr62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

11. Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

12. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

13. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z péin. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska

14. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w
powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

15. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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