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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) my wyzej podpisani oswiadczamy,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Decyzje nr 4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia

- aktualny wtérnik podktadéw geodezyjnych w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy

- wizje lokalng

- uzgodnienia z gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlano-wykonawczy wykonania
przytacza rurociggu tlocznego wody surowej do projektowanej studni gtgbinowej wraz wykona-
niem kabli zasilajacego oraz sterowniczego na odcinku od projektowanej studni do stacji uzdat-

niania wody w Skarbimierzycach.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza rurociggu ttocznego wody surowej do pro-
jektowanej studni glebinowej wraz z wykonaniem kabli: zasilajgcego 1 sterowniczego na odcinku

od projektowanej studni do stacji uzdatniania wody w Skarbimierzycach.

3. Stan istniejacy

Na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje si¢ droga gminna o nawierzchni asfal-
towej oraz liczne uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna oraz elektryczna.
4. Woyniki badan geologiczno-inzynierskich

W podtozu planowanej inwestycji w miejscowosci Skarbimierzyce wystepuja przykryte
cienkg warstwg osady deluwialne, dzielgce si¢ na dwie odmienne pod wzgledem litologii serie
zwalowe gruntéw spoistych, oraz zwatowych gruntéw niespoiste.

Zwalowe grunty spoiste to piaski gliniaste, gliny pylaste 1 fragmenty glacitektonicznego po-
rwaka oligocenskich itéw pylastych. Piaski gliniaste wystepuja we wschodniej czesci obszaru badan,
zalegajac tacznie w piaskami drobnymi i $rednimi, lub z oligocenskim item pylastym . Migzszo$¢
poszczegdlnych warstw piaskow gliniastych waha si¢ od 0.3 do ponad 1.3 m. Gliny pylaste o migz-
szosci 1.3 — 1.6 m buduja stropowe partie rodzimego podtoza na wschodnim skraju obszaru badan. It
pylasty buduje gtebsze partie podtoza (ponizej 2.0 — 2.4 m p.p.t.).
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Zwalowe grunty niespoiste to piaski drobne i piaski $rednie, budujace dwie $rédglinowe war-
stwy w obrebie piaskéw gliniastych, o migzszo$ci 0.7 m (gérna, piasek drobny na glgbokosci 1.9 —

2.6 m p.p.t.) i 1.7 m (warstwa dolna, piasek $redni, 3.0 — 4.7 m p.p.t.).

4.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki wodne sg korzystne. W otworach do giebokosci 4.0 — 6.0 m p.p.t. nie stwierdzono
zadnych przejawéw wody gruntowej lub infiltracyjnej.

W okresach roztopéw i dtugotrwatych, intensywnych opadéw na stropie gruntéw spoistych,
na gtebokosci 0.4 — 1.1 m p.p.t., moga pojawiac si¢ sagczenia wody infiltracyjne;j.

Woda gruntowa nie bedzie wigc stanowi¢ przeszkody w budowie 1 eksploatacji projektowa-
nej infrastruktury.

Warunki gruntowe takze sg korzystne. Cato$¢ rodzimego podtoza budujg no$ne grunty. Do-
datkowo korzystng okolicznos$cig jest fakt, ze strop porwaka itéw pylastych, bedacych gruntami
o wysokiej ekspansywnosci, zalega pod glinami pylastymi dopiero na gtebokosci 2.0 — 2.4 m

p.p-t. Pozwoli to poming¢ wptyw itéw jako podtoza typu ekspansywnego.

4.2. Ocena warunkéw geotechnicznych podloza

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana infrastruktura jest obiektem nalezacym do pierwsze;j
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-2.

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1.Przylacze rurociagu tfocznego

Projektuje si¢ przylacze rurociggu tlocznego wody surowej o srednicy Dy160. Projektowane
przytacze nalezy wiaczy¢ do istniejacego rurociagu ttocznego wody surowej Dy160 PE znajdu-
jacego si¢ na granicy dziatek 1/16 1 1/24 i doprowadzi¢ do projektowanej wg odrgbnego opraco-
wania studni gltebinowej na terenie dziatki 9/68. Przytacze nalezy zakonczyé w projektowane;j
nadziemnej obudowie studni glgbinowej. Montaz obudowy studni znajduje si¢ w zakresie niniej-
szego opracowania. Przed studnig na terenie dziatki 9/68 projektuje si¢ zasuwe odcinajaca. Przej-
scie pod drogg asfaltowg (ul. Folwarczna) zaprojektowano do wykonania metoda bez wykopowa

w rurze ostonowe;.
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5.1.1. Przebieg trasy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie przytacza rurociggu ttocznego Dy160 o tacznej
dtugosci 22,3 m.

Uktad wysokosciowy projektowanego przylacza zostat dostosowany do niwelety istnieja-
cego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbroje-
niem podziemnym.

Projektowane zagtebienie osi przewodu wynosi 1,50 m p.p.t.

Spadek podtuzny wynosi 76%eo.

Trase¢ projektowanego przylacza przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

5.1.2. Material i uzbrojenie

Przytacze zaprojektowano z rur i ksztattek z PE100 SDR17. Rurociagi nalezy taczy¢ poprzez
zgrzewanie doczolowe przy zachowaniu zasady stosowania mufy elektrooporowej na co pigtym
zgrzewie.

Wiaczenie do istniejacej sieci zaprojektowano za pomocg trojnika z zeliwa sferoidalnego
DN150. Podejscie do projektowanej obudowy studni zaprojektowano z rur i ksztaltek z zeliwa
sferoidalnego. Szczeg6towe zestawienia ksztattek i armatury przedstawiono na schemacie mon-
tazowym weziow (rys. nr 2).

Przejscie przez droge (ul. Folwarczna) zaprojektowano do wykonania w rurze ochronnej z
PE-RC100.

Rurg ochronng nalezy wykona¢ metoda bez wykopowa — przewiertem horyzontalnym.

Dobrano rur¢ ochronng Dy315 o dlugosci L = 10,5 m oraz plozy slizgowe o wysokosci
15mm.

Podpory §lizgowe nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15 m od kaz-
dego konca rury ochronnej. Przestrzen pomigdzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamkna¢
manszetami uniwersalnymi.

5.1.3. Obudowa studni

Na koncu przytacza rurociggu ttocznego wody surowej zaprojektowano typowa nadziemng
obudowe studni glebinowej. Wyposazenie obudowy studni stanowi¢ bedzie orurowanie wraz z
armaturg DN150 ze stali nierdzewnej. Obudowa studni musi by¢ wyposazona minimum w wo-
domierz, zawor zwrotny, zawor do poboru probek, skrzynke przytaczeniowo - sterowniczg. Ko-
puta oraz podstawa obudowy zaizolowane termicznie. Obudowa wraz z wyposazeniem powinna

by¢ dostarczona na plac budowy jako kompletny element. Obudoweg studni nalezy posadowi¢ na
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podbudowie betonowej z betonu klasy C8/10 (B10) grubosci min. 10cm.
5.1.4. Wytyczne technologii wykonania robét

Catos$¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spelni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
10725.1997 ,,Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania.”

5.1.4.1. Przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty sterowane nalezy rozpoczyna¢ z powierzchni gruntu w miejscu,
gdzie ma by¢ utozony dany rurocigg. Nalezy je wykonywaé¢ przy pomocy specjalnej gtowicy
sterujacej prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Prze-
wierty nalezy wykonywac etapami:

- Wykonanie odwiertu pilotazowego. Odwiert pilotazowy wykonuje si¢ po uprzednio zapla-
nowanej trasie. Na tym etapie w gtowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje
mozliwos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia nalezy
podawac ptuczke bentonitowa, ktorej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja
wykonanego tunelu oraz chtodzenie narzedzia wiercacego. Wszystkie przeszkody takie, jak: ko-
rzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, wodociagi zostaja omini¢te i glowica pilotazowa
trafia doktadnie do zaplanowanego celu.

- Poszerzanie otworu. Chcac uzyska¢ okreslong srednice otworu, w miejsce gtowicy pilota-
zowej montuje si¢ specjalng glowicg rozwiercajacg 1 wraz z obrotem wciggajac ja po wytyczonej
trasie poszerza si¢ odwiert pilotazowy.

- Wciaganie przewodu. Bezposrednio za glowicg rozwiercajaca montuje si¢ przewdd, ktory
ma by¢ przeciggany. Podczas wciagania przewodu nalezy podawac ptuczke zmniejszajaca
wspotczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza transportuje urobek do wykopow, a po st¢zeniu wzmac-
nia tunel. Sktada si¢ ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do
przeciggania stosowac rury PE-RC100 SDR17.

UWAGA:

W celu unikniecia kolizji, przed przystapieniem do wykonania przewiertu, wykonawca
jest zobowiazany do sprawdzenia rzednych wszystkich przewodéw na trasie wykonywa-
nego odcinka przewiertu.

5.1.4.2. Roboty ziemne

Na calej dlugos$ci projektowanego uzbrojenia oprécz odcinkéw do wykonania metoda bez
wykopowa przewiduje si¢ wykonanie wykopdw czegsciowo recznie i czgsciowo mechanicznie.
Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
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Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziem-
nego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciagla eksploatacje 1 bezpieczen-
stwo pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujacych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na gruncie rodzimym po dogeszczeniu do wskaznika zageszczenia [d>40%

Rurociagi zinwentaryzowac przez obstuge geodezyjna.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku $rednio-
ziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z wytaczeniem odcin-
koéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostroz-
nosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na calej szero-
kosci strefy rurociggu moze by¢ prowadzone sprzgtem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury.

I1. Po prébie szczelnos$ci ztacz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.

I1I. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodéw wykona¢ warstwami z jed-
noczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania
1 badania.”. Zasypke wykona¢ piaskiem zasypowym. Do zasypki jako piasek zasypowy mozna
wykorzysta¢ grunt rodzimy po doziarnieniu oraz po usuni¢ciu frakcji organicznych, spoistych i
gruzu.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazda warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
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Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Ro-
boty ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentow
rur.

5.1.4.3. Roboty montazowe

Rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowaé
rury z materiatu podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania pod-
foza, dokonywania préb 1 zasypki nalezy spelnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w
gruncie rurociggdéw dostarczonych przez producentéw rur. Rurociagi o $rednicy Dy160mm na-
lezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe przy zachowaniu zasady stosowania mufy elektroo-
porowej na co pigtym zgrzewie.

Rurociggi wykonane z PE nalezy na calej dlugosci oznakowa¢ tasmg lokalizacyjng z
wkladka stalowa taczong na zaciski. Tasme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. Potacze-
nie z istniejgcym wodociggiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weztéw. Do po-
faczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i nakretki
ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym. Polaczenia komierzowe
ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi. Zasuwe i kolano ze stopg
nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5.

Armatur¢ na przylgczu nalezy oznakowaé tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700
,» Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Rurociagi zaleca si¢ wykonywa¢ w miar¢ szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia si¢
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw wytrzymatosciowych.

Préba szczelno$ci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy podda¢ prébie szczelnosci na ci$nienie 1.2 MPa.
Prébe cisnieniowa oraz odbidr techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-10725:1997
oraz instrukcjga montazowg uktadania w gruncie rurociaggéw z PE opracowang przez producenta

rur.

5.2.Kabel zasilajacy
Projektuje si¢ utozenie linii kablowej YKY5x50 zasilajacej projektowana studnie glebi-
now3a. Projektowang lini¢ zasilajacg nalezy prowadzi¢ od stacji uzdatniania wody do projekto-
wanej obudowy studni. W budynku stacji uzdatniania nalezy zostawi¢ zapas kabla zasilajacego
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na wilaczenie do szafy zasilajacej. Zapas kabla powinien wynosi¢ ok. 10 mb. W przypadku bu-
dowy linii zasilajgcej przed montazem obudowy studni, nalezy na koncu linii zostawi¢ zapas
kabla zasilajagcego na wiaczenie do skrzynki przytaczeniowo — sterowniczej, znajdujacej si¢ na
wyposazeniu obudowy. Zapas kabla powinien wynosi¢ ok. 3 mb. Do czasu podtaczenia kabla do
szafy zasilajaco — sterowniczej w budynku oraz do skrzynki przylaczeniowo — sterowniczej w
studni nalezy koncéwki pozostatego kabla zewrze¢ ze sobg za pomoca $ruby z nakretka i zabez-
pieczy¢ kabel przed wnikaniem wilgoci kapturkiem termokurczliwym.

W ziemi kabel 0,4kV nalezy uktadac linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystar-
czajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Kabel nalezy uktada¢ na gteboko-
sci 0,8m pod drogg, na terenach rolnych 1,5m, a w pozostalym przypadku 0,7m, na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg pisaku o grubosci
co najmniej 10cm, a nast¢pnie warstwg gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15cm.

Trasa kablowa powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o
trwatym niebieskim kolorze.

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm ale nie wigkszej niz 35cm, a
krawedzie folii powinny wystawacé co najmniej Scm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Pozostalg czes¢ wykopu wypelni¢ gruntem rodzimym.

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te
nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne @110.

Po utozeniu kabla nalezy dokona¢ inwentaryzacji i nanie$¢ zmiany na mapie zasadnicze;j.

Przejscie pod droga asfaltowa (ul. Folwarczna) zaprojektowano do wykonania metoda bez
wykopowa w rurze ostonowej do przeciskéw lub przewiertéw pod drogami @110.

Zasilanie skrzynki zasilajgco sterowniczej oraz dobor aparatury zabezpieczajacej nie wcho-

dzi w sktad niniejszego projektu i bedzie wykonana wg odrgbnego opracowania.

5.3. Kabel sterowniczy

Projektuje si¢ lini¢ sterowniczg YKSLY 14x1,5 0,6/1kV do projektowanej studni glebino-
wej. Projektowang lini¢ sterowniczg nalezy prowadzi¢ od stacji uzdatniania wody do projekto-
wanej obudowy studni. W budynku stacji uzdatniania nalezy zostawi¢ zapas kabla sterowniczego
na wiagczenie do szafy zasilajgco - sterowniczej. Zapas kabla powinien wynosi¢ ok. 10 mb. W
przypadku budowy linii sterowniczej przed montazem obudowy studni, nalezy na koncu linii
zostawi¢ zapas kabla na wtaczenie do skrzynki przylagczeniowo — sterowniczej, znajdujacej si¢
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na wyposazeniu obudowy. Zapas kabla powinien wynosi¢ ok. 3 mb. Do czasu podtaczenia kabla
do szafy zasilajgco — sterowniczej w budynku oraz do skrzynki przylaczeniowo — sterowniczej
w studni nalezy zabezpieczy¢ kabel przed wnikaniem wilgoci kapturkiem termokurczliwym.

W ziemi kabel sterowniczy nalezy uktada¢ linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Kabel nalezy uktada¢ w jed-
nym wykopie z kablem zasilajagcym, na giebokosci 0,8m pod droga, na terenach rolnych 1,5m, a
w pozostalym przypadku 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel
nalezy zasypac¢ warstwg pisaku o grubosci co najmniej 10cm, a nastgpnie warstwg gruntu rodzi-
mego o grubosci co najmniej 15cm.

Trasa kablowa powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o
trwalym niebieskim kolorze.

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm ale nie wigkszej niz 35cm, a
krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej Scm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Pozostalg czes¢ wykopu wypelni¢ gruntem rodzimym.

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te
nie moga by¢ zachowane nalezy zastosowa¢ rury ochronne @110 — utoZzone razem z kablem
zasilajacym studni¢ giebinowa.

Po utozeniu kabla nalezy dokona¢ inwentaryzacji i nanie$¢ zmiany na mapie zasadnicze;j.

Przejscie pod drogg asfaltowa (ul. Folwarczna) zaprojektowano do wykonania metodg bez
wykopowa w rurze ostonowej do przeciskéw lub przewiertéw pod drogami @110 - utozone

razem z kablem zasilajgcym studni¢ gtebinow3.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek przewidzianych pod inwesty-
cje tj. dzialek nr: 1/3, 1/16, 1/24, 3, 9/68 obregb Skarbimierzyce. Obszar oddziatywania obiektu
okreslono w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane

uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
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7.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Ochrona gleby

W fazie realizacji inwestycji nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na od-
ktad czasowy wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pier-
wotnego zalegania.

Wptyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje za-

nieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

7.2.Bilans odpadéw

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje si¢:

- rozbiérke nawierzchni oraz jej odtworzenie po zakonczeniu rob6t

- rozbidrke istniejacej kanalizacji sanitarnej

- zdjecie humusu 1 ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow.

Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajace si¢ na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy
uzyciu:

- maszyn do roboét takich jak: koparki, fadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe

- maszyn do robdét instalacyjnych

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na za-
kres i skale analizowanego przedsigwzigcia, jego realizacja nie bedzie oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy spraw-
nego sprzetu budowlanego oraz wilasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami
gruntu oraz gospodarki sciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,,wytworzone” odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpa-
doéw (Dz. Nr 112 poz. 1206) s to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — SMg

- Dla wyzej wymienionych ilo$ci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca ro-
bot jako wytworca odpadéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach go-
spodarowania tymi odpadami.
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Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce¢ poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia wy-
magane przez ustawg¢ lub firmom posredniczacym, posiadajagcym uprawnienia na odbior i trans-
port odpadow.

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bgdzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy ja-

kosci wod gruntowych.
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8.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji obiektow

Proces budowlany dzieli si¢ na cztery fazy robot:

Q

Q

roboty przygotowawcze do ktérych zaliczy¢ nalezy: wydzielenie miejsc magazynowania
materiatow 1 gromadzenia odpadéw, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,
wyznaczenie trasy utozenia rurociggéw, kanaléw i miejsc posadowienia studni oraz okre-
slenie miejsc wiaczen do istniejacych przytaczy,

prace wlasciwe wykonanie wykopdéw, montaz nowych rurociggéw, armatury i studni, uto-
zenie linii kablowej zasilajacej i sterowniczej.

roboty koncowe, do ktérych zalicza si¢: wykonanie obsypki rurociggéw, zasypanie wy-

kop6w oraz uporzadkowanie placu budowy.

8.2. Wykaz istniejacych obiektow

Catos¢ zamierzenia realizowana bedzie w poblizu istniejgcych budynkéw i drég.

8.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

W miejscu i otoczeniu prowadzenia robot nie wystepuja czynniki mogace stwarzac bez-

posrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t ujetych w opisie technicznym niniejszego opracowania moga wy-

stapi¢ zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania zasad BHP.

W szczegdlnosci sg to:

Ryzyko upadku do wykopu podczas: prowadzenia rob6t ziemnych, demontazu istniejgcej
kanalizacji, rob6t montazowych, wykonywania osypek i zasypek rurociggdéw i studni,
oraz w trakcie wykonywania i zasypywania wykopow.

Ryzyko przysypania ziemig w trakcie niewtasciwego sktadowania materiatu potrzebnego
przy wykonywaniu podsypki 1 zasypki oraz w trakcie wykonywania
1 zasypywania wykopow.

Ryzyko porazenia pradem wynikajace z prowadzenia prac bliskiej odlegtosci od czynnych
przewodow elektrycznych.

Ryzyko wynikajace z przemieszczania si¢ po placu budowy w (skaleczenia, urazy, sthu-

czenia) w trakcie trwania catego procesu budowlanego.
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8.5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych, wykonawca jest

zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pra-

cownikéw, w zakresie wykonywanych przez nich robot.

W szczegdlnosci instruktaz powinien zawiera¢ zalecenia zawarte w :

Ogolnych przepisach BHP, tj.:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-

stwa pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z
2000 r. Nr 26 poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40 poz.
470),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy, kierownik rob6t badZ majster budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Nowak
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