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                           DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
 
Nazwa Inwestycji:
Przedmiotem opracowania są roboty rozbiórkowe budynków nr 1 i nr 2 na terenie byłej Jednostki Wojskowej w
Dobrej.
 
 
Opracowano na podstawie przekazanych przedmiarów - przedmiary zostały opracowane w 2016r. przez  Biuro
Projektrowe  "ATK " Pracownia Projektowa  Architekt Tomasz Kuriański, 71-270 Szczecin, ul. Janickiego 8/9
 
 
 
 
 
 
 
OPRACOWAŁA:
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DZIAŁY

Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiórkowe
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Lp. Nazwa działu Od Do
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiórk owe

1 Segmentowy budynek koszarowy NR 1 1 171
1.1 BLOK "A" - Segment koszarowy Nr 1 1 57

1.1.1 Stropodach nad 1 pietrem - rozbiórka 1 10
1.1.2 Ściany 1 piętra - rozbiórka 11 21
1.1.3 Klatka schodowa 22 23
1.1.4 Strop nad parterem - rozbiórka 24 37
1.1.5 Ściany parteru - rozbiórka 38 45
1.1.6 Podłoga parteru 46 53
1.1.7 Rozbiórka fundamentów 54 57

1.2 BLOK "B" - Segment koszarowy Nr 2 58 112
1.2.1 Stropodach nad 1 pietrem - rozbiórka 58 67
1.2.2 Ściany 1 piętra - rozbiórka 68 78
1.2.3 Strop nad parterem - rozbiórka 79 88
1.2.4 Klatka schodowa 89 90
1.2.5 Rozbiórka komina 91 92
1.2.6 Ściany parteru - rozbiórka 93 100
1.2.7 Podłoga parteru 101 108
1.2.8 Rozbiórka fundamentów 109 112

1.3 BLOK "C" - Segment techniczny 113 143
1.3.1 Stropodach - rozbiórka 113 122
1.3.2 Ściany parteru - rozbiórka 123 131
1.3.3 Podłoga parteru 132 139
1.3.4 Rozbiórka fundamentów 140 143

1.4 BLOK "D" - Segment gastronomiczny 144 171
1.4.1 Stropodach - rozbiórka 144 153
1.4.2 Ściany parteru - rozbiórka 154 160
1.4.3 Podłoga parteru 161 167
1.4.4 Rozbiórka fundamentów 168 171

2 Budynek magazynowy NR 2 172 183
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OBMIAR
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiórkowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiórk owe

1 Segmentowy budynek koszarowy NR 1
1.1 BLOK "A" - Segment koszarowy Nr 1

1.1.
1

Stropodach nad 1 pietrem - rozbiórka

1
d.1.
1.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

6.50*4<rynny> m 26.00
RAZEM 26.00

2
d.1.
1.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.1 m 26.00
RAZEM 26.00

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-
wa

m2

30.27*12.90 m2 390.48
RAZEM 390.48

4
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warst-
wa
Krotność = 3

m2

poz.3 m2 390.48
RAZEM 390.48

5
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m2

poz.3 m2 390.48
RAZEM 390.48

6
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0440-02
analogia

Rozebranie warstwy żużla granulowanego - zasypki - (0,16+0,28)/2 =
22cm<śr. grub. żużla>

m2

(30.27-0.24*2)*(12.90-0.24*2) m2 369.99
RAZEM 369.99

7
d.1.
1.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy
grubości płyty stropowej do 15 cm
Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropów niższej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciągi.
4. Rozebranie konstrukcji stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra,
wieńce) przy użyciu klinów i młotów.
5. Rozebranie belek i podciągów żelbetowych (jako niezależne kons-
trukcje) przy użyciu klinów i młotów.
6. Przecięcie ręczne zbrojenia.
7. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie żelbetowych płyt dachowych przy użyciu klinów i mło-
tów.

m3

30.27*12.90*0.15 m3 58.57
RAZEM 58.57

8
d.1.
1.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.1 m 26.00
RAZEM 26.00

9
d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Papa z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

poz.3*0.03 m3 11.71
RAZEM 11.71

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 5733 Użytkownik: Albud



OBMIAR
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiórkowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10

d.1.
1.1

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.5*0.02<warstwa cementowa gr.2cm> m3 7.81
poz.6*[(0.16+0.28)/2]<śr. grub. żużla> m3 81.40
poz.7<stropodach> m3 58.57

RAZEM 147.78
1.1.

2
Ściany 1 pi ętra - rozbiórka

11
d.1.
1.2

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

3.50*4<rynny> m 14.00
RAZEM 14.00

12
d.1.
1.2

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.11 m 14.00
RAZEM 14.00

13
d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<okna>1.71*1.71*6 m2 17.54
<okna>1.71*1.71*10 m2 29.24
<okna>2.51*1.71*1+<okna>1.51*1.71*1 m2 6.87

RAZEM 53.65
14

d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

<okna - [1,71*1,71*6]>6*1.84 m 11.04
<okna - [1,71*1,71*10]>10*1.84 m 18.40
<okna - [2,51*1,71*1]>1*2.64+<okna - [1,51*1,71*1]>1*1.64 m 4.28

RAZEM 33.72
15

d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi - 0,91*2,05>16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

16
d.1.
1.2

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach
o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

(30.27-5.85)*(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24-<okna>[1.71*1.71*6]*0.24 m3 13.78
30.27*(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24-<okna>[1.71*1.71*10]*0.24 m3 15.29
12.90*(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24-<okna>[2.51*1.71*1]*0.24-<okna>
[1.51*1.50*1]*0.24

m3 7.93

12.90*(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24 m3 9.50
RAZEM 46.50

17
d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/2 ceg.

m2

4.89*2.69*4 m2 52.62
(30.27-0.32*2)*2.69*2 m2 159.41
(5.00+5.85)*2.69*1 m2 29.19
4.88*2.69*4 m2 52.51

RAZEM 293.73
18

d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/4 ceg.

m2

4.89*2.69*5 m2 65.77
4.88*2.69*2 m2 26.25
(3.10+2.88+1.90+1.40+0.85)*2.69 m2 27.25

RAZEM 119.27
19

d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0346-03
analogia

Rozebranie ścianek z pustaków szklanych m2

2.53*2.69 m2 6.81
RAZEM 6.81
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20

d.1.
1.2

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.11 m 14.00
RAZEM 14.00

21
d.1.
1.2

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.13*0.07<okna> m3 3.76
poz.14*0.35*0.035<parapety lastryko> m3 0.41
poz.15*0.90*2.05*0.07<drzwi> m3 2.07
poz.16 m3 46.50
poz.17*0.15<ścianki gr. 15cm> m3 44.06
poz.18*0.08<ścianki gr. 8cm> m3 9.54
poz.19*0.08<ścianki gr. 8cm luksfery> m3 0.54

RAZEM 106.88
1.1.

3
Klatka schodowa

22
d.1.
1.3

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy
grubości płyty stropowej do 15 cm - klatka schodowa
Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropów niższej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciągi.
4. Rozebranie konstrukcji stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra,
wieńce) przy użyciu klinów i młotów.
5. Rozebranie belek i podciągów żelbetowych (jako niezależne kons-
trukcje) przy użyciu klinów i młotów.
6. Przecięcie ręczne zbrojenia.
7. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie żelbetowych płyt dachowych przy użyciu klinów i mło-
tów.

m3

<klatka schodowa>2.85*4.88*0.15 m3 2.09
RAZEM 2.09

23
d.1.
1.3

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.22<strop nad parterem> m3 2.09
RAZEM 2.09

1.1.
4

Strop nad parterem - rozbiórka

24
d.1.
1.4

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

3.50*4<rynny> m 14.00
RAZEM 14.00

25
d.1.
1.4

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.24 m 14.00
RAZEM 14.00

26
d.1.
1.4

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki PCV
gr. 0,3cm + warstwa wyrównawcza 0,3cm

m2

(30.27-0.24*2)*(12.90-0.32*2) m2 365.23
-<korytarz>(30.27-0.24*2)*1.51 m2 -44.98

RAZEM 320.25
27

d.1.
1.4

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie warstwy cementowej gr. 3,7cm m2

poz.26 m2 320.25
RAZEM 320.25
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
1.4

KNR-W 4-
01 0601-03

Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z 2 warstw papy asfaltowej

m2

poz.26 m2 320.25
RAZEM 320.25

29
d.1.
1.4

KNR-W 4-
01 0440-06
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilś-
niowych

m2

(30.27-0.24*2)*(12.90-0.32*2) m2 365.23
-<korytarz>(30.27-0.24*2)*1.51 m2 -44.98

RAZEM 320.25
30

d.1.
1.4

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek lastrykowych gr.1,5cm m2

<korytarz>(30.27-0.24*2)*1.51 m2 44.98
<klatka schodowa>2.85*4.88 m2 13.91

RAZEM 58.89
31

d.1.
1.4

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie warstwy cementowej gr. 4cm m2

poz.30 m2 58.89
RAZEM 58.89

32
d.1.
1.4

KNR-W 4-
01 0601-03

Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z 2 warstw papy asfaltowej

m2

poz.30 m2 58.89
RAZEM 58.89

33
d.1.
1.4

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy
grubości płyty stropowej do 15 cm
Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropów niższej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciągi.
4. Rozebranie konstrukcji stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra,
wieńce) przy użyciu klinów i młotów.
5. Rozebranie belek i podciągów żelbetowych (jako niezależne kons-
trukcje) przy użyciu klinów i młotów.
6. Przecięcie ręczne zbrojenia.
7. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie żelbetowych płyt dachowych przy użyciu klinów i mło-
tów.

m3

30.27*12.90*0.15 m3 58.57
-<klatka schodowa>2.85*4.88*0.15 m3 -2.09

RAZEM 56.48
34

d.1.
1.4

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.24 m 14.00
RAZEM 14.00

35
d.1.
1.4

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - PCV z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

poz.26*(0.03+0.03) m3 19.22
RAZEM 19.22

36
d.1.
1.4

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Papa z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

(poz.28+poz.32)<2xpapa na lepiku>*0.015 m3 5.69
RAZEM 5.69

37
d.1.
1.4

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.27*0.037<warstwa cementowa> m3 11.85
poz.29*0.012<płyta pilśniowa> m3 3.84
poz.30*0.015<posadzka lastryko> m3 0.88
poz.31*0.04<warstwa cementowa> m3 2.36
poz.33<strop nad parterem> m3 56.48

RAZEM 75.41
1.1.

5
Ściany parteru - rozbiórka

38
d.1.
1.5

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<okna>1.71*1.71*6 m2 17.54
<okna>1.71*1.71*10 m2 29.24
<okna>2.51*1.71*1 m2 4.29
<okna>1.51*1.71*1 m2 2.58

RAZEM 53.65
39

d.1.
1.5

KNR-W 4-
01 0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

<okna - [1,71*1,71*6]>6*1.84 m 11.04
<okna - [1,71*1,71*10]>10*1.84 m 18.40
<okna - [2,51*1,71*1]>1*2.64+<okna - [1,51*1,50*1]>1*1.64 m 4.28

RAZEM 33.72
40

d.1.
1.5

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi - 0,91*2,05>12 szt. 12.00
A  (suma częściowa) -------------

szt. 12.00
<drzwi - 0,81*2,05>5 szt. 5.00
B  (suma częściowa) -------------

szt. 5.00
RAZEM 17.00

41
d.1.
1.5

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach
o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

(30.27-5.85)*(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24 m3 17.99
30.27*(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24 m3 22.30
12.90*(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24 m3 9.50
12.90*(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24 m3 9.50
<okna>-1.71*1.71*6*0.24 m3 -4.21
<okna>-1.71*1.71*10*0.24 m3 -7.02
<okna>-2.51*1.71*1*0.24 m3 -1.03
<okna>-1.51*1.71*1*0.24 m3 -0.62

RAZEM 46.41
42

d.1.
1.5

KNR-W 4-
01 0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/2 ceg.

m2

4.89*2.69*4 m2 52.62
(30.27-0.32*2)*2.69*2 m2 159.41
(5.00+5.85-1.48)*2.69*1 m2 25.21
4.88*2.69*6 m2 78.76

RAZEM 316.00
43

d.1.
1.5

KNR-W 4-
01 0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/4 ceg.

m2

4.89*2.69*5+2.62 m2 68.39
4.88*2.69*2 m2 26.25
(3.10+2.16+1.90+1.40+0.85)*2.69 m2 25.31
(1.51+0.80*2+1.51)*2.69 m2 12.43

RAZEM 132.38
44

d.1.
1.5

KNR-W 4-
01 0346-03
analogia

Rozebranie ścianek z pustaków szklanych m2

2.61*2.69 m2 7.02
RAZEM 7.02
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45

d.1.
1.5

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.38*0.07<okna> m3 3.76
poz.39*0.035<parapety lastryko> m3 1.18
poz.40A*0.91*2.05*0.07<drzwi> m3 1.57
poz.40B*0.81*2.05*0.07<drzwi> m3 0.58
poz.41 m3 46.41
poz.42*0.15<ścianki gr. 15cm> m3 47.40
poz.43*0.08<ścianki gr. 15cm> m3 10.59
poz.44*0.08<ścianki gr. 8cm luksfery> m3 0.56

RAZEM 112.05
1.1.

6
Podłoga parteru

46
d.1.
1.6

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki PCV
gr. 0,3cm + warstwa wyrównawcza 0,3cm

m2

(30.27-0.24*2)*(12.90-0.32*2) m2 365.23
<pom.19>-3.40*4.89 m2 -16.63
<pom.21>-2.33*1.77 m2 -4.12
<korytarz>-(30.27-0.24*2)*1.51 m2 -44.98
<klatka schodowa>-2.85*4.88 m2 -13.91

RAZEM 285.59
47

d.1.
1.6

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek lastrykowych gr. 3cm m2

<korytarz>(30.27-0.24*2)*1.51 m2 44.98
<klatka schodowa>2.85*4.88 m2 13.91
<pom.19>3.40*4.89 m2 16.63
<pom.21>2.33*1.77 m2 4.12

RAZEM 79.64
48

d.1.
1.6

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z trocinobetonu o grubości 24 cm m3

poz.46 m3 285.59
<pom.19>3.40*4.89*0.24 m3 3.99
<pom.21>2.33*1.77*0.24 m3 0.99

RAZEM 290.57
49

d.1.
1.6

KNR-W 4-
01 0601-03

Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z 2 warstw papy asfaltowej

m2

poz.46 m2 285.59
poz.47 m2 79.64

RAZEM 365.23
50

d.1.
1.6

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

poz.46*0.10 m3 28.56
poz.47*0.10 m3 7.96

RAZEM 36.52
51

d.1.
1.6

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - PCV z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

poz.46*(0.03+0.03) m3 17.14
RAZEM 17.14

52
d.1.
1.6

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Papa z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

(poz.49)<2xpapa na lepiku>*0.015 m3 5.48
RAZEM 5.48

53
d.1.
1.6

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.47*0.03<posadzka lastryko> m3 2.39
poz.48*0.24<trocinobeton> m3 69.74
poz.50*0.10<podłoże betonowe> m3 3.65

RAZEM 75.78
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.

7
Rozbiórka fundamentów

54
d.1.
1.7

KNR-W 4-
01 0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5
m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

30.27*1.50*1.00*2 m3 90.81
30.27*1.50*1.00*2 m3 90.81
30.27*1.50*1.00*2 m3 90.81
12.90*1.50*1.00*2 m3 38.70
12.90*1.50*1.00*2 m3 38.70

RAZEM 349.83
55

d.1.
1.7

KNR 4-04
0302-06

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o gru-
bości (wysokości) ponad 100 cm

m3

30.27*0.20*1.00 m3 6.05
30.27*0.20*1.00 m3 6.05
30.27*0.20*1.00 m3 6.05
12.90*0.20*1.00 m3 2.58
12.90*0.20*1.00 m3 2.58

RAZEM 23.31
56

d.1.
1.7

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.55<fundamenty> m3 23.31
RAZEM 23.31

57
d.1.
1.7

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

30.27*3.20*1.00 m3 96.86
30.27*3.20*1.00 m3 96.86
30.27*3.20*1.00 m3 96.86
12.90*3.20*1.00 m3 41.28
12.90*3.20*1.00 m3 41.28

RAZEM 373.14
1.2 BLOK "B" - Segment koszarowy Nr 2

1.2.
1

Stropodach nad 1 pietrem - rozbiórka

58
d.1.
2.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

6.50*4<rynny> m 26.00
RAZEM 26.00

59
d.1.
2.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.58 m 26.00
RAZEM 26.00

60
d.1.
2.1

KNR-W 4-
01 0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-
wa

m2

(39.59)*15.86 m2 627.90
-5.45*2.25 m2 -12.26

RAZEM 615.64
61

d.1.
2.1

KNR-W 4-
01 0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warst-
wa
Krotność = 3

m2

poz.60 m2 615.64
RAZEM 615.64

62
d.1.
2.1

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m2

poz.60 m2 615.64
RAZEM 615.64

63
d.1.
2.1

KNR-W 4-
01 0440-02
analogia

Rozebranie warstwy żużla granulowanego - zasypki - (0,16+0,28)/2 =
22cm<śr. grub. żużla>

m2

((39.59)-0.24*2)*(15.86-0.24*2) m2 601.51
-5.45*2.25 m2 -12.26
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 589.25

64
d.1.
2.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy
grubości płyty stropowej do 15 cm
Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropów niższej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciągi.
4. Rozebranie konstrukcji stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra,
wieńce) przy użyciu klinów i młotów.
5. Rozebranie belek i podciągów żelbetowych (jako niezależne kons-
trukcje) przy użyciu klinów i młotów.
6. Przecięcie ręczne zbrojenia.
7. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie żelbetowych płyt dachowych przy użyciu klinów i mło-
tów.

m3

(39.59)*15.86*0.15 m3 94.18
-5.45*2.25*0.15 m3 -1.84

RAZEM 92.34
65

d.1.
2.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.58 m 26.00
RAZEM 26.00

66
d.1.
2.1

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Papa z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

poz.60*0.03 m3 18.47
RAZEM 18.47

67
d.1.
2.1

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.62*0.02<warstwa cementowa gr.2cm> m3 12.31
poz.63*[(0.16+0.28)/2]<śr. grub. żużla> m3 129.64
poz.64<stropodach> m3 92.34

RAZEM 234.29
1.2.

2
Ściany 1 pi ętra - rozbiórka

68
d.1.
2.2

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

3.50*4<rynny> m 14.00
RAZEM 14.00

69
d.1.
2.2

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.68 m 14.00
RAZEM 14.00

70
d.1.
2.2

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<okna>4.30*2.01*7 m2 60.50
<okna>1.78*1.20*8 m2 17.09
<okna>2.01*1.20*1 m2 2.41
<okna>4.37*1.20*1 m2 5.24

RAZEM 85.24
71

d.1.
2.2

KNR-W 4-
01 0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

<okna - [4,30*2,01*7]>7*4.43 m 31.01
<okna - [1,78*1,20*8]>8*1.91 m 15.28
<okna - [2,01*1,20*1]>8*2.14 m 17.12
<okna - [4,37*1,20*1]>8*4.50 m 36.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 99.41

72
d.1.
2.2

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi 0,91*2,05>11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

73
d.1.
2.2

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach
o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

((39.59)-5.85)*2.99*0.24-<okna>4.30*2.01*7*0.24 m3 9.69
(39.59)*2.99*0.24-<okna>1.78*1.20*8*0.24-<okna>2.01*1.20*1*0.24-
<okna>4.37*1.520*1*0.24

m3 22.14

15.86*2.99*0.24-<okna>1.78*1.20*3*0.24 m3 9.84
15.86*2.99*0.24 m3 11.38

RAZEM 53.05
74

d.1.
2.2

KNR-W 4-
01 0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/2 ceg.

m2

7.70*2.99*6 m2 138.14
(5.25*6+0.12*5)*2.99*2 m2 191.96
12.72*2.99 m2 38.03
4.68*2.99*5 m2 69.97
(4.68-1.10)*2.99*1 m2 10.70
(1.94+0.12+0.10+0.55+1.65)*2.99 m2 13.04

RAZEM 461.84
75

d.1.
2.2

KNR-W 4-
01 0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/4 ceg.

m2

4.68*2.99*3-1.10 m2 40.88
1.35*2.99*2 m2 8.07
(0.95*2+0.30*2)*2.99 m2 7.48

RAZEM 56.43
76

d.1.
2.2

KNR-W 4-
01 0346-03
analogia

Rozebranie ścianek z pustaków szklanych m2

2.53*2.99 m2 7.56
RAZEM 7.56

77
d.1.
2.2

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.68 m 14.00
RAZEM 14.00

78
d.1.
2.2

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.70*0.07<okna> m3 5.97
poz.71*0.35*0.035<parapety lastryko> m3 1.22
poz.72*0.91*2.05*0.07<drzwi> m3 1.44
poz.73 m3 53.05
poz.74*0.15<ścianki gr. 15cm> m3 69.28
poz.75*0.08<ścianki gr. 8cm> m3 4.51
poz.76*0.08<ścianki gr. 8cm luksfery> m3 0.60

RAZEM 136.07
1.2.

3
Strop nad parterem - rozbiórka

79
d.1.
2.3

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

3.50*4<rynny> m 14.00
RAZEM 14.00

80
d.1.
2.3

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.79 m 14.00
RAZEM 14.00

81
d.1.
2.3

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki PCV
gr. 0,3cm + warstwa wyrównawcza 0,3cm

m2
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((39.59)-0.24*2)*(15.86-0.24) m2 610.90
-5.45*2.25 m2 -12.26
-<korytarz>(5.40*6)*2.50 m2 -81.00
-<kl.schod.>2.85*4.80 m2 -13.68
-<pom.123>5.85*12.72 m2 -74.41
-<pom.130>5.25*4.68-(1.84*1.65) m2 -27.61

RAZEM 401.94
82

d.1.
2.3

KNR-W 4-
01 0804-07

Rozebranie podłoża z trocinobetonu o grubości 5,4cm m2

poz.81*0.054 m2 21.70
RAZEM 21.70

83
d.1.
2.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek lastrykowych gr.3cm m2

<korytarz>(5.40*6)*2.50 m2 81.00
<kl.schod.>2.85*4.80 m2 13.68
<pom.123>5.85*12.72 m2 74.41
<pom.130>5.25*4.68-(1.84*1.65) m2 21.53

RAZEM 190.62
84

d.1.
2.3

KNR-W 4-
01 0804-07

Rozebranie podłoża z trocinobetonu o grubości 3,0cm m2

poz.83 m2 190.62
RAZEM 190.62

85
d.1.
2.3

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy
grubości płyty stropowej do 15 cm
Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropów niższej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciągi.
4. Rozebranie konstrukcji stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra,
wieńce) przy użyciu klinów i młotów.
5. Rozebranie belek i podciągów żelbetowych (jako niezależne kons-
trukcje) przy użyciu klinów i młotów.
6. Przecięcie ręczne zbrojenia.
7. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie żelbetowych płyt dachowych przy użyciu klinów i mło-
tów.

m3

(39.59)*15.86*0.15 m3 94.18
-5.45*2.25*0.15 m3 -1.84
-<klatka schodowa>2.85*4.88*0.15 m3 -2.09

RAZEM 90.25
86

d.1.
2.3

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.79 m 14.00
RAZEM 14.00

87
d.1.
2.3

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - PCV z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

poz.81*(0.03+0.03) m3 24.12
RAZEM 24.12

88
d.1.
2.3

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.82*0.054<warstwa trocinobetonu> m3 1.17
poz.83*0.03<posadzka lastryko> m3 5.72
poz.84*0.03<warstwa trocinobetonu> m3 5.72
poz.85<strop nad parterem> m3 90.25

RAZEM 102.86
1.2.

4
Klatka schodowa
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89

d.1.
2.4

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy
grubości płyty stropowej do 15 cm - klatka schodowa
Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropów niższej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciągi.
4. Rozebranie konstrukcji stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra,
wieńce) przy użyciu klinów i młotów.
5. Rozebranie belek i podciągów żelbetowych (jako niezależne kons-
trukcje) przy użyciu klinów i młotów.
6. Przecięcie ręczne zbrojenia.
7. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie żelbetowych płyt dachowych przy użyciu klinów i mło-
tów.

m3

<klatka schodowa>2.85*4.88*0.15 m3 2.09
RAZEM 2.09

90
d.1.
2.4

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.89<strop nad parterem> m3 2.09
RAZEM 2.09

1.2.
5

Rozbiórka komina

91
d.1.
2.5

KNR-W 4-
01 0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

1.50*1.80*20.00 m3 54.00
RAZEM 54.00

92
d.1.
2.5

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.91 m3 54.00
RAZEM 54.00

1.2.
6

Ściany parteru - rozbiórka

93
d.1.
2.6

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<okna>4.30*2.01*7 m2 60.50
<okna>1.78*1.20*9 m2 19.22
<okna>1.88*1.20*3 m2 6.77
<okna>4.37*1.20*1 m2 5.24

RAZEM 91.73
94

d.1.
2.6

KNR-W 4-
01 0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

<okna - [4,30*1,20*6]>6*4.43 m 26.58
<okna - [1,78*1,20*8]>9*1.91 m 17.19
<okna - [1,88*1,20*3]>3*2.01 m 6.03
<okna - [4,37*1,20*1]>1*4.50 m 4.50

RAZEM 54.30
95

d.1.
2.6

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi 0,91*2,05>11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

96
d.1.
2.6

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach
o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

(39.59-12.72)*3.05*0.24-<okna>4.30*2.01*7*0.24 m3 5.15
39.59*3.05*0.24-<okna>1.78*1.20*9*0.24 m3 24.37
15.86*3.05*0.24-<okna>1.88*1.20*3*0.24-<okna>4.37*1.20*1*0.24 m3 8.73
15.86*3.05*0.24 m3 11.61
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 49.86

97
d.1.
2.6

KNR-W 4-
01 0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/2 ceg.

m2

7.70*3.05*6 m2 140.91
(5.25*6+0.12*5)*3.05*2 m2 195.81
12.72*3.05 m2 38.80
4.68*3.05*4 m2 57.10
(4.68-1.10)*3.05*1 m2 10.92
(4.68-0.90)*3.05*2 m2 23.06

RAZEM 466.60
98

d.1.
2.6

KNR-W 4-
01 0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/4 ceg.

m2

4.68*3.05*3-1.10 m2 41.72
1.35*3.05*2 m2 8.24
(0.95*2+0.30*2)*3.05 m2 7.62

RAZEM 57.58
99

d.1.
2.6

KNR-W 4-
01 0346-03
analogia

Rozebranie ścianek z pustaków szklanych m2

2.53*3.05 m2 7.72
RAZEM 7.72

100
d.1.
2.6

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.93*0.07<drzwi> m3 6.42
poz.94*0.035<parapety lastryko> m3 1.90
poz.95*0.07<okna> m3 0.77
poz.96 m3 49.86
poz.97*0.15<ścianki gr. 15cm> m3 69.99
poz.98*0.08<ścianki gr. 15cm> m3 4.61
poz.99*0.08<ścianki gr. 8cm luksfery> m3 0.62

RAZEM 134.17
1.2.

7
Podłoga parteru

101
d.1.
2.7

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki PCV
gr. 0,3cm + warstwa wyrównawcza 0,3cm

m2

((39.59)-0.24*2)*(15.86-0.24) m2 610.90
-5.45*2.25 m2 -12.26
-<korytarz>(5.40*6)*2.50 m2 -81.00
-<kl.schod.>2.85*4.80 m2 -13.68
-<pom.34 i 31>5.85*8.00 m2 -46.80
-<pom.51>10.00*4.68-(1.84*1.65) m2 -49.84

RAZEM 407.32
102
d.1.
2.7

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek lastrykowych gr. 3cm m2

<korytarz>(5.40*6)*2.50 m2 81.00
<kl.schod.>2.85*4.80 m2 13.68
<pom.34 i 31>5.85*8.00 m2 46.80
<pom.51>10.00*4.68-(1.84*1.65) m2 43.76

RAZEM 185.24
103
d.1.
2.7

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z trocinobetonu o grubości 24 cm m3

poz.101*0.24 m3 97.76
<pom.34 i 31>5.85*8.00*0.24 m3 11.23
(<pom.51>10.00*4.68-(1.84*1.65))*0.24 m3 10.50

RAZEM 119.49
104
d.1.
2.7

KNR-W 4-
01 0601-03

Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z 2 warstw papy asfaltowej

m2

poz.101 m2 407.32
poz.102 m2 185.24

RAZEM 592.56

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 5733 Użytkownik: Albud



OBMIAR
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiórkowe

16

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
105
d.1.
2.7

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

poz.101*0.10 m3 40.73
poz.102*0.10 m3 18.52

RAZEM 59.25
106
d.1.
2.7

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - PCV z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

poz.101*(0.03+0.03) m3 24.44
RAZEM 24.44

107
d.1.
2.7

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Papa z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

(poz.104)<2xpapa na lepiku>*0.015 m3 8.89
RAZEM 8.89

108
d.1.
2.7

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.102*0.03<posadzka lastryko> m3 5.56
poz.103*0.24<trocinobeton> m3 28.68
poz.105*0.10<podłoże betonowe> m3 5.92

RAZEM 40.16
1.2.

8
Rozbiórka fundamentów

109
d.1.
2.8

KNR-W 4-
01 0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5
m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

(39.59)*1.50*1.00*2 m3 118.77
(39.59)*1.50*1.00*2 m3 118.77
(39.59)*1.50*1.00*2 m3 118.77
(39.59)*1.50*1.00*2 m3 118.77
15.86*1.50*1.00*2 m3 47.58
15.86*1.50*1.00*2 m3 47.58

RAZEM 570.24
110
d.1.
2.8

KNR 4-04
0302-06

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o gru-
bości (wysokości) ponad 100 cm

m3

(39.59)*0.20*1.00 m3 7.92
(39.59)*0.25*1.00 m3 9.90
39.59*0.25*1.00 m3 9.90
39.59*0.20*1.00 m3 7.92
15.86*0.20*1.00 m3 3.17
15.86*0.20*1.00 m3 3.17

RAZEM 41.98
111
d.1.
2.8

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.110<fundamenty> m3 41.98
RAZEM 41.98

112
d.1.
2.8

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

39.59*3.20*1.00 m3 126.69
39.59*3.25*1.00 m3 128.67
39.59*3.25*1.00 m3 128.67
39.59*3.20*1.00 m3 126.69
15.86*3.20*1.00 m3 50.75
15.86*3.20*1.00 m3 50.75

RAZEM 612.22
1.3 BLOK "C" - Segment techniczny

1.3.
1

Stropodach - rozbiórka

113
d.1.
3.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

3.50*4<rynny> m 14.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.00

114
d.1.
3.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.113 m 14.00
RAZEM 14.00

115
d.1.
3.1

KNR-W 4-
01 0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-
wa

m2

13.20*21.28+4.72*5.40 m2 306.38
RAZEM 306.38

116
d.1.
3.1

KNR-W 4-
01 0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warst-
wa
Krotność = 3

m2

poz.115 m2 306.38
RAZEM 306.38

117
d.1.
3.1

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m2

poz.115 m2 306.38
RAZEM 306.38

118
d.1.
3.1

KNR-W 4-
01 0440-02
analogia

Rozebranie warstwy żużla granulowanego - zasypki - (0,16+0,28)/2 =
22cm<śr. grub. żużla>

m2

(21.28-0.24*2)*(13.20-0.24*2)+4.72*5.40 m2 290.06
RAZEM 290.06

119
d.1.
3.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy
grubości płyty stropowej do 15 cm
Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropów niższej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciągi.
4. Rozebranie konstrukcji stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra,
wieńce) przy użyciu klinów i młotów.
5. Rozebranie belek i podciągów żelbetowych (jako niezależne kons-
trukcje) przy użyciu klinów i młotów.
6. Przecięcie ręczne zbrojenia.
7. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie żelbetowych płyt dachowych przy użyciu klinów i mło-
tów.

m3

(21.28-0.24*2)*(13.20-0.24*2)*0.15+4.72*5.40*0.15 m3 43.51
RAZEM 43.51

120
d.1.
3.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.113 m 14.00
RAZEM 14.00

121
d.1.
3.1

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Papa z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

poz.115*0.03 m3 9.19
RAZEM 9.19

122
d.1.
3.1

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.117*0.02<warstwa cementowa gr.2cm> m3 6.13
poz.118*[(0.16+0.28)/2]<śr. grub. żużla> m3 63.81
poz.119<stropodach> m3 43.51

RAZEM 113.45
1.3.

2
Ściany parteru - rozbiórka
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123
d.1.
3.2

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<okna>1.78*1.20*2 m2 4.27
<okna>1.60*0.91*2 m2 2.91
<okna>3.91*0.91*1 m2 3.56
<okna>4.68*0.91*1 m2 4.26
 
<okna>3.71*0.91*1 m2 3.38
<okna w luksferach>1.00*1.00*6 m2 6.00

RAZEM 24.38
124
d.1.
3.2

KNR-W 4-
01 0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

<okna - [1,78*1,20*2]>2*1.91 m 3.82
<okna - [1,60*0,91*2]>2*1.73 m 3.46
<okna - [3,91*0,91*1]>1*4.04 m 4.04
<okna - [4,68*0,91*1]>1*4.81 m 4.81
 
<okna - [3,71*0,91*1]>1*3.84 m 3.84

RAZEM 19.97
125
d.1.
3.2

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi 0,91*2,05>5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

126
d.1.
3.2

KNR-W 4-
01 0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierz-
chni ponad 2 m2

m2

<wrota garażowe>3.63*3.60*2 m2 26.14
<drzwi stalowe>1.23*2.05*3 m2 7.56

RAZEM 33.70
127
d.1.
3.2

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach
o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

(21.28)*3.70*0.24-<okna>1.78*1.20*4*0.24-<okna>1.60*0.91*2*0.24-
<okna>3.91*0.91*1*0.24-<okna>4.68*0.91*1*0.24

m3 14.27

(21.28+5.40)*3.70*0.24-poz.130<luksfery>*0.24-<okna>3.71*0.91*1*
0.24-<wrota garażowe>3.63*3.60*2*0.24-<drzwi stalowe>1.23*2.05*3

m3 7.85

4.66*3.70*0.24 m3 4.14
0.70*3.70*0.24*3 m3 1.86

RAZEM 28.12
128
d.1.
3.2

KNR-W 4-
01 0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/2 ceg.

m2

(0.70+1.50*4+12.82+2.70+4.10+5.68+4.23*2+2.7+12.0*3+12.82)*
3.70

m2 340.33

RAZEM 340.33
129
d.1.
3.2

KNR-W 4-
01 0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/4 ceg.

m2

1.10*3.70 m2 4.07
RAZEM 4.07

130
d.1.
3.2

KNR-W 4-
01 0346-03
analogia

Rozebranie ścianek z pustaków szklanych m2

4.80*2.29-<okna>1.00*1.00*6 m2 4.99
RAZEM 4.99

131
d.1.
3.2

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.123*0.07<drzwi> m3 1.71
poz.124*0.035<parapety lastryko> m3 0.70
poz.125*0.07<okna> m3 0.35
poz.127 m3 28.12
poz.128*0.15<ścianki gr. 15cm> m3 51.05
poz.129*0.08<ścianki gr. 8cm> m3 0.33
poz.130*0.08<ścianki gr. 8cm luksfery> m3 0.40

RAZEM 82.66
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1.3.

3
Podłoga parteru

132
d.1.
3.3

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podłoża z betonu z kruszywem bazaltowym o grubości do
5 cm

m3

(13.20*21.28+4.72*5.40) 306.38
<minus kanał rewizyjny>-6.00*1.00 -6.00
A  (obliczenia pomocnicze) =======

300.38
poz.132A*0.05 m3 15.02

RAZEM 15.02
133
d.1.
3.3

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm -
29cm<śr.grubość>

m3

(13.20*21.28+4.72*5.40) 306.38
<minus kanał rewizyjny>-6.00*1.00 -6.00
A  (obliczenia pomocnicze) =======

300.38
poz.133A*(0.15+0.27)/2<śr.grubość> m3 63.08

RAZEM 63.08
134
d.1.
3.3

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie warstwy cementowej gr 2,5cm m2

<kanał rewizyjny>6.00*1.00 m2 6.00
RAZEM 6.00

135
d.1.
3.3

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm -
16cm<śr.grubość>

m3

<kanał rewizyjny>6.00*1.00*(0.10+0.22)/2<śr.grubość> m3 0.96
RAZEM 0.96

136
d.1.
3.3

KNR-W 4-
01 0601-03

Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z 2 warstw papy asfaltowej

m2

<kanał rewizyjny>6.00*1.00 m2 6.00
RAZEM 6.00

137
d.1.
3.3

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości 12 cm m3

<kanał rewizyjny>6.00*1.00*0.12 m3 0.72
RAZEM 0.72

138
d.1.
3.3

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.132*0.05<podłoże z betonu z kruszywem bazaltowym> m3 0.75
poz.133*0.29<podłoże z betonu żwirowego> m3 18.29
poz.134*0.025<warstwa cementowa> m3 0.15
poz.135*0.16<podłoże z betonu żwirowego> m3 0.15
poz.137*0.10<podłoże betonowe> m3 0.07

RAZEM 19.41
139
d.1.
3.3

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Papa z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

poz.136*0.03 m3 0.18
RAZEM 0.18

1.3.
4

Rozbiórka fundamentów

140
d.1.
3.4

KNR-W 4-
01 0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5
m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

(21.28)*1.50*1.00*2 m3 63.84
(21.28+5.40)*1.50*1.00*2 m3 80.04
4.66*1.50*1.00*2 m3 13.98
0.70*1.50*1.00*2*3 m3 6.30

RAZEM 164.16
141
d.1.
3.4

KNR 4-04
0302-06

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o gru-
bości (wysokości) ponad 100 cm

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(21.28)*0.25*1.00 m3 5.32
(21.28+5.40)*0.25*1.00 m3 6.67
4.66*0.25*1.00 m3 1.16
0.70*0.25*1.00*3 m3 0.52

RAZEM 13.67
142
d.1.
3.4

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.141<fundamenty> m3 13.67
RAZEM 13.67

143
d.1.
3.4

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(21.28)*3.25*1.00 m3 69.16
(21.28+5.40)*3.25*1.00 m3 86.71
4.66*3.25*1.00 m3 15.14
0.70*3.25*1.00*3 m3 6.82

RAZEM 177.83
1.4 BLOK "D" - Segment gastronomiczny

1.4.
1

Stropodach - rozbiórka

144
d.1.
4.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

3.50*4<rynny> m 14.00
RAZEM 14.00

145
d.1.
4.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.144 m 14.00
RAZEM 14.00

146
d.1.
4.1

KNR-W 4-
01 0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-
wa

m2

33.53*11.06 m2 370.84
RAZEM 370.84

147
d.1.
4.1

KNR-W 4-
01 0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warst-
wa
Krotność = 3

m2

poz.146 m2 370.84
RAZEM 370.84

148
d.1.
4.1

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m2

poz.146 m2 370.84
RAZEM 370.84

149
d.1.
4.1

KNR-W 4-
01 0440-02
analogia

Rozebranie warstwy żużla granulowanego - zasypki - (0,16+0,28)/2 =
22cm<śr. grub. żużla>

m2

(33.53-0.24*2)*(11.06-0.24*2) m2 349.67
RAZEM 349.67
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
150
d.1.
4.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy
grubości płyty stropowej do 15 cm
Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropów niższej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciągi.
4. Rozebranie konstrukcji stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra,
wieńce) przy użyciu klinów i młotów.
5. Rozebranie belek i podciągów żelbetowych (jako niezależne kons-
trukcje) przy użyciu klinów i młotów.
6. Przecięcie ręczne zbrojenia.
7. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie żelbetowych płyt dachowych przy użyciu klinów i mło-
tów.

m3

(33.53-0.24*2)*(11.06-0.24*2)*0.15 m3 52.45
RAZEM 52.45

151
d.1.
4.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.144 m 14.00
RAZEM 14.00

152
d.1.
4.1

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Papa z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

poz.146*0.03 m3 11.13
RAZEM 11.13

153
d.1.
4.1

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.148*0.02<warstwa cementowa gr.2cm> m3 7.42
poz.149*[(0.16+0.28)/2]<śr. grub. żużla> m3 76.93
poz.150<stropodach> m3 52.45

RAZEM 136.80
1.4.

2
Ściany parteru - rozbiórka

154
d.1.
4.2

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<okna>2.64*1.20*3 m2 9.50
<okna>3.50*1.20*1 m2 4.20
<okna>4.96*1.20*5 m2 29.76
<okna>1.78*1.20*5 m2 10.68
<okna>1.60*0.91*3 m2 4.37
<okna>3.14*0.91*1 m2 2.86
<okna>4.68*0.91*1 m2 4.26
<okna>2.37*0.91*2 m2 4.31

RAZEM 69.94
155
d.1.
4.2

KNR-W 4-
01 0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

<okna>2.64*3 m 7.92
<okna>3.50*1 m 3.50
<okna>4.96*5 m 24.80
<okna>1.78*5 m 8.90
<okna>1.60*3 m 4.80
<okna>3.14*1 m 3.14
<okna>4.68*1 m 4.68
<okna>2.37*2 m 4.74

RAZEM 62.48
156
d.1.
4.2

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi 0,91*2,05>15 szt. 15.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.00

157
d.1.
4.2

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach
o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

33.53*3.15*2*0.24 m3 50.70
11.06*3.15*2*0.24 m3 16.72
minus okna
-poz.154*0.24 m3 -16.79

RAZEM 50.63
158
d.1.
4.2

KNR-W 4-
01 0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/2 ceg.

m2

11.06*6*3.15 m2 209.03
(3.95+2.64*2+3.70)*3.15 m2 40.73
(10.67*2)*3.15 m2 67.22
5.40*3.15 m2 17.01
5.85*2*3.15 m2 36.86

RAZEM 370.85
159
d.1.
4.2

KNR-W 4-
01 0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/4 ceg.

m2

(1.10+1.93*2+1.01*3)*3.15 m2 25.17
RAZEM 25.17

160
d.1.
4.2

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.154*0.07<drzwi> m3 4.90
poz.155*0.035<parapety lastryko> m3 2.19
poz.156*0.07<okna> m3 1.05
poz.157 m3 50.63
poz.158*0.15<ścianki gr. 15cm> m3 55.63
poz.159*0.08<ścianki gr. 8cm> m3 2.01

RAZEM 116.41
1.4.

3
Podłoga parteru

161
d.1.
4.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek lastrykowych gr. 3cm m2

(33.53-0.24*2)*(11.06-0.24*2) m2 349.67
RAZEM 349.67

162
d.1.
4.3

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m2

poz.161 m2 349.67
RAZEM 349.67

163
d.1.
4.3

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z trocinobetonu o grubości 24 cm m3

(33.53-0.24*2)*(11.06-0.24*2)*0.24 m3 83.92
RAZEM 83.92

164
d.1.
4.3

KNR-W 4-
01 0601-03

Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z 2 warstw papy asfaltowej

m2

poz.161 m2 349.67
RAZEM 349.67

165
d.1.
4.3

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

poz.161*0.10 m3 34.97
RAZEM 34.97

166
d.1.
4.3

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Papa z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

(poz.164)<2xpapa na lepiku>*0.015 m3 5.25
RAZEM 5.25
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167
d.1.
4.3

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.161*0.03<posadzka lastryko> m3 10.49
poz.162*0.03<zaprawa cementowa> m3 10.49
poz.163*0.24<trocinobeton> m3 20.14
poz.165*0.10<podłoże betonowe> m3 3.50

RAZEM 44.62
1.4.

4
Rozbiórka fundamentów

168
d.1.
4.4

KNR-W 4-
01 0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5
m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

(33.53*2)*1.50*1.00*2 m3 201.18
(11.06*2)*1.50*1.00*2 m3 66.36

RAZEM 267.54
169
d.1.
4.4

KNR 4-04
0302-06

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o gru-
bości (wysokości) ponad 100 cm

m3

(33.53*2)*0.25*1.00*2 m3 33.53
(11.06*2)*0.25*1.00*2 m3 11.06

RAZEM 44.59
170
d.1.
4.4

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.169<fundamenty> m3 44.59
RAZEM 44.59

171
d.1.
4.4

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(33.53*2)*3.25*1.00*2 m3 435.89
(11.06*2)*3.25*1.00*2 m3 143.78

RAZEM 579.67
2 Budynek magazynowy NR 2

172
d.2

KNR-W 2-
01 0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km - usunięcie gruntu z
obsypanego od zewnątrz magazynku

m3

[(14.10*14.10)+(10.10*10.10)]*2.40/2 m3 360.98
minus budynek
-[7.70*7.70*2.40+6.70*3.00*2.40+3.20*1.95*2.40] m3 -205.51

RAZEM 155.47
173
d.2

KNR 4-04
0102-08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

(3.20*2+7.70*2+7.70-1.45)*2.65 m3 74.33
7.70*3.65 m3 28.10
5.60*(3.65+2.65)/2*3 m3 52.92
6.70*2.40 m3 16.08

RAZEM 171.43
174
d.2

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m2

7.70*7.70+6.05*6.70+3.20*1.95 m2 106.06
RAZEM 106.06

175
d.2

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z trocinobetonu o grubości 24 cm m3

poz.174*0.24 m3 25.45
RAZEM 25.45

176
d.2

KNR-W 4-
01 0601-03

Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z 2 warstw papy asfaltowej

m2

poz.174 m2 106.06
RAZEM 106.06

177
d.2

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

poz.174*0.10 m3 10.61
RAZEM 10.61
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
178
d.2

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Papa z utylizacją
kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją

m3

(poz.176)<2xpapa na lepiku>*0.015 m3 1.59
RAZEM 1.59

179
d.2

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.174*0.03<zaprawa cementowa> m3 3.18
poz.175*0.24<trocinobeton> m3 6.11
poz.177*0.10<podłoże betonowe> m3 1.06

RAZEM 10.35
180
d.2

KNR-W 4-
01 0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5
m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

(3.20*2+7.70*3+7.70-1.45)*1.00*1.00*2 m3 71.50
(15.6*3+6.70)*1.00*1.00*2 m3 107.00

RAZEM 178.50
181
d.2

KNR 4-04
0302-06

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o gru-
bości (wysokości) ponad 100 cm

m3

(3.20*2+7.70*3+7.70-1.45)*0.25*1.00*2 m3 17.88
(15.6*3+6.70)*0.25*1.00*2 m3 26.75

RAZEM 44.63
182
d.2

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km
Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

m3

poz.181<fundamenty> m3 44.63
RAZEM 44.63

183
d.2

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(3.20*2+7.70*3+7.70-1.45)*2.25*1.00*2 m3 160.88
(15.6*3+6.70)*2.25*1.00*2 m3 240.75

RAZEM 401.63
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 26285.4310

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 3.8520
2. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 5.8920
3. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 69.3600
4. kontener na materiały szkodliwe wraz z utylizacją m3 162.5000
5. Koszt składowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany m3 1915.5100
6. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) m-g 8.9706
2. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 1441.2180
3. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 28.9506

RAZEM

Słownie:  
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