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Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe

DZIALY

Lp.

Nazwa dziatu

Do

Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérk

owe

1|Segmentowy budynek koszarowy NR 1 1 171
1.1|BLOK "A" - Segment koszarowy Nr 1 1 57
1.1.1|Stropodach nad 1 pietrem - rozbiérka 1 10
1.1.2|Sciany 1 pietra - rozbiérka 11 21
1.1.3|Klatka schodowa 22 23
1.1.4|Strop nad parterem - rozbiérka 24 37
1.1.5|Sciany parteru - rozbiérka 38 45
1.1.6|Podtoga parteru 46 53
1.1.7|Rozbiérka fundamentéw 54 57
1.2|BLOK "B" - Segment koszarowy Nr 2 58 112
1.2.1|Stropodach nad 1 pietrem - rozbiérka 58 67
1.2.2|Sciany 1 pietra - rozbiérka 68 78
1.2.3|Strop nad parterem - rozbiérka 79 88
1.2.4|Klatka schodowa 89 90
1.2.5|Rozbiérka komina 91 92
1.2.6/Sciany parteru - rozbiérka 93 100
1.2.7|Podioga parteru 101 108
1.2.8|Rozbidérka fundamentow 109 112
1.3|BLOK "C" - Segment techniczny 113 143
1.3.1|Stropodach - rozbiérka 113 122
1.3.2|Sciany parteru - rozbiérka 123 131
1.3.3|Podtoga parteru 132 139
1.3.4|Rozbiérka fundamentéw 140 143
1.4|BLOK "D" - Segment gastronomiczny 144 171
1.4.1|Stropodach - rozhiérka 144 153
1.4.2|Sciany parteru - rozbiérka 154 160
1.4.3|Podioga parteru 161 167
1.4.4|Rozbiérka fundamentow 168 171
2|Budynek magazynowy NR 2 172 183
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OBMIAR
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
Budynek nr 1inr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérk  owe
1 Segmentowy budynek koszarowy NR 1
1.1 BLOK "A" - Segment koszarowy Nr 1
1.1. Stropodach nad 1 pietrem - rozbiérka
1
1|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-05
1.1
6.50*4<rynny> m 26.00
RAZEM 26.00
2|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-06
1.1
poz.1l m 26.00
RAZEM 26.00
3/KNR-W 4- |Rozbhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m?2
d.1./01 0518-06 \wa
1.1
30.27*12.90 m2 390.48
RAZEM 390.48
4|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m?2
d.1./01 0518-07 \wa
1.1 Krotnos¢ = 3
poz.3 m?2 390.48
RAZEM 390.48
5/KNR-W 4- |Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m?2
d.1./01 0804-07
1.1
poz.3 m?2 390.48
RAZEM 390.48
6/KNR-W 4- |Rozebranie warstwy zuzla granulowanego - zasypki - (0,16+0,28)/2 = |m?2
d.1.|01 0440-02 | 22cm<s$r. grub. zuzla>
1.1analogia
(30.27-0.24*2)*(12.90-0.24*2) m2 369.99
RAZEM 369.99
7/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy  |m3
d.1.|0305-02 grubosci ptyty stropowej do 15 cm
1.1 Wyszczegolnienie robét:
1. Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropow nizszej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, utozenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciaggi.
4. Rozebranie konstrukcji stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra,
wience) przy uzyciu klinéw i mtotow.
5. Rozebranie belek i podciggow zelbetowych (jako niezalezne kons-
trukcje) przy uzyciu klindbw i mtotéw.
6. Przeciecie reczne zbrojenia.
7. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ulozenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie zelbetowych plyt dachowych przy uzyciu klinéw i mio-
tow.
30.27%12.90*0.15 m3 58.57
RAZEM 58.57
8/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-07
1.1
poz.1l m 26.00
RAZEM 26.00
9/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Papa z utylizacja
1.1/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
analogia
p0z.3*0.03 m3 11.71
RAZEM 11.71
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OBMIAR
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
1.1/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.5*0.02<warstwa cementowa gr.2cm> m3 7.81
poz.6*[(0.16+0.28)/2]<sr. grub. zuzla> m3 81.40
poz.7<stropodach> m3 58.57
RAZEM 147.78
1.1. Sciany 1 pi etra - rozbiérka
2
11/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-05
1.2
3.50*4<rynny> m 14.00
RAZEM 14.00
12|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-06
1.2
poz.11 m 14.00
RAZEM 14.00
13|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|01 0353-05
1.2
<okna>1.71*1.71*6 m2 17.54
<okna>1.71*1.71*10 m?2 29.24
<okna>2.51*1.71*1+<okna>1.51*1.71*1 m?2 6.87
RAZEM 53.65
14/KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1.|01 0353-12
1.2
<okna - [1,71*1,71*6]>6*1.84 m 11.04
<okna - [1,71*1,71*10]>10*1.84 m 18.40
<okna - [2,51*1,71*1]>1*2.64+<okna - [1,51*1,71*1]>1*1.64 m 4.28
RAZEM 33.72
15/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|01 0353-04
1.2
<drzwi - 0,91*2,05>16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
16/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach |ms3
d.1.0104-01 o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
1.2 piennej
(30.27-5.85)*(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24-<okna>[1.71*1.71*6]*0.24 |m3 13.78
30.27*%(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24-<okna>[1.71*1.71*10]*0.24 m3 15.29
12.90%(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24-<okna>[2.51*1.71*1]*0.24-<okna> |m3 7.93
[1.51*1.50*1]*0.24
12.90%(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24 m3 9.50
RAZEM 46.50
17/KNR-W 4- |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-03 |grubosci 1/2 ceg.
1.2
4.89*2.69*4 m2 52.62
(30.27-0.32*2)*2.69*2 m?2 159.41
(5.00+5.85)*2.69*1 m2 29.19
4.88*2.69*4 m?2 52.51
RAZEM 293.73
18/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-02 |grubosci 1/4 ceg.
1.2
4.89*2.69*5 m?2 65.77
4.88*2.69*2 m?2 26.25
(3.10+2.88+1.90+1.40+0.85)*2.69 m?2 27.25
RAZEM 119.27
19/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z pustakéw szklanych m?2
d.1.|01 0346-03
1.2/analogia
2.53*2.69 m?2 6.81
RAZEM 6.81
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OBMIAR 6
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-07
1.2
poz.11 m 14.00
RAZEM 14.00
21|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
1.2/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.13*0.07<okna> m3 3.76
poz.14*0.35*0.035<parapety lastryko> m3 0.41
p0z.15*0.90*2.05*0.07<drzwi> m3 2.07
poz.16 m3 46.50
poz.17*0.15<scianki gr. 15cm> m3 44.06
poz.18*0.08<scianki gr. 8cm> m3 9.54
p0z.19*0.08<s$cianki gr. 8cm luksfery> m3 0.54
RAZEM 106.88
1.1. Klatka schodowa
3
22/KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencow) przy  |m3
d.1.|0305-02 grubosci ptyty stropowej do 15 cm - klatka schodowa
1.3 Wyszczegolnienie robot:
1. Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropéw nizszej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, utozenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciaggi.
4. Rozebranie konstrukcji stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra,
wience) przy uzyciu klinéw i miotow.
5. Rozebranie belek i podciggéw zelbetowych (jako niezalezne kons-
trukcje) przy uzyciu klinéw i miotow.
6. Przeciecie reczne zbrojenia.
7. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ulozenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie zelbetowych ptyt dachowych przy uzyciu klindbw i mto-
tow.
<klatka schodowa>2.85*4.88*0.15 m3 2.09
RAZEM 2.09
23|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
1.3/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.22<strop nad parterem> m3 2.09
RAZEM 2.09
1.1. Strop nad parterem - rozbiorka
4
24/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-05
14
3.50*4<rynny> m 14.00
RAZEM 14.00
25|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-06
14
poz.24 m 14.00
RAZEM 14.00
26|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki PCV |m?2
d.1.|0504-07 gr. 0,3cm + warstwa wyréwnawcza 0,3cm
14
(30.27-0.24*2)*(12.90-0.32*2) m2 365.23
-<korytarz>(30.27-0.24*2)*1.51 m?2 -44.98
RAZEM 320.25
27|KNR-W 4- |Zerwanie warstwy cementowej gr. 3,7cm m?2
d.1.|01 0804-07
1.4
poz.26 m?2 320.25
RAZEM 320.25
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OBMIAR 7
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR-W 4- |Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni  |m?2
d.1.|01 0601-03 |poziomych z 2 warstw papy asfaltowej
14
poz.26 m?2 320.25
RAZEM 320.25
29/ KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitki z ptyt pils-  |m2
d.1.|01 0440-06 |niowych
1.4|analogia
(30.27-0.24*2)*(12.90-0.32*2) m2 365.23
-<korytarz>(30.27-0.24*2)*1.51 m?2 -44.98
RAZEM 320.25
30|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek lastrykowych gr.1,5cm m?2
d.1.|0504-01
1.4
<korytarz>(30.27-0.24*2)*1.51 m?2 44.98
<klatka schodowa>2.85*4.88 m?2 13.91
RAZEM 58.89
31/KNR-W 4- |Zerwanie warstwy cementowej gr. 4cm m?2
d.1.|01 0804-07
14
poz.30 m?2 58.89
RAZEM 58.89
32|KNR-W 4- |Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni  |m?2
d.1.|01 0601-03 |poziomych z 2 warstw papy asfaltowej
14
poz.30 m?2 58.89
RAZEM 58.89
33/KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencow) przy  |m3
d.1.|0305-02 grubosci ptyty stropowej do 15 cm
1.4 Wyszczegolnienie robot:
1. Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropéw nizszej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, utozenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciaggi.
4. Rozebranie konstrukcji stropéw zelbetowych (piyty, belki, zebra,
wience) przy uzyciu klinéw i miotow.
5. Rozebranie belek i podciggéw zelbetowych (jako niezalezne kons-
trukcje) przy uzyciu klinéw i miotow.
6. Przeciecie reczne zbrojenia.
7. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ulozenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie zelbetowych ptyt dachowych przy uzyciu klindéw i mto-
tow.
30.27*12.90*0.15 m3 58.57
-<klatka schodowa>2.85*4.88*0.15 m3 -2.09
RAZEM 56.48
34/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-07
1.4
poz.24 m 14.00
RAZEM 14.00
35|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km - PCV z utylizacja
1.4/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
p0z.26*(0.03+0.03) m3 19.22
RAZEM 19.22
36|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Papa z utylizacja
1.4/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
analogia
(p0z.28+p0z.32)<2xpapa na lepiku>*0.015 m3 5.69
RAZEM 5.69
37|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
1.4/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany

-7-
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OBMIAR 8
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.27*0.037<warstwa cementowa> m3 11.85
p0z.29*0.012<plyta pilsniowa> m3 3.84
poz.30*0.015<posadzka lastryko> m3 0.88
poz.31*0.04<warstwa cementowa> m3 2.36
poz.33<strop nad parterem> m3 56.48
RAZEM 75.41
1.1. Sciany parteru - rozbiérka
5
38|KNR-W 4- |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|01 0353-05
15
<okna>1.71*1.71*6 m?2 17.54
<okna>1.71*1.71*10 m2 29.24
<okna>2.51*1.71*1 m?2 4.29
<okna>1.51*1.71*1 m?2 2.58
RAZEM 53.65
39/KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|01 0353-12
15
<okna - [1,71*1,71*6]>6*1.84 m 11.04
<okna - [1,71*1,71*10]>10*1.84 m 18.40
<okna - [2,51*1,71*1]>1*2.64+<okna - [1,51*1,50*1]>1*1.64 m 4.28
RAZEM 33.72
40 KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|01 0353-04
15
<drzwi - 0,91*2,05>12 szt. 12.00
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 12.00
<drzwi - 0,81*2,05>5 szt. 5.00
B (sumaczesciowa) ] e
szt. 5.00
RAZEM 17.00
41/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach |m3
d.1./0104-01 o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
15 piennej
(30.27-5.85)*(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24 m3 17.99
30.27*%(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24 m3 22.30
12.90%(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24 m3 9.50
12.90%(0.42+1.71+0.88+0.06)*0.24 m3 9.50
<okna>-1.71*1.71*6*0.24 m3 -4.21
<okna>-1.71*1.71*10*0.24 m3 -7.02
<okna>-2.51*1.71*1*0.24 m3 -1.03
<okna>-1.51*1.71*1*0.24 m3 -0.62
RAZEM 46.41
42|/KNR-W 4- |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-03 |grubosci 1/2 ceg.
15
4.89*2.69*4 m2 52.62
(30.27-0.32*2)*2.69*2 m?2 159.41
(5.00+5.85-1.48)*2.69*1 m2 25.21
4.88*2.69*6 m?2 78.76
RAZEM 316.00
43|/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-02 |grubosci 1/4 ceg.
15
4.89*2.69*5+2.62 m2 68.39
4.88*2.69*2 m2 26.25
(3.10+2.16+1.90+1.40+0.85)*2.69 m?2 25.31
(1.51+0.80*2+1.51)*2.69 m?2 12.43
RAZEM 132.38
44|/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z pustakéw szklanych m?2
d.1.|01 0346-03
1.5/analogia
2.61*2.69 m?2 7.02
RAZEM 7.02
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OBMIAR 9
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
1.5/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
p0z.38*0.07<okna> m3 3.76
p0z.39*0.035<parapety lastryko> m3 1.18
poz.40A*0.91*2.05*0.07<drzwi> m3 1.57
poz.40B*0.81*2.05*0.07<drzwi> m3 0.58
poz.41 m3 46.41
poz.42*0.15<Scianki gr. 15cm> m3 47.40
poz.43*0.08<scianki gr. 15cm> m3 10.59
poz.44*0.08<s$cianki gr. 8cm luksfery> m3 0.56
RAZEM 112.05
1.1. Podtoga parteru
6
46/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki PCV  |m2
d.1./0504-07 gr. 0,3cm + warstwa wyréwnawcza 0,3cm
1.6
(30.27-0.24*2)*(12.90-0.32*2) m2 365.23
<pom.19>-3.40*4.89 m?2 -16.63
<pom.21>-2.33*1.77 m2 -4.12
<korytarz>-(30.27-0.24*2)*1.51 m?2 -44.98
<klatka schodowa>-2.85*4.88 m?2 -13.91
RAZEM 285.59
47/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek lastrykowych gr. 3cm m?2
d.1./0504-01
1.6
<korytarz>(30.27-0.24*2)*1.51 m2 44.98
<klatka schodowa>2.85*4.88 m2 13.91
<pom.19>3.40*4.89 m2 16.63
<pom.21>2.33*1.77 m?2 4.12
RAZEM 79.64
48/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z trocinobetonu o grubosci 24 cm m3
d.1./0301-04
1.6
poz.46 m3 285.59
<pom.19>3.40*4.89*0.24 m3 3.99
<pom.21>2.33*1.77*0.24 m3 0.99
RAZEM 290.57
49/KNR-W 4- |Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni  |m2
d.1.|01 0601-03 |poziomych z 2 warstw papy asfaltowej
1.6
poz.46 m?2 285.59
poz.47 m?2 79.64
RAZEM 365.23
50|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1./0301-02
1.6
p0z.46*0.10 m3 28.56
p0z.47*0.10 m3 7.96
RAZEM 36.52
51|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km - PCV z utylizacjg
1.6/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
p0z.46*(0.03+0.03) m3 17.14
RAZEM 17.14
52|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Papa z utylizacjg
1.6/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
analogia
(poz.49)<2xpapa na lepiku>*0.015 m3 5.48
RAZEM 5.48
53|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
1.6/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.47*0.03<posadzka lastryko> m3 2.39
poz.48*0.24<trocinobeton> m3 69.74
p0z.50*0.10<podtoze betonowe> m3 3.65
RAZEM 75.78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1.1. Rozbidrka fundamentow
7
54|KNR-W 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 |m3
d.1.|01 0102-02 |m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
1.7
30.27*1.50*1.00*2 m3 90.81
30.27*1.50*1.00*2 m3 90.81
30.27*1.50*1.00*2 m3 90.81
12.90*1.50*1.00*2 m3 38.70
12.90*1.50*1.00*2 m3 38.70
RAZEM 349.83
55/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gru-|m3
d.1.|0302-06 bosci (wysokosci) ponad 100 cm
1.7
30.27*0.20*1.00 m3 6.05
30.27*0.20*1.00 m3 6.05
30.27*0.20*1.00 m3 6.05
12.90*0.20*1.00 m3 2.58
12.90*0.20*1.00 m3 2.58
RAZEM 23.31
56|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
1.7/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.55<fundamenty> m3 23.31
RAZEM 23.31
57 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1.|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1.7
30.27*3.20*1.00 m3 96.86
30.27*3.20*1.00 m3 96.86
30.27*3.20*1.00 m3 96.86
12.90*3.20*1.00 m3 41.28
12.90*3.20*1.00 m3 41.28
RAZEM 373.14
1.2 BLOK "B" - Segment koszarowy Nr 2
1.2. Stropodach nad 1 pietrem - rozhidrka
1
58/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-05
2.1
6.50*4<rynny> m 26.00
RAZEM 26.00
59|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-06
2.1
poz.58 m 26.00
RAZEM 26.00
60 KNR-W 4- |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m2
d.1.|01 0518-06 |wa
2.1
(39.59)*15.86 m2 627.90
-5.45*2.25 m?2 -12.26
RAZEM 615.64
61/ KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m?2
d.1.|01 0518-07 |wa
2.1 Krotnos¢ = 3
poz.60 m?2 615.64
RAZEM 615.64
62|KNR-W 4- |Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m?2
d.1.|01 0804-07
2.1
poz.60 m?2 615.64
RAZEM 615.64
63|KNR-W 4- |Rozebranie warstwy zuzla granulowanego - zasypki - (0,16+0,28)/2 = |m?2
d.1.|01 0440-02 | 22cm<s$r. grub. zuzla>
2.1|analogia
((39.59)-0.24*2)*(15.86-0.24*2) m?2 601.51
-5.45*2.25 m?2 -12.26
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 589.25
64 KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencow) przy  |m3
d.1.|0305-02 grubosci ptyty stropowej do 15 cm
2.1 Wyszczegolnienie robot:
1. Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropéw nizszej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, utozenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciaggi.
4. Rozebranie konstrukcji stropow zelbetowych (piyty, belki, zebra,
wience) przy uzyciu klinéw i miotow.
5. Rozebranie belek i podciggéw zelbetowych (jako niezalezne kons-
trukcje) przy uzyciu klinéw i miotow.
6. Przeciecie reczne zbrojenia.
7. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ulozenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie zelbetowych ptyt dachowych przy uzyciu klindbw i mto-
tow.
(39.59)*15.86*0.15 m3 94.18
-5.45*2.25*0.15 m3 -1.84
RAZEM 92.34
65/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-07
21
poz.58 m 26.00
RAZEM 26.00
66|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Papa z utylizacja
2.1/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
analogia
p0z.60*0.03 m3 18.47
RAZEM 18.47
67|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
2.1/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.62*0.02<warstwa cementowa gr.2cm> m3 12.31
poz.63*[(0.16+0.28)/2]<$ér. grub. zuzla> m3 129.64
poz.64<stropodach> m3 92.34
RAZEM 234.29
1.2. Sciany 1 pi etra - rozbiérka
2
68/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-05
2.2
3.50*4<rynny> m 14.00
RAZEM 14.00
69|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-06
2.2
poz.68 m 14.00
RAZEM 14.00
70|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|01 0353-05
2.2
<okna>4.30*2.01*7 m2 60.50
<okna>1.78*1.20*8 m?2 17.09
<okna>2.01*1.20*1 m?2 241
<okna>4.37*1.20*1 m?2 5.24
RAZEM 85.24
71/KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|01 0353-12
2.2
<okna - [4,30*2,01*7]>7*4.43 m 31.01
<okna - [1,78*1,20*8]>8*1.91 m 15.28
<okna - [2,01*1,20*1]>8*2.14 m 17.12
<okna - [4,37*1,20*1]>8*4.50 m 36.00
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Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 99.41
72|KNR-W 4- \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./01 0353-04
2.2
<drzwi 0,91*2,05>11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
73/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach |m3
d.1.0104-01 o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
2.2 piennej
((39.59)-5.85)*2.99*0.24-<0kna>4.30*2.01*7*0.24 m3 9.69
(39.59)*2.99%0.24-<0kna>1.78*1.20*8*0.24-<okna>2.01*1.20*1*0.24- |m3 22.14
<okna>4.37*1.520*1*0.24
15.86*2.99*0.24-<okna>1.78*1.20*3*0.24 m3 9.84
15.86*2.99*0.24 m3 11.38
RAZEM 53.05
74/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-03 |grubosci 1/2 ceg.
2.2
7.70*2.99*6 m2 138.14
(5.25*6+0.12*5)*2.99*2 m2 191.96
12.72*2.99 m2 38.03
4.68*2.99*5 m2 69.97
(4.68-1.10)*2.99*1 m2 10.70
(1.94+0.12+0.10+0.55+1.65)*2.99 m2 13.04
RAZEM 461.84
75/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-02 |grubosci 1/4 ceg.
2.2
4.68*2.99*3-1.10 m2 40.88
1.35*2.99*2 m2 8.07
(0.95*2+0.30*2)*2.99 m2 7.48
RAZEM 56.43
76|/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z pustakow szklanych m?2
d.1./01 0346-03
2.2|analogia
2.53*2.99 m2 7.56
RAZEM 7.56
77/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-07
2.2
poz.68 m 14.00
RAZEM 14.00
78/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
2.2|0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.70*0.07<okna> m3 5.97
poz.71*0.35*0.035<parapety lastryko> m3 1.22
po0z.72*0.91*2.05*0.07<drzwi> m3 1.44
poz.73 m3 53.05
poz.74*0.15<scianki gr. 15cm> m3 69.28
poz.75*0.08<scianki gr. 8cm> m3 451
poz.76*0.08<s$cianki gr. 8cm luksfery> m3 0.60
RAZEM 136.07
1.2. Strop nad parterem - rozbiorka
3
79/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-05
2.3
3.50*4<rynny> m 14.00
RAZEM 14.00
80|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-06
2.3
poz.79 m 14.00
RAZEM 14.00
81/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki PCV |m?2
d.1./0504-07 gr. 0,3cm + warstwa wyréwnawcza 0,3cm
2.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
((39.59)-0.24*2)*(15.86-0.24) m2 610.90
-5.45*2.25 m2 -12.26
-<korytarz>(5.40*6)*2.50 m?2 -81.00
-<kl.schod.>2.85*4.80 m2 -13.68
-<pom.123>5.85*12.72 m2 -74.41
-<pom.130>5.25*4.68-(1.84*1.65) m2 -27.61
RAZEM 401.94
82|KNR-W 4- |Rozebranie podtoza z trocinobetonu o grubosci 5,4cm m?2
d.1./01 0804-07
2.3
p0z.81*0.054 m?2 21.70
RAZEM 21.70
83/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek lastrykowych gr.3cm m?2
d.1./0504-01
2.3
<korytarz>(5.40%6)*2.50 m?2 81.00
<kl.schod.>2.85*4.80 m2 13.68
<pom.123>5.85*12.72 m?2 74.41
<pom.130>5.25*4.68-(1.84*1.65) m2 21.53
RAZEM 190.62
84|KNR-W 4- |Rozebranie podtoza z trocinobetonu o grubosci 3,0cm m?2
d.1./01 0804-07
2.3
poz.83 m?2 190.62
RAZEM 190.62
85/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy |m3
d.1.|0305-02 grubosci ptyty stropowej do 15 cm
2.3 Wyszczegolnienie robét:
1. Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropow nizszej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, utozenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciaggi.
4. Rozebranie konstrukcji stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra,
wience) przy uzyciu klinéw i mtotow.
5. Rozebranie belek i podciggow zelbetowych (jako niezalezne kons-
trukcje) przy uzyciu klinow i mtotéw.
6. Przeciecie reczne zbrojenia.
7. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ulozenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie zelbetowych plyt dachowych przy uzyciu klinéw i mio-
tow.
(39.59)*15.86*0.15 m3 94.18
-5.45*2.25*0.15 m3 -1.84
-<klatka schodowa>2.85*4.88*0.15 m3 -2.09
RAZEM 90.25
86|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-07
2.3
poz.79 m 14.00
RAZEM 14.00
87|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km - PCV z utylizacja
2.3/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
p0z.81*(0.03+0.03) m3 24.12
RAZEM 24.12
88|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
2.3/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.82*0.054<warstwa trocinobetonu> m3 1.17
p0z.83*0.03<posadzka lastryko> m3 5.72
poz.84*0.03<warstwa trocinobetonu> m3 5.72
poz.85<strop nad parterem> m3 90.25
RAZEM 102.86
1.2. Klatka schodowa
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
89/ KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencow) przy  |m3
d.1.|0305-02 grubosci ptyty stropowej do 15 cm - klatka schodowa
2.4 Wyszczegolnienie robot:
1. Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropéw nizszej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, utozenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciaggi.
4. Rozebranie konstrukcji stropéw zelbetowych (piyty, belki, zebra,
wience) przy uzyciu klinéw i miotow.
5. Rozebranie belek i podciggéw zelbetowych (jako niezalezne kons-
trukcje) przy uzyciu klinéw i miotow.
6. Przeciecie reczne zbrojenia.
7. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ulozenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie zelbetowych ptyt dachowych przy uzyciu klindbw i mto-
tow.
<klatka schodowa>2.85*4.88*0.15 m3 2.09
RAZEM 2.09
90|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
2.4/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.89<strop nad parterem> m3 2.09
RAZEM 2.09
1.2. Rozbiérka komina
5
91 KNR-W 4- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|01 0349-01
25
1.50*1.80*20.00 m3 54.00
RAZEM 54.00
92|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
2.5/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.91 m3 54.00
RAZEM 54.00
1.2. Sciany parteru - rozbiérka
6
93|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|01 0353-05
2.6
<okna>4.30*2.01*7 m2 60.50
<okna>1.78*1.20*9 m?2 19.22
<okna>1.88*1.20*3 m2 6.77
<okna>4.37*1.20*1 m?2 5.24
RAZEM 91.73
94|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|01 0353-12
2.6
<okna - [4,30*1,20*6]>6*4.43 m 26.58
<okna - [1,78*1,20*8]>9*1.91 m 17.19
<okna - [1,88*1,20*3]>3*2.01 m 6.03
<okna - [4,37*1,20*1]>1*4.50 m 4.50
RAZEM 54.30
95|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|01 0353-04
2.6
<drzwi 0,91*2,05>11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
96 KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach |m3
d.1./0104-01 o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
2.6 piennej
(39.59-12.72)*3.05*0.24-<0kna>4.30*2.01*7*0.24 m3 5.15
39.59*3.05*0.24-<0kna>1.78*1.20*9*0.24 m3 24.37
15.86*3.05*0.24-<okna>1.88*1.20*3*0.24-<okna>4.37*1.20*1*0.24 |m3 8.73
15.86*3.05*0.24 m3 11.61
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OBMIAR 15
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 49.86
97|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-03 |grubosci 1/2 ceg.
2.6
7.70*3.05*6 m2 140.91
(5.25*6+0.12*5)*3.05*2 m2 195.81
12.72*3.05 m2 38.80
4.68*3.05*4 m2 57.10
(4.68-1.10)*3.05*1 m2 10.92
(4.68-0.90)*3.05*2 m2 23.06
RAZEM 466.60
98/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-02 |grubosci 1/4 ceg.
2.6
4.68*3.05*3-1.10 m2 41.72
1.35*3.05*2 m2 8.24
(0.95*2+0.30*2)*3.05 m2 7.62
RAZEM 57.58
99|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z pustakow szklanych m?2
d.1./01 0346-03
2.6|analogia
2.53*3.05 m2 7.72
RAZEM 7.72
100/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
2.6/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
p0z.93*0.07<drzwi> m3 6.42
p0z.94*0.035<parapety lastryko> m3 1.90
p0z.95*0.07<okna> m3 0.77
p0z.96 m3 49.86
poz.97*0.15<scianki gr. 15cm> m3 69.99
p0z.98*0.08<scianki gr. 15cm> m3 4.61
p0z.99*0.08<$cianki gr. 8cm luksfery> m3 0.62
RAZEM 134.17
1.2. Podtoga parteru
7
101/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki PCV |m?2
d.1./0504-07 gr. 0,3cm + warstwa wyréwnawcza 0,3cm
2.7
((39.59)-0.24*2)*(15.86-0.24) m2 610.90
-5.45*2.25 m2 -12.26
-<korytarz>(5.40*6)*2.50 m?2 -81.00
-<kl.schod.>2.85*4.80 m2 -13.68
-<pom.34 i 31>5.85*8.00 m2 -46.80
-<pom.51>10.00*4.68-(1.84*1.65) m2 -49.84
RAZEM 407.32
102|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek lastrykowych gr. 3cm m?2
d.1./0504-01
2.7
<korytarz>(5.40%6)*2.50 m?2 81.00
<kl.schod.>2.85*4.80 m2 13.68
<pom.34 i 31>5.85*8.00 m?2 46.80
<pom.51>10.00*4.68-(1.84*1.65) m2 43.76
RAZEM 185.24
103|KNR 4-04 |Rozebranie poditoza z trocinobetonu o grubosci 24 cm m3
d.1./0301-04
2.7
po0z.101*0.24 m3 97.76
<pom.34 i 31>5.85*8.00*0.24 m3 11.23
(<pom.51>10.00*4.68-(1.84*1.65))*0.24 m3 10.50
RAZEM 119.49
104 KNR-W 4- |Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni  |m?2
d.1.|01 0601-03 |poziomych z 2 warstw papy asfaltowej
2.7
poz.101 m?2 407.32
p0z.102 m?2 185.24
RAZEM 592.56
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OBMIAR 16
Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
105/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1.|0301-02
2.7
p0z.101*0.10 m3 40.73
poz.102*0.10 m3 18.52
RAZEM 59.25
106 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km - PCV z utylizacja
2.7/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
poz.101*(0.03+0.03) m3 24.44
RAZEM 24.44
107/ KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Papa z utylizacja
2.7/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
analogia
(poz.104)<2xpapa na lepiku>*0.015 m3 8.89
RAZEM 8.89
108/ KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
2.7/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
p0oz.102*0.03<posadzka lastryko> m3 5.56
poz.103*0.24<trocinobeton> m3 28.68
p0z.105*0.10<podtoze betonowe> m3 5.92
RAZEM 40.16
1.2. Rozbiérka fundamentow
8
109/ KNR-W 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 |m3
d.1.|01 0102-02 |m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
2.8
(39.59)*1.50*1.00*2 m3 118.77
(39.59)*1.50*1.00*2 m3 118.77
(39.59)*1.50*1.00*2 m3 118.77
(39.59)*1.50*1.00*2 m3 118.77
15.86*1.50*1.00*2 m3 47.58
15.86*1.50*1.00*2 m3 47.58
RAZEM 570.24
110/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gru- | m3
d.1.|0302-06 bosci (wysokosci) ponad 100 cm
2.8
(39.59)*0.20*1.00 m3 7.92
(39.59)*0.25*1.00 m3 9.90
39.59*0.25*1.00 m3 9.90
39.59*0.20*1.00 m3 7.92
15.86*0.20*1.00 m3 3.17
15.86*0.20*1.00 m3 3.17
RAZEM 41.98
111 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
2.8/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.110<fundamenty> m3 41.98
RAZEM 41.98
112|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1.|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2.8
39.59*3.20*1.00 m3 126.69
39.59*3.25*1.00 m3 128.67
39.59*3.25*1.00 m3 128.67
39.59*3.20*1.00 m3 126.69
15.86*3.20*1.00 m3 50.75
15.86*3.20*1.00 m3 50.75
RAZEM 612.22
1.3 BLOK "C" - Segment techniczny
1.3. Stropodach - rozbiorka
1
113/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-05
3.1
3.50*4<rynny> m 14.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.00
114/KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-06
3.1
poz.113 m 14.00
RAZEM 14.00
115/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m?2
d.1.|01 0518-06 |wa
3.1
13.20*21.28+4.72*5.40 m?2 306.38
RAZEM 306.38
116/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |[m2
d.1.|01 0518-07 |wa
3.1 Krotnos¢ = 3
poz.115 m?2 306.38
RAZEM 306.38
117|/KNR-W 4- |Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m?2
d.1.|01 0804-07
3.1
poz.115 m?2 306.38
RAZEM 306.38
118/KNR-W 4- |Rozebranie warstwy zuzla granulowanego - zasypki - (0,16+0,28)/2 = |m?2
d.1.|01 0440-02 | 22cm<s$r. grub. zuzla>
3.1|analogia
(21.28-0.24*2)*(13.20-0.24*2)+4.72*5.40 m?2 290.06
RAZEM 290.06
119/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy  |m3
d.1.|0305-02 grubosci ptyty stropowej do 15 cm
3.1 Wyszczegolnienie robot:
1. Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropéw nizszej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, utozenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciaggi.
4. Rozebranie konstrukcji stropéw zelbetowych (piyty, belki, zebra,
wience) przy uzyciu klinéw i miotow.
5. Rozebranie belek i podciggéw zelbetowych (jako niezalezne kons-
trukcje) przy uzyciu klinéw i miotow.
6. Przeciecie reczne zbrojenia.
7. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ulozenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie zelbetowych ptyt dachowych przy uzyciu klindbw i mto-
tow.
(21.28-0.24*2)*(13.20-0.24*2)*0.15+4.72*5.40*0.15 m3 43.51
RAZEM 4351
120/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-07
3.1
poz.113 m 14.00
RAZEM 14.00
121KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Papa z utylizacjg
3.1/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
analogia
p0z.115*0.03 m3 9.19
RAZEM 9.19
122|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
3.1/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.117*0.02<warstwa cementowa gr.2cm> m3 6.13
poz.118*[(0.16+0.28)/2]<sr. grub. zuzla> m3 63.81
poz.119<stropodach> m3 43.51
RAZEM 113.45
1.3. Sciany parteru - rozbiérka
2
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Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|01 0353-05
3.2
<okna>1.78*1.20*2 m2 4.27
<okna>1.60*0.91*2 m?2 291
<okna>3.91*0.91*1 m2 3.56
<okna>4.68*0.91*1 m?2 4.26
<okna>3.71*0.91*1 m?2 3.38
<okna w luksferach>1.00*1.00*6 m?2 6.00
RAZEM 24.38
124|/KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|01 0353-12
3.2
<okna - [1,78*1,20*2]>2*1.91 m 3.82
<okna - [1,60*0,91*2]>2*1.73 m 3.46
<okna - [3,91*0,91*1]>1*4.04 m 4.04
<okna - [4,68*0,91*1]>1*4.81 m 4.81
<okna - [3,71*0,91*1]>1*3.84 m 3.84
RAZEM 19.97
125/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|01 0353-04
3.2
<drzwi 0,91*2,05>5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
126 KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz- |m?2
d.1.|01 0353-10 |chni ponad 2 m2
3.2
<wrota garazowe>3.63*3.60*2 m?2 26.14
<drzwi stalowe>1.23*2.05*3 m?2 7.56
RAZEM 33.70
127/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego w budynkach |ms3
d.1.0104-01 o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
3.2 piennej
(21.28)*3.70*0.24-<okna>1.78*1.20*4*0.24-<okna>1.60*0.91*2*0.24- |m3 14.27
<okna>3.91*0.91*1*0.24-<okna>4.68*0.91*1*0.24
(21.28+5.40)*3.70*0.24-p0z.130<luksfery>*0.24-<okna>3.71*0.91*1* |m3 7.85
0.24-<wrota garazowe>3.63*3.60*2*0.24-<drzwi stalowe>1.23*2.05*3
4.66*3.70*0.24 m3 4.14
0.70*3.70*0.24*3 m3 1.86
RAZEM 28.12
128/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-03 |grubosci 1/2 ceg.
3.2
(0.70+1.50*4+12.82+2.70+4.10+5.68+4.23*2+2.7+12.0*3+12.82)* m2 340.33
3.70
RAZEM 340.33
129/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-02 |grubosci 1/4 ceg.
3.2
1.10*3.70 m?2 4.07
RAZEM 4.07
130|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z pustakéw szklanych m?2
d.1.|01 0346-03
3.2|analogia
4.80*2.29-<okna>1.00*1.00*6 m?2 4.99
RAZEM 4.99
131|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
3.2|0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
p0z.123*0.07<drzwi> m3 1.71
poz.124*0.035<parapety lastryko> m3 0.70
poz.125*0.07<okna> m3 0.35
poz.127 m3 28.12
poz.128*0.15<scianki gr. 15cm> m3 51.05
poz.129*0.08<scianki gr. 8cm> m3 0.33
poz.130*0.08<s$cianki gr. 8cm luksfery> m3 0.40
RAZEM 82.66
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1.3. Podtoga parteru
3
132|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu z kruszywem bazaltowym o grubosci do |m3
d.1.|0301-01 5cm
3.3
(13.20*21.28+4.72*5.40) 306.38
<minus kanat rewizyjny>-6.00*1.00 -6.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
300.38
poz.132A*0.05 m3 15.02
RAZEM 15.02
133/KNR 4-04 |Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - m3
d.1./0301-04 29cm<sr.grubosc>
3.3
(13.20*21.28+4.72*5.40) 306.38
<minus kanat rewizyjny>-6.00*1.00 -6.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
300.38
poz.133A*(0.15+0.27)/2<$r.grubosc> m3 63.08
RAZEM 63.08
134/KNR-W 4- |Zerwanie warstwy cementowej gr 2,5cm m?2
d.1.|01 0804-07
3.3
<kanat rewizyjny>6.00*1.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
135/KNR 4-04 |Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - m3
d.1./0301-04 16cm<sr.grubose>
3.3
<kanat rewizyjny>6.00*1.00%(0.10+0.22)/2<$r.grubos$é> m3 0.96
RAZEM 0.96
136/ KNR-W 4- |Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni  |m?2
d.1.|01 0601-03 |poziomych z 2 warstw papy asfaltowej
3.3
<kanat rewizyjny>6.00*1.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
137|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci 12 cm m3
d.1.|0301-03
3.3
<kanat rewizyjny>6.00*1.00*0.12 m3 0.72
RAZEM 0.72
138/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
3.3/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
po0z.132*0.05<podtoze z betonu z kruszywem bazaltowym> m3 0.75
p0z.133*0.29<podloze z betonu zwirowego> m3 18.29
p0z.134*0.025<warstwa cementowa> m3 0.15
poz.135*0.16<podioze z betonu zwirowego> m3 0.15
p0z.137*0.10<podtoze betonowe> m3 0.07
RAZEM 19.41
139/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Papa z utylizacjg
3.3/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
analogia
p0z.136*0.03 m3 0.18
RAZEM 0.18
1.3. Rozbioérka fundamentéw
4
140/KNR-W 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 |m3
d.1.|01 0102-02 |m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
3.4
(21.28)*1.50*1.00*2 m3 63.84
(21.28+5.40)*1.50*1.00*2 m3 80.04
4.66*1.50*1.00*2 m3 13.98
0.70*1.50*1.00*2*3 m3 6.30
RAZEM 164.16
141|/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gru- |m3
d.1.|0302-06 bosci (wysokosci) ponad 100 cm
3.4
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(21.28)*0.25*1.00 m3 5.32
(21.28+5.40)*0.25*1.00 m3 6.67
4.66*0.25*1.00 m3 1.16
0.70*0.25*1.00*3 m3 0.52

RAZEM 13.67
142|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3

d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km

3.4/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.141<fundamenty> m3 13.67
RAZEM 13.67
143|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3

d.1.|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll

3.4
(21.28)*3.25*1.00 m3 69.16
(21.28+5.40)*3.25%1.00 m3 86.71
4.66*3.25*1.00 m3 15.14
0.70*3.25*1.00*3 m3 6.82

RAZEM 177.83
1.4 BLOK "D" - Segment gastronomiczny
1.4. Stropodach - rozbiorka
1

144/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

d.1./0901-05

4.1
3.50*4<rynny> m 14.00

RAZEM 14.00

145/KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

d.1./0901-06

4.1
poz.144 m 14.00
RAZEM 14.00
146/ KNR-W 4- |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m?2
d.1./01 0518-06 \wa
4.1
33.53*11.06 m2 370.84
RAZEM 370.84
147/KNR-W 4- |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m?2
d.1./01 0518-07 \wa
4.1 Krotnos¢ = 3
p0z.146 m?2 370.84
RAZEM 370.84
148/KNR-W 4- |Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m?2
d.1./01 0804-07
4.1
p0z.146 m?2 370.84
RAZEM 370.84
149/KNR-W 4- |Rozebranie warstwy zuzla granulowanego - zasypki - (0,16+0,28)/2 = |m?2
d.1.|01 0440-02 | 22cm<s$r. grub. zuzla>
4.1|analogia
(33.53-0.24*2)*(11.06-0.24*2) m2 349.67
RAZEM 349.67
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150/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy  |m3
d.1.|0305-02 grubosci ptyty stropowej do 15 cm
4.1 Wyszczegolnienie robot:
1. Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabezpie-
czenia stropéw nizszej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami).
2. Doniesienie, utozenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost ro-
boczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu drzew-
nego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i podciaggi.
4. Rozebranie konstrukcji stropéw zelbetowych (piyty, belki, zebra,
wience) przy uzyciu klinéw i miotow.
5. Rozebranie belek i podciggéw zelbetowych (jako niezalezne kons-
trukcje) przy uzyciu klinéw i miotow.
6. Przeciecie reczne zbrojenia.
7. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez uprzed-
nio ustawione rynny.
8. Ulozenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie zelbetowych ptyt dachowych przy uzyciu klindbw i mto-
tow.
(33.53-0.24*2)*(11.06-0.24*2)*0.15 m3 52.45
RAZEM 52.45
151/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-07
4.1
poz.144 m 14.00
RAZEM 14.00
152|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Papa z utylizacjg
4.1/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
analogia
p0z.146*0.03 m3 11.13
RAZEM 11.13
153|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
4.1/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
p0z.148*0.02<warstwa cementowa gr.2cm> m3 7.42
p0z.149*[(0.16+0.28)/2]<sr. grub. zuzla> m3 76.93
poz.150<stropodach> m3 52.45
RAZEM 136.80
1.4. Sciany parteru - rozbiérka
2
154 KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./01 0353-05
4.2
<okna>2.64*1.20*3 m2 9.50
<okna>3.50*1.20*1 m2 4.20
<okna>4.96*1.20*5 m2 29.76
<okna>1.78*1.20*5 m2 10.68
<okna>1.60*0.91*3 m2 4.37
<okna>3.14*0.91*1 m2 2.86
<okna>4.68*0.91*1 m2 4.26
<okna>2.37*0.91*2 m2 4.31
RAZEM 69.94
155/KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1./01 0353-12
4.2
<okna>2.64*3 m 7.92
<okna>3.50*1 m 3.50
<okna>4.96*5 m 24.80
<okna>1.78*5 m 8.90
<okna>1.60*3 m 4.80
<okna>3.14*1 m 3.14
<okna>4.68*1 m 4.68
<okna>2.37*2 m 4.74
RAZEM 62.48
156 KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./01 0353-04
4.2
<drzwi 0,91*2,05>15 szt. 15.00
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RAZEM 15.00
157/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach |ms3
d.1./0104-01 o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
4.2 piennej
33.53*3.15*2*0.24 m3 50.70
11.06*3.15*2*0.24 m3 16.72
minus okna
-p0z.154*0.24 m3 -16.79
RAZEM 50.63
158/ KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-03 |grubosci 1/2 ceg.
4.2
11.06*6*3.15 m?2 209.03
(3.95+2.64*2+3.70)*3.15 m?2 40.73
(10.67*2)*3.15 m?2 67.22
5.40*3.15 m2 17.01
5.85*2*3.15 m?2 36.86
RAZEM 370.85
159/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m?2
d.1.|01 0346-02 |grubosci 1/4 ceg.
4.2
(1.10+1.93*2+1.01*3)*3.15 m2 25.17
RAZEM 25.17
160/ KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
4.2/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
p0z.154*0.07<drzwi> m3 4.90
poz.155*0.035<parapety lastryko> m3 2.19
po0z.156*0.07<okna> m3 1.05
poz.157 m3 50.63
poz.158*0.15<scianki gr. 15cm> m3 55.63
p0z.159*0.08<s$cianki gr. 8cm> m3 2.01
RAZEM 116.41
1.4. Podtoga parteru
3
161/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek lastrykowych gr. 3cm m?2
d.1.|0504-01
4.3
(33.53-0.24*2)*(11.06-0.24*2) m?2 349.67
RAZEM 349.67
162|KNR-W 4- |Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m?2
d.1.|01 0804-07
4.3
poz.161 m?2 349.67
RAZEM 349.67
163|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z trocinobetonu o grubosci 24 cm m3
d.1.|0301-04
4.3
(33.53-0.24*2)*(11.06-0.24*2)*0.24 m3 83.92
RAZEM 83.92
164 KNR-W 4- |Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni  |m?2
d.1.|01 0601-03 |poziomych z 2 warstw papy asfaltowej
4.3
poz.161 m?2 349.67
RAZEM 349.67
165/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1.|0301-02
4.3
p0z.161*0.10 m3 34.97
RAZEM 34.97
166 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.1./01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Papa z utylizacjg
4.3/0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
analogia
(poz.164)<2xpapa na lepiku>*0.015 m3 5.25
RAZEM 5.25
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167 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
4.3/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.161*0.03<posadzka lastryko> m3 10.49
p0z.162*0.03<zaprawa cementowa> m3 10.49
p0z.163*0.24<trocinobeton> m3 20.14
p0z.165*0.10<podtoze betonowe> m3 3.50
RAZEM 44.62
1.4. Rozbiérka fundamentéw
4
168/ KNR-W 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 |m3
d.1.|01 0102-02 |m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
4.4
(33.53*2)*1.50*1.00*2 m3 201.18
(11.06*2)*1.50*1.00*2 m3 66.36
RAZEM 267.54
169/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gru- |ms3
d.1.|0302-06 bosci (wysokosci) ponad 100 cm
4.4
(33.53*2)*0.25*1.00*2 m3 33.53
(11.06*2)*0.25*1.00*2 m3 11.06
RAZEM 44.59
170/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|01 0109-11 |mi na odlegto$¢ 10 km
4.4/0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.169<fundamenty> m3 44.59
RAZEM 44.59
171/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.|01 0222-01 |odlegtosé do 10 m w gruncie Kkat. I-11l
4.4
(33.53*2)*3.25*1.00*2 m3 435.89
(11.06*2)*3.25*1.00*2 m3 143.78
RAZEM 579.67
2 Budynek magazynowy NR 2
172/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem- m3
d.2|01 0201-08 |nosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - usuniecie gruntu z
obsypanego od zewnagtrz magazynku
[(14.10*14.10)+(10.10*10.10)]*2.40/2 m3 360.98
minus budynek
-[7.70*7.70*2.40+6.70*3.00*2.40+3.20*1.95*2.40] m3 -205.51
RAZEM 155.47
173|/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokoscido 9 mna |m3
d.2|0102-08 zaprawie cementowo-wapiennej
(3.20*2+7.70*2+7.70-1.45)*2.65 m3 74.33
7.70*3.65 m3 28.10
5.60*%(3.65+2.65)/2*3 m3 52.92
6.70*2.40 m3 16.08
RAZEM 171.43
174 KNR-W 4- |Zerwanie warstwy cementowej gr 2,0cm m?2
d.2|01 0804-07
7.70*7.70+6.05*6.70+3.20*1.95 m?2 106.06
RAZEM 106.06
175/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z trocinobetonu o grubosci 24 cm m3
d.2|0301-04
poz.174*0.24 m3 25.45
RAZEM 25.45
176/ KNR-W 4- |Rozebranie Izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe powierzchni  |m?2
d.2|01 0601-03 |poziomych z 2 warstw papy asfaltowej
poz.174 m?2 106.06
RAZEM 106.06
177/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.2/0301-02
poz.174*0.10 m3 10.61
RAZEM 10.61
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178/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego szkodliwego kontenerami, samo- |m3
d.2|01 0109-11 |chodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km - Papa z utylizacja
0109-12 kontener na materiaty szkodliwe wraz z utylizacjg
analogia
(poz.176)<2xpapa na lepiku>*0.015 m3 1.59
RAZEM 1.59
179/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|01 0109-11 |mi na odlegtosé 10 km
0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
p0z.174*0.03<zaprawa cementowa> m3 3.18
poz.175*0.24<trocinobeton> m3 6.11
p0z.177*0.10<podtoze betonowe> m3 1.06
RAZEM 10.35
180/KNR-W 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 |m3
d.2|01 0102-02 |m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111
(3.20*2+7.70*3+7.70-1.45)*1.00*1.00*2 m3 71.50
(15.6*3+6.70)*1.00%1.00%2 m3 107.00
RAZEM 178.50
181/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gru- | m3
d.2|0302-06 bosci (wysokosci) ponad 100 cm
(3.20*2+7.70*3+7.70-1.45)*0.25*1.00*2 m3 17.88
(15.6*3+6.70)*0.25%1.00*2 m3 26.75
RAZEM 44.63
182|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|01 0109-11 |mi na odlegtosé 10 km
0109-12 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany
poz.181<fundamenty> m3 44.63
RAZEM 44.63
183|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.2|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
(3.20*2+7.70*3+7.70-1.45)*2.25*1.00*2 m3 160.88
(15.6*3+6.70)*2.25%1.00%2 m3 240.75
RAZEM 401.63
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budynek nr 1 i nr 2 na dz. 1517/8 - roboty rozbiérkowe

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢

=

.|Roboty ogdinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 26285.4310

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto §¢
1.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.I1I m3 3.8520
2.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLIII m3 5.8920
3.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 69.3600
4. kontener na materialy szkodliwe wraz z utylizacjg m3 162.5000
5.|Koszt sktadowania gruzu na wysypisku - gruz zmieszany m3 1915.5100
6./ materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3 (1) m-g 8.9706
2.|Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 1441.2180
3./ Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 28.9506
RAZEM
Stownie:
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