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I. CZESC OGOLNA.

1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) Umowa z Inwestorem nr 288/2017 z 25.09.2017r.;
b) Warunki techniczne wydane przez Urzgd Gminy Dobra.
c) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Laboratorium
Drogowe Szczecin w 2017r.
d) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
e) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.
f) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n. ,Tom Il — Kanalizacja
deszczowa” na budowe kanalizacji deszczowej wzdtuz jezdni w ulicy Spétdzielcéw. W zakres
opracowanie wchodzi:

- wykonie przykanalikbw deszczowych do granicy poszczegdlnych dziatek;

- wykonanie przykanalikbw do =zaprojektowanych wedtug czesci drogowej wpustow
ulicznych;

- przetgczenie istniejgcych rur spustowych.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja odcinka ul. Spotdzielcéw w Mierzynie — droga
gminna wraz z infrastrukiurg towarzyszacg. Modernizacja polega na przebudowie i rozbudowie
istniejgcej ulicy na odcinku od skrzyzowania z ul. Welecka (w ciggu drogi krajowej nr 10) na
dtugosci 245,35 m i dowigzaniu do odcinka zmodernizowanego w 2016 r.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowej;
- przebudowa oswietlenia ulicznego wzdtuz chodnika po stronie zachodniej;
- przebudowa istniejgcego uzbrojenia sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznej i
teletechnicznej kolidujgcych z zaprojektowang inwestycja.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ulica Spétdzielcow lezy w ciggu drogi gminnej nr 190228Z. Posiada bezposrednie
potaczenie komunikacyjne z ul. Welecka (w ciggu drogi krajowej nr 10). Odcinek objety
opracowaniem rozpoczyna sie przy skrzyzowaniu z ul. Wieleckg i konczy w miejscu dowigzania
do przebudowanego w 2016 r. odcinka ulicy Spoétdzielcdw, ktéry po modernizacji posiada jezdnie o
szerokosci 6,0 m i co najmniej jednostronny dwumetrowy chodnik.

Odcinek ulicy Spoétdzielcow znajdujgcy sie w zakresie opracowania to obecnie jezdnia o
nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2, szeroko$¢ pasa ruchu 2,5 m. Wzdtuz zachodniej
krawedzi jezdni znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 1,15 m z ptytek chodnikowych i kostki
betonowej w ztym stanie technicznym.

W ciggu ulicy wystepuja zjazdy do posesji oraz skrzyzowania z drogami wewnetrznymi.

Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni znajduje sie zielen, oraz pobocze przed lokalami ustugowymi.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne

- kable telekomunikacyjne Multimedia i Orange,

- kanalizacja sanitarna ©@0,20m, @0,30m,
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- kanalizacja deszczowa @0,15m, @0,20m, @0,30m

- gazocigg @ 32mm, & 160mm, & 225mm,

- wodocigg @ 32mm, @ 40mm, & 100mm , & 110mm , @ 160mm,
- kable energetyczne nN oraz SN, eW

- oswietlenie wzdtuz istniejgcego chodnika.

. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

a

Zgodnie z opinig geotechniczng w strefie rozpoznania, ponizej konstrukcji nawierzchni i
nasypu podtoze zbudowane jest z twardoplastycznych glin piaszczystych i piaskéw gliniastych
oraz $redniozageszczonych piaskéw $rednich. Grunty budujgce podioze sg nosne. Warunki
gruntowe w rejonie badan mozna uznaé za proste.

W podtozu, w strefie przemarzania wystepujg grunty bardzo wysadzinowe. Przy zatozeniu
korpusu drogowego: wykop <1,0 m i nasyp <1,0 m, warunki wodne nalezy sklasyfikowac jako
dobre.

Pod wzgledem nos$nosci podioza, z uwagi na wysadzinowosci grunty rodzime w poziomie
posadowienia konstrukcji nawierzchni drogowej zostaty zaklasyfikowane do grupy nosnosci G4. Na
podstawie przyjetej nosnosci podioza zaktada sie wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia
(no$nos¢ podtoza), ktéra wynosi 25 MPas<E,<35 MPa. Warunki te, oszacowane na podstawie
kryterium wysadzinowos$ci gruntu i warunkéw wodnych , nalezy jednak zweryfikowaé na etapie
prac ziemnych.

Warunki gruntowe sa proste, obiekt w zakresie drogowym nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych).

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Na chwile obecng w ul. Spétdzielcow na odcinku modernizowanej drogi nie ma kanalizacji

deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na tereny przylegte
jezdni.
W celu odwodnienia korony drogi zaprojektowano wpusty uliczne rozmieszczone wedtug czesci
drogowej usytuowane po obu stronach jezdni. Wody opadowe poprzez przedmiotowe wpusty
zostang ujete w grawitacyjny kanat deszczowy o srednicy &0,30m zaprojektowany wzdtuz ulicy.
Dodatkowo  zaprojektowano odprowadzenie wod z posesji zlokalizowanych — wzdtuz
modernizowanej drogi poprzez wykonanie przykanalikbw kanalizacji deszczowej do granicy
poszczegodlnych dziatek oraz przetgczenie istniejgcych rur spustowych odprowadzajgcych obecnie
wody opadowe i roztopowe na teren zielony. Odbiornikiem wdd deszczowych jest istniejacy kanat
deszczowy @0,30m w ulicy Spotdzielcow.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie zagospodarowania
terenu” oraz w zatgczniku nr 1.

6.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw do odprowadzania wéd deszczowych o
nastepujacych srednicach:
- @0,30m o tacznej dtugosci L=216,5m,
- 30,25m o tacznej dtugosci L= 10,4m,
oraz przykanalikéw deszczowych o Srednicy:
- 30,20m o tacznej dtugosci L= 115,2m,
- @0,16m o tacznej dtugosci L= 96,1m,
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Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do rzednej
projektowanej drogi, rzednej istniejgcego odbiornika, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan
projektowanych kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,85 do 2,25m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 3 %. do 30 %o.

6.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaty deszczowe @0,30m, &0,25m oraz przykanaliki @0,20m, &0,16m zostang wykonane z rur
PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkag gumowag o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m2,
Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:

- trojnik PVC ©&0,30/0,25m PVC — 1 sztuka,

- trojnik PVC ©&0,30/0,20m PVC — 12 sztuk,

- trojnik PVC ©&0,30/0,16m PVC — 4 sztuki,

- kolano @0,20m 90° PVC — 5 sztuk,

- kolano @0,16m 90° PVC — 8 sztuk,

- kolano @0,16m 60° PVC — 1 sztuka,

- kolano @0,16m 45° PVC — 1 sztuka,

- kolano @0,16m 30° PVC — 1 sztuka,

- kolano @0,16m 15° PVC — 1 sztuka,

- zaslepka ©@0,30m PVC — 1 sztuka.

- zaslepka @0,20m PVC — 12 sztuk.
Uwaga w niniejszym zestawieniu nie zostaty ujete ksztaftki przedstawione w zatgczniku nr 5 i 8.

6.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe na kanatach deszczowych.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano 10 sztuk studzienek z kregéw betonowych o

Srednicy @120cm
Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400 o
$rednicy @670mm oraz prefabrykowanych elementéw, to jest dennicy betonowej z kinetg
wykonang z betonu, kregdw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze sobg za pomoca odpowiednich uszczelek. Styki kregéw tgczonych
na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej
marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg byé z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50).
Zwienczenie studni stanowi¢ bedg witazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego klasy D400
niewentylowane wykonane w technologii ,wtazu ptywajgcego”. Wiazy w technologii wtazu
~ptywajgcego” klasy D400 w ilosci 10 sztuk charakteryzujgce sie:

- materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne

- wiaz w klasie D 400 — ruch bardzo intensywny

- materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne

- wysokos¢ wtazu min. H=140 mm

- ciezar pokrywy min. 49 kg, ciezar ramy min. 58 kg.

- w komplecie pierscien centrujgcy betonowy wysokosci min. H=60 mm o ciezarze min. 25

kg

- $rednica pokrywy - 670 mm

- pokrywa niewentylowana / wentylowana
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- pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°

- blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa

— samocentrowanie pokrywy w ramie

- elastomerowy pierscien ttumigcy osadzony w ramie zabezpieczajgcy pokrywe przed
podrywaniem

- pokrywa z mozliwoscig umieszczenia logo na indywidualne zaméwienie

— rama okragta, cylindryczna

- otwieranie za posrednictwem uniwersalnej skrzynki manewrowej przy uzyciu np. tom, kilof

- konstrukcja wltazu pozwalajgca na samoczynne otwarcie i zamkniecie pokrywy w celu
wypuszczenia medium w przypadku wystgpienia cisnienia wewnatrz studni

- konstrukcja wtazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody
opadowej do $rodka studni przez otwér w przegubie

- mozliwosé uszczelnienia wtazu przed woda opadowg (w wersji niewentylowanej)

- mozliwos¢ zamontowania zamka i wktadki antykradziezowej po zabudowie wilazu w

nawierzchni
- montaz wtazu przy uzyciu szalunku montazowego dostarczonego razem z wtazem na czas
montazu
— produkt zgodny z normg PN — EN 124
Uwaga:

Wrtazy typu ptywajacego klasy D400, nalezy wykonaé z herbem Gminy Dobra.

6.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Na kanale deszczowym zaprojektowano wtazowe studnie tworzywowe o $rednicy & 0,60m

w ilosci 1 sztuk.
Studnie te wykonane bedg z tworzyw sztucznych i sktadac sie beda z:

a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,

b) pierscieni dystansowych @600mm,

c) stozka studzienki wlazowej,

d) uszczelek gumowych @600mm,

e) wtazu zeliwnego klasy D400 z wypetnieniem betonowym

6.5. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 13 sztuk
podtgczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach
deszczowych.

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregdw betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem @ 200mm produkowanych wg normy DIN 4052.
Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm
mocowany luzno i na zawiasie.

6.6. Rynny deszczowe.

Zaprojektowano przetgczenie istniejgcych rynien spustowych do projektowanej kanalizaciji
deszczowej. Przetgczenie nalezy wykona¢ wedtug schematu zatgcznik nr 8.

Wyjatek stanowi przetgczenie istniejgcych rynien oznaczonych na planie sytuacyjnym jako
R5 i R6. Omawiane rynny nalezy przetgczy¢ zachowujgc ich odcinek poziomy potozony obecnie
po terenie. Na $cianie budynku nalezy wykonac¢ czyszczak jak dla pozostatych rynien a w
punktach Kd2 i Kd4 wykonac kolana 90° tak jak pokazano na profilu podtuznym rys nr 3.
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6.7. Istniejgce uzbrojenie do likwidaciji.

Ze wzgledu na kolizje projektowang inwestycjg do likwidacji (wyciggniecia z ziemi) przyjeto
nastepujace uzbrojenie podziemne:

- studzienki betonowe o $rednicy 120cm i wysokosci h ok..=1,80m w ilosci 4 sztuk

- wpusty uliczne w ilosci 6 sztuk (wysokos¢ wpustéw h=ok1,50m).

Uwaga:

Istniejgce studzienki betonowe przewidziane do likwidacji nalezy rozebrac¢ do wysokoSci
stropu istniejgcego kanatu.

Ponadto do zamulenia specjalng mieszanka da zamulania kanatow nalezy zamuli¢
istniejgcy kanat deszczowy ©@0,20m na diugosci L=156m oraz kanat deszczowy &0,16m na
dtugosci L=25m.

7. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetnié wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
-Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzié¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogdélne" i normg
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w
gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.

7.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich ciagta eksploatacje i bezpieczehnstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujacych przewoddéw
nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego kanatu deszczowego
zaprojektowano posadowienie kanatow na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po
zageszczeniu od h=15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia 1D>40%

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytaczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm. Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem drobnym i srednim - warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 1,0
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zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

Zasypke wykopu ponad strop kanatu nalezy piaskiem zasypowym (piaskiem $rednim).
Szczegotowo zasypke poszczegblnych odcinkéw kanalizacji deszczowej przedstawiono na
profilach podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego
uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogélne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéw rur.

7.2. Roboty montazowe.

Kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowacé rury
z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentéw rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997
~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i
badanie przewoddéw kanalizacyjnych.". Kanaty zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejacych podziemnych
nalezy wykona¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie uszkodzenia
przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

8.1. Analiza warunkow gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia.

Szczego6towa analiza warunkdéw lokalnych takich jak:
- migzszos$¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
- gfebokos¢ posadowienia kanatow wykazata, ze na odcinkach wystepowania saczen oraz
wody gruntowej zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna
wykopu pompg zatapialng).
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegétowo opisane w
dokumentacji geotechnicznej.

8.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie saczen wody w poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej
oraz na przyjety sposéb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych.
Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krotkich odcinkéw kanatow w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym zasypywaniu.
Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m.

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych wskazane
jest zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng z dwdch zrodet zasilania. Podstawowa
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rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie
odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

8.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie).

W miejscach wystepowania sgczen oraz wody gruntowej przyjeto pompowanie
bezposrednie z dna wykopow pompg zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach
zbiorczych &0,80m rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego
przyjeto wstepnie w ilosci 12 m-g na dzien roboczy.

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Dtugosé odcinka [L] Czas .
pompowania
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 D1 — D6 Pompowanie bezposrednie z L=122.0m 73,0mg
dna wykopu
Pompowanie bezposrednie z
2. Td0 — D11 L=10,4m 6,0mg
dna wykopu
D2 - 71 L=7,1m 5,0mg
3 R1-D3 Pompowanie bezposrednie z L13,4m 8,0mg
' Td5-R2 dna wykopu L13,4m 8,0mg
Td6 — R3 L12,2m 8,0mg

Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 108 mg
llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 10 szt.

8.4. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Pompowanie bezposrednie (odwodnienie liniowe) — 108 x 33% = 36 mg

8.5. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm do
istniejgcej kanalizaciji.
kaczng dtugos¢ rurociggdw ttocznych wynosi 80 m.

8.6. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektdw.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego (wyprzedzajgcego
prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody
gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta woéd gruntowych mogg ulec wahaniom w

miare prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien by¢
rozliczany na podstawie wpisow do dziennika pracy sprzetu.
W trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i obiekty w
rejonie, ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwtocznie
przerwaé odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W
przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ s$cian istniejgcych budynkédw przed przystgpieniem do
robét odwodnieniowych nalezy opracowaé dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w
przypadkach szczegdlnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw.
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