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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra , ul. Szczecińska  16A; 72-003 Dobra. 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a) Umowa z  Inwestorem nr 288/2017 z 25.09.2017r.; 

b) Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Dobra.  

c) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firmę Laboratorium 

Drogowe Szczecin w 2017r. 

d) Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

e) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci. 

f) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n. „Tom II – Kanalizacja 

deszczowa” na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż jezdni w ulicy Spółdzielców. W zakres 

opracowanie wchodzi: 

− wykonie przykanalików deszczowych do granicy poszczególnych działek; 

− wykonanie przykanalików do zaprojektowanych według części drogowej wpustów 

ulicznych; 

−  przełączenie istniejących rur spustowych.  

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.  

Przedmiotem opracowania jest modernizacja odcinka ul. Spółdzielców w Mierzynie – droga 

gminna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Modernizacja polega na przebudowie i rozbudowie 

istniejącej ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Welecką (w ciągu drogi krajowej nr 10) na 

długości 245,35 m i dowiązaniu do odcinka zmodernizowanego w 2016 r.  

W zakres inwestycji wchodzi: 

− budowa kanalizacji deszczowej; 

− przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika po stronie zachodniej; 

− przebudowa istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i 

teletechnicznej kolidujących z zaprojektowaną inwestycją. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Ulica Spółdzielców  leży w ciągu drogi gminnej nr 190228Z. Posiada bezpośrednie 

połączenie komunikacyjne z ul. Welecką (w ciągu drogi krajowej nr 10). Odcinek objęty 

opracowaniem rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ul. Wielecką i kończy w miejscu dowiązania 

do przebudowanego w 2016 r. odcinka ulicy Spółdzielców, który po modernizacji posiada jezdnię o 

szerokości 6,0 m i co najmniej jednostronny dwumetrowy chodnik.  

 Odcinek ulicy Spółdzielców znajdujący się w zakresie opracowania to obecnie jezdnia o 

nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2, szerokość pasa ruchu 2,5 m. Wzdłuż zachodniej 

krawędzi jezdni znajduje się chodnik o szerokości ok. 1,15 m z płytek chodnikowych i kostki 

betonowej w złym stanie technicznym.  

W ciągu ulicy występują zjazdy do posesji oraz skrzyżowania z drogami wewnętrznymi. 

Wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni znajduje się zieleń, oraz pobocze przed lokalami usługowymi. 

Na terenie objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie podziemne  

− kable telekomunikacyjne Multimedia i Orange, 

− kanalizacja sanitarna Ø0,20m, Ø0,30m, 
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− kanalizacja deszczowa Ø0,15m, Ø0,20m, Ø0,30m 

− gazociąg Ø 32mm, Ø 160mm, Ø 225mm,  

− wodociąg Ø 32mm, Ø 40mm, Ø 100mm , Ø 110mm , Ø 160mm,  

− kable energetyczne nN oraz SN, eW 

− oświetlenie wzdłuż istniejącego chodnika. 

5. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH. 

 Zgodnie z opinią geotechniczną w strefie rozpoznania, poniżej konstrukcji nawierzchni i 

nasypu podłoże zbudowane jest z twardoplastycznych glin piaszczystych i piasków gliniastych 

oraz średniozagęszczonych piasków średnich. Grunty budujące podłoże są nośne. Warunki 

gruntowe w rejonie badań można uznać za proste. 

W podłożu, w strefie przemarzania  występują grunty bardzo wysadzinowe. Przy założeniu 

korpusu drogowego: wykop ≤1,0 m i nasyp ≤1,0 m, warunki wodne należy sklasyfikować jako 

dobre.  

Pod względem nośności podłoża, z uwagi na wysadzinowości grunty rodzime w poziomie 

posadowienia konstrukcji nawierzchni drogowej zostały zaklasyfikowane do grupy nośności G4. Na 

podstawie przyjętej nośności  podłoża zakłada się  wartość wtórnego modułu odkształcenia 

(nośność podłoża), która wynosi 25 MPa≤E2≤35 MPa. Warunki te, oszacowane  na podstawie 

kryterium wysadzinowości gruntu i warunków wodnych , należy jednak zweryfikować na etapie 

prac ziemnych.  

Warunki gruntowe są proste, obiekt  w zakresie drogowym należy do pierwszej kategorii 
geotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych). 

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 

 Na chwilę obecną w ul. Spółdzielców na odcinku modernizowanej drogi nie ma kanalizacji 

deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo na tereny przyległe 

jezdni. 

W celu odwodnienia korony drogi zaprojektowano wpusty uliczne rozmieszczone według części 

drogowej usytuowane po obu stronach jezdni. Wody opadowe poprzez przedmiotowe wpusty 

zostaną ujęte w grawitacyjny kanał deszczowy o średnicy Ø0,30m zaprojektowany wzdłuż ulicy. 

Dodatkowo zaprojektowano odprowadzenie wód z posesji zlokalizowanych wzdłuż 

modernizowanej drogi poprzez wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej do granicy 

poszczególnych działek oraz przełączenie istniejących rur spustowych odprowadzających obecnie 

wody opadowe i roztopowe na teren zielony. Odbiornikiem wód deszczowych jest istniejący kanał 

deszczowy Ø0,30m w ulicy Spółdzielców.  

 Współrzędne geodezyjne w układzie X, Y punktów charakterystycznych projektowanego 

uzbrojenia, umożliwiające ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie zagospodarowania 

terenu” oraz w załączniku nr 1.  

6.1. Przebieg trasy. 

 W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanałów do odprowadzania wód deszczowych o 

następujących średnicach: 

− Ø0,30m o łącznej  długości L= 216,5m, 

− Ø0,25m o łącznej  długości L= 10,4m, 

oraz przykanalików deszczowych o średnicy: 

− Ø0,20m o łącznej  długości L= 115,2m, 

− Ø0,16m o łącznej  długości L= 96,1m, 
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 Układ wysokościowy projektowanych kanałów został dostosowany do rzędnej 

projektowanej drogi, rzędnej istniejącego odbiornika, oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań 

projektowanych kanałów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Trasę projektowanych kanałów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

Zagłębienie dna kanałów  wynosi od 1,85 do 2,25m p.p.t. 

Spadki podłużne kanałów  wahają się od 3 ‰ do 30 ‰. 

6.2. Materiał i uzbrojenie. 

Kanały deszczowe Ø0,30m, Ø0,25m oraz przykanaliki Ø0,20m, Ø0,16m zostaną wykonane z rur 

PVC klasy S SDR 34 o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową o powierzchni 

zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej 

nominalnej min. 8 kN/m2, 

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano następujące kształtki: 

− trójnik PVC Ø0,30/0,25m PVC – 1 sztuka, 

− trójnik PVC Ø0,30/0,20m PVC – 12 sztuk, 

− trójnik PVC Ø0,30/0,16m PVC – 4 sztuki, 

− kolano Ø0,20m 90° PVC – 5 sztuk, 

− kolano Ø0,16m 90° PVC –  8 sztuk, 

− kolano Ø0,16m 60° PVC –  1 sztuka, 

− kolano Ø0,16m 45° PVC –  1 sztuka, 

− kolano Ø0,16m 30° PVC –  1 sztuka, 

− kolano Ø0,16m 15° PVC –  1 sztuka, 

− zaślepka Ø0,30m PVC – 1 sztuka. 

− zaślepka Ø0,20m PVC – 12 sztuk. 

Uwaga w niniejszym zestawieniu nie zostały ujęte kształtki przedstawione w załączniku nr 5 i 8. 

6.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe na kanałach deszczowych. 

Na kanałach deszczowych zaprojektowano 10 sztuk studzienek z kręgów betonowych o 

średnicy Ø120cm  

Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego klasy D400 o 

średnicy Ø670mm oraz prefabrykowanych elementów, to jest dennicy betonowej z kinetą 

wykonaną z betonu, kręgów betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, pierścieni 

dystansowych połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów łączonych 

na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą szybkowiążącą wysokiej 

marki. 

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z betonu C35/45, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw≤6%, mrozoodpornego (F50). 

Zwieńczenie studni stanowić będą włazy z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego klasy D400 

niewentylowane wykonane w technologii „włazu pływającego”. Włazy w technologii włazu 

„pływającego” klasy D400 w ilości 10 sztuk charakteryzujące się: 

− materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne 

− właz w klasie D 400 – ruch bardzo intensywny 

− materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne 

− wysokość włazu min. H=140 mm  

− ciężar pokrywy min. 49 kg, ciężar ramy min. 58 kg. 

− w komplecie pierścień centrujący betonowy wysokości min. H=60 mm o ciężarze min. 25 

kg  

− średnica pokrywy - 670 mm 

− pokrywa niewentylowana / wentylowana 
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− pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 130° 

− blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa 

− samocentrowanie pokrywy w ramie 

− elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie zabezpieczający pokrywę przed 

podrywaniem 

− pokrywa z możliwością umieszczenia logo na indywidualne zamówienie 

− rama okrągła, cylindryczna 

− otwieranie za pośrednictwem uniwersalnej skrzynki manewrowej przy użyciu np. łom, kilof 

− konstrukcja włazu pozwalająca na samoczynne otwarcie i zamknięcie pokrywy w celu 

wypuszczenia medium w przypadku wystąpienia ciśnienia wewnątrz studni 

− konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i spływ wody 

opadowej do środka studni przez otwór w przegubie 

− możliwość uszczelnienia włazu przed wodą opadową (w wersji niewentylowanej) 

− możliwość zamontowania zamka i wkładki antykradzieżowej po zabudowie włazu w 

nawierzchni 

− montaż włazu przy użyciu szalunku montażowego dostarczonego razem z włazem na czas 

montażu  

− produkt zgodny z normą PN – EN 124 

Uwaga: 

Włazy typu pływającego klasy D400, należy wykonać z herbem Gminy Dobra. 

6.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe. 

Na kanale deszczowym zaprojektowano włazowe studnie tworzywowe o średnicy Ø 0,60m 

w ilości  1 sztuk. 

Studnie te wykonane będą z tworzyw sztucznych  i składać się będą z: 

a) kinety  przepływowej lub zbiorczej z możliwością regulacji kąta,   

b) pierścieni dystansowych  Ø600mm, 

c) stożka studzienki włazowej,  

d) uszczelek gumowych Ø600mm, 

         e) włazu żeliwnego klasy D400 z wypełnieniem betonowym 

6.5. Wpusty uliczne. 

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilości 13 sztuk 

podłączone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanałach 

deszczowych. 

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej d = 45 

cm z częścią osadnikową z odejściem Ø 200mm produkowanych wg normy DIN 4052. 

Zwieńczenie wpustu stanowi wpust uliczny kołnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm 

mocowany luźno i na zawiasie. 

6.6. Rynny deszczowe. 

Zaprojektowano przełączenie istniejących rynien spustowych do projektowanej kanalizacji 

deszczowej. Przełączenie należy wykonać według schematu załącznik nr 8. 

Wyjątek stanowi przełączenie istniejących rynien oznaczonych na planie sytuacyjnym jako 

R5 i R6. Omawiane rynny należy przełączyć zachowując ich odcinek poziomy położony obecnie 

po terenie. Na ścianie budynku należy wykonać czyszczak jak dla pozostałych rynien a w 

punktach Kd2 i Kd4 wykonać kolana 90° tak jak pokazano na profilu podłużnym rys nr 3. 
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6.7. Istniejące uzbrojenie do likwidacji. 

Ze względu na kolizję projektowaną inwestycją do likwidacji (wyciągnięcia z ziemi) przyjęto 

następujące uzbrojenie podziemne: 

- studzienki betonowe o średnicy 120cm i wysokości h ok..=1,80m w ilości 4 sztuk 

- wpusty uliczne w ilości 6 sztuk (wysokość wpustów h=ok1,50m). 

Uwaga:  

Istniejące studzienki betonowe przewidziane do likwidacji należy rozebrać do wysokości 

stropu istniejącego kanału. 

Ponadto do zamulenia specjalną mieszanką da zamulania kanałów należy zamulić 

istniejący kanał deszczowy Ø0,20m na długości L=156m oraz kanał deszczowy Ø0,16m na 

długości L=25m.   

7. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT. 

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-

EN1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” Całość robót ziemnych prowadzić 

zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne – Wymagania ogólne" i normą 

PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją montażową układania w 

gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów rur. 

7.1. Roboty ziemne 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów 

częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych 

umocnionych. Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo 

pracujących w wykopie ludzi.  

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten 

fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów 

należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie. 

Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanego kanału deszczowego 

zaprojektowano posadowienie kanałów na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po 

zagęszczeniu od h=15cm zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40% 

Zasypkę kanałów prowadzić należy etapami: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie 

ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna 

przekraczać 15cm. Po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 

kanału. 

II. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem drobnym i średnim - warstwami 

z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypkę wykonać warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 
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zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i 

badania.”. 

Zasypkę wykopu ponad strop kanału należy piaskiem zasypowym (piaskiem średnim). 

Szczegółowo zasypkę poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej przedstawiono na 

profilach podłużnych. 

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego 

uzyskanie przez każdą warstwę wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą Geotechnika. Roboty Ziemne. 

Wymagania ogólne PN-B-06050 i normą “Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów 

dostarczonych przez producentów rur. 

7.2. Roboty montażowe. 

Kanały układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować rury 

z materiału podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymałości . 

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki należy 

spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez 

producentów rur. Badania i odbiór końcowy prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-10725.1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania" oraz normą PN-EN 1610 "Budowa i 

badanie przewodów kanalizacyjnych.". Kanały zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie 

dopuścić do uplastycznienia się podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów 

wytrzymałościowych. 

Uwagi dla wykonawcy: 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia 

podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na 

czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych 

należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie uszkodzenia 

przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

8. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 

8.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia. 

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  

− miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu 

− usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 

− głębokość posadowienia kanałów wykazała, że na odcinkach występowania sączeń oraz 

wody gruntowej zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna 

wykopu pompą zatapialną). 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w 

dokumentacji geotechnicznej. 

8.2. Opis projektowanego odwodnienia. 

Z uwagi na występowanie sączeń wody w poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej 

oraz na przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych.  

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu 

krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym zasypywaniu. 

Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m.  

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane 

jest zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa 
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rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych 

agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie 

odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 

8.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpośrednie). 

W miejscach występowania sączeń oraz wody gruntowej przyjęto pompowanie 

bezpośrednie z dna wykopów pompą zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach 

zbiorczych Ø0,80m rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezpośredniego 

przyjęto wstępnie w ilości 12 m-g na dzień roboczy. 

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Długość odcinka [L]  
Czas 

pompowania 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. D1 – D6 
Pompowanie bezpośrednie z 

dna wykopu 
L=122,0m 73,0mg 

2. Td0 – D11 
Pompowanie bezpośrednie z 

dna wykopu 
L=10,4m 6,0mg 

3. 

D2 – Z1 

R1 – D3 

Td5 – R2 

Td6 – R3 

Pompowanie bezpośrednie z 

dna wykopu 

L=7,1m 

L13,4m 

L13,4m 

L12,2m 

5,0mg 

8,0mg 

8,0mg 

8,0mg 

Całkowity czas pompowania dla rurociągu tłocznego wynosi 108 mg 

Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 10 szt. 

8.4. Pompowanie rezerwowe. 

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 

Pompowanie bezpośrednie (odwodnienie liniowe) – 108 x 33% = 36 mg 

8.5. Odprowadzenie wody. 

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm do  

istniejącej kanalizacji. 

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 80 m.  

8.6. Uwagi dla wykonawcy. 

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy 

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego (wyprzedzającego 

prace budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie pierwotnego poziomu wody 

gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji. 

Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w 

miarę prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być 

rozliczany na podstawie wpisów do dziennika pracy sprzętu. 

W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i obiekty w 

rejonie, których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie 

przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W 

przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed przystąpieniem do 

robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych budynków, a w 

przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 


