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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecińska 16a,  72-003 Dobra 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a) Umowa z  Inwestorem nr 288/2017 z 25.09.2017r.; 

b) Warunki techniczne wydane przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o.  

c) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firmę Laboratorium 

Drogowe Szczecin w 2017r. 

d) Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

e) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci. 

f) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie. 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n. „Tom III – Sieć wodociągowa” na 

przebudowę sieci wodociągowej i przestawienie istniejącego hydrantu wzdłuż ulicy Spółdzielców 

kolidującego z projektowanym układem drogowym. Dodatkowo w zakresie opracowania do 

wymiany przyjęto włazy na dwóch studzienkach wodomierzowych zlokalizowanych w pasie 

drogowym. 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.  

Przedmiotem opracowania jest modernizacja odcinka ul. Spółdzielców w Mierzynie – droga 

gminna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Modernizacja polega na przebudowie i rozbudowie 

istniejącej ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Welecką (w ciągu drogi krajowej nr 10) na 

długości 245,35 m i dowiązaniu do odcinka zmodernizowanego w 2016 r.  

W zakres inwestycji wchodzi: 

− budowa kanalizacji deszczowej; 

− przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika po stronie zachodniej; 

− przebudowa istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i 

teletechnicznej kolidujących z zaprojektowaną inwestycją. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

 Ulica Spółdzielców  leży w ciągu drogi gminnej nr 190228Z. Posiada bezpośrednie połączenie 

komunikacyjne z ul. Welecką (w ciągu drogi krajowej nr 10). Odcinek objęty opracowaniem 

rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ul. Wielecką i kończy w miejscu dowiązania do 

przebudowanego w 2016 r. odcinka ulicy Spółdzielców, który po modernizacji posiada jezdnię o 

szerokości 6,0 m i co najmniej jednostronny dwumetrowy chodnik.  

 Odcinek ulicy Spółdzielców znajdujący się w zakresie opracowania to obecnie jezdnia o 

nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2, szerokość pasa ruchu 2,5 m. Wzdłuż zachodniej 

krawędzi jezdni znajduje się chodnik o szerokości ok. 1,15 m z płytek chodnikowych i kostki 

betonowej w złym stanie technicznym.  

W ciągu ulicy występują zjazdy do posesji oraz skrzyżowania z drogami wewnętrznymi. 

Wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni znajduje się zieleń, oraz pobocze przed lokalami usługowymi. 

Na terenie objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie podziemne  

− kable telekomunikacyjne Multimedia i Orange, 

− kanalizacja sanitarna Ø 200mm, Ø 300mm, 

− kanalizacja deszczowa Ø 150mm, Ø 200mm, Ø 315mm 

− gazociąg Ø 32mm, Ø 160mm, Ø 225mm,  

− wodociąg Ø 32mm, Ø 40mm, Ø 100mm , Ø 110mm , Ø 160mm,  
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− kable energetyczne nN oraz SN, eW 

− oświetlenie wzdłuż istniejącego chodnika. 

5. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH. 

 Zgodnie z opinią geotechniczną w strefie rozpoznania, poniżej konstrukcji nawierzchni i 

nasypu podłoże zbudowane jest z twardoplastycznych glin piaszczystych i piasków gliniastych 

oraz średniozagęszczonych piasków średnich. Grunty budujące podłoże są nośne. Warunki 

gruntowe w rejonie badań można uznać za proste. 

W podłożu, w strefie przemarzania  występują grunty bardzo wysadzinowe. Przy założeniu 

korpusu drogowego: wykop ≤1,0 m i nasyp ≤1,0 m, warunki wodne należy sklasyfikować jako 

dobre.  

Pod względem nośności podłoża, z uwagi na wysadzinowości grunty rodzime w poziomie 

posadowienia konstrukcji nawierzchni drogowej zostały zaklasyfikowane do grupy nośności G4. Na 

podstawie przyjętej nośności  podłoża zakłada się  wartość wtórnego modułu odkształcenia 

(nośność podłoża), która wynosi 25 MPa≤E2≤35 MPa. Warunki te, oszacowane na  na podstawie 

kryterium wysadzinowości gruntu i warunków wodnych , należy jednak zweryfikować na etapie 

prac ziemnych.  

Warunki gruntowe są proste, obiekt w zakresie drogowym należy do pierwszej kategorii 
geotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych). 

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 

Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y, węzłów  i punktów charakterystycznych 

umożliwiające ich wytyczenie w terenie przedstawiono w części załącznikowej opracowania oraz 

w projekcie zagospodarowania terenu. 

 W zakres niniejszego opracowania wchodzi:  

a) Przestawienie istniejącego hydrantu nadziemnego zlokalizowanego na wysokości działki 

nr 276/166 w nowe miejsce oznaczonego na planie sytuacyjnym jako HP1.  

b) Budowa przyłącza wodociągowego o średnicy Ø50mm od istniejącego wodociągu 

Ø160mm w węźle V1 do istniejącego przyłącza wodociągowego DN50 zlokalizowanego na 

granicy działki nr 928/1 w węźle V2. 

c) Budowa odcinka wodociągowego o średnicy Ø110mm od istniejącego wodociągu 

Ø160mm w węźle W1 do istniejącego wodociągu Ø110mm zlokalizowanego na granicy 

działki 928/1 w węźle W2. 

d) Wymiana istniejących włazów od studzienek wodomierzowych oznaczonych na planie 

sytuacyjnym jako SW1 oraz SW2 na włazy szczelne zamykane klasy D400. Wymiar 

włazów należy dostosować do wymiarów istniejących studzienek. 

6.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociągów: 

− o średnicy Ø110mm o długości L= 10,4m, 

− o średnicy Ø50mm o długości L= 9,8m, 

− o średnicy Ø90mm o długości L= 4,4m 

Układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej został dostosowany do niwelety  

projektowanej drogi i jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań projektowanych wodociągów z 

istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.  

Trasę projektowanych wodociągów i lokalizację hydrantu przedstawiono na planie sytuacyjnym. 
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Zagłębienie osi wodociągu wynosi od 1,40 do 1,50m p.p.t. 

Spadki podłużne kanałów  wahają się od 5,8 ‰ do 68 ‰. 

6.2. Materiał i uzbrojenie. 

 Projektowane wodociągi o średnicy od Ø50mm do Ø110mm należy wykonać z rur PE100 

SDR17 PN10 do wody pitnej.  

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 3 sztuki zasuw odcinających długich kołnierzowych o 

średnicy: 

− Ø150mm 2 sztuka, 

− Ø100mm 1 sztuka, 

− Ø80mm 1 sztuka (odejście na hydrant). 

 W węzłach połączeniowych sieci wodociągowej zastosowano kształtki z PE, połączenia 

kołnierzowe oraz kształtki żeliwne  kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego. 

Uwaga: 

Istniejącą kolumnę hydrantu nadziemnego zdemontowanego w węźle W3 należy ponownie 

wykorzystać i zainstalować w węźle HP1. 

6.3. Istniejące studzienki wodomierzowe. 

 Ze względu na lokalizację istniejących studzienek wodomierzowych na przyłączach 

wodociągowych w ul. Spółdzielców względem istniejącego uzbrojenia oraz projektowanego układu 

drogowego przyjęto do wymiany włazy zwieńczające przedmiotowe studzienki. Włazy w 

studzienkach oznaczonych na planie sytuacyjnym jako Sw1 oraz Sw2 należy wymienić na nowe 

tzn. włazy klasy D400 szczelne (zabezpieczone przed napływem wód deszczowych i 

roztopowych), zamykane.  

6.4. Istniejące uzbrojenie do likwidacji. 

 Z uwagi na kolizję z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagnięcia z ziemi) przyjęto 

następujące uzbrojenie podziemne: 

− istniejące przyłącze stalowe DN40 o długości 2m, 

Z uwagi na kolizję z projektowana inwestycja do likwidacji (wyłączenia z eksploatacji ) przyjęto 

następujące uzbrojenie podziemne: 

− istniejący wodociąg DN 100 PE o długości 33m. 

Uwaga: 

Wszelką armaturę na trasie likwidowanego uzbrojenia należy przekazać eksploatatorowi sieci tj. 

Wodociągom Zachodniopomorskim Spółka z o.o.. 

7. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT NA SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

 Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-B-

10725.1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

7.1. Roboty ziemne 

 Na całej długości projektowanego uzbrojenia oprócz odcinków do wykonania metodą bez 

wykopową przewiduje się wykonanie wykopów częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. 

Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych. 
Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo 

pracujących w wykopie ludzi.  
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W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt 

zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 
Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub 

przełożenie. 
Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanego rurociągu zaprojektowano 

posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu od h=15cm 

zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40% 
Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami: 
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30cm ponad wierzch rury z piasku 

średnioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” 

z wyłączeniem odcinków na złączach. 
Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie 

ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy 

rurociągu może być prowadzone sprzętem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch 

rury. 
II. Po próbie szczelności złącz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń. 
III. Zasypkę wykopów powyżej warstwy ochronnej przewodów wykonać warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

IS≥1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i 

badania.”. Zasypkę wykonać piaskiem zasypowym. Do zasypki jako piasek zasypowy można 

wykorzystać grunt rodzimy po doziarnieniu oraz po usunięciu frakcji organicznych, spoistych i 

gruzu. 
Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie przez 

każdą warstwę wymaganego stopnia zagęszczenia. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty 

ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją 

montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną przez producentów rur. 

7.2. Roboty montażowe. 

 Rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować 
rury z materiału podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, 

dokonywania prób i zasypki należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie 

rurociągów dostarczonych przez producentów rur.  
Rurociągi wykonane z PE należy na całej długości oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką 

stalową łączoną na zaciski. Taśmę należy układać wzdłuż ponad rurociągami. Połączenie z 

istniejącym wodociągiem wykonać zgodnie ze schematem montażowym węzłów. Do połączeń 

kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkładki i nakrętki ze stali 

nierdzewnej A4. Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym. Połączenia kołnierzowe kształtek 

żeliwnych należy zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydranty należy 

posadawiać na blokach podporowych - np. płytkach chodnikowych betonowych 35x35x5. 
Uzbrojenie na wodociągu (zasuwy, hydranty itp.) należy oznakować tabliczkami zgodnie z normą 

PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 
Rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się 

podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. 
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Próba szczelności 
Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.2 MPa. Próbę 

ciśnieniową oraz odbiór techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producenta rur. 
Przed włączeniem do eksploatacji wodociąg należy przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę do 

prób szczelności rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej. 
 

UWAGA: 
Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min. 0,2MPa) i 

wydajności (min. 10l/s) na każdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego 

urządzenia. 

8. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 

8.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia. 

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  

− miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu 

− usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 

− głębokość posadowienia kanałów wykazała, że na odcinkach występowania sączeń oraz 

wody gruntowej zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna 

wykopu pompą zatapialną). 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w 

dokumentacji geotechnicznej. 

8.2. Opis projektowanego odwodnienia. 

Z uwagi na występowanie sączeń wody w poziomie posadowienia wodociągu oraz na 

przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych.  Powyższe 

uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu krótkich 

odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym zasypywaniu. Długości 

odcinka obliczeniowego przyjęto 10,0m.  

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane 

jest zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa 

rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych 

agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie 

odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 

8.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpośrednie). 

W miejscach występowania sączeń oraz wody gruntowej przyjęto pompowanie 

bezpośrednie z dna wykopów pompą zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach 

zbiorczych Ø0,80m. Czas pracy pompowania bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości 12 m-g 

na dzień roboczy. 

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Długość odcinka [L]  
Czas 

pompowania 

WODOCIĄG 

1. V1 – V2 
Pompowanie bezpośrednie z 

dna wykopu 
L=9,8m 12,0mg 
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2. W1 – W2 
Pompowanie bezpośrednie z 

dna wykopu 
L=10,4m 12,0mg 

3. W3 – W4 
Pompowanie bezpośrednie z 

dna wykopu 
L=4,4m 6,0mg 

 

Całkowity czas pompowania dla rurociągu tłocznego wynosi 30 mg 

Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 3 szt. 

8.4. Pompowanie rezerwowe. 

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 

Pompowanie bezpośrednie (odwodnienie liniowe) – 108 x 33% = 10 mg 

8.5. Odprowadzenie wody. 

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm do  

projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 30 m.  

8.6. Uwagi dla wykonawcy. 

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy 

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego (wyprzedzającego 

prace budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie pierwotnego poziomu wody 

gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji. 

Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w 

miarę prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być 
rozliczany na podstawie wpisów do dziennika pracy sprzętu. 

W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i 

obiekty w rejonie, których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian 

niezwłocznie przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i 

projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed 

przystąpieniem do robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych 

budynków, a w przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 

 


