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1. Czesc¢ ogolna
1.1 Podstawa opracowania projektu.

1. Umowa z Inwestorem

2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez ORANGE POLSKA S.A.

3. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez MULTIMEDIA POLSKA S.A.

4. Witdrnik mapy zasadnicze;.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze
projektowanej modernizacji ulicy Spétdzielcéw w Mierzynie.
W obszarze inwestycji niezbedna jest przebudowa prawie catej infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A oraz MULTIMEDIA POLSKA S.A. gdyz istniejgca
przebiega wzdtuz projektowanej jezdni.
Inwestorem jest Gmina Dobra.

1.3 Normy i przepisy.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce normy:

*  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdélne wymagania i badania.
ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogodlne wymagania techniczne.
* ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
» ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
» ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE)
Wymagania i badania.

* ZN-96/ TPSA -025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2. Czesé¢ techniczna.
2.1 Stan istniejacy.

W obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest rozlegta infrastruktura telekomunikacyjna
nastepujacych operatoréw telekomunikacyjnych : Orange Polska S.A oraz Multimedia Polska S.A.
Na prawie wszystkich odcinkach infrastruktura telekomunikacyjna utozona jest wzdtuz
projektowanej jezdni (takze studnie kablowe) i musi zosta¢ tam przebudowana.

2.2 Stan projektowany.

Z uwagi na kolizje istniejgcych kanalizaciji teletechnicznych z projektowang jezdnig zachodzi
koniecznos¢ przebudowy wszystkich tych odcinkéw poza obszary kolizji. Niezbednym jest tez
przebudowa wszystkich kabli znajdujgcych sie w tej kanalizacji.

Szczegbty przebudbw dla poszczegdlnych operatoréw telekomunikacyjnych opisane sg w dalszej
czesci opracowania.
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2.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.

2.3.1.Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA

W ulicy Spotdzielcdw zlokalizowana jest dwuotworowa kanalizacja pierwotna.

Z uwagi na lokalizacje istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach
niezbedna jest ich przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami)

Projektuje sie nastepujgce elementy kanalizacji kablowej dla firmy Orange :

» od pkt tp1 (istniejgca studnia kablowa nr BS 482) utozy¢ kanalizacje teletechniczng ztozong
z dwoch rur HDPE 110 na odcinku o dtugosci trasowej 146 m. Na odcinku tym wybudowaé
trzy nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tp2, tp4 i tp9). Na odcinkach przez jezdnie
poprzeczne uktadac rury gruboscienne HDPE 110/6,3 przeznaczone do uktadania w
jezdniach — wystepujg tu dwa takie odcinki po 9 m kazdy)

» od pkt tp9 (nabudowana studnia kablowa typu SKR-1) uktada¢ kanalizacje ztozong z jednej
rury HDPE 110 (odcinek dtugosci 34 m) i zakonczy¢ go kolejng nowa studnig kablowg typu
SKR-1 (nabudowac jg na istniejacym kablu doziemnym, kit6ry utozony jest w dalszej czesci
ulicy Spotdzielcéw.

Projektowang kanalizacje kablowg pierwotng uktada¢ na gtebokosci :

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinkach przez jezdnie poprzeczne - stosowac tam

rury gruboscienne typu HDPE 110/6,3 przeznaczone do uktadania pod drogami

Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno byé oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
W potowie wykopu nalezy uktada¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
,UWAGA!!l KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do
naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia
przedostajacej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia
chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywa (wewnetrzng) zamykang na
zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej oséb nieuprawnionych

Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej zaciggniete beda nowe odcinki kabli miedzianych.
Przestrzega¢ wymogow opisanych w wydanych warunkach technicznych przebudowy.

2.3.2 Przebudowa kabli

Prace zwigzane z przebudowa kabli witasnosci Orange Polska S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych przebudowy po uprzednim
zgtoszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robot.

Poniewaz cata istniejgca kanalizacja kablowa, ktéra bytaby w kolizji z projektowana jezdnig
nalezy jg przebudowac poza jezdnie wraz ze znajdujgcymi sie w niej kablami miedzianymi.
Sg tam kable :

v kabel XzTKMXpw 10x4x0,5

v kabel XzTKMXpw 15x4x0,5

v kabel XzTKMXpw 150x4x0,5

W studni BS482 (pkt tp01) wykonaé ztgcza réwnolegte na wszystkich kablach.
W studni BS485 (pkt tp09) wykonaé ztgcza rownolegte na kablach 15x4x0,5 oraz 150x4x0,5.
W studni BS 486 (pkt tp10) wykona¢ ztgcze rownolegte na kablu 10x4x0,5.

Szczegoty przebudowy kanalizacji kablowej oraz kabli miedzianych pokazano na schemacie.
Po wykonaniu wszystkich ztgcz kablowych wykona¢ stosowne pomiary (pomiary koncowe prgdem
statym oraz pomiary ttumiennosci skutecznej).

Przy ztgczach w studniach kablowych zostawi¢ po 2,0 m zapasu na kazdym kablu.
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Wszystkie prace wykonywac¢ w uzgodnieniu z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego
nadzorem. Kable przetgczac kolejno : najpierw wykonac ztgcza réwnolegte (bez przerw w
tacznosci), a nastepnie odcig¢ od ztgczy réwnolegtych kable przeznaczone do likwidacji.
Przerwy w tgcznos$ci ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2.3.3 Tabela wspétrzednych geodezyjnych

Nr X Y

tpl |5921918.3889 |5465208.1153
tp2 |5921949.9619 |5465215.6707
tp3 |5921973.8364 |5465220.6615
tp4 |5921994.1789 |5465226.9006
tp5 |5922011.4058 |5465230.189
tp6 |5922020.441 5465232.394
tp7 |5922028.3283 |5465234.4769
tp8 |5922047.314 5465239.443
tp9 |5922058.5988 |5465242.1626
tpl0 |5922073.4255 |5465245.6232
tpll |5922091.7073 |5465249.9392

2.3.4 Tabela - wykaz materiatow podstawowych do przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi

Studnie

1 |[SKR1 kompletna kpl 4 hurtownia

2 |Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy z zamkiem kpl 4 hurtownia
Rury+osprzet

1 Egéa}eggri%ﬂ 0/6,3 gruboscienna do uktadania m 36 hurtownia

> iRéJhrgdl;I]Ii?(ZEh1 10 do ukfadania w terenach zielonych m 590 hurtownia

3 | WAGA KABLEL TELEKOMUNIKAGYINY: m | 180 | hurtownia
Kable+osprzet

1 |kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 192 hurtownia

2 |kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 157 hurtownia

3 |kabel XzZTKMXpw 150x4x0,5 m 157 hurtownia

4 |Ostona ztgczowa XAGA 500 43/8-150 kpl. 2 hurtownia

5 |Ostona ztgczowa XAGA 500 55/12-150 kpl. 2 hurtownia

6 |Ostona ztgczowa XAGA 500 100/25-400 kpl. 2 hurtownia

7 tacznik zyt modutowy 25 par kpl. 30 hurtownia
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2.3.3 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Pani

Domena Hurt Lucyna Kaczynska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Zabuzariska 53a
Dzlal Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 71-057 Szczecin

Adres do korespondencii:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 11 stycznia 2018

Numer pisma: TTIDWBU-S2.2112-78773/17/KK
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. w zwiazku z realizacja zadania pn. " Modernizacja ulicy
Spoidzielcow w Mierzynie "

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace realizacji zadania pn. , Modemizacja ulicy Spofdzielcow w Mierzynie na dz. 338/2,
D76/171, 276/169, 279/170, 276/4 obr. Mierzyn1 ", informujemy , Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg
doziemng siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe i zabezpieczenie
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgoych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac
szczegodlng uwage na normatywne odlegioéci w zakresie zblizeri i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac¢ przefozenie i zabezpieczenie, poza obrgb projektowanej inwestycji studni kablowych, kanalizacji
teletechnicznej wraz z czynnymi kablami. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

W miejscach zjazdow i skrzyzowan z jezdnig kanalizacje teletechniczng oraz doziemne kable telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczyc rura ochronng gruboscienng przez calg szerokosc jezdni; W przypadku zmiany rzednych
terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.

. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a
stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych
(sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

. Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug, Obsfuga Techniczna Klienta w
Szczecinie oraz inspektora nadzoru,

. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonege przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne), zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosai z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Szczecinie ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Orange Polska Spalka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) pray Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsisbiorcow prowadzonego pree: Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
X1l Wydzial y Krai Refestry pad numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calasci kapitatem Zakladowym wynoszacym 3.837 072,437 zotych
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6.

10.

1.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktorego wzdr stanowi zalacznik
do niniejszych Warunkéw Technicznych;

. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

$wiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski,
tel. 914220395). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosc TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

s Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wylacznie ktdéras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub z

ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawey;

. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset tysiecy

ziotych polskich.
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wifascicielskiego | wzor wniosku © nadzér wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) i zasobdw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70, 71 - 510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac

nalezy powiademic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan,

mailto: EiSI.OPTOprace_planoweWROCEAW®@orange.com

Dla rob6t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spehic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalacznik do Warunkow
Technicznych.
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12. Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu
budowy, po zakoriczeniu prac nalezy spisac¢ protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

13. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 10 co najmnie] 3 dni przed planowanym odbiorem;

14. Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na & dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byc zalgczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w_pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skiadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymaogu wydania
decyzjl jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacii w dokumentacii
lub jej nie przekazaniu w zakresie decyZji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora,

15, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

16. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integralng czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawieraiacymi informacje © wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szezegdlnych srodkdw ostroznosc podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sa do przesirzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Zatgeznik: 1. Oswiadczenie inwestora, , 2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie do ktorego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
os6b trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej] doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastrukiury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowane
niwelety; (oopowiednic wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilosci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic¢ do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wilasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualngj dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiorow koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci
OPL i bedzie zglaszane organom scigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacie o wykonawey robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robst/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostal
zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokél Odbioru  Korcowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
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Odbioru Kericowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

7. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komérki uzupelniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robaét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposcb trwaly, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

8, Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych OPL;

9. W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

10. Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowiazan wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnione
dokumentacji projektowej.

11. Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakfadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w lgcznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiatltowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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2.4Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA S.A.

2.4.1 Przebudowa kanalizacji kablowej MULTIMEDIA

W ulicy Spoétdzielcow zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja pierwotna.

Z uwagi na lokalizacje istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach
niezbedna jest jej przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami)

Projektuje sie nastepujgce elementy kanalizacji kablowej dla firmy Multimedia :

» od pkt tv1 (istniejgca studnia kablowa) utozy¢ kanalizacje teletechniczng ztozong z jednej
rury HDPE 110 na odcinku o dtugosci trasowej 92 m. Na odcinku tym wybudowa¢ dwie
nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tv3 itv5). Na odcinku przez jezdnie
(miedzy pkt tv2 —tv3 o dtugosci 14 m) uktadac rure gruboscienng HDPE 110/6,3
przeznaczong do ukfadania w jezdniach.

Projektowang kanalizacje kablowg pierwotng uktadaé na gtebokosci :

* 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

* 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnie.
Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
W potowie wykopu nalezy uktadaé tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem
,UWAGA!!l KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do
naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia
przedostajgcej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia
chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg (wewnetrzng) zamykang na
zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej oséb nieuprawnionych.

Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej nalezy zaciggna¢ kable opisane w pkt. 2.4.2

2.4.2 Przebudowa kabli

W przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej utozone sg nastepujace kable :
» kabel koncentryczny QR 860
» kabel swiattowodowy ZXOTKtsD 12J (12 wtdkien w jednej tubie)

Kabel typu QR 860 nalezy wymieni¢ na nowy od studni kablowej nr ST1623.04511 (pkt tv1) do
szafy kablowej SFZ1623.04501.AD.SP010 zlokalizowanej przy budynku nr 10.
Odcinek ten o dtugosci 105 m (uwzgledniono wytozenie kabla w studniach, falowanie oraz zapas
na ztgcza) wymieni¢ po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej
i zrobi¢ to nastepujgco :
» zaciggng¢ nowy kabel QR 860 (w nowej kanalizacji kablowej)
» wykona¢ ztgcza na obu koncach kabla i potgczy¢ z kablem istniejgcym w studni, a na
drugim koncu wtgczy¢ do szafy dostepowej. — Przetgczanie wykona¢ w nocy (lub innej
porze dnia po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu z Multimedia Polska)

Kabel swiattowodowy ZXOTKtsD 12J nalezy odtgczy¢ z przetgcznicy w szafie dostepowej i
wyciggac go z kanalizacji kablowej az do studni nr ST1623.045511 (pkt tv1) — dtugos¢ 105 m.
Nastepnie wciggac¢ go do nowo-wybudowanej kanalizacji i zakonczy¢ w szafie dostepowe;j.
Powyzsza metoda nie wymaga nowego kabla, a sam kabel pozbawiony bedzie dodatkowego
ztgcza w studni kablowej. Prace nalezy wykonaé bardzo starannie, aby nie uszkodzi¢ kabla OTK.
Przetgczanie wykona¢ w nocy (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Multimedia Polska).
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2.4.3 Tabela wspoétrzednych geodezyjnych

Nr

X

Y

tvl

5921896.5192

5465182.0264

tv2

5921896.2561

5465189.4473

tv3

5921893.7636

5465202.9971

tv4

5921919.4476

5465208.9653

tvs

5921948.3352

5465215.758

tvb

5921946.4032

5465225.3142

tv7

5921945.7918

5465229.0437

2.4.4 Tabela - wykaz materialow podstawowych do przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej Multimedia Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi
Przebudowa kanalizacji kablowej
Multimedia Polska

Rura HDPE 110 do uktadania pod jezdniami .

1 (n.p. DVK 110) m 14 hurtownia
Rura HDPE 110 do uktadania w terenach .

2 |zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) m 78 | hurtownia
Studnia kablowa typu SKR-1 kompletna z .

3 zabezpieczeniem mechanicznym kpl 2 hurtownia
Tasma ostrzegawcza ,

4 | UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY® m 92 | hurtownia

Przebudowa kabli Multimedia Polska
1 |Kabel koncentryczny QR 860 m 105 hurtownia
2 |Ztacza na kabel QR 860 szt 2 hurtownia
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2.4.4 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Multimedia Polska S.A.

Szczecin, 30 listopada 2017

LUCYNA KACZYNSKA

UL Zabuzanska 53A
71-057 Szczecin
tel. + 48 45 00 577

kobosc pl

Ldz. 67/OR6/MMP-SC/17

Dotyczy: wydania warunkéw na przebudows sieci Multimedia Polska S.A. w ulicy Spéldzielcéw w Mierzynie w ramach
inwestycji : ,,Modernizacja ulicy Spotdzielcéw w Mierzynie” na dz. 338/2, 276/171, 276/169, 279/170, 276/4
obr. Mierzyn 1.

W odpowiedzi na Paristwa pismo informuje, ze przedmiotowe prace sa w kolizji z infrastruktura Multimedia
Polska (dalej MMP) przy ul. Spéldzielcow w Mierzynie. W przedmiotowej kanalizacji sa umieszczone kable
telekomunikacyjne oznaczony emblematami paszportyzacyjnymi MMP. W zwigzku z powyzszym nalezy na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wechodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblized 1

skrzyzowad elementéw uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Kanalizacja MMP jest ujeta na geodezji powykonawczej — zgodnie z Padstwa opracowaniem. Kolorem
zielonym zostaly zaznaczone studnie oraz ciagi kanalizacji TT bedace wlasnoécia MMP. Kanalizacja wzdluz ul.
Spoldzielcéw jest wykonana jako 1 otworowa fi 110.

2. W przypadku, gdy rzedne kanalizacji (przykrycie, pokrywy studni) sa niewlasciwe przy nowym urzadzeniu
terenu lub technologia wykonawstwa robdt drogowych wymaga ich zmiany nalezy dostosowac te elementy
infrastruktury do nowych warunkéw budujac odcinki zamienne, wzmacniajac istniejaca lub dokonal jej
poglebienia zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 20005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864)

3. Pojemnos¢ kanalizacji, typy studni dobra¢ adekwatnie do istniejacych chyba, ze studnie wypadaja w
parkingach /zatoczkach/wjazdach wéwezas naleiy zaprojektowaé ramy cigzlde natomiast w przypadku

erozji istniejacych ram studni oraz pokryw podczas ich regulacji nalezy wymieni¢ na nowe na koszt Inwestora
przebudowy.

Mulimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

] REGON 180007345, Organ rejestiowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Painac, Vil Wydziat Gospodarczy KRS, n KRS 0000238931 |
7 KONTO: BPH S A, O/Gdynia 40 1060 2008 0000 3200 0025 6208, Kapita! zakiadowy | czna suma uiszczonyen whiadéw: 157 700 000 PLN. 5




Strona 14

4. W przypadku zmiany rzednych wysokosciowych nalezy dokonaé regulacji studni. W miejscach skrzyzowasd z
jezdnia lub parkingach doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronng gruboscienna
przez cala szerokosc jezdni.

5. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wlasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewni¢ zgode wilasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz MMP. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia jej
kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach os6b trzecich beda obeiazaly Inwestora.

6. Projektowane poszerzenie drogi przy ul. Spéldzielcéw wymaga zaprojektowanie nowej kanalizacji z
odsunicciem jej od drogi w kierunku wschodnim z zaprojektowaniem przecisku pod ul Welecka i do
dowiazaniem do kanalizacji MMP do najblizszej studni przy ul. Weleckiej.

7. Prace ziemne w miejscu zblizen z kanalizacja teletechniczna wykonywaé recznie bez uzycia koparki z
uwagi na wypelnienie kanalizacji kablami $wiatfowodowymi (transmisje migdzymiastowe).

8. W przedmiotowej kanalizacji MMP sa umieszczone kable telekomunikacyjne - jakiekolwiek zmiany trasy musza
byé uzgodnione z Dzialem Eksploatacji Multimedia Polska S.A. przy ulicy Witkiewicza 45B w Szczecinie.

9. Po uzgodnieniu zmian trasy kanalizacii MMP wydamy warunki dotyczace ewentualnych zmian w zakresie
rekonfiguracii kabli telekomunikacyjnych (wymiany, zaciagi itp.).

10. Na caly zakres zmian opracowaé projekt budowlany i uzgodni¢ go z Dzialem Eksploatacji Multimedia Polska
S.A. przy ulicy Witkiewicza 45B w Szczecinie. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i
sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjnej, zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieral oswiadczenie, o
ktérym mowa w art.20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

11. Wszystkie prace zwiazane z przebudowa musza byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i warunkami na roboty techniczne.

12. Kompletny zakres prac przygotowawczych i wykonawezych zostanie wykonany kosztem i staraniem Inwestora
przebudowy. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne straty wynikle z tytulu awarii zwigzanej z
przebudows.

13. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania
placu budowy).

14. Inwestor zobowiazany jest do pisemnego lub elektronicznego zgloszenia robdt budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnodci przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy oraz przedstawicieli MMP (wlasciciela przebudowywanej infrastruktury)

15, Wiszystkie zmiany na infrastrukturze MMP wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy nanies¢ w

dokumentacji powykonawczej oraz geodezji powykonawczej i dostarczyé do MMP. (za potwierdzeniem) w

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 120007345, Organ ejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Péinac, Vill Wydzial Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931 |

KONTO: BPH S.A, O/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakladowy i igczna suma uiszczonych widadéw: 157 700 000 PLN ™ pyaass
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terminie dwoch tygodni od zakonczenia prac. Zakorczenie prac musi by¢ potwierdzone protokolem zdawczo-
odbiorczym — warunek konieczny odbiory prac.

16. Waznos¢ warunkéw przebudowy ustala si¢ do dnia 30.12.2018 .

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu wykonawczego.

Osoba do kontaktu na czas przebudowy: Tomasz Wozny 691 766 95

Z powazaniem

POLSEA S.A.
‘NO-ZACHODNI
} Lksploatacji

Zalacznik:
- rysunek plan sytuacyjny

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadsusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynla, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 180007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Péinac, VIl Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO: BPH S.A. O/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakiadowy | fgczna suma uiszczonych widadéw: 157 700 000 PLN
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3. Uwagi koicowe
3.1 Zalecenia ogolne.

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z
rownoczesnym zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisami obowigzujgcymi w obrebie
drog publicznych. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z
projektantem i inwestorem oraz nanies¢ na zatgczone rysunki by mogty stuzy¢ celom
inwentaryzacyjnym.

3.2 Wytyczne dla wykonawcy
Wszystkie prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

- Wszystkie prace w terenie nalezy przeprowadzi¢ po szczegdétowym zapoznaniu sie z
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w
dotgczonych uzgodnieniach.

- Terminy rozpoczecia i prowadzenia prac uzgadnia¢ z poszczeg6lnymi operatorami.

- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowsg istniejgcej infrastruktury nalezy
wykona¢ wykopy probne.

- W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby
techniczne

4. Zataczniki

ZAL. 1 Uzgodnienia z wtascicielami przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej
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Orange Polska S.A,

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do kaorespondencii:

ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

tel.: 91 421 15 25, http://www.hurt-orange.pl

Numer pisma:  TTIDWBU-5Z.2112-5880/18/KK

Uslugi Projektowe | Nadzor
Lucyna Kaczyrska

ul. Zabuzariska 53a
71-051 Szczecin

Szczecin, 08 lutego 2018

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwiazku z modernizacja ulicy

Spéidziglcow w Mierzynie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej ( kanalizacja teletechniczna o dt.
146,0 m.) Orange Polska S.A. w zwiazku z modernizacja ulicy Spoldzielcow w Mierzynie.
Budowe infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigazanych z ingerencja w sie¢ telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej, Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor, Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na
ww. stronie, dotaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez

wypelnienie go i przestanie na adres:
ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Wyzwolenia 70

71-510 Szczecin

e-mail: DISU.BNWUUIISzcz@orange.com

Ninigjsze uzgodnieni‘e wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Orangs Polska Spotha Akcyina 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do

ego preer Sad Rejonowy dia m st Warszawy

o
A Wydzial jowego Rejestry jpod numeram 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 1 pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3837 072437 zlatych
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Jednostka projektowa:

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA

71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a

tel./fax. +48 91 483 51 34 ;

e-mail: upin12@upini2.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie i Ustawy o Prawie Autorsidm i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 paz.83 2 23 02.95r) zatiiee e

BRANZA : TELEKOMUNIKACIA

Projektowat: Podpis
" ZAP/0092/Z00T/06

mgr in2. MARIUSZ BORKOWSH |, specjalnosci telekomunikacja
Sprawdzit: Podpé V

mgr inz. JAN KOWALSKI _1071/98/0 (

w specjalnosci telekomunikacja
Inwestor: Gmina Dobra
Adres: ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
TVEaT:

— < ——— ,,ModernlzaCJa ulicy Spéldzielcow w Mierzynie" .

Branza:TELEKOMUNIKAC'JAI Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: Skala: Data:
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY 1:500 | 05.2018r.
TELEKOMUNIKACYINE] s

ORANGE POLSKA I MULTIMEDIA POLSKA | s T1
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LUCYNA KACZYNSKA
71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@upin12.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 paz.83 z 23 02.95r)
BRANZA : TELEKOMUNIKACIA
Projektowat: Podpis
o i ZAP/0092/Z00T/06
mgr inz. MARIUSZ BORKOWSKI |, specjalnosci telekomunikacja
Sprawdzit: Poﬁpi’s’/ )
mar inz. JAN KOWALSKI " 1971{9}8{(" s @U/
OZNACZENIA : w specjalnosci telekomunikacja g
! /
[] studnia kablowa SKR-1 projektowana | ||Inwestor: Saria Bobrs
L. X Adres: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
- — — - kanalizacja kablowa projektowana
. I Tytut:
studnia kablowa SKR-1 istniejaca —— —am@@ —— |,Modernizacja ulicy Spéldzielcéw w Mierzynie".
kanalizacja kablowa istniejgca

Branza:TELEKOMUNIKAC]A| Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: Skala: Data:

SCHEMAT PRZEBUDOWY - 05.2018r.
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MULTIMEDIA POLSKA Frgs: T3
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1. Czesc¢ ogolna
1.1 Podstawa opracowania projektu.

1. Umowa z Inwestorem

2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez ORANGE POLSKA S.A.

3. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez MULTIMEDIA POLSKA S.A.

4. Witdrnik mapy zasadnicze;.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze
projektowanej modernizacji ulicy Spétdzielcéw w Mierzynie.
W obszarze inwestycji niezbedna jest przebudowa prawie catej infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A oraz MULTIMEDIA POLSKA S.A. gdyz istniejgca
przebiega wzdtuz projektowanej jezdni.
Inwestorem jest Gmina Dobra.

1.3 Normy i przepisy.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce normy:

*  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdélne wymagania i badania.
ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogodlne wymagania techniczne.
* ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
» ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
» ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE)
Wymagania i badania.

* ZN-96/ TPSA -025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2. Czesé¢ techniczna.
2.1 Stan istniejacy.

W obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest rozlegta infrastruktura telekomunikacyjna
nastepujacych operatoréw telekomunikacyjnych : Orange Polska S.A oraz Multimedia Polska S.A.
Na prawie wszystkich odcinkach infrastruktura telekomunikacyjna utozona jest wzdtuz
projektowanej jezdni (takze studnie kablowe) i musi zosta¢ tam przebudowana.

2.2 Stan projektowany.

Z uwagi na kolizje istniejgcych kanalizaciji teletechnicznych z projektowang jezdnig zachodzi
koniecznos¢ przebudowy wszystkich tych odcinkéw poza obszary kolizji. Niezbednym jest tez
przebudowa wszystkich kabli znajdujgcych sie w tej kanalizacji.

Szczegbty przebudbw dla poszczegdlnych operatoréw telekomunikacyjnych opisane sg w dalszej
czesci opracowania.
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2.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.

2.3.1.Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA

W ulicy Spotdzielcdw zlokalizowana jest dwuotworowa kanalizacja pierwotna.

Z uwagi na lokalizacje istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach
niezbedna jest ich przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami)

Projektuje sie nastepujgce elementy kanalizacji kablowej dla firmy Orange :

» od pkt tp1 (istniejgca studnia kablowa nr BS 482) utozy¢ kanalizacje teletechniczng ztozong
z dwoch rur HDPE 110 na odcinku o dtugosci trasowej 146 m. Na odcinku tym wybudowaé
trzy nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tp2, tp4 i tp9). Na odcinkach przez jezdnie
poprzeczne uktadac rury gruboscienne HDPE 110/6,3 przeznaczone do uktadania w
jezdniach — wystepujg tu dwa takie odcinki po 9 m kazdy)

» od pkt tp9 (nabudowana studnia kablowa typu SKR-1) uktada¢ kanalizacje ztozong z jednej
rury HDPE 110 (odcinek dtugosci 34 m) i zakonczy¢ go kolejng nowa studnig kablowg typu
SKR-1 (nabudowac jg na istniejacym kablu doziemnym, kit6ry utozony jest w dalszej czesci
ulicy Spotdzielcéw.

Projektowang kanalizacje kablowg pierwotng uktada¢ na gtebokosci :

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinkach przez jezdnie poprzeczne - stosowac tam

rury gruboscienne typu HDPE 110/6,3 przeznaczone do uktadania pod drogami

Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno byé oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
W potowie wykopu nalezy uktada¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
,UWAGA!!l KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do
naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia
przedostajacej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia
chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywa (wewnetrzng) zamykang na
zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej oséb nieuprawnionych

Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej zaciggniete beda nowe odcinki kabli miedzianych.
Przestrzega¢ wymogow opisanych w wydanych warunkach technicznych przebudowy.

2.3.2 Przebudowa kabli

Prace zwigzane z przebudowa kabli witasnosci Orange Polska S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych przebudowy po uprzednim
zgtoszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robot.

Poniewaz cata istniejgca kanalizacja kablowa, ktéra bytaby w kolizji z projektowana jezdnig
nalezy jg przebudowac poza jezdnie wraz ze znajdujgcymi sie w niej kablami miedzianymi.
Sg tam kable :

v kabel XzTKMXpw 10x4x0,5

v kabel XzTKMXpw 15x4x0,5

v kabel XzTKMXpw 150x4x0,5

W studni BS482 (pkt tp01) wykonaé ztgcza réwnolegte na wszystkich kablach.
W studni BS485 (pkt tp09) wykonaé ztgcza rownolegte na kablach 15x4x0,5 oraz 150x4x0,5.
W studni BS 486 (pkt tp10) wykona¢ ztgcze rownolegte na kablu 10x4x0,5.

Szczegoty przebudowy kanalizacji kablowej oraz kabli miedzianych pokazano na schemacie.
Po wykonaniu wszystkich ztgcz kablowych wykona¢ stosowne pomiary (pomiary koncowe prgdem
statym oraz pomiary ttumiennosci skutecznej).

Przy ztgczach w studniach kablowych zostawi¢ po 2,0 m zapasu na kazdym kablu.
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Wszystkie prace wykonywac¢ w uzgodnieniu z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego
nadzorem. Kable przetgczac kolejno : najpierw wykonac ztgcza réwnolegte (bez przerw w
tacznosci), a nastepnie odcig¢ od ztgczy réwnolegtych kable przeznaczone do likwidacji.
Przerwy w tgcznos$ci ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2.3.3 Tabela wspétrzednych geodezyjnych

Nr X Y

tpl |5921918.3889 |5465208.1153
tp2 |5921949.9619 |5465215.6707
tp3 |5921973.8364 |5465220.6615
tp4 |5921994.1789 |5465226.9006
tp5 |5922011.4058 |5465230.189
tp6 |5922020.441 5465232.394
tp7 |5922028.3283 |5465234.4769
tp8 |5922047.314 5465239.443
tp9 |5922058.5988 |5465242.1626
tpl0 |5922073.4255 |5465245.6232
tpll |5922091.7073 |5465249.9392

2.3.4 Tabela - wykaz materiatow podstawowych do przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi

Studnie

1 |[SKR1 kompletna kpl 4 hurtownia

2 |Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy z zamkiem kpl 4 hurtownia
Rury+osprzet

1 Egéa}eggri%ﬂ 0/6,3 gruboscienna do uktadania m 36 hurtownia

> iRéJhrgdl;I]Ii?(ZEh1 10 do ukfadania w terenach zielonych m 590 hurtownia

3 | WAGA KABLEL TELEKOMUNIKAGYINY: m | 180 | hurtownia
Kable+osprzet

1 |kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 192 hurtownia

2 |kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 157 hurtownia

3 |kabel XzZTKMXpw 150x4x0,5 m 157 hurtownia

4 |Ostona ztgczowa XAGA 500 43/8-150 kpl. 2 hurtownia

5 |Ostona ztgczowa XAGA 500 55/12-150 kpl. 2 hurtownia

6 |Ostona ztgczowa XAGA 500 100/25-400 kpl. 2 hurtownia

7 tacznik zyt modutowy 25 par kpl. 30 hurtownia
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2.3.3 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Pani

Domena Hurt Lucyna Kaczynska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Zabuzariska 53a
Dzlal Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 71-057 Szczecin

Adres do korespondencii:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 11 stycznia 2018

Numer pisma: TTIDWBU-S2.2112-78773/17/KK
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. w zwiazku z realizacja zadania pn. " Modernizacja ulicy
Spoidzielcow w Mierzynie "

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace realizacji zadania pn. , Modemizacja ulicy Spofdzielcow w Mierzynie na dz. 338/2,
D76/171, 276/169, 279/170, 276/4 obr. Mierzyn1 ", informujemy , Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg
doziemng siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe i zabezpieczenie
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgoych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac
szczegodlng uwage na normatywne odlegioéci w zakresie zblizeri i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac¢ przefozenie i zabezpieczenie, poza obrgb projektowanej inwestycji studni kablowych, kanalizacji
teletechnicznej wraz z czynnymi kablami. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

W miejscach zjazdow i skrzyzowan z jezdnig kanalizacje teletechniczng oraz doziemne kable telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczyc rura ochronng gruboscienng przez calg szerokosc jezdni; W przypadku zmiany rzednych
terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.

. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a
stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych
(sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

. Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug, Obsfuga Techniczna Klienta w
Szczecinie oraz inspektora nadzoru,

. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonege przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne), zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosai z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Szczecinie ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Orange Polska Spalka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) pray Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsisbiorcow prowadzonego pree: Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
X1l Wydzial y Krai Refestry pad numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calasci kapitatem Zakladowym wynoszacym 3.837 072,437 zotych
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6.

10.

1.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktorego wzdr stanowi zalacznik
do niniejszych Warunkéw Technicznych;

. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

$wiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski,
tel. 914220395). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosc TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

s Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wylacznie ktdéras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub z

ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawey;

. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset tysiecy

ziotych polskich.
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wifascicielskiego | wzor wniosku © nadzér wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) i zasobdw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70, 71 - 510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac

nalezy powiademic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan,

mailto: EiSI.OPTOprace_planoweWROCEAW®@orange.com

Dla rob6t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spehic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalacznik do Warunkow
Technicznych.
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12. Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu
budowy, po zakoriczeniu prac nalezy spisac¢ protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

13. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 10 co najmnie] 3 dni przed planowanym odbiorem;

14. Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na & dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byc zalgczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w_pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skiadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymaogu wydania
decyzjl jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacii w dokumentacii
lub jej nie przekazaniu w zakresie decyZji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora,

15, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

16. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integralng czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawieraiacymi informacje © wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szezegdlnych srodkdw ostroznosc podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sa do przesirzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Zatgeznik: 1. Oswiadczenie inwestora, , 2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie do ktorego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
os6b trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej] doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastrukiury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowane
niwelety; (oopowiednic wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilosci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic¢ do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wilasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualngj dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiorow koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci
OPL i bedzie zglaszane organom scigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacie o wykonawey robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robst/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostal
zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokél Odbioru  Korcowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
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Odbioru Kericowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

7. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komérki uzupelniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robaét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposcb trwaly, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

8, Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych OPL;

9. W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

10. Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowiazan wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnione
dokumentacji projektowej.

11. Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakfadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w lgcznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiatltowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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2.4Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA S.A.

2.4.1 Przebudowa kanalizacji kablowej MULTIMEDIA

W ulicy Spoétdzielcow zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja pierwotna.

Z uwagi na lokalizacje istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach
niezbedna jest jej przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami)

Projektuje sie nastepujgce elementy kanalizacji kablowej dla firmy Multimedia :

» od pkt tv1 (istniejgca studnia kablowa) utozy¢ kanalizacje teletechniczng ztozong z jednej
rury HDPE 110 na odcinku o dtugosci trasowej 92 m. Na odcinku tym wybudowa¢ dwie
nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tv3 itv5). Na odcinku przez jezdnie
(miedzy pkt tv2 —tv3 o dtugosci 14 m) uktadac rure gruboscienng HDPE 110/6,3
przeznaczong do ukfadania w jezdniach.

Projektowang kanalizacje kablowg pierwotng uktadaé na gtebokosci :

* 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

* 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnie.
Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
W potowie wykopu nalezy uktadaé tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem
,UWAGA!!l KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do
naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia
przedostajgcej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia
chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg (wewnetrzng) zamykang na
zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej oséb nieuprawnionych.

Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej nalezy zaciggna¢ kable opisane w pkt. 2.4.2

2.4.2 Przebudowa kabli

W przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej utozone sg nastepujace kable :
» kabel koncentryczny QR 860
» kabel swiattowodowy ZXOTKtsD 12J (12 wtdkien w jednej tubie)

Kabel typu QR 860 nalezy wymieni¢ na nowy od studni kablowej nr ST1623.04511 (pkt tv1) do
szafy kablowej SFZ1623.04501.AD.SP010 zlokalizowanej przy budynku nr 10.
Odcinek ten o dtugosci 105 m (uwzgledniono wytozenie kabla w studniach, falowanie oraz zapas
na ztgcza) wymieni¢ po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej
i zrobi¢ to nastepujgco :
» zaciggng¢ nowy kabel QR 860 (w nowej kanalizacji kablowej)
» wykona¢ ztgcza na obu koncach kabla i potgczy¢ z kablem istniejgcym w studni, a na
drugim koncu wtgczy¢ do szafy dostepowej. — Przetgczanie wykona¢ w nocy (lub innej
porze dnia po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu z Multimedia Polska)

Kabel swiattowodowy ZXOTKtsD 12J nalezy odtgczy¢ z przetgcznicy w szafie dostepowej i
wyciggac go z kanalizacji kablowej az do studni nr ST1623.045511 (pkt tv1) — dtugos¢ 105 m.
Nastepnie wciggac¢ go do nowo-wybudowanej kanalizacji i zakonczy¢ w szafie dostepowe;j.
Powyzsza metoda nie wymaga nowego kabla, a sam kabel pozbawiony bedzie dodatkowego
ztgcza w studni kablowej. Prace nalezy wykonaé bardzo starannie, aby nie uszkodzi¢ kabla OTK.
Przetgczanie wykona¢ w nocy (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Multimedia Polska).
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2.4.3 Tabela wspoétrzednych geodezyjnych

Nr

X

Y

tvl

5921896.5192

5465182.0264

tv2

5921896.2561

5465189.4473

tv3

5921893.7636

5465202.9971

tv4

5921919.4476

5465208.9653

tvs

5921948.3352

5465215.758

tvb

5921946.4032

5465225.3142

tv7

5921945.7918

5465229.0437

2.4.4 Tabela - wykaz materialow podstawowych do przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej Multimedia Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi
Przebudowa kanalizacji kablowej
Multimedia Polska

Rura HDPE 110 do uktadania pod jezdniami .

1 (n.p. DVK 110) m 14 hurtownia
Rura HDPE 110 do uktadania w terenach .

2 |zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) m 78 | hurtownia
Studnia kablowa typu SKR-1 kompletna z .

3 zabezpieczeniem mechanicznym kpl 2 hurtownia
Tasma ostrzegawcza ,

4 | UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY® m 92 | hurtownia

Przebudowa kabli Multimedia Polska
1 |Kabel koncentryczny QR 860 m 105 hurtownia
2 |Ztacza na kabel QR 860 szt 2 hurtownia
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2.4.4 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Multimedia Polska S.A.

Szczecin, 30 listopada 2017

LUCYNA KACZYNSKA

UL Zabuzanska 53A
71-057 Szczecin
tel. + 48 45 00 577

kobosc pl

Ldz. 67/OR6/MMP-SC/17

Dotyczy: wydania warunkéw na przebudows sieci Multimedia Polska S.A. w ulicy Spéldzielcéw w Mierzynie w ramach
inwestycji : ,,Modernizacja ulicy Spotdzielcéw w Mierzynie” na dz. 338/2, 276/171, 276/169, 279/170, 276/4
obr. Mierzyn 1.

W odpowiedzi na Paristwa pismo informuje, ze przedmiotowe prace sa w kolizji z infrastruktura Multimedia
Polska (dalej MMP) przy ul. Spéldzielcow w Mierzynie. W przedmiotowej kanalizacji sa umieszczone kable
telekomunikacyjne oznaczony emblematami paszportyzacyjnymi MMP. W zwigzku z powyzszym nalezy na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wechodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblized 1

skrzyzowad elementéw uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Kanalizacja MMP jest ujeta na geodezji powykonawczej — zgodnie z Padstwa opracowaniem. Kolorem
zielonym zostaly zaznaczone studnie oraz ciagi kanalizacji TT bedace wlasnoécia MMP. Kanalizacja wzdluz ul.
Spoldzielcéw jest wykonana jako 1 otworowa fi 110.

2. W przypadku, gdy rzedne kanalizacji (przykrycie, pokrywy studni) sa niewlasciwe przy nowym urzadzeniu
terenu lub technologia wykonawstwa robdt drogowych wymaga ich zmiany nalezy dostosowac te elementy
infrastruktury do nowych warunkéw budujac odcinki zamienne, wzmacniajac istniejaca lub dokonal jej
poglebienia zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 20005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864)

3. Pojemnos¢ kanalizacji, typy studni dobra¢ adekwatnie do istniejacych chyba, ze studnie wypadaja w
parkingach /zatoczkach/wjazdach wéwezas naleiy zaprojektowaé ramy cigzlde natomiast w przypadku

erozji istniejacych ram studni oraz pokryw podczas ich regulacji nalezy wymieni¢ na nowe na koszt Inwestora
przebudowy.

Mulimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

] REGON 180007345, Organ rejestiowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Painac, Vil Wydziat Gospodarczy KRS, n KRS 0000238931 |
7 KONTO: BPH S A, O/Gdynia 40 1060 2008 0000 3200 0025 6208, Kapita! zakiadowy | czna suma uiszczonyen whiadéw: 157 700 000 PLN. 5
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4. W przypadku zmiany rzednych wysokosciowych nalezy dokonaé regulacji studni. W miejscach skrzyzowasd z
jezdnia lub parkingach doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronng gruboscienna
przez cala szerokosc jezdni.

5. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wlasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewni¢ zgode wilasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz MMP. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia jej
kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach os6b trzecich beda obeiazaly Inwestora.

6. Projektowane poszerzenie drogi przy ul. Spéldzielcéw wymaga zaprojektowanie nowej kanalizacji z
odsunicciem jej od drogi w kierunku wschodnim z zaprojektowaniem przecisku pod ul Welecka i do
dowiazaniem do kanalizacji MMP do najblizszej studni przy ul. Weleckiej.

7. Prace ziemne w miejscu zblizen z kanalizacja teletechniczna wykonywaé recznie bez uzycia koparki z
uwagi na wypelnienie kanalizacji kablami $wiatfowodowymi (transmisje migdzymiastowe).

8. W przedmiotowej kanalizacji MMP sa umieszczone kable telekomunikacyjne - jakiekolwiek zmiany trasy musza
byé uzgodnione z Dzialem Eksploatacji Multimedia Polska S.A. przy ulicy Witkiewicza 45B w Szczecinie.

9. Po uzgodnieniu zmian trasy kanalizacii MMP wydamy warunki dotyczace ewentualnych zmian w zakresie
rekonfiguracii kabli telekomunikacyjnych (wymiany, zaciagi itp.).

10. Na caly zakres zmian opracowaé projekt budowlany i uzgodni¢ go z Dzialem Eksploatacji Multimedia Polska
S.A. przy ulicy Witkiewicza 45B w Szczecinie. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i
sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjnej, zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieral oswiadczenie, o
ktérym mowa w art.20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

11. Wszystkie prace zwiazane z przebudowa musza byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i warunkami na roboty techniczne.

12. Kompletny zakres prac przygotowawczych i wykonawezych zostanie wykonany kosztem i staraniem Inwestora
przebudowy. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne straty wynikle z tytulu awarii zwigzanej z
przebudows.

13. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania
placu budowy).

14. Inwestor zobowiazany jest do pisemnego lub elektronicznego zgloszenia robdt budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnodci przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy oraz przedstawicieli MMP (wlasciciela przebudowywanej infrastruktury)

15, Wiszystkie zmiany na infrastrukturze MMP wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy nanies¢ w

dokumentacji powykonawczej oraz geodezji powykonawczej i dostarczyé do MMP. (za potwierdzeniem) w

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 120007345, Organ ejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Péinac, Vill Wydzial Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931 |

KONTO: BPH S.A, O/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakladowy i igczna suma uiszczonych widadéw: 157 700 000 PLN ™ pyaass
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terminie dwoch tygodni od zakonczenia prac. Zakorczenie prac musi by¢ potwierdzone protokolem zdawczo-
odbiorczym — warunek konieczny odbiory prac.

16. Waznos¢ warunkéw przebudowy ustala si¢ do dnia 30.12.2018 .

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu wykonawczego.

Osoba do kontaktu na czas przebudowy: Tomasz Wozny 691 766 95

Z powazaniem

POLSEA S.A.
‘NO-ZACHODNI
} Lksploatacji

Zalacznik:
- rysunek plan sytuacyjny

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadsusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynla, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 180007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Péinac, VIl Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO: BPH S.A. O/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakiadowy | fgczna suma uiszczonych widadéw: 157 700 000 PLN
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3. Uwagi koicowe
3.1 Zalecenia ogolne.

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z
rownoczesnym zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisami obowigzujgcymi w obrebie
drog publicznych. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z
projektantem i inwestorem oraz nanies¢ na zatgczone rysunki by mogty stuzy¢ celom
inwentaryzacyjnym.

3.2 Wytyczne dla wykonawcy
Wszystkie prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

- Wszystkie prace w terenie nalezy przeprowadzi¢ po szczegdétowym zapoznaniu sie z
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w
dotgczonych uzgodnieniach.

- Terminy rozpoczecia i prowadzenia prac uzgadnia¢ z poszczeg6lnymi operatorami.

- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowsg istniejgcej infrastruktury nalezy
wykona¢ wykopy probne.

- W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby
techniczne

4. Zataczniki

ZAL. 1 Uzgodnienia z wtascicielami przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej
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Orange Polska S.A,

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do kaorespondencii:

ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

tel.: 91 421 15 25, http://www.hurt-orange.pl

Numer pisma:  TTIDWBU-5Z.2112-5880/18/KK

Uslugi Projektowe | Nadzor
Lucyna Kaczyrska

ul. Zabuzariska 53a
71-051 Szczecin

Szczecin, 08 lutego 2018

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwiazku z modernizacja ulicy

Spéidziglcow w Mierzynie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej ( kanalizacja teletechniczna o dt.
146,0 m.) Orange Polska S.A. w zwiazku z modernizacja ulicy Spoldzielcow w Mierzynie.
Budowe infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigazanych z ingerencja w sie¢ telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej, Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor, Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na
ww. stronie, dotaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez

wypelnienie go i przestanie na adres:
ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Wyzwolenia 70

71-510 Szczecin

e-mail: DISU.BNWUUIISzcz@orange.com

Ninigjsze uzgodnieni‘e wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Orangs Polska Spotha Akcyina 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do

ego preer Sad Rejonowy dia m st Warszawy

o
A Wydzial jowego Rejestry jpod numeram 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 1 pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3837 072437 zlatych
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1. Czesc¢ ogolna
1.1 Podstawa opracowania projektu.

1. Umowa z Inwestorem

2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez ORANGE POLSKA S.A.

3. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez MULTIMEDIA POLSKA S.A.

4. Witdrnik mapy zasadnicze;.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze
projektowanej modernizacji ulicy Spétdzielcéw w Mierzynie.
W obszarze inwestycji niezbedna jest przebudowa prawie catej infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A oraz MULTIMEDIA POLSKA S.A. gdyz istniejgca
przebiega wzdtuz projektowanej jezdni.
Inwestorem jest Gmina Dobra.

1.3 Normy i przepisy.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce normy:

*  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdélne wymagania i badania.
ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogodlne wymagania techniczne.
* ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
» ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
» ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE)
Wymagania i badania.

* ZN-96/ TPSA -025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2. Czesé¢ techniczna.
2.1 Stan istniejacy.

W obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest rozlegta infrastruktura telekomunikacyjna
nastepujacych operatoréw telekomunikacyjnych : Orange Polska S.A oraz Multimedia Polska S.A.
Na prawie wszystkich odcinkach infrastruktura telekomunikacyjna utozona jest wzdtuz
projektowanej jezdni (takze studnie kablowe) i musi zosta¢ tam przebudowana.

2.2 Stan projektowany.

Z uwagi na kolizje istniejgcych kanalizaciji teletechnicznych z projektowang jezdnig zachodzi
koniecznos¢ przebudowy wszystkich tych odcinkéw poza obszary kolizji. Niezbednym jest tez
przebudowa wszystkich kabli znajdujgcych sie w tej kanalizacji.

Szczegbty przebudbw dla poszczegdlnych operatoréw telekomunikacyjnych opisane sg w dalszej
czesci opracowania.
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2.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.

2.3.1.Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA

W ulicy Spotdzielcdw zlokalizowana jest dwuotworowa kanalizacja pierwotna.

Z uwagi na lokalizacje istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach
niezbedna jest ich przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami)

Projektuje sie nastepujgce elementy kanalizacji kablowej dla firmy Orange :

» od pkt tp1 (istniejgca studnia kablowa nr BS 482) utozy¢ kanalizacje teletechniczng ztozong
z dwoch rur HDPE 110 na odcinku o dtugosci trasowej 146 m. Na odcinku tym wybudowaé
trzy nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tp2, tp4 i tp9). Na odcinkach przez jezdnie
poprzeczne uktadac rury gruboscienne HDPE 110/6,3 przeznaczone do uktadania w
jezdniach — wystepujg tu dwa takie odcinki po 9 m kazdy)

» od pkt tp9 (nabudowana studnia kablowa typu SKR-1) uktada¢ kanalizacje ztozong z jednej
rury HDPE 110 (odcinek dtugosci 34 m) i zakonczy¢ go kolejng nowa studnig kablowg typu
SKR-1 (nabudowac jg na istniejacym kablu doziemnym, kit6ry utozony jest w dalszej czesci
ulicy Spotdzielcéw.

Projektowang kanalizacje kablowg pierwotng uktada¢ na gtebokosci :

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinkach przez jezdnie poprzeczne - stosowac tam

rury gruboscienne typu HDPE 110/6,3 przeznaczone do uktadania pod drogami

Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno byé oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
W potowie wykopu nalezy uktada¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
,UWAGA!!l KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do
naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia
przedostajacej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia
chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywa (wewnetrzng) zamykang na
zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej oséb nieuprawnionych

Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej zaciggniete beda nowe odcinki kabli miedzianych.
Przestrzega¢ wymogow opisanych w wydanych warunkach technicznych przebudowy.

2.3.2 Przebudowa kabli

Prace zwigzane z przebudowa kabli witasnosci Orange Polska S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych przebudowy po uprzednim
zgtoszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robot.

Poniewaz cata istniejgca kanalizacja kablowa, ktéra bytaby w kolizji z projektowana jezdnig
nalezy jg przebudowac poza jezdnie wraz ze znajdujgcymi sie w niej kablami miedzianymi.
Sg tam kable :

v kabel XzTKMXpw 10x4x0,5

v kabel XzTKMXpw 15x4x0,5

v kabel XzTKMXpw 150x4x0,5

W studni BS482 (pkt tp01) wykonaé ztgcza réwnolegte na wszystkich kablach.
W studni BS485 (pkt tp09) wykonaé ztgcza rownolegte na kablach 15x4x0,5 oraz 150x4x0,5.
W studni BS 486 (pkt tp10) wykona¢ ztgcze rownolegte na kablu 10x4x0,5.

Szczegoty przebudowy kanalizacji kablowej oraz kabli miedzianych pokazano na schemacie.
Po wykonaniu wszystkich ztgcz kablowych wykona¢ stosowne pomiary (pomiary koncowe prgdem
statym oraz pomiary ttumiennosci skutecznej).

Przy ztgczach w studniach kablowych zostawi¢ po 2,0 m zapasu na kazdym kablu.
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Wszystkie prace wykonywac¢ w uzgodnieniu z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego
nadzorem. Kable przetgczac kolejno : najpierw wykonac ztgcza réwnolegte (bez przerw w
tacznosci), a nastepnie odcig¢ od ztgczy réwnolegtych kable przeznaczone do likwidacji.
Przerwy w tgcznos$ci ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2.3.3 Tabela wspétrzednych geodezyjnych

Nr X Y

tpl |5921918.3889 |5465208.1153
tp2 |5921949.9619 |5465215.6707
tp3 |5921973.8364 |5465220.6615
tp4 |5921994.1789 |5465226.9006
tp5 |5922011.4058 |5465230.189
tp6 |5922020.441 5465232.394
tp7 |5922028.3283 |5465234.4769
tp8 |5922047.314 5465239.443
tp9 |5922058.5988 |5465242.1626
tpl0 |5922073.4255 |5465245.6232
tpll |5922091.7073 |5465249.9392

2.3.4 Tabela - wykaz materiatow podstawowych do przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi

Studnie

1 |[SKR1 kompletna kpl 4 hurtownia

2 |Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy z zamkiem kpl 4 hurtownia
Rury+osprzet

1 Egéa}eggri%ﬂ 0/6,3 gruboscienna do uktadania m 36 hurtownia

> iRéJhrgdl;I]Ii?(ZEh1 10 do ukfadania w terenach zielonych m 590 hurtownia

3 | WAGA KABLEL TELEKOMUNIKAGYINY: m | 180 | hurtownia
Kable+osprzet

1 |kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 192 hurtownia

2 |kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 157 hurtownia

3 |kabel XzZTKMXpw 150x4x0,5 m 157 hurtownia

4 |Ostona ztgczowa XAGA 500 43/8-150 kpl. 2 hurtownia

5 |Ostona ztgczowa XAGA 500 55/12-150 kpl. 2 hurtownia

6 |Ostona ztgczowa XAGA 500 100/25-400 kpl. 2 hurtownia

7 tacznik zyt modutowy 25 par kpl. 30 hurtownia
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2.3.3 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Pani

Domena Hurt Lucyna Kaczynska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Zabuzariska 53a
Dzlal Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 71-057 Szczecin

Adres do korespondencii:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 11 stycznia 2018

Numer pisma: TTIDWBU-S2.2112-78773/17/KK
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. w zwiazku z realizacja zadania pn. " Modernizacja ulicy
Spoidzielcow w Mierzynie "

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace realizacji zadania pn. , Modemizacja ulicy Spofdzielcow w Mierzynie na dz. 338/2,
D76/171, 276/169, 279/170, 276/4 obr. Mierzyn1 ", informujemy , Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg
doziemng siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe i zabezpieczenie
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgoych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac
szczegodlng uwage na normatywne odlegioéci w zakresie zblizeri i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac¢ przefozenie i zabezpieczenie, poza obrgb projektowanej inwestycji studni kablowych, kanalizacji
teletechnicznej wraz z czynnymi kablami. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

W miejscach zjazdow i skrzyzowan z jezdnig kanalizacje teletechniczng oraz doziemne kable telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczyc rura ochronng gruboscienng przez calg szerokosc jezdni; W przypadku zmiany rzednych
terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.

. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a
stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych
(sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

. Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug, Obsfuga Techniczna Klienta w
Szczecinie oraz inspektora nadzoru,

. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonege przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne), zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosai z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Szczecinie ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Orange Polska Spalka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) pray Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsisbiorcow prowadzonego pree: Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
X1l Wydzial y Krai Refestry pad numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calasci kapitatem Zakladowym wynoszacym 3.837 072,437 zotych
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6.

10.

1.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktorego wzdr stanowi zalacznik
do niniejszych Warunkéw Technicznych;

. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

$wiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski,
tel. 914220395). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosc TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

s Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wylacznie ktdéras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub z

ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawey;

. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset tysiecy

ziotych polskich.
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wifascicielskiego | wzor wniosku © nadzér wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) i zasobdw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70, 71 - 510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac

nalezy powiademic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan,

mailto: EiSI.OPTOprace_planoweWROCEAW®@orange.com

Dla rob6t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spehic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalacznik do Warunkow
Technicznych.
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12. Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu
budowy, po zakoriczeniu prac nalezy spisac¢ protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

13. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 10 co najmnie] 3 dni przed planowanym odbiorem;

14. Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na & dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byc zalgczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w_pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skiadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymaogu wydania
decyzjl jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacii w dokumentacii
lub jej nie przekazaniu w zakresie decyZji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora,

15, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

16. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integralng czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawieraiacymi informacje © wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szezegdlnych srodkdw ostroznosc podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sa do przesirzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Zatgeznik: 1. Oswiadczenie inwestora, , 2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie do ktorego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
os6b trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej] doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastrukiury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowane
niwelety; (oopowiednic wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilosci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic¢ do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wilasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualngj dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiorow koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci
OPL i bedzie zglaszane organom scigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacie o wykonawey robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robst/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostal
zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokél Odbioru  Korcowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
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Odbioru Kericowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

7. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komérki uzupelniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robaét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposcb trwaly, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

8, Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych OPL;

9. W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

10. Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowiazan wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnione
dokumentacji projektowej.

11. Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakfadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w lgcznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiatltowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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2.4Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA S.A.

2.4.1 Przebudowa kanalizacji kablowej MULTIMEDIA

W ulicy Spoétdzielcow zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja pierwotna.

Z uwagi na lokalizacje istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach
niezbedna jest jej przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami)

Projektuje sie nastepujgce elementy kanalizacji kablowej dla firmy Multimedia :

» od pkt tv1 (istniejgca studnia kablowa) utozy¢ kanalizacje teletechniczng ztozong z jednej
rury HDPE 110 na odcinku o dtugosci trasowej 92 m. Na odcinku tym wybudowa¢ dwie
nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tv3 itv5). Na odcinku przez jezdnie
(miedzy pkt tv2 —tv3 o dtugosci 14 m) uktadac rure gruboscienng HDPE 110/6,3
przeznaczong do ukfadania w jezdniach.

Projektowang kanalizacje kablowg pierwotng uktadaé na gtebokosci :

* 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

* 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnie.
Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
W potowie wykopu nalezy uktadaé tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem
,UWAGA!!l KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do
naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia
przedostajgcej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia
chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg (wewnetrzng) zamykang na
zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej oséb nieuprawnionych.

Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej nalezy zaciggna¢ kable opisane w pkt. 2.4.2

2.4.2 Przebudowa kabli

W przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej utozone sg nastepujace kable :
» kabel koncentryczny QR 860
» kabel swiattowodowy ZXOTKtsD 12J (12 wtdkien w jednej tubie)

Kabel typu QR 860 nalezy wymieni¢ na nowy od studni kablowej nr ST1623.04511 (pkt tv1) do
szafy kablowej SFZ1623.04501.AD.SP010 zlokalizowanej przy budynku nr 10.
Odcinek ten o dtugosci 105 m (uwzgledniono wytozenie kabla w studniach, falowanie oraz zapas
na ztgcza) wymieni¢ po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej
i zrobi¢ to nastepujgco :
» zaciggng¢ nowy kabel QR 860 (w nowej kanalizacji kablowej)
» wykona¢ ztgcza na obu koncach kabla i potgczy¢ z kablem istniejgcym w studni, a na
drugim koncu wtgczy¢ do szafy dostepowej. — Przetgczanie wykona¢ w nocy (lub innej
porze dnia po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu z Multimedia Polska)

Kabel swiattowodowy ZXOTKtsD 12J nalezy odtgczy¢ z przetgcznicy w szafie dostepowej i
wyciggac go z kanalizacji kablowej az do studni nr ST1623.045511 (pkt tv1) — dtugos¢ 105 m.
Nastepnie wciggac¢ go do nowo-wybudowanej kanalizacji i zakonczy¢ w szafie dostepowe;j.
Powyzsza metoda nie wymaga nowego kabla, a sam kabel pozbawiony bedzie dodatkowego
ztgcza w studni kablowej. Prace nalezy wykonaé bardzo starannie, aby nie uszkodzi¢ kabla OTK.
Przetgczanie wykona¢ w nocy (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Multimedia Polska).
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2.4.3 Tabela wspoétrzednych geodezyjnych

Nr

X

Y

tvl

5921896.5192

5465182.0264

tv2

5921896.2561

5465189.4473

tv3

5921893.7636

5465202.9971

tv4

5921919.4476

5465208.9653

tvs

5921948.3352

5465215.758

tvb

5921946.4032

5465225.3142

tv7

5921945.7918

5465229.0437

2.4.4 Tabela - wykaz materialow podstawowych do przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej Multimedia Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi
Przebudowa kanalizacji kablowej
Multimedia Polska

Rura HDPE 110 do uktadania pod jezdniami .

1 (n.p. DVK 110) m 14 hurtownia
Rura HDPE 110 do uktadania w terenach .

2 |zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) m 78 | hurtownia
Studnia kablowa typu SKR-1 kompletna z .

3 zabezpieczeniem mechanicznym kpl 2 hurtownia
Tasma ostrzegawcza ,

4 | UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY® m 92 | hurtownia

Przebudowa kabli Multimedia Polska
1 |Kabel koncentryczny QR 860 m 105 hurtownia
2 |Ztacza na kabel QR 860 szt 2 hurtownia
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2.4.4 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Multimedia Polska S.A.

Szczecin, 30 listopada 2017

LUCYNA KACZYNSKA

UL Zabuzanska 53A
71-057 Szczecin
tel. + 48 45 00 577

kobosc pl

Ldz. 67/OR6/MMP-SC/17

Dotyczy: wydania warunkéw na przebudows sieci Multimedia Polska S.A. w ulicy Spéldzielcéw w Mierzynie w ramach
inwestycji : ,,Modernizacja ulicy Spotdzielcéw w Mierzynie” na dz. 338/2, 276/171, 276/169, 279/170, 276/4
obr. Mierzyn 1.

W odpowiedzi na Paristwa pismo informuje, ze przedmiotowe prace sa w kolizji z infrastruktura Multimedia
Polska (dalej MMP) przy ul. Spéldzielcow w Mierzynie. W przedmiotowej kanalizacji sa umieszczone kable
telekomunikacyjne oznaczony emblematami paszportyzacyjnymi MMP. W zwigzku z powyzszym nalezy na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wechodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblized 1

skrzyzowad elementéw uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Kanalizacja MMP jest ujeta na geodezji powykonawczej — zgodnie z Padstwa opracowaniem. Kolorem
zielonym zostaly zaznaczone studnie oraz ciagi kanalizacji TT bedace wlasnoécia MMP. Kanalizacja wzdluz ul.
Spoldzielcéw jest wykonana jako 1 otworowa fi 110.

2. W przypadku, gdy rzedne kanalizacji (przykrycie, pokrywy studni) sa niewlasciwe przy nowym urzadzeniu
terenu lub technologia wykonawstwa robdt drogowych wymaga ich zmiany nalezy dostosowac te elementy
infrastruktury do nowych warunkéw budujac odcinki zamienne, wzmacniajac istniejaca lub dokonal jej
poglebienia zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 20005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864)

3. Pojemnos¢ kanalizacji, typy studni dobra¢ adekwatnie do istniejacych chyba, ze studnie wypadaja w
parkingach /zatoczkach/wjazdach wéwezas naleiy zaprojektowaé ramy cigzlde natomiast w przypadku

erozji istniejacych ram studni oraz pokryw podczas ich regulacji nalezy wymieni¢ na nowe na koszt Inwestora
przebudowy.

Mulimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

] REGON 180007345, Organ rejestiowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Painac, Vil Wydziat Gospodarczy KRS, n KRS 0000238931 |
7 KONTO: BPH S A, O/Gdynia 40 1060 2008 0000 3200 0025 6208, Kapita! zakiadowy | czna suma uiszczonyen whiadéw: 157 700 000 PLN. 5
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4. W przypadku zmiany rzednych wysokosciowych nalezy dokonaé regulacji studni. W miejscach skrzyzowasd z
jezdnia lub parkingach doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronng gruboscienna
przez cala szerokosc jezdni.

5. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wlasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewni¢ zgode wilasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz MMP. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia jej
kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach os6b trzecich beda obeiazaly Inwestora.

6. Projektowane poszerzenie drogi przy ul. Spéldzielcéw wymaga zaprojektowanie nowej kanalizacji z
odsunicciem jej od drogi w kierunku wschodnim z zaprojektowaniem przecisku pod ul Welecka i do
dowiazaniem do kanalizacji MMP do najblizszej studni przy ul. Weleckiej.

7. Prace ziemne w miejscu zblizen z kanalizacja teletechniczna wykonywaé recznie bez uzycia koparki z
uwagi na wypelnienie kanalizacji kablami $wiatfowodowymi (transmisje migdzymiastowe).

8. W przedmiotowej kanalizacji MMP sa umieszczone kable telekomunikacyjne - jakiekolwiek zmiany trasy musza
byé uzgodnione z Dzialem Eksploatacji Multimedia Polska S.A. przy ulicy Witkiewicza 45B w Szczecinie.

9. Po uzgodnieniu zmian trasy kanalizacii MMP wydamy warunki dotyczace ewentualnych zmian w zakresie
rekonfiguracii kabli telekomunikacyjnych (wymiany, zaciagi itp.).

10. Na caly zakres zmian opracowaé projekt budowlany i uzgodni¢ go z Dzialem Eksploatacji Multimedia Polska
S.A. przy ulicy Witkiewicza 45B w Szczecinie. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i
sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjnej, zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieral oswiadczenie, o
ktérym mowa w art.20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

11. Wszystkie prace zwiazane z przebudowa musza byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i warunkami na roboty techniczne.

12. Kompletny zakres prac przygotowawczych i wykonawezych zostanie wykonany kosztem i staraniem Inwestora
przebudowy. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne straty wynikle z tytulu awarii zwigzanej z
przebudows.

13. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania
placu budowy).

14. Inwestor zobowiazany jest do pisemnego lub elektronicznego zgloszenia robdt budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnodci przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy oraz przedstawicieli MMP (wlasciciela przebudowywanej infrastruktury)

15, Wiszystkie zmiany na infrastrukturze MMP wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy nanies¢ w

dokumentacji powykonawczej oraz geodezji powykonawczej i dostarczyé do MMP. (za potwierdzeniem) w

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 120007345, Organ ejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Péinac, Vill Wydzial Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931 |

KONTO: BPH S.A, O/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakladowy i igczna suma uiszczonych widadéw: 157 700 000 PLN ™ pyaass
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terminie dwoch tygodni od zakonczenia prac. Zakorczenie prac musi by¢ potwierdzone protokolem zdawczo-
odbiorczym — warunek konieczny odbiory prac.

16. Waznos¢ warunkéw przebudowy ustala si¢ do dnia 30.12.2018 .

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu wykonawczego.

Osoba do kontaktu na czas przebudowy: Tomasz Wozny 691 766 95

Z powazaniem

POLSEA S.A.
‘NO-ZACHODNI
} Lksploatacji

Zalacznik:
- rysunek plan sytuacyjny

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadsusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynla, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 180007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Péinac, VIl Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO: BPH S.A. O/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakiadowy | fgczna suma uiszczonych widadéw: 157 700 000 PLN
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3. Uwagi koicowe
3.1 Zalecenia ogolne.

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z
rownoczesnym zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisami obowigzujgcymi w obrebie
drog publicznych. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z
projektantem i inwestorem oraz nanies¢ na zatgczone rysunki by mogty stuzy¢ celom
inwentaryzacyjnym.

3.2 Wytyczne dla wykonawcy
Wszystkie prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

- Wszystkie prace w terenie nalezy przeprowadzi¢ po szczegdétowym zapoznaniu sie z
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w
dotgczonych uzgodnieniach.

- Terminy rozpoczecia i prowadzenia prac uzgadnia¢ z poszczeg6lnymi operatorami.

- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowsg istniejgcej infrastruktury nalezy
wykona¢ wykopy probne.

- W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby
techniczne

4. Zataczniki

ZAL. 1 Uzgodnienia z wtascicielami przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej
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Orange Polska S.A,

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do kaorespondencii:

ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

tel.: 91 421 15 25, http://www.hurt-orange.pl

Numer pisma:  TTIDWBU-5Z.2112-5880/18/KK

Uslugi Projektowe | Nadzor
Lucyna Kaczyrska

ul. Zabuzariska 53a
71-051 Szczecin

Szczecin, 08 lutego 2018

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwiazku z modernizacja ulicy

Spéidziglcow w Mierzynie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej ( kanalizacja teletechniczna o dt.
146,0 m.) Orange Polska S.A. w zwiazku z modernizacja ulicy Spoldzielcow w Mierzynie.
Budowe infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigazanych z ingerencja w sie¢ telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej, Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor, Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na
ww. stronie, dotaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez

wypelnienie go i przestanie na adres:
ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Wyzwolenia 70

71-510 Szczecin

e-mail: DISU.BNWUUIISzcz@orange.com

Ninigjsze uzgodnieni‘e wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Orangs Polska Spotha Akcyina 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do

ego preer Sad Rejonowy dia m st Warszawy

o
A Wydzial jowego Rejestry jpod numeram 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 1 pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3837 072437 zlatych
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Jednostka projektowa:

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA

71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a

tel./fax. +48 91 483 51 34 ;

e-mail: upin12@upini2.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie i Ustawy o Prawie Autorsidm i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 paz.83 2 23 02.95r) zatiiee e

BRANZA : TELEKOMUNIKACIA

Projektowat: Podpis
" ZAP/0092/Z00T/06

mgr in2. MARIUSZ BORKOWSH |, specjalnosci telekomunikacja
Sprawdzit: Podpé V

mgr inz. JAN KOWALSKI _1071/98/0 (

w specjalnosci telekomunikacja
Inwestor: Gmina Dobra
Adres: ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
TVEaT:

— < ——— ,,ModernlzaCJa ulicy Spéldzielcow w Mierzynie" .

Branza:TELEKOMUNIKAC'JAI Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: Skala: Data:
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY 1:500 | 05.2018r.
TELEKOMUNIKACYINE] s

ORANGE POLSKA I MULTIMEDIA POLSKA | s T1
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Jednostka projektowa:
UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA
71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@upin12.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 paz.83 z 23 02.95r)
BRANZA : TELEKOMUNIKACIA
Projektowat: Podpis
o i ZAP/0092/Z00T/06
mgr inz. MARIUSZ BORKOWSKI |, specjalnosci telekomunikacja
Sprawdzit: Poﬁpi’s’/ )
mar inz. JAN KOWALSKI " 1971{9}8{(" s @U/
OZNACZENIA : w specjalnosci telekomunikacja g
! /
[] studnia kablowa SKR-1 projektowana | ||Inwestor: Saria Bobrs
L. X Adres: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
- — — - kanalizacja kablowa projektowana
. I Tytut:
studnia kablowa SKR-1 istniejaca —— —am@@ —— |,Modernizacja ulicy Spéldzielcéw w Mierzynie".
kanalizacja kablowa istniejgca

Branza:TELEKOMUNIKAC]A| Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: Skala: Data:

SCHEMAT PRZEBUDOWY - 05.2018r.

INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINE] [~
MULTIMEDIA POLSKA Frgs: T3
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1. Czesc¢ ogolna
1.1 Podstawa opracowania projektu.

1. Umowa z Inwestorem

2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez ORANGE POLSKA S.A.

3. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez MULTIMEDIA POLSKA S.A.

4. Witdrnik mapy zasadnicze;.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze
projektowanej modernizacji ulicy Spétdzielcéw w Mierzynie.
W obszarze inwestycji niezbedna jest przebudowa prawie catej infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A oraz MULTIMEDIA POLSKA S.A. gdyz istniejgca
przebiega wzdtuz projektowanej jezdni.
Inwestorem jest Gmina Dobra.

1.3 Normy i przepisy.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce normy:

*  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdélne wymagania i badania.
ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogodlne wymagania techniczne.
* ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
» ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
» ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE)
Wymagania i badania.

* ZN-96/ TPSA -025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2. Czesé¢ techniczna.
2.1 Stan istniejacy.

W obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest rozlegta infrastruktura telekomunikacyjna
nastepujacych operatoréw telekomunikacyjnych : Orange Polska S.A oraz Multimedia Polska S.A.
Na prawie wszystkich odcinkach infrastruktura telekomunikacyjna utozona jest wzdtuz
projektowanej jezdni (takze studnie kablowe) i musi zosta¢ tam przebudowana.

2.2 Stan projektowany.

Z uwagi na kolizje istniejgcych kanalizaciji teletechnicznych z projektowang jezdnig zachodzi
koniecznos¢ przebudowy wszystkich tych odcinkéw poza obszary kolizji. Niezbednym jest tez
przebudowa wszystkich kabli znajdujgcych sie w tej kanalizacji.

Szczegbty przebudbw dla poszczegdlnych operatoréw telekomunikacyjnych opisane sg w dalszej
czesci opracowania.
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2.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.

2.3.1.Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA

W ulicy Spotdzielcdw zlokalizowana jest dwuotworowa kanalizacja pierwotna.

Z uwagi na lokalizacje istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach
niezbedna jest ich przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami)

Projektuje sie nastepujgce elementy kanalizacji kablowej dla firmy Orange :

» od pkt tp1 (istniejgca studnia kablowa nr BS 482) utozy¢ kanalizacje teletechniczng ztozong
z dwoch rur HDPE 110 na odcinku o dtugosci trasowej 146 m. Na odcinku tym wybudowaé
trzy nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tp2, tp4 i tp9). Na odcinkach przez jezdnie
poprzeczne uktadac rury gruboscienne HDPE 110/6,3 przeznaczone do uktadania w
jezdniach — wystepujg tu dwa takie odcinki po 9 m kazdy)

» od pkt tp9 (nabudowana studnia kablowa typu SKR-1) uktada¢ kanalizacje ztozong z jednej
rury HDPE 110 (odcinek dtugosci 34 m) i zakonczy¢ go kolejng nowa studnig kablowg typu
SKR-1 (nabudowac jg na istniejacym kablu doziemnym, kit6ry utozony jest w dalszej czesci
ulicy Spotdzielcéw.

Projektowang kanalizacje kablowg pierwotng uktada¢ na gtebokosci :

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinkach przez jezdnie poprzeczne - stosowac tam

rury gruboscienne typu HDPE 110/6,3 przeznaczone do uktadania pod drogami

Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno byé oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
W potowie wykopu nalezy uktada¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
,UWAGA!!l KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do
naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia
przedostajacej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia
chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywa (wewnetrzng) zamykang na
zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej oséb nieuprawnionych

Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej zaciggniete beda nowe odcinki kabli miedzianych.
Przestrzega¢ wymogow opisanych w wydanych warunkach technicznych przebudowy.

2.3.2 Przebudowa kabli

Prace zwigzane z przebudowa kabli witasnosci Orange Polska S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych przebudowy po uprzednim
zgtoszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robot.

Poniewaz cata istniejgca kanalizacja kablowa, ktéra bytaby w kolizji z projektowana jezdnig
nalezy jg przebudowac poza jezdnie wraz ze znajdujgcymi sie w niej kablami miedzianymi.
Sg tam kable :

v kabel XzTKMXpw 10x4x0,5

v kabel XzTKMXpw 15x4x0,5

v kabel XzTKMXpw 150x4x0,5

W studni BS482 (pkt tp01) wykonaé ztgcza réwnolegte na wszystkich kablach.
W studni BS485 (pkt tp09) wykonaé ztgcza rownolegte na kablach 15x4x0,5 oraz 150x4x0,5.
W studni BS 486 (pkt tp10) wykona¢ ztgcze rownolegte na kablu 10x4x0,5.

Szczegoty przebudowy kanalizacji kablowej oraz kabli miedzianych pokazano na schemacie.
Po wykonaniu wszystkich ztgcz kablowych wykona¢ stosowne pomiary (pomiary koncowe prgdem
statym oraz pomiary ttumiennosci skutecznej).

Przy ztgczach w studniach kablowych zostawi¢ po 2,0 m zapasu na kazdym kablu.
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Wszystkie prace wykonywac¢ w uzgodnieniu z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego
nadzorem. Kable przetgczac kolejno : najpierw wykonac ztgcza réwnolegte (bez przerw w
tacznosci), a nastepnie odcig¢ od ztgczy réwnolegtych kable przeznaczone do likwidacji.
Przerwy w tgcznos$ci ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2.3.3 Tabela wspétrzednych geodezyjnych

Nr X Y

tpl |5921918.3889 |5465208.1153
tp2 |5921949.9619 |5465215.6707
tp3 |5921973.8364 |5465220.6615
tp4 |5921994.1789 |5465226.9006
tp5 |5922011.4058 |5465230.189
tp6 |5922020.441 5465232.394
tp7 |5922028.3283 |5465234.4769
tp8 |5922047.314 5465239.443
tp9 |5922058.5988 |5465242.1626
tpl0 |5922073.4255 |5465245.6232
tpll |5922091.7073 |5465249.9392

2.3.4 Tabela - wykaz materiatow podstawowych do przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi

Studnie

1 |[SKR1 kompletna kpl 4 hurtownia

2 |Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy z zamkiem kpl 4 hurtownia
Rury+osprzet

1 Egéa}eggri%ﬂ 0/6,3 gruboscienna do uktadania m 36 hurtownia

> iRéJhrgdl;I]Ii?(ZEh1 10 do ukfadania w terenach zielonych m 590 hurtownia

3 | WAGA KABLEL TELEKOMUNIKAGYINY: m | 180 | hurtownia
Kable+osprzet

1 |kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 192 hurtownia

2 |kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 157 hurtownia

3 |kabel XzZTKMXpw 150x4x0,5 m 157 hurtownia

4 |Ostona ztgczowa XAGA 500 43/8-150 kpl. 2 hurtownia

5 |Ostona ztgczowa XAGA 500 55/12-150 kpl. 2 hurtownia

6 |Ostona ztgczowa XAGA 500 100/25-400 kpl. 2 hurtownia

7 tacznik zyt modutowy 25 par kpl. 30 hurtownia
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2.3.3 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Pani

Domena Hurt Lucyna Kaczynska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Zabuzariska 53a
Dzlal Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 71-057 Szczecin

Adres do korespondencii:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 11 stycznia 2018

Numer pisma: TTIDWBU-S2.2112-78773/17/KK
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. w zwiazku z realizacja zadania pn. " Modernizacja ulicy
Spoidzielcow w Mierzynie "

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace realizacji zadania pn. , Modemizacja ulicy Spofdzielcow w Mierzynie na dz. 338/2,
D76/171, 276/169, 279/170, 276/4 obr. Mierzyn1 ", informujemy , Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg
doziemng siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe i zabezpieczenie
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgoych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac
szczegodlng uwage na normatywne odlegioéci w zakresie zblizeri i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac¢ przefozenie i zabezpieczenie, poza obrgb projektowanej inwestycji studni kablowych, kanalizacji
teletechnicznej wraz z czynnymi kablami. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

W miejscach zjazdow i skrzyzowan z jezdnig kanalizacje teletechniczng oraz doziemne kable telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczyc rura ochronng gruboscienng przez calg szerokosc jezdni; W przypadku zmiany rzednych
terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.

. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a
stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych
(sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

. Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug, Obsfuga Techniczna Klienta w
Szczecinie oraz inspektora nadzoru,

. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonege przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne), zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosai z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Szczecinie ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Orange Polska Spalka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) pray Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsisbiorcow prowadzonego pree: Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
X1l Wydzial y Krai Refestry pad numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calasci kapitatem Zakladowym wynoszacym 3.837 072,437 zotych
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6.

10.

1.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktorego wzdr stanowi zalacznik
do niniejszych Warunkéw Technicznych;

. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

$wiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski,
tel. 914220395). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosc TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

s Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wylacznie ktdéras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub z

ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawey;

. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset tysiecy

ziotych polskich.
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wifascicielskiego | wzor wniosku © nadzér wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) i zasobdw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70, 71 - 510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac

nalezy powiademic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan,

mailto: EiSI.OPTOprace_planoweWROCEAW®@orange.com

Dla rob6t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spehic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalacznik do Warunkow
Technicznych.
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12. Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu
budowy, po zakoriczeniu prac nalezy spisac¢ protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

13. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 10 co najmnie] 3 dni przed planowanym odbiorem;

14. Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na & dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byc zalgczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w_pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skiadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymaogu wydania
decyzjl jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacii w dokumentacii
lub jej nie przekazaniu w zakresie decyZji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora,

15, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

16. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integralng czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawieraiacymi informacje © wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szezegdlnych srodkdw ostroznosc podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sa do przesirzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Zatgeznik: 1. Oswiadczenie inwestora, , 2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie do ktorego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
os6b trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej] doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastrukiury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowane
niwelety; (oopowiednic wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilosci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic¢ do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wilasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualngj dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiorow koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci
OPL i bedzie zglaszane organom scigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacie o wykonawey robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robst/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostal
zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokél Odbioru  Korcowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
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Odbioru Kericowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

7. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komérki uzupelniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robaét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposcb trwaly, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

8, Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych OPL;

9. W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

10. Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowiazan wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnione
dokumentacji projektowej.

11. Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakfadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w lgcznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiatltowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.
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2.4Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA S.A.

2.4.1 Przebudowa kanalizacji kablowej MULTIMEDIA

W ulicy Spoétdzielcow zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja pierwotna.

Z uwagi na lokalizacje istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach
niezbedna jest jej przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami)

Projektuje sie nastepujgce elementy kanalizacji kablowej dla firmy Multimedia :

» od pkt tv1 (istniejgca studnia kablowa) utozy¢ kanalizacje teletechniczng ztozong z jednej
rury HDPE 110 na odcinku o dtugosci trasowej 92 m. Na odcinku tym wybudowa¢ dwie
nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tv3 itv5). Na odcinku przez jezdnie
(miedzy pkt tv2 —tv3 o dtugosci 14 m) uktadac rure gruboscienng HDPE 110/6,3
przeznaczong do ukfadania w jezdniach.

Projektowang kanalizacje kablowg pierwotng uktadaé na gtebokosci :

* 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

* 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnie.
Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
W potowie wykopu nalezy uktadaé tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem
,UWAGA!!l KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.
Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.
Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do
naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia
przedostajgcej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia
chtonnosci.
Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg (wewnetrzng) zamykang na
zamek, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej oséb nieuprawnionych.

Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej nalezy zaciggna¢ kable opisane w pkt. 2.4.2

2.4.2 Przebudowa kabli

W przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej utozone sg nastepujace kable :
» kabel koncentryczny QR 860
» kabel swiattowodowy ZXOTKtsD 12J (12 wtdkien w jednej tubie)

Kabel typu QR 860 nalezy wymieni¢ na nowy od studni kablowej nr ST1623.04511 (pkt tv1) do
szafy kablowej SFZ1623.04501.AD.SP010 zlokalizowanej przy budynku nr 10.
Odcinek ten o dtugosci 105 m (uwzgledniono wytozenie kabla w studniach, falowanie oraz zapas
na ztgcza) wymieni¢ po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej
i zrobi¢ to nastepujgco :
» zaciggng¢ nowy kabel QR 860 (w nowej kanalizacji kablowej)
» wykona¢ ztgcza na obu koncach kabla i potgczy¢ z kablem istniejgcym w studni, a na
drugim koncu wtgczy¢ do szafy dostepowej. — Przetgczanie wykona¢ w nocy (lub innej
porze dnia po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu z Multimedia Polska)

Kabel swiattowodowy ZXOTKtsD 12J nalezy odtgczy¢ z przetgcznicy w szafie dostepowej i
wyciggac go z kanalizacji kablowej az do studni nr ST1623.045511 (pkt tv1) — dtugos¢ 105 m.
Nastepnie wciggac¢ go do nowo-wybudowanej kanalizacji i zakonczy¢ w szafie dostepowe;j.
Powyzsza metoda nie wymaga nowego kabla, a sam kabel pozbawiony bedzie dodatkowego
ztgcza w studni kablowej. Prace nalezy wykonaé bardzo starannie, aby nie uszkodzi¢ kabla OTK.
Przetgczanie wykona¢ w nocy (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Multimedia Polska).
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2.4.3 Tabela wspoétrzednych geodezyjnych

Nr

X

Y

tvl

5921896.5192

5465182.0264

tv2

5921896.2561

5465189.4473

tv3

5921893.7636

5465202.9971

tv4

5921919.4476

5465208.9653

tvs

5921948.3352

5465215.758

tvb

5921946.4032

5465225.3142

tv7

5921945.7918

5465229.0437

2.4.4 Tabela - wykaz materialow podstawowych do przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej Multimedia Polska

L.p. Wyszczegdlnienie jedn. llos¢ uwagi
Przebudowa kanalizacji kablowej
Multimedia Polska

Rura HDPE 110 do uktadania pod jezdniami .

1 (n.p. DVK 110) m 14 hurtownia
Rura HDPE 110 do uktadania w terenach .

2 |zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) m 78 | hurtownia
Studnia kablowa typu SKR-1 kompletna z .

3 zabezpieczeniem mechanicznym kpl 2 hurtownia
Tasma ostrzegawcza ,

4 | UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY® m 92 | hurtownia

Przebudowa kabli Multimedia Polska
1 |Kabel koncentryczny QR 860 m 105 hurtownia
2 |Ztacza na kabel QR 860 szt 2 hurtownia
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2.4.4 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Multimedia Polska S.A.

Szczecin, 30 listopada 2017

LUCYNA KACZYNSKA

UL Zabuzanska 53A
71-057 Szczecin
tel. + 48 45 00 577

kobosc pl

Ldz. 67/OR6/MMP-SC/17

Dotyczy: wydania warunkéw na przebudows sieci Multimedia Polska S.A. w ulicy Spéldzielcéw w Mierzynie w ramach
inwestycji : ,,Modernizacja ulicy Spotdzielcéw w Mierzynie” na dz. 338/2, 276/171, 276/169, 279/170, 276/4
obr. Mierzyn 1.

W odpowiedzi na Paristwa pismo informuje, ze przedmiotowe prace sa w kolizji z infrastruktura Multimedia
Polska (dalej MMP) przy ul. Spéldzielcow w Mierzynie. W przedmiotowej kanalizacji sa umieszczone kable
telekomunikacyjne oznaczony emblematami paszportyzacyjnymi MMP. W zwigzku z powyzszym nalezy na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wechodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblized 1

skrzyzowad elementéw uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Kanalizacja MMP jest ujeta na geodezji powykonawczej — zgodnie z Padstwa opracowaniem. Kolorem
zielonym zostaly zaznaczone studnie oraz ciagi kanalizacji TT bedace wlasnoécia MMP. Kanalizacja wzdluz ul.
Spoldzielcéw jest wykonana jako 1 otworowa fi 110.

2. W przypadku, gdy rzedne kanalizacji (przykrycie, pokrywy studni) sa niewlasciwe przy nowym urzadzeniu
terenu lub technologia wykonawstwa robdt drogowych wymaga ich zmiany nalezy dostosowac te elementy
infrastruktury do nowych warunkéw budujac odcinki zamienne, wzmacniajac istniejaca lub dokonal jej
poglebienia zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 20005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864)

3. Pojemnos¢ kanalizacji, typy studni dobra¢ adekwatnie do istniejacych chyba, ze studnie wypadaja w
parkingach /zatoczkach/wjazdach wéwezas naleiy zaprojektowaé ramy cigzlde natomiast w przypadku

erozji istniejacych ram studni oraz pokryw podczas ich regulacji nalezy wymieni¢ na nowe na koszt Inwestora
przebudowy.

Mulimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

] REGON 180007345, Organ rejestiowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Painac, Vil Wydziat Gospodarczy KRS, n KRS 0000238931 |
7 KONTO: BPH S A, O/Gdynia 40 1060 2008 0000 3200 0025 6208, Kapita! zakiadowy | czna suma uiszczonyen whiadéw: 157 700 000 PLN. 5
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4. W przypadku zmiany rzednych wysokosciowych nalezy dokonaé regulacji studni. W miejscach skrzyzowasd z
jezdnia lub parkingach doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronng gruboscienna
przez cala szerokosc jezdni.

5. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wlasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewni¢ zgode wilasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz MMP. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia jej
kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach os6b trzecich beda obeiazaly Inwestora.

6. Projektowane poszerzenie drogi przy ul. Spéldzielcéw wymaga zaprojektowanie nowej kanalizacji z
odsunicciem jej od drogi w kierunku wschodnim z zaprojektowaniem przecisku pod ul Welecka i do
dowiazaniem do kanalizacji MMP do najblizszej studni przy ul. Weleckiej.

7. Prace ziemne w miejscu zblizen z kanalizacja teletechniczna wykonywaé recznie bez uzycia koparki z
uwagi na wypelnienie kanalizacji kablami $wiatfowodowymi (transmisje migdzymiastowe).

8. W przedmiotowej kanalizacji MMP sa umieszczone kable telekomunikacyjne - jakiekolwiek zmiany trasy musza
byé uzgodnione z Dzialem Eksploatacji Multimedia Polska S.A. przy ulicy Witkiewicza 45B w Szczecinie.

9. Po uzgodnieniu zmian trasy kanalizacii MMP wydamy warunki dotyczace ewentualnych zmian w zakresie
rekonfiguracii kabli telekomunikacyjnych (wymiany, zaciagi itp.).

10. Na caly zakres zmian opracowaé projekt budowlany i uzgodni¢ go z Dzialem Eksploatacji Multimedia Polska
S.A. przy ulicy Witkiewicza 45B w Szczecinie. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i
sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjnej, zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieral oswiadczenie, o
ktérym mowa w art.20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

11. Wszystkie prace zwiazane z przebudowa musza byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i warunkami na roboty techniczne.

12. Kompletny zakres prac przygotowawczych i wykonawezych zostanie wykonany kosztem i staraniem Inwestora
przebudowy. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne straty wynikle z tytulu awarii zwigzanej z
przebudows.

13. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania
placu budowy).

14. Inwestor zobowiazany jest do pisemnego lub elektronicznego zgloszenia robdt budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnodci przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy oraz przedstawicieli MMP (wlasciciela przebudowywanej infrastruktury)

15, Wiszystkie zmiany na infrastrukturze MMP wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy nanies¢ w

dokumentacji powykonawczej oraz geodezji powykonawczej i dostarczyé do MMP. (za potwierdzeniem) w

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 120007345, Organ ejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Péinac, Vill Wydzial Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931 |

KONTO: BPH S.A, O/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakladowy i igczna suma uiszczonych widadéw: 157 700 000 PLN ™ pyaass
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terminie dwoch tygodni od zakonczenia prac. Zakorczenie prac musi by¢ potwierdzone protokolem zdawczo-
odbiorczym — warunek konieczny odbiory prac.

16. Waznos¢ warunkéw przebudowy ustala si¢ do dnia 30.12.2018 .

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu wykonawczego.

Osoba do kontaktu na czas przebudowy: Tomasz Wozny 691 766 95

Z powazaniem

POLSEA S.A.
‘NO-ZACHODNI
} Lksploatacji

Zalacznik:
- rysunek plan sytuacyjny

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadsusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynla, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 180007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Péinac, VIl Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO: BPH S.A. O/Gdynia 40 1060 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakiadowy | fgczna suma uiszczonych widadéw: 157 700 000 PLN
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3. Uwagi koicowe
3.1 Zalecenia ogolne.

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z
rownoczesnym zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisami obowigzujgcymi w obrebie
drog publicznych. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z
projektantem i inwestorem oraz nanies¢ na zatgczone rysunki by mogty stuzy¢ celom
inwentaryzacyjnym.

3.2 Wytyczne dla wykonawcy
Wszystkie prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

- Wszystkie prace w terenie nalezy przeprowadzi¢ po szczegdétowym zapoznaniu sie z
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w
dotgczonych uzgodnieniach.

- Terminy rozpoczecia i prowadzenia prac uzgadnia¢ z poszczeg6lnymi operatorami.

- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowsg istniejgcej infrastruktury nalezy
wykona¢ wykopy probne.

- W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie stuzby
techniczne

4. Zataczniki

ZAL. 1 Uzgodnienia z wtascicielami przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej
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Orange Polska S.A,

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do kaorespondencii:

ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

tel.: 91 421 15 25, http://www.hurt-orange.pl

Numer pisma:  TTIDWBU-5Z.2112-5880/18/KK

Uslugi Projektowe | Nadzor
Lucyna Kaczyrska

ul. Zabuzariska 53a
71-051 Szczecin

Szczecin, 08 lutego 2018

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwiazku z modernizacja ulicy

Spéidziglcow w Mierzynie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej ( kanalizacja teletechniczna o dt.
146,0 m.) Orange Polska S.A. w zwiazku z modernizacja ulicy Spoldzielcow w Mierzynie.
Budowe infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigazanych z ingerencja w sie¢ telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej, Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor, Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na
ww. stronie, dotaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez

wypelnienie go i przestanie na adres:
ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Wyzwolenia 70

71-510 Szczecin

e-mail: DISU.BNWUUIISzcz@orange.com

Ninigjsze uzgodnieni‘e wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Orangs Polska Spotha Akcyina 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do

ego preer Sad Rejonowy dia m st Warszawy

o
A Wydzial jowego Rejestry jpod numeram 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 1 pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3837 072437 zlatych
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Jednostka projektowa:

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA

71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a

tel./fax. +48 91 483 51 34 ;

e-mail: upin12@upini2.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie i Ustawy o Prawie Autorsidm i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 paz.83 2 23 02.95r) zatiiee e

BRANZA : TELEKOMUNIKACIA

Projektowat: Podpis
" ZAP/0092/Z00T/06

mgr in2. MARIUSZ BORKOWSH |, specjalnosci telekomunikacja
Sprawdzit: Podpé V

mgr inz. JAN KOWALSKI _1071/98/0 (

w specjalnosci telekomunikacja
Inwestor: Gmina Dobra
Adres: ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
TVEaT:

— < ——— ,,ModernlzaCJa ulicy Spéldzielcow w Mierzynie" .

Branza:TELEKOMUNIKAC'JAI Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: Skala: Data:
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY 1:500 | 05.2018r.
TELEKOMUNIKACYINE] s

ORANGE POLSKA I MULTIMEDIA POLSKA | s T1
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Jednostka projektowa:
UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA
71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@upin12.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 paz.83 z 23 02.95r)
BRANZA : TELEKOMUNIKACIA
Projektowat: Podpis
o i ZAP/0092/Z00T/06
mgr inz. MARIUSZ BORKOWSKI |, specjalnosci telekomunikacja
Sprawdzit: Poﬁpi’s’/ )
mar inz. JAN KOWALSKI " 1971{9}8{(" s @U/
OZNACZENIA : w specjalnosci telekomunikacja g
! /
[] studnia kablowa SKR-1 projektowana | ||Inwestor: Saria Bobrs
L. X Adres: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
- — — - kanalizacja kablowa projektowana
. I Tytut:
studnia kablowa SKR-1 istniejaca —— —am@@ —— |,Modernizacja ulicy Spéldzielcéw w Mierzynie".
kanalizacja kablowa istniejgca

Branza:TELEKOMUNIKAC]A| Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: Skala: Data:

SCHEMAT PRZEBUDOWY - 05.2018r.

INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINE] [~
MULTIMEDIA POLSKA Frgs: T3




