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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w w ul. Zeusa w Mierzynie - Tom | kanalizacja sanitarna - Etap |

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra i

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robdt podstawowych stosowano kalkulacje szczeg6towe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR 2-18 ; KNR 2-02-1; KNR 4-051; KNR9-20; KNR W4-01;KNR2-19; Oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kal-
kulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 2kw. 2019 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 2 kw. 2019 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 2 kw. 2019 rok

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 2 kw. 2019 r + badanie rynku

Ceny materiatow w oparciu o SEKOCENBUD 2kw. 2019 r oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentéw

1/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty ziemne i montazowe
- roboty pomiarowe - 0,41 km
- Wykopy mechaniczne 90% i 10 % recznie cze$é z wywozem na odlegtos¢ do 5 km pozostate na odktad
- Zasypanie mechaniczne 90% i 10 % recznie piaskiem lub gruntem rodzimym
- umocnienie wypraskami wykopéw
- podsypka piaskowa 15 cm
- rura PVC klasy S SDR 34 Dn 200mm - 368,9 m
-j.wlecz rura Dn 160mm - 36,4 m
- przecisk rurg stalowg Dn 323,3mm - 28,0m
- studnie betonowe Dn 1200mm z wtazem klasy D400 dla ruchu normalnego  Dn 600mm z logo Inwetora Gmina Dobra - 10 szt
- studnie betonowe Dn 1000mm z wtazem klasy D400 dla ruchu normalnego Dn 600mm z logo Inwetora Gmina Dobra - 3 szt
- studnie PVC Dn 600mm - 1kpl
- préby szczelnosci sieci
2/ Demontaz rurociggdw i studni
- rozebranie :
rur PEDn 90 mm - 226,0 m
rur PVC Dn 160 mm - 89,0 m
studnie PVC Dn 425mm - 2 kpl
3/. Wycinka drzew i krzakow :
drzewa - 13szt
krzaki - 20,0 m2
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Budowa kanalizacji sanitarnej w w ul. Zeusa w Mierzynie - Tom | kanalizacja sanitarna - Etap |
1 Kanalizacja sanitarna
1.1/45111200- |roboty ziemne
0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.1.1/0111-01 ninnym.
(368,9+36,4)/1000 km 0,41
RAZEM 0,41
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1{0202-08 |gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(3,14*0,1*0,1*43,6+1,0*3,32*36,9+1,0*2,44*46,0+1,0*2,27*50,0+1,0*2,6 1*50,0+ |m3 655,29
1,0"2,68*39,0+1,0*2,45*43,0+1,0*2,31%16,5)*0,9
(0,91,72*6,1+0,9*1,87*6,0+0,9*2,18*6,3+0,9*2,21*5,5+0,9*2,02*6,5+1,01,89* |m3 87,86
7,5+0,9*1,81%6,0+1,02,21*2,8+1,0"2,29*5,6)*0,9
< studnie >
1,4*2,4%(3,46+2,67+1,91+2,33+2,58+2,48+2,12+2,19+1,69+2,0)*0,9 m3 70,85
2,2*2,2*(2,77+3,34+2,08)*0,9 m3 35,68
1,8"1,8"1,565"0,9 m3 4,52
RAZEM 854,20
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |III)
(3,14*0,170,1*43,6+1,0*3,32*36,9+1,0*2,44*46,0+1,0*2,27*50,0+1,0*2,61*50,0+ |m3 72,81
1,0*2,68*39,0+1,0*2,45*43,0+1,0*2,31*16,5)*0,1
(0,91,7276,1+0,9*1,87*6,0+0,9*2,1876,3+0,9*2,21*5,5+0,9*2,02*6,5+1,0*1,89* |m3 9,76
7,5+0,9*1,81%6,0+1,0*2,21*2,8+1,0*2,29*5,6)*0,1
< studnie >
1,4*2,4%(3,46+2,67+1,91+2,33+2,58+2,48+2,12+2,19+1,69+2,0)*0, 1 m3 7,87
2,2*2,2*(2,77+3,34+2,08)*0,1 m3 3,96
1,81,8"1,55%0, 1 mS 0,50
RAZEM 94,90
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.1.1/0208-02  |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km -
5 km ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnos¢ = 4
854,2+94,9 m3 949,10
RAZEM 949,10
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych|m3
d.1.1/0214-03  |spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
854,2 m3 854,20
-3,14*0,6%0,6%(3,46+2,67+1,91+2,33+2,58+2,48+2,12+2,19+1,69+2,0) m3 -26,49
-3,14*0,5%0,5*(2,77+3,34+2,08) m3 -6,43
-(3,14*0,1*0,1*368,9+3,14*0,080,08*36,4)<rura> m3 -12,31
-(53,71)<podtoze > m3 -53,71
-3,14*0,3*0,3*1,55 m3 -0,44
RAZEM 754,82
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03 |3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
94,9 m3 94,90
RAZEM 94,90
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2%(2,13718,0+2,44*46,0+2,27*50,0+2,61*50,0+2,68*39,0+2,45"43,0+2,31*16,5) |m2 1285,13
2*(1,72*6,1+1,87*6,0+2,18%6,3+2,21*5,5+2,02*6,5+1,89*7,5+1,81*6,0+2,21* m2 209,56
2,8+2,29"5,6)
RAZEM 1494,69
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-02 |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2*(3,06*25,6+3,32*36,9) m?2 401,69
RAZEM 401,69
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1.1/0210-03  |mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV
(1,02,13*18,0+1,0*3,06*25,6)*0,9-3,14*0,1*0,1*43,6 m3 103,64
RAZEM 103,64
10/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-06  |wych w gruntach suchych kat. 11I-1V z recznym wydobyciem urobku
(1,072,13*18,0+1,0*3,06*25,6)*0,1 m3 11,67
RAZEM 11,67
11/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych|m3
d.1.1/0214-05 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. lll-IV
103,64 m3 103,64
RAZEM 103,64
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12/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do |m3
d.1.1/0318-03 |3.0 m w gr.kat. I-lll
11,67 m3 11,67
RAZEM 11,67
13/KNNR 4  |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.1/1207-02  |mi o0 $r.300-600 mm w gruntach kat.Ill-IV - rura stal. Dn 323,9x8
analogia
28 m 28,00
RAZEM 28,00
14|KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 400-800 mm w rurach |m
d.1.1/1209-02  |ochronnych - rura przewodowa ujeta wyzej
28 m 28,00
RAZEM 28,00
15|KNR-W 2- |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o ér. nominalnej 300 mm - manszeta szt.
d.1.1/19 0122-
04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2/452313008| Roboty montazowe
16/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
1,0*0,15*325,3+0,970,15*36,4 m3 53,71
RAZEM 53,71
17/KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
6,1+6,0+6,3+5,5+6,5+6,0 m 36,40
2+3<kaskada> m 5,00
RAZEM 41,40
18/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
353,0+7,5+2,8+5,6 m 368,90
1,0<kaskada> m 1,00
RAZEM 369,90
19/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-03  |gtebok. 3m z wtazem klasy D400 Dn 600mm z logo Inwetora Gmina Dobra
9 stud. 9,00
RAZEM 9,00
20|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-04 |kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-10*3 [0.5m] -30,00
stud.
3,46+2,67+1,91+2,33+2,58+2,48+2,12+2,19+1,69+2,0 [0.5m] 23,43
stud.
RAZEM -6,57
21|KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 600 |szt.
d.1.2/0307-02 |mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - zwiefnczenie teleskopowe z wia-
zem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-01  |gtebok. 3m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-02  |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3*3+3,46+2,77+3,34+2,00 [0.5m] 2,57
stud.
RAZEM 2,57
24/KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 z. |mm - wykopy umocnione - Kolana i tuki PCV 160 mm
sz.3.4.
9913-3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 |mm - Nasuwka PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 |mm - Trojnik PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160/160 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - Nasuwka PVC 200mm
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
28|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - tréjnik 200/160mm PCV
143 szt 4,00
RAZEM 4,00
29|KNNR 4  |Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
27 szt 27,00
RAZEM 27,00
30|KNNR 4  |Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1.2/1427-01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
31|KNNR 4 |Zaslepka PCV 160 mm szt
d.1.2/1321-02
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
32|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 z. |mm - wykopy umocnione - Zaslepka 200mm
sz.3.4.
9913-3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
36,4 m 36,40
RAZEM 36,40
34|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
368,9 m 368,90
RAZEM 368,90
2 Rozbiérki
35|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm m
d.2|0124-07
analogia
226 m 226,00
RAZEM 226,00
36|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt.
d.2|0124-02
analogia
11,0+78,0 szt. 89,00
RAZEM 89,00
37|KNR 4-05| |Demontaz studzienek PVC Dn 425mm kpl.
d.2|0411-03
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 |m3
d.2|01 0109- |km
09 0109-
10
3,14*0,08*0,08*89,0+3,1470,04570,045*226,0+3,14*0,212*0,212"2,2*2< rury PE |m3 3,85
i PVC i studnie PVC Dn 425mm dostarczona do Zamawiajgcego>
RAZEM 3,85
3 Wycinka drzew i krzakéw
39|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.3/0103-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.3/0106-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.3/0110-01
0,7 m3 0,70
RAZEM 0,70
42|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni|mz2
d.3/0102-04
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
43 Rozdrobnienie gatezi m3
d.3|wycena in-
dywidualna
(20,0*4,0+1,5%1,5*1)*0,6 m3 49,35
RAZEM 49,35
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