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1. CZEŚĆ OPISOWA 

1.1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecińska 16a,  72-003 Dobra. 

1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a). „Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z terenu Bezrzecza, gmina Dobra” 

     opracowaną przez Biuro Projektów „INBUD”  w czerwcu 2007r. 

b). „Koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze 

zlewni rzeki Bukowej wraz z określeniem sposobów ochrony przed powodzią terenów Gminy 

Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej” opracowanej przez Biuro 

Projektów „INBUD” Pracownia Inżynierii Wodnej w marcu 2009r. 

c). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci. 

e). Wizja lokalna w terenie. 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n „Tom I – Kanalizacja 

deszczowa – Etap IV„ na wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od Ø0,20m do 

Ø0,40m odprowadzających wody opadowe poprzez wykonany zbiornik retencyjny do rzeki 

Bukowej. Niniejsze opracowanie stanowi IV etap robót zadania p.n. ”Budowa kanalizacji 

deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych 

przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej wraz z 

przebudową kolidującego uzbrojenia na terenie Bezrzecza I Szczecina” 

1.3. OPIS ISTNIEJĄCEGO TERENU.. 

Teren na którym realizowana będzie omawiana inwestycja znajduje się na  Bezrzeczu w 

Gminie Dobra i obejmuje fragment ul. Bukszpanowej do ul. Miętowej.  

Wzdłuż trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej występuje następujące 

uzbrojenie podziemne kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć 

telekomunikacyjne i energetyczna.  

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

 W podłożu projektowanej kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego i koryta cieku 

Bukowa w Bezrzeczu i w Szczecinie - Bezrzeczu na zboczu Wału Stobniańskiego występują 

zwałowe porwaki oligoceńskich iłów pylastych, gliny pylaste i gliny piaszczyste, oraz lokalnie 

wodnolodowcowe żwiry, przykryte deluwialnymi glinami piaszczystymi i piaskami drobnymi o 

niewielkiej miąższości. W dnie doliny u podstawy zbocza zalegają rzeczne piaski drobne. 

niekiedy przykryte cienką pokrywą deluwiów. Na gruntach rodzimych leży gleba lub nasypy 

niekontrolowane o miąższości 0.2 – 1.1 m.  

Warunki wodne są znacznie zróżnicowane.  Korzystne na stoku Wału, gdzie w otworach nr 3, 

4, 6 i 8 do głębokości 7.0 – 8.0 m p.p.t. nie stwierdzono żadnych przejawów wody; w otworach 

nr 1, 5 i 7 zaobserwowano jedynie sączenia na stropie i w obrębie glin, a tylko w otworze nr 2 

wystąpiła woda zawieszona ponad stropem glin, stabilizująca się na głębokości 1.0 m p.p.t. 

Mało korzystne warunki wodne stwierdzono w otworach nr 9 – 22, wykonanych u podstawy 

zbocza Wału i w dnie doliny, gdzie woda stabilizuje się płytko, na głębokości 0.2 – 1.3 m p.p.t. 

Poziom zwierciadła wody, jakie stwierdzono w podłożu badanego obszaru podczas prac 

polowych, uznać należy za podwyższony w stosunku do stanu przeciętnego o ok. 0.2 m z uwagi 
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na niedawne roztopy grubej pokrywy śniegu. Maksymalny możliwy poziom wody gruntowej 

przypada jeszcze ok. 0.2 – 0.3 m powyżej stanu stwierdzonego w otworach, na głębokości ok. 

0.0 – 1.0 m p.p.t. (oznacza to, że w rejonie otworu nr 11 woda może podtapiać powierzchnię 

terenu.  

Warunki hydrogeologiczne w podłożu zbiornika retencyjnego są korzystne dla infiltracji 

gromadzonych w nim wód deszczowych. Praktycznie całość podłoża budują tam bowiem piaski 

drobne. Zakres infiltracji ograniczać będzie jednak fakt, że zalegające w tym rejonie piaski już w 

stanie naturalnym niemal w całości przesycone są wodą.  

Warunki gruntowe są korzystne. Całość rodzimego podłoża, w tym nawet luźne piaski warstwy 

I, oraz uplastycznione gliny warstwy VI, to grunty o nośności w pełni wystarczającej dla 

posadowienia rur kolektora, studni, oraz ew. prefabrykowanych elementów obudowy koryta 

Bukowej. 

 Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana sieć kanalizacyjna jest obiektem należącym do drugiej 

kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podłożu warunki gruntowe są proste. 
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2. OPIS TECHNICZNY. 

2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 

Zaprojektowany grawitacyjny układ kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie 

wód deszczowych z terenu objętego opracowaniem do wybudowanego kanału deszczowego 

Ø1,20m przebiegającego wzdłuż granicy Gminy Dobra i Miasta Szczecina. Wzdłuż trasy 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wykonane zostaną przykanaliki do poszczególnych 

posesji zaślepione na granicy działki. 

Niniejszy etap realizacyjny (etap IV robót) obejmuje wykonanie kanału deszczowego o średnicy 

Ø0,40m-0,30m na odcinku pomiędzy studzienkami D8 i D12 wraz z kanałami bocznymi i 

stanowi kontynuację robót dla kanału deszczowego Ø0,40m włączonego do kolektora 

deszczowego Ø1,20m wykonanego w III etapie robót.  

Współrzędne geodezyjne w układzie X, Y punktów charakterystycznych projektowanego 

uzbrojenia, umożliwiające ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie 
zagospodarowania terenu” oraz w załączniku nr 3 niniejszego opracowania. 

2.1.1. Przebieg trasy. 

 Projektowane kanały deszczowe wykonane zostaną wzdłuż istniejących lub 

przewidywanych do wykonania ciągów komunikacyjnych oraz w granicach pasów wydzielonych 

pod istniejące  cieki.  

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o następujących średnicach: 

- Ø 0,40m – o długości L = 38,7m, 

- Ø 0,30m – o długości L = 93,5m, 

- przykanaliki - Ø 0,20m o długości L = 10,3m. 

Układ wysokościowy projektowanych kanałów  został dostosowany do niwelety projektowanego 

i istniejącego  terenu, rzędnej dna rzeki Bukowej oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań 

projektowanych kanałów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Trasę projektowanych kanałów przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys nr 1). 

Dodatkowo na kanalizacji deszczowej zaprojektowano następujące kształtki: 

− zaślepka Ø0,20m – 3szt. 

− trójniki PVC Ø0,30/0,20m – 3szt. 

− korek PVC Ø0,30m – 3szt. 

2.1.2. Materiał i uzbrojenie kanału. 

Kanały deszczowe od Ø0,40m do Ø0,30m zaprojektowano z rur z PVC klasy S SDR 34 

SN8 o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o 

jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m
2
. 

2.1.3. Materiał i uzbrojenie przykanaliki. 

Do granic posesji usytuowanych wzdłuż trasy kanałów deszczowych wykonane zostaną 

przykanaliki Ø0,20m wykonane z rur z PVC klasy S SDR 34 SN8 o połączeniach kielichowych z 

uszczelką gumową o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i 

kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m
2
. 

Przykanaliki na granicach działek zostaną zaślepione. 

W zakresie projektu nie przewidziano wykonania przykanalików do wpustów deszczowych 

odwadniających ulice. Zastosowany materiał projektowanych kanałów pozwala w przyszłości 

wykonać podłączenie przykanalików od wpustów w zaprojektowanych lokalizacjach bez ryzyka 

uszkodzenia kanałów. Do podłączeń przykanalików stosować klejone kształtki siodłowe 
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2.1.4. Studzienki kanalizacyjne. 

Studzienki betonowe 

 Na kanałach zaprojektowano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 

120cm. Ogółem zaprojektowano 3 sztuki typowych studni betonowych. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego 

klasy D400 o średnicy Ø670mm oraz prefabrykowanych elementów, to jest dennicy betonowej 

z kinetą wykonaną z betonu, kręgów betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, 

pierścieni dystansowych połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki 

kręgów łączonych na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą 

szybkowiążącą wysokiej marki. 

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z betonu C35/45, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw≤6%, mrozoodpornego (F50). 

W miejscach przejść rurami przez ściany betonowe studzienek należy zastosować 

przejścia szczelne, króćce dostudzienne, łączniki itp. wymagane przez producentów rur. 

Studzienki zwieńczone będą włazami klasy D400 z wypełnieniem betonowym. Włazy należy 

wykonać z herbem Gminy Dobra. 

Studzienki wlotowe z osadnikiem 

 Na kanałach zaprojektowano jedną studzienkę wlotową z osadnikiem (oznaczone na 

planie sytuacyjnym jako D12) z kręgów betonowych o średnicy 120cm. W części wlotowej 

studzienka wykonana będzie z cegły kanalizacyjnej klasy 150. Wlot do studni poprzedzać 

będzie betonowy osadnik. Studzienka zwieńczona będzie włazem kanałowym klasy B125 z 

wypełnieniem betonowym. Właz należy wykonać z herbem Gminy Dobra. 

2.1.5. Odtworzenie nawierzchni. 

 Zgodnie z załącznikiem nr 4 w granicach pasów drogowych należących do Gminy Dobra 

po wykonaniu robót montażowych należy odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego. 

Istniejąca nawierzchniowa została opisana na profilach podłużnych. 

Istniejącą nawierzchnię należy odtworzyć wg następującego przekroju konstrukcyjnego: 

Miejsce naruszenia istniejącej nawierzchni z płyt betonowych: 

- żelbetonowa płyta drogowa pełna 300x150 cm 

- 5 cm podsypka cementowo -piaskowa 1:4 

-10 cm kruszywa łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - średnia grubość 

- istniejąca podbudowa 

- podłoże gruntowe grupy nośności G1, 

Miejsce naruszenia konstrukcji jezdni z płyt drogowych wielootworowa: 

- warstwa 12 cm podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego stabilizowanego mechanicznie  

frakcji 2/32,5, 

- warstwa odsączająca Pr (piasek gruby), 

- płyta drogowa wielootworowa uzupełniona kruszywem naturalnym, łamanym (kliniec) 

frakcji2/32,5 mm, 

Wykopy zagęszczać warstwowo do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1 potwierdzone 

protokołem zagęszczenia, trasę przebiegu sieci zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami .W tym celu należy wykonać oraz zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robot drogowych. 
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2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT DLA SIECI WOD-KAN. 

2.2.1. Roboty ziemne. 

 Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów 

częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych 

umocnionych.  

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i 

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych ten fakt zgłosić 

odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów należy 

każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie.  

Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanych kanałów deszczowych 

zaprojektowano następujący typy posadowienia: 

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu h=15cm 

zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>0,40% 

Szczegółowo rozwiązanie posadowienia kanałów pokazano na profilach podłużnych. 

Zasypkę kanałów prowadzić należy etapami: 
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i 

ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej 

warstwy nie powinna przekraczać 15cm.  

Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń kanału. 
II. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem drobnym i średnim - 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypkę wykonać warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS  1,0 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i 

badania.”. 

W przypadku, gdy zalegające grunty rodzime pozwalają na dogęszczenie ich do podanych 

wskaźników można je wykorzystać do wykonania zasypki, po usunięciu frakcji spoistych, 

organicznych i gruzu. Szczegółowo rozwiązanie zasypki kanałów pokazano na profilach 

podłużnych. 

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie 

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą Geotechnika.Roboty Ziemne.Wymagania 

ogólne PN-B-06050 i normą “Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów 

rurociągów  dostarczonych  przez producentów  rur. 
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2.2.2. Roboty montażowe. 

 Rurociągi i kanały układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy 

stosować rury z materiału podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymałości .Podczas 

transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki należy 

spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez 

producentów rur. Badania i odbiór końcowy prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-

10725.1997 „Wodociagi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania oraz normą normą PN-

EN 1610  "Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych". 

2.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 

2.3.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia. 

 Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  

• miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu 

• usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 

• głębokość posadowienia kanałów wykazała, że na odcinkach występowania sączeń 

zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna wykopu pompą 

zatapialną). 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w 

dokumentacji geotechnicznej. 

2.3.2. Opis projektowanego odwodnienia. 

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na 

wykonywaniu Z uwagi na występowanie sączeń wody w poziomie posadowienia kanalizacji 

deszczowej oraz na przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach 

pionowych. Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na 

wykonywaniu krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich 

sukcesywnym zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m.  

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane 

jest zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa 

rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci 

dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w 

projekcie odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego. 

2.3.3. Odwodnienie liniowe  (pompowanie bezpośrednie). 

 W miejscach występowania sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna wykopów 

pompą zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø0,80m 

rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości 

8 m-g na dzień roboczy. 
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L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia 
Długość odcinka [L] 

ilość igłofiltrów [n] 

Czas 

pompowania 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

3. 
D8 – D10 

D9 – Zd20 

Pompowanie bezpośrednie z 

dna wykopu 

L=106,7m 

L=5,0m 

48mg 

8mg 

 

Całkowity czas pompowania dla rurociągu tłocznego wynosi 56 mg 

Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 7 szt. 

2.3.4. Pompowanie rezerwowe 

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 

Pompowanie bezpośrednie – 56 x 33% = 19 mg 

2.3.5. Odprowadzenie wody 

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi 

fi150mm do   wykonanej  kanalizacji deszczowej. 
Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 100m 

2.3.6. Uwagi dla wykonawcy. 

 Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy 

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego 

(wyprzedzającego prace budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie 

pierwotnego poziomu wody gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu 

przed m. in. zjawiskiem sufozji. 

Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w miarę 

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być rozliczany 

na podstawie wpisów do dziennika pracy sprzętu. 

W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i obiekty 

w rejonie, których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian 

niezwłocznie przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i 

projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed 

przystąpieniem do robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych 

budynków, a w przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 

 

 


