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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charakterystyka obiektu 
Rozwiązanie projektowe 
Budowa kanalizacji deszczowej , zbiornika retencyjnego ZB4 z urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych przy ul. Rozmaryno-
wej oraz remoncie rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej  wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia na terenie Bezrzecza i Szczeci-
na - Tom I - kanalizacja deszczowa - etap IV
 Podstawa  opracowania : 
* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra
* Dokumentacja projektowa sporządzona  przez : Biuro Projektów INBUD Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 
Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodą kalkulacji uproszczonej
 
Przy ustaleniu cen jednostkowych robót podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu o katalogi :  KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR W2-25; KNR 2-31; KNR 9-11 ; KNR 2-18  oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach
SKŁADNIKI KALKULACJI :
Robocizna                                             SEKOCENBUD  4 kw. 2018 rok 
Koszty pośrednie                                   SEKOCENBUD  4 kw. 2018 r 
Koszty pracy sprzętu                               SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r 
Zysk                                   w oparciu o SEKOCENBUD   4 kw. 2018 r + badanie rynku 
Ceny materiałów   w oparciu o SEKOCENBUD   4 kw. 2018 r oraz  notowań rynkowych dostawców 
i producentów 
 1/ Sieć kanalizacji deszczowej 
- roboty pomiarowe - 0,14 km
- Wykopy mechaniczne 80% i 20% ręcznie z wywozem na 5 km
- Zasypanie   mechaniczne  80% i 20 % ręcznie   piaskiem
- umocnienie  wypraskami wykopów 
- podsypka  piaskowa 15 cm 
- rura kl. S PVC Dn 400mm - 38,70 m
- j.w. lecz Dn 300mm - 93,50 m
- j.w. Dn 200mm - 10,30 m
- studnia betonowa na uszczelki Dn 1200mm - 3 szt
- studzienka Dn 1500 z osadnikiem - 1 kpl
- próby szczelności poszczególnych sieci
Odwodnienie 
- pompowanie powierzchniowe - 56 godz
- studzienki tymczasowe Dn 1200 - 7 kpl
- rurociąg tymczasowy dn 150mm - 100,0 m
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Przedmiar - Tom I Kan-deszcz - etap IV  Bezrzecze ZB4 ul-Rozmarynowa, Modra.ATHPRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa kanalizacji deszczowej , zbiornika retencyjnego ZB4 z urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych przy ul.
Rozmarynowej oraz remoncie rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej  wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia na terenie
Bezrzecza i Szczecina - Tom I - kanalizacja deszczowa - etap IV

1 KANALIZACJA  DESZCZOWA
1.1 45111 roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  w terenie równin-
nym.

km

(38,7+93,5+10,3)/1000 km 0,14
RAZEM 0,14

2
d.1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi

m3

(1,3*2,79*38,7+1,1*2,37*68,0+1,1*2,47*15,0+1,1*2,38*5,5+1,1*2,75*5,0+1,0*
2,4*3,6+1,0*1,93*3,4+1,0*2,1*3,3)*0,8

m3 328,04

2,4*2,4*(2,68+2,33+2,33)*0,8 m3 33,82
2,7*2,7*2,46*0,8+2,2*2,6*0,85*0,8<studnia z osadnikiem > m3 18,24
-(1,0*0,3*26,0+1,0*0,125*78,3)<nawierzchnia> m3 -17,59

RAZEM 362,51
3

d.1.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat.
III)

m3

(1,3*2,79*38,7+1,1*2,37*68,0+1,1*2,47*15,0+1,1*2,38*5,5+1,1*2,75*5,0+1,0*
2,4*3,6+1,0*1,93*3,4+1,0*2,1*3,3)*0,2

m3 82,01

2,4*2,4*(2,68+2,33+2,33)*0,2 m3 8,46
2,7*2,7*2,46*0,2+2,2*2,6*0,85*0,2<studnia z osadnikiem > m3 4,56

RAZEM 95,03
4

d.1.1
KNNR 1
0208-01

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

362,51+95,01 m3 457,52
RAZEM 457,52

5
d.1.1

KNNR 1
0214-03 z.
o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarka-
mi (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik za-
gęszczenia Js=0.98) - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)  ( doliczyc piasek )

m3

362,51 m3 362,51
<materiał wbudowany >
-(3,14*0,2*2,2*38,7+3,14*0,15*0,15*93,5+3,14*0,1*0,1*10,3) m3 -60,40
-3,14*0,6*0,6*(2,68+2,33+2,33) m3 -8,30
-3,14*0,75*0,75*2,46 m3 -4,34
-2,0*1,0*0,85 m3 -1,70

RAZEM 287,77
6

d.1.1
KNNR 1
0318-03 z.
o.2.11.4.
9911-02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - doli-
czyć piasek

m3

90,47 m3 90,47
RAZEM 90,47

7
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(2,4*3,6+1,93*3,4+2,1*3,3) m2 44,26
RAZEM 44,26

8
d.1.1

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.3 m i głębokoś-
ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(2,79*38,7) m2 215,95
RAZEM 215,95

9
d.1.1

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.1 m i głębokoś-
ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(2,37*68,0+2,47*15,0+2,38*5,5+2,75*5,0) m2 450,10
RAZEM 450,10

1.2 45231 Roboty montażowe 
10

d.1.2
KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

1,3*0,15*38,7+1,1*0,15*93,5+1,0*0,15*10,3 m3 24,52
RAZEM 24,52

11
d.1.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

3,6+3,4+3,3 m 10,30
RAZEM 10,30

12
d.1.2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

88,5+5,0 m 93,50
RAZEM 93,50
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13
d.1.2

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

38,7 m 38,70
RAZEM 38,70

14
d.1.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

11 stud. 11,00
RAZEM 11,00

15
d.1.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-11*3 [0.5 m]
stud.

-33,00

(3,51+2,84+2,57+2,49+2,14+1,85+2,0+2,11+2,14+2,39+2,58) [0.5 m]
stud.

26,62

RAZEM -6,38
16

d.1.2
KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - zaślepka

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

17
d.1.2

KNNR 4
1321-05
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne  o śr. zewn. 300 mm  - Trójnik  PVC 300/200mm szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

18
d.1.2

KNNR 4
1321-05
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne  o śr. zewn. 300 mm  - Zaślepka PVC 300 mm szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

19
d.1.2

KNR 2-18
0613-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m -  osadnikowe z dnem prefabrykowanym  , a ściany z cegły klin-
kierowej

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1.2

KNR 2-02
1210-01

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 - do
studni wlotowych z osadnikiem

m2

0,8*0,50 m2 0,40
RAZEM 0,40

21
d.1.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - pod studnie
osadnikową

m3

2,4*2,4*0,15 m3 0,86
RAZEM 0,86

22
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B10 pod studnie osadnikowe m3

1,5*1,5*0,1 m3 0,23
RAZEM 0,23

23
d.1.2

KNNR 4
2014-09
analogia

Montaż osadnika prefabrykowanego 2,0x1,0m szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.1.2

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ściany  -Tuleja PCV fi 200mm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

25
d.1.2

KNNR 4
1427-03

Przejście przez ściany  tulejami  315mm PCV szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

26
d.1.2

KNNR 4
1427-06

Przejście przez ściany  tulejami  400mm PCV szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

27
d.1.2

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm m

38,7 m 38,70
RAZEM 38,70

28
d.1.2

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m

93,5 m 93,50
RAZEM 93,50

29
d.1.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

10,3 m 10,30
RAZEM 10,30

1.3 45100 Odwodnienie 
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30
d.1.3 wycena in-

dywidualna

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe m-g

48+8 m-g 56,00
RAZEM 56,00

31
d.1.3

KNNR 1
0618-03

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom.
1000-1200 mm

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

32
d.1.3

KNNR 1
0603-01
analogia

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe tylko sprzet godz.

19 godz. 19,00
RAZEM 19,00

33
d.1.3

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

1.4 Roboty drogowe - rozebranie i wznowienie
34

d.1.4
KNR-W 2-
25 0408-
06

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - ro-
zebranie

m2

1,5*26,0 m2 39,00
RAZEM 39,00

35
d.1.4

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

39 m2 39,00
RAZEM 39,00

36
d.1.4

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy
1 cm grubości - do 10 cm
Krotność = 5

m2

-39 m2 -39,00
RAZEM -39,00

37
d.1.4

KNR-W 2-
25 0408-
04

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - bu-
dowa - płyty z rozbiórki

m2

1,5*26,0 m2 39,00
RAZEM 39,00

38
d.1.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - # 0/31,5

m2

39 m2 39,00
RAZEM 39,00

39
d.1.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

-39 m2 -39,00
RAZEM -39,00

40
d.1.4 wycena in-

dywidualna

Opłata za recykling kruszywa kamiennego m3

39,0*0,1 m3 3,90
RAZEM 3,90

41
d.1.4

KNR-W 4-
01 0109-
09 0109-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5
km

m3

39*0,1 m3 3,90
RAZEM 3,90

42
d.1.4

KNR-W 2-
25 0407-
05

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie m2

1,5*(68+10,3) m2 117,45
RAZEM 117,45

43
d.1.4

KNR-W 2-
25 0407-
05

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie m2

1,5*(68+10,3) m2 117,45
RAZEM 117,45

44
d.1.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - kruszywo naturalnego 2/32,5

m2

117,45 m2 117,45
RAZEM 117,45

45
d.1.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu - kruszywo naturalnego 2/32,5
Krotność = 5

m2

- 117,45 m2 -117,45
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RAZEM -117,45
46

d.1.4
KNR 9-11
0102-03
analogia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 15 cm - wypełnienie
klińcem otworów w płytach pozostały materiał = 0

m2

117,45*0,7 m2 82,22
RAZEM 82,22
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