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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogédlna charakterystyka obiektu

Rozwigzanie projektowe

Budowa kanalizacji deszczowej , zbiornika retencyjnego ZB4 z urzadzeniami do podczyszczania wod deszczowych przy ul. Rozmaryno-
wej oraz remoncie rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej wraz z przebudowa kolidujgcego uzbrojenia na terenie Bezrzecza i Szczeci-
na - Tom | - kanalizacja deszczowa - etap IV

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez : Biuro Projektéw INBUD Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robdt podstawowych stosowano kalkulacje szczeg6towe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR W2-25; KNR 2-31; KNR 9-11 ; KNR 2-18 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach
SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2018 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentéw

1/ Sie¢ kanalizacji deszczowej

- roboty pomiarowe - 0,14 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem na 5 km
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem
- umocnienie wypraskami wykopdw

- podsypka piaskowa 15 cm

-rura kl. S PVC Dn 400mm - 38,70 m

- j.w. lecz Dn 300mm - 93,50 m

- j.w. Dn 200mm - 10,30 m

- studnia betonowa na uszczelki Dn 1200mm - 3 szt

- studzienka Dn 1500 z osadnikiem - 1 kpl

- préby szczelnosci poszczegodlnych sieci

Odwodnienie

- pompowanie powierzchniowe - 56 godz

- studzienki tymczasowe Dn 1200 - 7 kpl

- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 100,0 m
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Przedmiar - Tom | Kan-deszcz - etap IV Bezrzecze ZB4 RAREEDIdipid ROBGTra. ATH

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa

Budowa kanalizacji deszczowej , zbiornika retencyjnego ZB4 z urzadzeniami do podczyszczania wod deszczowych przy ul.
Rozmarynowej oraz remoncie rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej wraz z przebudowa kolidujacego uzbrojenia na terenie
Bezrzecza i Szczecina - Tom | - kanalizacja deszczowa - etap IV

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45111 roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rownin-  |km
d.1.1]0111-01 nym.
analogia
(38,7+93,5+10,3)/1000 km 0,14
RAZEM 0,14
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08  |gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(1,3*2,79*38,7+1,1*2,37768,0+1,1*2,47*15,0+1,1*2,38*5,5+1,1*2,75"5,0+1,0*  |m3 328,04
2,4*3,6+1,01,93*3,4+1,0*2,1*3,3)*0,8
2,4*2,4*(2,68+2,33+2,33)*0,8 m3 33,82
2,7*2,7*2,46*0,8+2,2*2,6"0,85*0,8<studnia z osadnikiem > m3 18,24
-(1,0*0,3*26,0+1,0*0,125*78,3)<nawierzchnia> m3 -17,59
RAZEM 362,51
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |lll)
(1,3*2,79*38,7+1,1*2,37768,0+1,1*2,47*15,0+1,1*2,38"5,5+1,1*2,75"5,0+1,0*  |m3 82,01
2,4*3,6+1,01,93*3,4+1,0*2,1*3,3)*0,2
2,4*2,4*(2,68+2,33+2,33)*0,2 m3 8,46
2,7*2,7*2,46%0,2+2,2*2,6"0,85*0,2<studnia z osadnikiem > m3 4,56
RAZEM 95,03
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.1.1/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
362,51+95,01 m3 457,52
RAZEM 457,52
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 z. |p6éw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-
0.2.11.4. |mi (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
9911-02  |geszczenia Js=0.98) - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
362,51 m3 362,51
<materiat wbudowany >
-(3,1470,2*2,2*38,7+3,1470,1570,15"93,5+3,14*0,1*0,1*10,3) m3 -60,40
-3,14%0,6%0,6*(2,68+2,33+2,33) m3 -8,30
-3,14*0,750,75*2,46 m3 -4,34
-2,0*1,0*0,85 m3 -1,70
RAZEM 287,77
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- m3
d.1.1/0318-03 z. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - doli-
0.2.11.4. |czy¢ piasek
9911-02
90,47 m3 90,47
RAZEM 90,47
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.1.1/0313-01  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(2,4"3,6+1,93"3,4+2,1*3,3) m?2 44,26
RAZEM 44,26
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.3 m i gtebokos-
0313-05 |cido 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(2,79*38,7) m?2 215,95
RAZEM 215,95
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.1.1/0313-01  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebokos-
0313-05 |cido 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(2,37768,0+2,47*15,0+2,38*5,5+2,75*5,0) m2 450,10
RAZEM 450,10
1.2/45231 Roboty montazowe
10|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
1,3*0,15*38,7+1,1*0,15*93,5+1,0*0,15*10,3 m3 24,52
RAZEM 24,52
11/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
3,6+3,4+3,3 m 10,30
RAZEM 10,30
12/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2/1308-05
88,5+5,0 m 93,50
RAZEM 93,50
-3-
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13/KNNR 4  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2/1308-06
38,7 m 38,70
RAZEM 38,70
14/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-03  |gtebok. 3m
11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
15/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-04  |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-11*3 [0.5m] -33,00
stud.
(3,51+2,84+2,57+2,49+2,14+1,85+2,0+2,11+2,14+2,39+2,58) [0.5m] 26,62
stud.
RAZEM -6,38
16|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03  |mm - zaslepka
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
17|KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 300 mm - Trojnik PVC 300/200mm szt
d.1.2/1321-05
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
18/KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 300 mm - Zaslepka PVC 300 mm szt
d.1.2/1321-05
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
19/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0613-05 |gtebokosci 3 m - osadnikowe z dnem prefabrykowanym , a Sciany z cegty klin-
kierowej
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 2-02 |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchnido 1 m2-do |m2
d.1.2/1210-01 studni wlotowych z osadnikiem
0,8*0,50 m?2 0,40
RAZEM 0,40
21|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - pod studnie m3
d.1.2/1411-02  |osadnikowg
2,4*2,4*0,15 m3 0,86
RAZEM 0,86
22|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B10 pod studnie osadnikowe m3
d.1.2/1101-01
1,5"1,5%0,1 m3 0,23
RAZEM 0,23
23/KNNR 4  |Montaz osadnika prefabrykowanego 2,0x1,0m szt.
d.1.2/2014-09
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24/KNNR 4  |Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 4  |Przejscie przez $ciany tulejami 315mm PCV szt
d.1.2/1427-03
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
26|KNNR 4  |Przejscie przez $ciany tulejami 400mm PCV szt.
d.1.2/1427-06
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1.2/0804-05
38,7 m 38,70
RAZEM 38,70
28|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2/0804-04
93,5 m 93,50
RAZEM 93,50
29/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
10,3 m 10,30
RAZEM 10,30
1.3/45100 Odwodnienie
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30 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.1.3|wycena in-
dywidualna
48+8 m-g 56,00
RAZEM 56,00
31|KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. szt.
d.1.3/0618-03  |1000-1200 mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
32|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe tylko sprzet godz.
d.1.3/0603-01
analogia
19 godz. 19,00
RAZEM 19,00
33|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm m
d.1.3/0614-02
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.4 Roboty drogowe - rozebranie i wznowienie
34|KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - ro- |m2
d.1.4/25 0408- |zebranie
06
1,5"26,0 m2 39,00
RAZEM 39,00
35|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.4/0802-07
39 m2 39,00
RAZEM 39,00
36|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.1.4{0802-08 |1 cm grubosci - do 10 cm
Krotnos¢ = 5
-39 m?2 -39,00
RAZEM -39,00
37|KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - bu- |m2
d.1.4/25 0408- |dowa - ptyty z rozbiorki
04
1,5"26,0 m2 39,00
RAZEM 39,00
38|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.4/0114-05 |15cm-#0/31,5
39 m2 39,00
RAZEM 39,00
39|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.4|0114-06 |bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
-39 m?2 -39,00
RAZEM -39,00
40 Optata za recykling kruszywa kamiennego m3
d.1.4|wycena in-
dywidualna
39,0"0,1 m3 3,90
RAZEM 3,90
41|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 |m3
d.1.4/01 0109- |km
09 0109-
10
39*0,1 m3 3,90
RAZEM 3,90
42|KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie |m2
d.1.4/25 0407-
05
1,5*(68+10,3) m?2 117,45
RAZEM 117,45
43|KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie |m2
d.1.4/25 0407-
05
1,5*(68+10,3) m?2 117,45
RAZEM 117,45
44|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.4{0114-05 |15 cm - kruszywo naturalnego 2/32,5
117,45 m?2 117,45
RAZEM 117,45
45/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.4/0114-06 |bosci po zageszczeniu - kruszywo naturalnego 2/32,5
Krotnos¢ = 5
-117,45 m?2 -117,45
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RAZEM -117,45
46|KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm - wypetnienie |m2
d.1.4/0102-03  |klincem otworéw w ptytach pozostaty materiat = 0
analogia
117,45*0,7 m?2 82,22

RAZEM 82,22
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