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 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

• Karta tytułowa str.1
• Spis zawartości opracowania str.2
• Spis rysunków str.2
• Opis techniczny str.3
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str.6
• Rysunki str.9
• Dokumenty formalno – prawne

 2 SPIS RYSUNKÓW

17.10.D3.1.1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PLANSZA PODSTAWOWA       1:500 
17.10.D3.1.1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – UZBROJENIE TERENU 1:500
17.10.D3.1.1.3  ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PRZEKROJE PRZEZ TEREN A-A, B-B     1:20
17.10.D3.1.1.4 SCHEMAT STUDNI WIERCONEJ 1:50
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 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 3.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska sportowego wraz z wyposażeniem boiska w
deszczownicę szpulową czerpiącą wodę ze studni wierconej oraz modernizację murawy w granicach
istniejącego boiska.
Boisko sportowe zlokalizowane jest przy ulicy Długiej na działce nr 258/2 obręb 0010 Mierzyn, gmina Dobra,
powiat Policki.
Teren objęty inwestycją jest płaski, ma dostęp do działek drogowych nr 333/2 dr (ul. Długa).

 3.2 Podstawa opracowania
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
• Zlecenie inwestora;
• Wizja lokalna terenu;
• Uzgodnienia z inwestorem – Gminą Dobra;
• Koncepcja zagospodarowania terenu;
• Uzgodnienia międzybranżowe; 
• Badania geologiczne;
• Projekt robót geologicznych;
• Operat wodnoprawny;
• Decyzja ZPRG,
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.

zm).

 3.3 Istniejące zagospodarowanie terenu
Teren boiska leży na działce będącej własnością Gminy. Teren jest ogrodzony, znajduje się na nim budynek
zaplecza klubu sportowego, wewnętrzna droga dojazdowa, parking oraz boisko o nawierzchni trawiastej,
które jest objęte zakresem opracowania. Teren jest uzbrojony.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rzemieślnicza oraz
zagrodowa.

 3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje modernizację murawy boiska wraz z montażem infrastruktury technicznej tj.: montaż
urządzenia nawadniania murawy (deszczownica szpulowa) wraz z wykonaniem studni głębinowej wierconej
oraz elektrycznego zasilania systemu nawadniającego. 
UWAGA Przy prowadzeniu prac ziemnych należy uważać na istniejące sieci w celu uniknięcia ich
uszkodzenia.

 3.4.1 Zakres Inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

• modernizację murawy boiska,
• wykonanie studni wierconej ze złaczka strazacka dn50 do podłaczania deszczownicy szpulowej w

celu nawadniania boiska,
• wykonanie instalacji zasilania studni i montaż deszczownicy szpulowej,  

 3.4.2 Zakres robót budowlanych
UWAGA:  Teren budowy wyznaczyć w taki sposób, aby poza obszarem budowy znalazły się istniejące piłko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystać istniejące bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i piłkochwytów koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 

• demontaż istniejących bramek, wyposażenia boiska,
• usunięcie z terenu budowy elementów nie związanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk

wraz ze stołami oraz pojemnika na odpady stałe,
• wykonanie wykopów oraz studni wierconej głębinowej,
• wykonanie instalacji elektrycznej,
• montaż deszczownicy szpulowej,
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• wyrównanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania
prac 

• modernizację istniejącej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawą
• rozścielenie nawozów organicznych
• wykonanie nasadzeń trawy na terenie całego boiska,
• ponowny montaż bramek w pierwotnej lokalizacji,
• uporządkowanie terenu budowy,
• pielęgnacja trawnika przez okres 3 miesięcy,
• namalowanie pasów boiska na murawie.

Uwaga:
Lokalizację planowanego zakresu opracowania pokazano w części graficznej projektu.

 3.4.3 Bilans terenu

Wyróżnienie Pow. J.m.

Powierzchnia objęta zakresem opracowania, w tym: 6345 m2

Powierzchnia objęta zakresem opracowania na działce 258/2 i 6345 m2

Nawierzchnia projektowanej murawy 6345 m2

 3.4.4 Komunikacja
Teren inwestycji obsługiwany będzie z drogi publicznej (dz. nr 333/2 dr).

 3.4.5 Dojazd serwisowy i służb ratowniczych
Dostęp do terenu bezpośrednio z drogi publicznej – ulicy Długiej.

 3.4.6 Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Aby zapewnić swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym wszystkie spadki projektowane na
opracowywanym obszarze nie przekraczają 6%.
Ciągi komunikacyjne pozbawione barier architektonicznych.

 3.4.7 Projektowane ukształtowanie terenu
Po wykonaniu projektowanych spadków gruntu rodzimego, przewiduje się ukształtowanie murawy wg
istniejących kot wysokościowych terenu tj. przywrócenie obecnego ukształtowania murawy boiska.

 3.4.8 Projektowana zieleń
Wykonać bronowanie wyrównujące i zbierające korzenie, resztki roślin, itp. Ręcznie zebrać odkryte
kamienie, korzenie itp. Wykonać podwójne wałowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t), podwójnie –
wzdłuż i wszerz. Wyprofilować zauważone nierówności. Dodatkowo istniejącą murawę poddać wertykulacji
poprzez cięcie darni do głębokości ok. 5cm warstwy wegetacyjnej.  Rozsiać nawozy rozsiewaczem rolniczym
do nawozów. Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia. Siać należy równomiernie, w
czterech kierunkach: wzdłuż boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po zasianiu boisko wałować
walcem polnym lub łąkowym – krzyżowo – 1 raz wzdłuż i 1 x wszerz. Zastosować mieszankę trawiastą
sportową do intensywnego używania. Regularnie podlewać – najlepiej we wczesnych godzinach rannych;W
przypadkach, kiedy wschodząca trawa byłaby miejscami blada (żółtawa), zastosować wapno
magnezowe;Pierwsze koszenie trawy wykonać, kiedy średnia wysokość trawy będzie mieć ok. 9 cm. Sciąć
tylko czubki 2-5 cm, tak, aby pozostawić trawę wys. 4-7 cm (standard boiskowy);Następne koszenia – w
okresie rośnięcia młodej trawy, najlepiej zastosować przycinanie 1-2 raz w tygodniu. Prace przy malowaniu
pasów boiska można wykonać na koniec 3 miesięcznego okresu pielęgnacyjnego.
Użytkowanie boiska rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od siewu.  We wstępnym okresie (3-
6 miesięcy od siewu) ograniczyć użytkowanie boiska; cały czas stosować nawadnianie i intensywne
koszenie trawy.

 3.4.9 Projektowane uzbrojenie terenu
Projektuje si �  wykonanie studni wierconej ze złaczka strazacka dn50 do podłaczania deszczownicy szpulowej
w celu nawadniania boiska oraz zasilanie systemu w energię elektryczną wg projektu br. elektrycznej. 

 3.4.10 Rozbiórki
Przewidziano czasowy demontaż wyposażenia boiska (bramek) oraz ogrodzenia i piłkochwytów. Następnie
po wykonaniu wszystkich prac wyposażenie oraz ogrodzenie należy odtworzyć w pierwotnym miejscu.
Szczegóły wg części graficznej projektu.
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 4 Typy nawierzchni – lokalizacja wg rysunku 17.19.A1.1.1.1 Zagospodarowanie Terenu
 4.1 N1   Nawierzchnia z murawy – w całym zakresie opracowania

• Nasadzenia trawy
(Siac nalezy ro�wnomiernie, w czterech kierunkach: wzd�uz boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po
zasianiu boisko wa�owac walcem polnym lub �akowym – krzyzowo – 1 raz wzd�uz i 1 x wszerz. Zastosowaćmie-
szankę trawiastą sportową do intensywnego używania.)

• Ziemia urodzajna, gr. 10 cm (poddana rekultywacji)

 5 Projektowane rozwiązania materiałowe
 5.1 Murawa

Murawa sportowa to mieszanka traw o wybitnie dużej odporności na deptanie, przygniatanie i rozrywanie.
Musi spełniać wymagania dla boisk sportowych i terenów rekreacyjnych. Mieszanka traw powinna być od-
porna na koszenie – co najmniej 150 koszeń na wysokość zaledwie 2,5 – 3 cm w ciągu roku. 

 6 Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania projektu budowlanego pod
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137) projekt ten nie wymaga uzgodnienia rzeczoznaw-
cy ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy muszą być niepalne lub trudno-zapalne oraz muszą posiadać świadec-
twa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 7 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziaływanie inwestycji
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000, ani zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko. 
Planowana inwestycja nie będzie wpływała uciążliwie na środowisko przyrodnicze i obiekty sąsiadujące. Wszystkie ma-
teriały, z których zaprojektowane zostały elementy wykończeniowe oraz konstrukcyjne muszą być zgodne z certyfikacją i
dopuszczeniem materiałów budowlanych do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i posiadać świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodności.

 8 Uwagi końcowe

- Przy prowadzeniu prac ziemnych należy uważać na istniejące sieci w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

- Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, sztuką budowlaną i
przepisami BHP oraz zgodnie z załączonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pod nadzorem osób z
uprawnieniami budowlanymi,

- Dla wszystkich robót obowiązują „Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” 
opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej,

- Wszystkie użyte do budowy i wykończenia materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i
urządzenia posiadają stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru
inwestorskiego,

- Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty,

- Przy zamówieniach poszczególnych elementów zastosowanych w obiekcie, firmy składające oferty są zobowiązane
do dokonania niezbędnych domiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają być one zamontowane
lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub późniejszego montażu kolizji z innymi elementami
lub instalacjami należy zgłaszać problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzygać rozwiązanie w obecności
projektanta sprawującego nadzór autorski,

- Wymiary i odległości przedstawione w niniejszej dokumentacji należy sprawdzić na miejscu budowy przed
zamówieniem materiału.

- Wymienione w niniejszym opisie marki materiałów i wyposażenia są referencją dla określenia standardu i
parametrów technicznych. Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia innych marek od
wymienianych w dokumentacji, (t.j. Równoważnych odpowiedników) pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i wszelkich innych cech materiałów zawartych w Dokumentacji oraz uzgodnienia
ich z projektantem i inwestorem.

Szczecin,  Maj 2018

Opracowanie:

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
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1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:
UWAGA: Teren budowy wyznaczyć w taki sposób, aby poza obszarem budowy znalazły się istniejące piłko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystać istniejące bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i piłkochwytów koszty naprawy ponosi Wykonawca.

W związku z planowaną inwestycją planuje się wykonanie następujących prac:

• demontaż istniejących bramek, wyposażenia boiska,
• usunięcie z terenu budowy elementów nie związanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk

wraz ze stołami oraz pojemnika na odpady stałe,
• wykonanie wykopów oraz studni wierconej głębinowej,
• wykonanie instalacji elektrycznej,
• montaż deszczownicy szpulowej,
• wyrównanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania

prac 
• modernizację istniejącej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawą
• rozścielenie nawozów organicznych
• wykonanie nasadzeń trawy na terenie całego boiska,
• ponowny montaż bramek w pierwotnej lokalizacji,
• uporządkowanie terenu budowy,
• pielęgnacja trawnika przez okres 3 miesięcy,
• namalowanie pasów boiska na murawie.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
Teren posiada uzbrojenie podziemne: instalację wodociągową, kanalizacyjną,   elektroenergetyczną i
oświetlenia zewnętrznego.
Na terenie objętym zakresem opracowania występują obiekty kubaturowe, tj. budynek zaplecza klubu
sportowego. Teren jest ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE:
• obiekt kubaturowy,
• ogrodzenie terenu i boiska, piłkochwyty,
• włazy do studzienek wod-kan.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ W CZASIE BUDOWY:
• wykonywanie robót ziemnych:

◦ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

◦ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

• prace przy użyciu elektronarzędzi
• prowadzenie prac, przy których występują działania substancji chemicznych lub czynników

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
◦ roboty z użyciem środków chemicznych – impregnaty

• roboty prowadzone w pobliżu przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV
• roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych których masa

przekracza 1,0t

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BiOZ, a w nim instruktaż dla prowadzenia robót
szczególnie niebezpiecznych oraz osobiście przeprowadzić szkolenie pracowników podejmujących w/w
roboty.
Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozostać przejezdna na czas robot budowlanych.
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6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYM
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK
POŻARU:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP,
szczegółowych norm i wymagań technicznych warunków budowlanych oraz instrukcji producentów.
Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne oraz
posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń
należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z
instrukcją obsługi producenta, a w razie konieczności w jego obecności. Na czas budowy zapewnić apteczkę
pierwszej pomocy medycznej. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców
poszczególnych robot obowiązują “Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-
montażowych”, normy obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały
należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.
Inwestor, składając zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, jest zobowiązany wystąpić o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan
oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański,

Szczecin, maj 2018
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