JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ATK

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573
TEMAT/ OBIEKT:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES/ LOKALIZACJA:

ul. Dtuga, Mierzyn 72-006, Dz. nr dz. nr 258/2
obreb 0010 Mierzyn 3, Gmina Dobra, Powiat Policki

INWESTOR: _
GMINA DOBRA SZCZECINSKA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
FAZA: MIEJSCE/ DATA:
PROJEKT TECHNICZNY fgzzeocl'g
KATEGORIA OBIEKTU:
Vil
OSWIADCZENIE:

Nizej podpisani projektanci oSwiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
(Na podstawie art.20 p. 4 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r-(Dz. U. Nr 93, poz. 888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 oraz Nr 6, poz.41 i Nr
92, poz. 881)

BR. ARCHITEKTURA: PODPIS:

Autor/ Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Kuriariski
upr. proj. 2/SZ/2002 specjalnosé¢ architektoniczna

Projektanci:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. proj. nr W/04/2010 specjalnos¢ architektoniczna

inz. arch. Rafat Kapusta
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. proj. W/03/2010 specialnos$¢ architektoniczna

BR. SANITARNA:

Autor/ Projektant:
mgr inZ. Mariusz Carto
upr. nr ZAP/0106/PW0OS/11

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Gtuchowski
upr. nr ZAP/0222/PO0OS/12

BR. ELEKTRYCZNA:

Autor/ Projektant:
mgr inz. Dawid Witamborski
upr. nr ZAP/0108/PWOE/15

Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Majchrzak
upr. nr ZAP/0125/POOE/13




JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ATK

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573
TEMAT/ OBIEKT:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TOM LA - BRANZA ARCHITEKTONICZNA
ADRES/ LOKALIZACJA:

ul. Dtuga, Mierzyn 72-006, Dz. nr dz. nr 258/2
obreb 0010 Mierzyn 3, Gmina Dobra, Powiat Policki

INWESTOR: _
GMINA DOBRA SZCZECINSKA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
FAZA: MIEJSCE/ DATA:
PROJEKT TECHNICZNY 3;‘;22%3'3
KATEGORIA OBIEKTU:
Vil

OSWIADCZENIE:
Nizej podpisani projektanci oSwiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
t Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r-(Dz. U. Nr 93, poz. 888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 oraz Nr 6, poz.41
iNr 92, poz. 881)

BR. ARCHITEKTURA: PODPIS:

Autor/ Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianiski
upr. proj. 2/52/2002 specjalnosc¢ architektoniczna

Projektanci:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. proj. nr W/04/2010 specjalnosc¢ architektoniczna

inz. arch. Rafat Kapusta
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. proj. W/03/2010 specialnos¢ architektoniczna




1 SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

+ Karta tytutowa str.1
*  Spis zawartosci opracowania str.2
e Spis rysunkow str.2
e Opis techniczny str.3
* Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.6
¢ Rysunki str.9

* Dokumenty formalno — prawne
2 SPIS RYSUNKOW

17.10.D03.1.1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — PLANSZA PODSTAWOWA
17.10.D3.1.1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — UZBROJENIE TERENU
17.10.D03.1.1.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — PRZEKROJE PRZEZ TEREN A-A, B-B
17.10.D3.1.1.4 SCHEMAT STUDNI WIERCONEJ

1:500
1:500
1:20
1:50



3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska sportowego wraz z wyposazeniem boiska w
deszczownice szpulowag czerpiacg wode ze studni wierconej oraz modernizacje murawy w granicach
istniejagcego boiska.
Boisko sportowe zlokalizowane jest przy ulicy Diugiej na dziatce nr 258/2 obreb 0010 Mierzyn, gmina Dobra,
powiat Policki.
Teren objety inwestycja jest ptaski, ma dostep do dziatek drogowych nr 333/2 dr (ul. Dluga).

3.2 Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.);

*  Zlecenie inwestora;

e Wizja lokalna terenu;

* Uzgodnienia z inwestorem — Gming Dobra;

« Koncepcja zagospodarowania terenu;

» Uzgodnienia miedzybranzowe;

* Badania geologiczne;

*  Projekt rob6t geologicznych;

*  Operat wodnoprawny;

* Decyzja ZPRG,

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.
zm).

3.3 Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren boiska lezy na dzialce bedacej wtasnoscig Gminy. Teren jest ogrodzony, znajduje sie na nim budynek
zaplecza klubu sportowego, wewnetrzna droga dojazdowa, parking oraz boisko o nawierzchni trawiastej,
ktore jest objete zakresem opracowania. Teren jest uzbrojony.
W bezposrednim sasiedztwie dziatki wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rzemiesinicza oraz
zagrodowa.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje modernizacje murawy boiska wraz z montazem infrastruktury technicznej tj.: montaz
urzgdzenia nawadniania murawy (deszczownica szpulowa) wraz z wykonaniem studni gtebinowej wierconej
oraz elektrycznego zasilania systemu nawadniajacego.

UWAGA Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy uwaza¢ na istniejgce sieci w_celu unikniecia ich
uszkodzenia.

341 Zakres Inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
¢ modernizacje murawy boiska,
* wykonanie studni wierconej ze ztgczka strazackg dn50 do podtgczania deszczownicy szpulowej w
celu nawadniania boiska,
* wykonanie instalacji zasilania studni i montaz deszczownicy szpulowej,

3.4.2 Zakres rob6t budowlanych
UWAGA: Teren budowy wyznaczy¢ w taki sposéb, aby poza obszarem budowy znalazly sie istniejgce pitko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystaé istniejgce bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i pitkochwytow koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

* demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska,

e usuniecie z terenu budowy elementéw nie zwigzanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk
wraz ze stotami oraz pojemnika na odpady state,

* wykonanie wykopdéw oraz studni wierconej gtebinowej,

* wykonanie instalacji elektrycznej,

* montaz deszczownicy szpulowej,



* wyréwnanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania
prac

¢ modernizacje istniejacej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawa

e rozscielenie nawozéw organicznych

» wykonanie nasadzen trawy na terenie catlego boiska,

e ponowny montaz bramek w pierwotnej lokalizacji,

* uporzadkowanie terenu budowy,

* pielegnacja trawnika przez okres 3 miesiecy,

* namalowanie pasow boiska na murawie.

Uwaga:
Lokalizacje planowanego zakresu opracowania pokazano w czesci graficznej projektu.
3.4.3 Bilans terenu
Wyréznienie Pow. J.m.
Powierzchnia objeta zakresem opracowania, w tym: 6345 m?
Powierzchnia objeta zakresem opracowania na dzialce 258/2 i 6345 m?
Nawierzchnia projektowanej murawy 6345 m?
3.4.4 Komunikacja

Teren inwestycji obstugiwany bedzie z drogi publicznej (dz. nr 333/2 dr).

3.4.5 Dojazd serwisowy i stuzb ratowniczych
Dostep do terenu bezposrednio z drogi publicznej — ulicy Dhugie;.

3.4.6 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Aby zapewni¢ swobodny dostep osobom niepetnosprawnym wszystkie spadki projektowane na
opracowywanym obszarze nie przekraczajg 6%.
Ciggi komunikacyjne pozbawione barier architektonicznych.

3.4.7 Projektowane uksztattowanie terenu
Po wykonaniu projektowanych spadkéw gruntu rodzimego, przewiduje sie uksztattowanie murawy wg
istniejgcych kot wysokosciowych terenu tj. przywrdcenie obecnego uksztattowania murawy boiska.

3.4.8 Projektowana zielen

Wykona¢ bronowanie wyréwnujgce i zbierajgce korzenie, resztki roslin, itp. Recznie zebra¢ odkryte
kamienie, korzenie itp. Wykona¢ podwdjne watowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t), podwdjnie —
wzdtuz i wszerz. Wyprofilowa¢ zauwazone nieréwnosci. Dodatkowo istniejacg murawe poddac wertykulacji
poprzez ciecie darni do gtebokosci ok. 5cm warstwy wegetacyjnej. Rozsia¢ nawozy rozsiewaczem rolniczym
do nawozéw. Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia. Sia¢ nalezy réwnomiernie, w
czterech kierunkach: wzdtuz boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po zasianiu boisko watowac¢
walcem polnym lub takowym — krzyzowo — 1 raz wzdluz i 1 x wszerz. Zastosowa¢ mieszanke trawiasta
sportowa do intensywnego uzywania. Regularnie podlewaé — najlepiej we wczesnych godzinach rannych;W
przypadkach, kiedy wschodzaca trawa bytaby miejscami blada (zo6itawa), zastosowaC wapno
magnezowe;Pierwsze koszenie trawy wykonac, kiedy srednia wysokos¢ trawy bedzie mie¢ ok. 9 cm. Scigé
tylko czubki 2-5 cm, tak, aby pozostawi¢ trawe wys. 4-7 cm (standard boiskowy);Nastepne koszenia — w
okresie rosniecia mtodej trawy, najlepiej zastosowac przycinanie 1-2 raz w tygodniu. Prace przy malowaniu
paséw boiska mozna wykona¢ na koniec 3 miesiecznego okresu pielegnacyjnego.

Uzytkowanie boiska rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od siewu. We wstepnym okresie (3-
6 miesiecy od siewu) ograniczy¢ uzytkowanie boiska; caly czas stosowa¢ nawadnianie i intensywne
koszenie trawy.

3.4.9 Projektowane uzbrojenie terenu
Projektuje si  wykonaniestudni wierconej ze ztgczka strazacka dn50 do podtaczania deszczownicy szpulowej
w celu nawadniania boiska oraz zasilanie systemu w energie elektryczna wg projektu br. elektryczne;j.

3.4.10 Rozbiérki
Przewidziano czasowy demontaz wyposazenia boiska (bramek) oraz ogrodzenia i pitkochwytéw. Nastepnie

po wykonaniu wszystkich prac wyposazenie oraz ogrodzenie nalezy odtworzy¢ w pierwotnym miejscu.
Szczegoly wg czesci graficznej projektu.



4 Typy nawierzchni — lokalizacja wg rysunku 17.19.A1.1.1.1 Zagospodarowanie Terenu
4.1 N1 Nawierzchnia z murawy — w calym zakresie opracowania

¢ Nasadzenia trawy
(Sia¢ nalezy ro wnomiernie, w czterech kierunkach: wzd & boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po
zasianiu boisko wa owa¢ walcem polnym lub gkowym — krzyzowo — 1 raz wzd wz i 1 x wszerz. Zastosowaémie-
szanke trawiastg sportowg do intensywnego uzywania.)

e Ziemia urodzajna, gr. 10 cm (poddana rekultywacii)

5 Projektowane rozwigzania materiatowe
5.1 Murawa
Murawa sportowa to mieszanka traw o wybitnie duzej odpornosci na deptanie, przygniatanie i rozrywanie.
Musi spetnia¢ wymagania dla boisk sportowych i terenéw rekreacyjnych. Mieszanka traw powinna by¢ od-
porna na koszenie — co najmniej 150 koszen na wysokos¢ zaledwie 2,5 — 3 cm w ciagu roku.

6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137) projekt ten nie wymaga uzgodnienia rzeczoznaw-
cy ochrony przeciwpozarowej.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy muszg by¢ niepalne lub trudno-zapalne oraz muszg posiadac swiadec-
twa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziatywanie inwestycji
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000, ani zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie wptywata ucigzliwie na srodowisko przyrodnicze i obiekty sgsiadujgce. Wszystkie ma-
teriaty, z ktérych zaprojektowane zostaty elementy wykoriczeniowe oraz konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z certyfikacja i
dopuszczeniem materiatéw budowlanych do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodnoSci.

8 Uwagi koiicowe

- Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy uwazaé na istniejace sieci w celu unikniecia ich uszkodzenia.

- Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywa¢ pod nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, sztuka budowlang i
przepisami BHP oraz zgodnie z zalgczonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia pod nadzorem o0s6b z
uprawnieniami budowlanymi,

- Dla wszystkich rob6t obowiazujg , Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”
opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej,

- Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i
urzgdzenia posiadajg stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru
inwestorskiego,

- Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty,

- Przy zamowieniach poszczegoélnych elementéw zastosowanych w obiekcie, firmy sktadajace oferty sa zobowigzane
do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym majg by¢ one zamontowane
lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pézniejszego montazu kolizji z innymi elementami
lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzyga¢ rozwigzanie w obecnosci
projektanta sprawujgcego nadzér autorski,

- Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy przed
zamoéwieniem materiatu.

- Wymienione w niniejszym opisie marki materialéw i wyposazenia sa referencja dla okre$lenia standardu i
parametrow technicznych. Mozllwe |est stosowanle materlaiow i wyposazenla mnych marek od

parametréw technicznych i wszelkich |nnych cech materiatéw zawartych w Dokumentacji oraz uzgodnienia
ich z projektantem i inwestorem.

Szczecin, Maj 2018
Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:
UWAGA: Teren budowy wyznaczy¢ w taki spos@b, aby poza obszarem budowy znalazly sie istniejace pitko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystac istniejace bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i pitkochwytow koszty naprawy ponosi Wykonawca.

W zwigzku z planowang inwestycja planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

* demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska,

* usuniecie z terenu budowy elementéw nie zwigzanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk
wraz ze stotami oraz pojemnika na odpady state,

* wykonanie wykopOw oraz studni wierconej gtebinowej,

* wykonanie instalacji elektrycznej,

* montaz deszczownicy szpulowej,

* wyréwnanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania
prac

* modernizacje istniejacej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawa

* rozscielenie nawozo6w organicznych

* wykonanie nasadzen trawy na terenie catego boiska,

* ponowny montaz bramek w pierwotnej lokalizacji,

* uporzadkowanie terenu budowy,

* pielegnacja trawnika przez okres 3 miesiecy,

* namalowanie pasow boiska na murawie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren posiada uzbrojenie podziemne: instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczng i

oswietlenia zewnetrznego.
Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg obiekty kubaturowe, tj. budynek zaplecza klubu

sportowego. Teren jest ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:
*  obiekt kubaturowy,

* ogrodzenie terenu i boiska, pitkochwyty,

» wihazy do studzienek wod-kan.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY:
* wykonywanie rob6t ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

o potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

*  prace przy uzyciu elektronarzedzi
* prowadzenie prac, przy ktérych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

o roboty z uzyciem srodkéw chemicznych — impregnaty

* roboty prowadzone w poblizu przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV
* roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych masa
przekracza 1,0t

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INS]‘RUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BiOZ, a w nim instruktaz dla prowadzenia robét
szczegolnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw podejmujacych wiw
roboty.
Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozostaé przejezdna na czas robot budowlanych.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP,
szczegbtowych norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentow.
Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczeg6towymi. Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzgdzen
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonac¢ zgodnie z
instrukcjag obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke
pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegodlnych robot obowigzujg “Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-
montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty
nalezy traktowaé jako uzupetnienie dokumentacji projektowej.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

Inwestor, skltadajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie

dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, p0z.953). Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan
oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracowat:
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