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 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

• Karta tytułowa str.1
• Spis zawartości opracowania str.2
• Spis rysunków str.2
• Opis techniczny str.3
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str.6
• Rysunki str.9
• Dokumenty formalno – prawne

 2 SPIS RYSUNKÓW

17.10.D3.1.1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PLANSZA PODSTAWOWA       1:500 
17.10.D3.1.1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – UZBROJENIE TERENU 1:500
17.10.D3.1.1.3  ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PRZEKROJE PRZEZ TEREN A-A, B-B     1:20
17.10.D3.1.1.4 SCHEMAT STUDNI WIERCONEJ 1:50
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 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 3.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem opracowania  jest  projekt  przebudowy  boiska  sportowego  wraz  z  wyposażeniem boiska  w
deszczownicę  szpulową  czerpiącą  wodę  ze  studni  wierconej  oraz  modernizację  murawy  w  granicach
istniejącego boiska.
Boisko sportowe zlokalizowane jest przy ulicy Długiej na działce nr 258/2 obręb 0010 Mierzyn, gmina Dobra,
powiat Policki.
Teren objęty inwestycją jest płaski, ma dostęp do działek drogowych nr 333/2 dr (ul. Długa).

 3.2 Podstawa opracowania
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
• Zlecenie inwestora;
• Wizja lokalna terenu;
• Uzgodnienia z inwestorem – Gminą Dobra;
• Koncepcja zagospodarowania terenu;
• Uzgodnienia międzybranżowe; 
• Badania geologiczne;
• Projekt robót geologicznych;
• Operat wodnoprawny;
• Decyzja ZPRG,
• Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.

zm).

 3.3 Istniejące zagospodarowanie terenu
Teren boiska leży na działce będącej własnością Gminy. Teren jest ogrodzony, znajduje się na nim budynek
zaplecza klubu sportowego, wewnętrzna droga dojazdowa, parking oraz boisko o nawierzchni trawiastej,
które jest objęte zakresem opracowania. Teren jest uzbrojony.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rzemieślnicza oraz
zagrodowa.

 3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt  przewiduje  modernizację  murawy boiska wraz  z  montażem infrastruktury technicznej  tj.:  montaż
urządzenia nawadniania murawy (deszczownica szpulowa) wraz z wykonaniem studni głębinowej wierconej
oraz elektrycznego zasilania systemu nawadniającego. 
UWAGA  Przy  prowadzeniu  prac  ziemnych  należy  uważać  na  istniejące  sieci  w  celu  uniknięcia  ich
uszkodzenia.

 3.4.1 Zakres Inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

• modernizację murawy boiska,
• wykonanie studni wierconej  ze z aczka straz�acka� dn50 do pod� � czania deszczownicy szpulowej w celuł ł ą

nawadniania boiska,
• wykonanie instalacji zasilania studni i montaż deszczownicy szpulowej,  

 3.4.2 Zakres robót budowlanych
UWAGA:  Teren budowy wyznaczyć w taki sposób, aby poza obszarem budowy znalazły się istniejące piłko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystać istniejące bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i piłkochwytów koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 

• demontaż istniejących bramek, wyposażenia boiska,
• usunięcie z terenu budowy elementów nie związanych trwale z gruntem tj.  drewnianych siedzisk

wraz ze stołami oraz pojemnika na odpady stałe,
• wykonanie wykopów oraz studni wierconej głębinowej,
• wykonanie instalacji elektrycznej,
• montaż deszczownicy szpulowej,
• wyrównanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania

prac 
• modernizację istniejącej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawą
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• rozścielenie nawozów organicznych
• wykonanie nasadzeń trawy na terenie całego boiska,
• ponowny montaż bramek w pierwotnej lokalizacji,
• uporządkowanie terenu budowy,
• pielęgnacja trawnika przez okres 3 miesięcy,
• namalowanie pasów boiska na murawie.

Uwaga:
Lokalizację planowanego zakresu opracowania pokazano w części graficznej projektu.

 3.4.3 Bilans terenu

Wyróżnienie Pow. J.m.

Powierzchnia objęta zakresem opracowania, w tym: 6345 m2

Powierzchnia objęta zakresem opracowania na działce 258/2 i 6345 m2

Nawierzchnia projektowanej murawy 6345 m2

 3.4.4 Komunikacja
Teren inwestycji obsługiwany będzie z drogi publicznej (dz. nr 333/2 dr).

 3.4.5 Dojazd serwisowy i służb ratowniczych
Dostęp do terenu bezpośrednio z drogi publicznej – ulicy Długiej.

 3.4.6 Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Aby  zapewnić  swobodny  dostęp  osobom  niepełnosprawnym  wszystkie  spadki  projektowane  na
opracowywanym obszarze nie przekraczają 6%.
Ciągi komunikacyjne pozbawione barier architektonicznych.

 3.4.7 Projektowane ukształtowanie terenu
Po  wykonaniu  projektowanych  spadków  gruntu  rodzimego,  przewiduje  się  ukształtowanie  murawy  wg
istniejących kot wysokościowych terenu tj. przywrócenie obecnego ukształtowania murawy boiska.

 3.4.8 Projektowana zieleń
Wykonać  bronowanie  wyrównujace  i  zbierajace  korzenie,  resztki  roslin,  itp.  Recznie  zebrać  odkryte
kamienie,  korzenie itp. Wykonać podwójne wałowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t),  podwójnie –
wzdłuż i wszerz.  Wyprofilować zauważone nierównosci. Dodatkowo istniejaca murawe poddać wertykulacji
poprzez cięcie darni do głębokości ok. 5cm warstwy wegetacyjnej.  Rozsiać nawozy rozsiewaczem rolniczym
do nawozów. Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia. Siać należy równomiernie, w
czterech kierunkach: wzdłuż boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po zasianiu boisko wałować
walcem polnym lub łakowym – krzyżowo – 1 raz wzdłuż i 1 x wszerz.  Zastosować  mieszanke  trawiasta
sportowa do intensywnego używania. Regularnie podlewać – najlepiej we wczesnych godzinach rannych;W
przypadkach,  kiedy  wschodzaca  trawa  byłaby  miejscami  blada  (żółtawa),  zastosować  wapno
magnezowe;Pierwsze koszenie trawy wykonać, kiedy srednia wysokosć trawy bedzie mieć ok. 9 cm. Ściać
tylko czubki 2-5 cm, tak, aby pozostawić trawe wys. 4-7 cm (standard boiskowy);Nastepne koszenia – w
okresie rosniecia młodej trawy, najlepiej zastosować przycinanie 1-2 raz w tygodniu. Prace przy malowaniu
pasów boiska można wykonać na koniec 3 miesięcznego okresu pielęgnacyjnego.
Użytkowanie boiska rozpoczać nie wczesniej niż po upływie 3 miesiecy od siewu.  We wstepnym okresie (3-
6  miesiecy  od  siewu)  ograniczyć  użytkowanie  boiska;  cały  czas  stosować  nawadnianie  i  intensywne
koszenie trawy.

 3.4.9 Projektowane uzbrojenie terenu
Projektuje si  wykonanie ę studni  wierconej  ze z aczka straz�acka� dn50 do pod� � czania deszczownicy szpulowejł ł ą
w celu nawadniania boiska oraz zasilanie systemu w energie elektryczna wg projektu br. elektrycznej. 

 3.4.10 Rozbiórki
Przewidziano czasowy demontaż wyposażenia boiska (bramek) oraz ogrodzenia i piłkochwytów. Następnie
po wykonaniu wszystkich prac wyposażenie oraz ogrodzenie należy odtworzyć w pierwotnym miejscu.
Szczegóły wg części graficznej projektu.
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 4 Typy nawierzchni – lokalizacja wg rysunku 17.19.A1.1.1.1 Zagospodarowanie Terenu

 4.1 N1   Nawierzchnia z murawy – w całym zakresie opracowania
• Nasadzenia trawy

(Siac� nalez�y rownomiernie, w czterech kierunkach: wzd� uł z� boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos
prawy. Po zasianiu boisko wa ował c�  walcem polnym lub ła�kowym – krzyz�owo – 1 raz wzd uł z�  i 1 x
wszerz. Zastosowaćmieszanke trawiasta sportowa do intensywnego używania.)

• Ziemia urodzajna, gr. 10 cm (poddana rekultywacji)

 5 Projektowane rozwiązania materiałowe

 5.1 Murawa
Murawa sportowa to mieszanka traw o wybitnie dużej odporności na deptanie, przygniatanie i
rozrywanie. Musi spełniać wymagania dla boisk sportowych i terenów rekreacyjnych. Mieszanka
traw powinna być odporna na koszenie – co najmniej 150 koszeń na wysokość zaledwie 2,5 – 3
cm w ciągu roku. 

 6 Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania projektu budowlane-
go  pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz.  U.  Nr  121/2003,  poz.  1137)  projekt  ten nie  wymaga
uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy muszą być niepalne lub trudno-zapalne oraz muszą posia-
dać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 7 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziaływanie inwestycji
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000, ani zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Planowana inwestycja nie będzie wpływała uciążliwie  na środowisko przyrodnicze i  obiekty  sąsiadujące.
Wszystkie materiały, z których zaprojektowane zostały elementy wykończeniowe oraz konstrukcyjne muszą
być zgodne z certyfikacją i dopuszczeniem materiałów budowlanych do stosowania w budownictwie użytecz-
ności publicznej i posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgod-
ności.

 8 Uwagi końcowe
- Przy  prowadzeniu  prac  ziemnych  należy  uważać  na  istniejące  sieci  w  celu  uniknięcia  ich

uszkodzenia.
- Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie

uprawnienia budowlane,
- Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, sztuką

budowlaną i przepisami BHP oraz zgodnie z załączonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pod
nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi,

- Dla wszystkich robót obowiązują „Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta-
żowych” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej,

- Wszystkie użyte do budowy i wykończenia materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa
dopuszczenia,  wydane  przez  odpowiednie  uprawnione  instytucje,  zezwalające  na  stosowanie  ich  w
budownictwie na terenie Polski.  Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy  obiekt  materiały  i  urządzenia  posiadają  stosowne  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia,
spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego,

- Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty,
- Przy zamówieniach poszczególnych elementów zastosowanych w obiekcie, firmy składające oferty są

zobowiązane do dokonania niezbędnych domiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają
być one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub późniejszego
montażu kolizji z innymi elementami lub instalacjami należy zgłaszać problem nadzorowi inwestorskiemu
i rozstrzygać rozwiązanie w obecności projektanta sprawującego nadzór autorski,

- Wymiary i  odległości  przedstawione  w niniejszej  dokumentacji  należy  sprawdzić  na miejscu  budowy
przed zamówieniem materiału.

Szczecin,  Maj 2018
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1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:
UWAGA: Teren budowy wyznaczyć w taki sposób, aby poza obszarem budowy znalazły się istniejące piłko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystać istniejące bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i piłkochwytów koszty naprawy ponosi Wykonawca.

W związku z planowaną inwestycją planuje się wykonanie następujących prac:

• demontaż istniejących bramek, wyposażenia boiska,
• usunięcie z terenu budowy elementów nie związanych trwale z gruntem tj.  drewnianych siedzisk

wraz ze stołami oraz pojemnika na odpady stałe,
• wykonanie wykopów oraz studni wierconej głębinowej,
• wykonanie instalacji elektrycznej,
• montaż deszczownicy szpulowej,
• wyrównanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania

prac 
• modernizację istniejącej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawą
• rozścielenie nawozów organicznych
• wykonanie nasadzeń trawy na terenie całego boiska,
• ponowny montaż bramek w pierwotnej lokalizacji,
• uporządkowanie terenu budowy,
• pielęgnacja trawnika przez okres 3 miesięcy,
• namalowanie pasów boiska na murawie.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
Teren  posiada  uzbrojenie  podziemne:  instalację  wodociągową,  kanalizacyjną,   elektroenergetyczną  i
oświetlenia zewnętrznego.
Na  terenie  objętym  zakresem  opracowania  występują  obiekty  kubaturowe,  tj.  budynek  zaplecza  klubu
sportowego. Teren jest ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE:
• obiekt kubaturowy,
• ogrodzenie terenu i boiska, piłkochwyty,
• włazy do studzienek wod-kan.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ W CZASIE BUDOWY:
• wykonywanie robót ziemnych:

◦ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

◦ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki  przy wykonywaniu robot na placu
budowy  lub  w  miejscu  dostępnym  dla  osob  postronnych  (brak  wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej).

• prace przy użyciu elektronarzędzi
• prowadzenie  prac,  przy  których  występują  działania  substancji  chemicznych  lub  czynników

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
◦ roboty z użyciem środków chemicznych – impregnaty

• roboty prowadzone w pobliżu przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV
• roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych których masa

przekracza 1,0t

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  plan  BiOZ,  a  w  nim  instruktaż  dla  prowadzenia  robót
szczególnie  niebezpiecznych  oraz  osobiście  przeprowadzić  szkolenie  pracowników  podejmujących  w/w
roboty.
Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozostać przejezdna na czas robot budowlanych.
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6. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH  ZAPOBIEGAJĄCYM
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W
STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA,  W  TYM  ZAPEWNIAJĄCYCH
BEZPIECZNĄ I  SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ,  UMOŻLIWIAJĄCĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK
POŻARU:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP,
szczegółowych  norm  i  wymagań  technicznych  warunków  budowlanych  oraz  instrukcji  producentów.
Wszystkie zastosowane materiały i  procesy technologiczne muszą posiadać aktualne atesty i  certyfikaty
wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne oraz
posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń
należy  umieścić  w  widocznym  miejscu  instrukcję  obsługi.  Montaż  i  rozruch  należy  wykonać  zgodnie  z
instrukcją obsługi producenta, a w razie konieczności w jego obecności. Na czas budowy zapewnić apteczkę
pierwszej pomocy medycznej. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców
poszczególnych  robot  obowiązują  “Warunki  techniczne  wykonywania  i  odbioru  robot  budowlano-
montażowych”, normy obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały
należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.
Inwestor, składając zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, jest zobowiązany wystąpić o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan
oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański,

Szczecin, maj 2018
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