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3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

31 Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska sportowego wraz z wyposazeniem boiska w
deszczownice szpulowg czerpigcg wode ze studni wierconej oraz modernizacje murawy w granicach
istniejgcego boiska.
Boisko sportowe zlokalizowane jest przy ulicy Dtugiej na dziatce nr 258/2 obreb 0010 Mierzyn, gmina Dobra,
powiat Policki.
Teren objety inwestycjg jest ptaski, ma dostep do dziatek drogowych nr 333/2 dr (ul. Dtuga).

3.2 Podstawa opracowania
*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);
Zlecenie inwestora;
Wizja lokalna terenu;
Uzgodnienia z inwestorem — Gming Dobra;
Koncepcja zagospodarowania terenu;
Uzgodnienia miedzybranzowe;
Badania geologiczne;
Projekt robét geologicznych;
Operat wodnoprawny;
Decyzja ZPRG,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.
zm).

3.3 Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren boiska lezy na dziatce bedgcej wtasnoscig Gminy. Teren jest ogrodzony, znajduje sie na nim budynek
zaplecza klubu sportowego, wewnetrzna droga dojazdowa, parking oraz boisko o nawierzchni trawiastej,
ktore jest objete zakresem opracowania. Teren jest uzbrojony.
W bezposrednim sagsiedztwie dziatki wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rzemiesinicza oraz
zagrodowa.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje modernizacje murawy boiska wraz z montazem infrastruktury technicznej tj.: montaz
urzgdzenia nawadniania murawy (deszczownica szpulowa) wraz z wykonaniem studni glebinowej wierconej
oraz elektrycznego zasilania systemu nawadniajgcego.

UWAGA Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy uwaza¢ na istniejgce sieci w celu unikniecia ich
uszkodzenia.

3.4.1 Zakres Inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
* modernizacje murawy boiska,
* wykonanie studni wierconej ze zlatzkagstraz acka dn50 do pod czania deszczownicy szpulowej w celu
nawadniania boiska,
* wykonanie instalacji zasilania studni i montaz deszczownicy szpulowej,

34.2 Zakres robé6t budowlanych
UWAGA: Teren budowy wyznaczy¢ w taki sposéb, aby poza obszarem budowy znalazly sie istniejgce pitko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzysta¢ istniejgce bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i pitkochwytow koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

* demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska,

* usuniecie z terenu budowy elementéw nie zwigzanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk
wraz ze stotami oraz pojemnika na odpady state,

wykonanie wykopow oraz studni wierconej gtebinowe;j,

wykonanie instalacji elektrycznej,

montaz deszczownicy szpulowej,

wyréwnanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania
prac

¢ modernizacje istniejgcej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawg
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rozscielenie nawozéw organicznych

wykonanie nasadzen trawy na terenie catego boiska,
ponowny montaz bramek w pierwotnej lokalizacji,
uporzadkowanie terenu budowy,

pielegnacja trawnika przez okres 3 miesiecy,
namalowanie paséw boiska na murawie.

Uwaga:
Lokalizacje planowanego zakresu opracowania pokazano w czesci graficznej projektu.

3.43 Bilans terenu
Wyréznienie Pow. J.m.
Powierzchnia objeta zakresem opracowania, w tym: 6345 m?
Powierzchnia objeta zakresem opracowania na dziatce 258/2 i 6345 m?
Nawierzchnia projektowanej murawy 6345 m?

344 Komunikacja
Teren inwestycji obstugiwany bedzie z drogi publicznej (dz. nr 333/2 dr).

3.4.5 Dojazd serwisowy i stuzb ratowniczych
Dostep do terenu bezposrednio z drogi publicznej — ulicy Dtugiej.

3.4.6 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Aby zapewni¢ swobodny dostep osobom niepetnosprawnym wszystkie spadki projektowane na
opracowywanym obszarze nie przekraczajg 6%.
Ciagi komunikacyjne pozbawione barier architektonicznych.

3.4.7 Projektowane uksztaltowanie terenu
Po wykonaniu projektowanych spadkéw gruntu rodzimego, przewiduje sie uksztattowanie murawy wg
istniejacych kot wysokosciowych terenu tj. przywrdcenie obecnego uksztattowania murawy boiska.

3.4.8 Projektowana zielen

Wykona¢ bronowanie wyréwnujgce i zbierajgce korzenie, resztki ro$lin, itp. Recznie zebraé odkryte
kamienie, korzenie itp. Wykona¢ podwodjne watowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t), podwdjnie —
wzdiuz i wszerz. Wyprofilowaé zauwazone nieréwnosci. Dodatkowo istniejgcg murawe poddac wertykulaciji
poprzez ciecie darni do gtebokosci ok. 5cm warstwy wegetacyjnej. Rozsia¢ nawozy rozsiewaczem rolniczym
do nawozow. Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia. Sia¢ nalezy rbwnomiernie, w
czterech kierunkach: wzdtuz boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po zasianiu boisko watowaé
walcem polnym lub tgkowym — krzyzowo — 1 raz wzdtuz i 1 x wszerz. Zastosowalé mieszanke trawiasty
sportowg do intensywnego uzywania. Regularnie podlewa¢ — najlepiej we wczesnych godzinach rannych;W
przypadkach, kiedy wschodzgca trawa bytaby miejscami blada (zottawa), zastosowa¢ wapno
magnezowe;Pierwsze koszenie trawy wykonac, kiedy srednia wysokos¢ trawy bedzie mie¢ ok. 9 cm. Scig¢
tylko czubki 2-5 cm, tak, aby pozostawi¢ trawe wys. 4-7 cm (standard boiskowy);Nastepne koszenia — w
okresie rosniecia mtodej trawy, najlepiej zastosowaé przycinanie 1-2 raz w tygodniu. Prace przy malowaniu
paséw boiska mozna wykonac na koniec 3 miesiecznego okresu pielegnacyjnego.

Uzytkowanie boiska rozpoczg¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od siewu. We wstepnym okresie (3-
6 miesiecy od siewu) ograniczy¢ uzytkowanie boiska; caly czas stosowaé nawadnianie i intensywne
koszenie trawy.

349 Projektowane uzbrojenie terenu
Projektuje sie wykonanie studni wierconej ze zlatzkagstraz acka dn50 do pod czania deszczownicy szpulowej
w celu nawadniania boiska oraz zasilanie systemu w energie elektryczng wg projektu br. elektrycznej.

3.4.10 Rozbiorki
Przewidziano czasowy demontaz wyposazenia boiska (bramek) oraz ogrodzenia i pitkochwytéw. Nastepnie
po wykonaniu wszystkich prac wyposazenie oraz ogrodzenie nalezy odtworzy¢ w pierwotnym miejscu.
Szczegoly wg czesci graficznej projektu.



4 Typy nawierzchni — lokalizacja wg rysunku 17.19.A1.1.1.1 Zagospodarowanie Terenu

41 N1 Nawierzchnia z murawy — w catym zakresie opracowania
* Nasadzenia trawy

(Siac ralezy rotvnomiernie, w czterech kierunkach: wzd w boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos
prawy. Po zasianiu boisko watowac walcem polnym lub takowym — krzyzowo — 1 raz wzdtuz i 1 x
wszerz. Zastosowacmieszanke trawiastg sportowg do intensywnego uzywania.)

e Ziemia urodzajna, gr. 10 cm (poddana rekultywac;ji)

5 Projektowane rozwigzania materialowe

51 Murawa
Murawa sportowa to mieszanka traw o wybitnie duzej odpornosci na deptanie, przygniatanie i
rozrywanie. Musi spetnia¢ wymagania dla boisk sportowych i terendéw rekreacyjnych. Mieszanka
traw powinna by¢ odporna na koszenie — co najmniej 150 koszen na wysoko$¢ zaledwie 2,5 — 3
cm w ciggu roku.

6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania projektu budowlane-

go pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137) projekt ten nie wymaga
uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy muszg by¢ niepalne lub trudno-zapalne oraz muszg posia-
dac Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziatywanie inwestycji
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000, ani zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych

potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie wptywata ucigzliwie na srodowisko przyrodnicze i obiekty sgsiadujgce.
Wszystkie materiaty, z ktoérych zaprojektowane zostaly elementy wykonczeniowe oraz konstrukcyjne muszg
by¢ zgodne z certyfikacjg i dopuszczeniem materiatéw budowlanych do stosowania w budownictwie uzytecz-
nosci publicznej i posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgod-
nosci.

8 Uwagi koncowe

- Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy uwaza¢ na istniejace sieci w celu unikniecia ich
uszkodzenia.

- Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywa¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, sztukg
budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z zatagczonym Planem Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia pod
nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi,

- Dla wszystkich robét obowigzujg ,Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Monta-
zowych” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej,

-  Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy obiekt materiaty i urzgdzenia posiadajg stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia,
spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego,

- Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty,

- Przy zaméwieniach poszczegdlnych elementéw zastosowanych w obiekcie, firmy sktadajgce oferty sg
zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym majg
by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pézniejszego
montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtaszac problem nadzorowi inwestorskiemu
i rozstrzygac rozwigzanie w obecnosci projektanta sprawujgcego nadzor autorski,

- Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy
przed zaméwieniem materiatu.

Szczecin, Maj 2018
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:
UWAGA: Teren budowy wyznaczy¢ w taki sposéb, aby poza obszarem budowy znalazly sie¢ istniejgce pitko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystaé istniejgce bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i pitkochwytéw koszty naprawy ponosi Wykonawca.

W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

* demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska,

* usuniecie z terenu budowy elementéw nie zwigzanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk
wraz ze stotami oraz pojemnika na odpady state,

wykonanie wykopdw oraz studni wierconej gtebinowej,

wykonanie instalacji elektrycznej,

montaz deszczownicy szpulowej,

wyréwnanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania
prac

modernizacje istniejgcej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawg
rozscielenie nawozoéw organicznych

wykonanie nasadzen trawy na terenie catego boiska,

ponowny montaz bramek w pierwotnej lokalizacji,

uporzadkowanie terenu budowy,

pielegnacja trawnika przez okres 3 miesiecy,

namalowanie paséw boiska na murawie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren posiada uzbrojenie podziemne: instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektroenergetyczng i

oSwietlenia zewnetrznego.
Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg obiekty kubaturowe, tj. budynek zaplecza klubu

sportowego. Teren jest ogrodzony.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:
obiekt kubaturowy,

ogrodzenie terenu i boiska, pitkochwyty,

wtazy do studzienek wod-kan.

e o o

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY:

wykonywanie robét ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

o potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

* prace przy uzyciu elektronarzedzi

e prowadzenie prac, przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
o roboty z uzyciem $rodkéw chemicznych — impregnaty

* roboty prowadzone w poblizu przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV

* roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych masa
przekracza 1,0t

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INS]’RUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ plan BiOZ, a w nim instruktaz dla prowadzenia robot
szczegolnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw podejmujgcych wiw
roboty.
Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozostaé przejezdna na czas robot budowlanych.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP,
szczegbtowych norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentow.
Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne muszg posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegbtowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke
pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informac;ji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegdlnych robot obowigzujg “Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-
montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty
nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie

dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan
oraz wlasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianski,

Szczecin, maj 2018



