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3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

31 Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska sportowego wraz z wyposazeniem boiska w
deszczownice szpulowg czerpigcg wode ze studni wierconej oraz modernizacje murawy w granicach
istniejgcego boiska.
Boisko sportowe zlokalizowane jest przy ulicy Dtugiej na dziatce nr 258/2 obreb 0010 Mierzyn, gmina Dobra,
powiat Policki.
Teren objety inwestycjg jest ptaski, ma dostep do dziatek drogowych nr 333/2 dr (ul. Dtuga).

3.2 Podstawa opracowania
*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);
Zlecenie inwestora;
Wizja lokalna terenu;
Uzgodnienia z inwestorem — Gming Dobra;
Koncepcja zagospodarowania terenu;
Uzgodnienia miedzybranzowe;
Badania geologiczne;
Projekt robét geologicznych;
Operat wodnoprawny;
Decyzja ZPRG,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn.
zm).

3.3 Istniejagce zagospodarowanie terenu
Teren boiska lezy na dziatce bedacej wtasnoscig Gminy. Teren jest ogrodzony, znajduje sie na nim budynek
zaplecza klubu sportowego, wewnetrzna droga dojazdowa, parking oraz boisko o nawierzchni trawiastej,
ktore jest objete zakresem opracowania. Teren jest uzbrojony.
W bezposrednim sgsiedztwie dziatki wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rzemiesinicza oraz
zagrodowa.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje modernizacje murawy boiska wraz z montazem infrastruktury technicznej tj.: montaz
urzgdzenia nawadniania murawy (deszczownica szpulowa) wraz z wykonaniem studni gtebinowej wierconej
oraz elektrycznego zasilania systemu nawadniajgcego.

UWAGA Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy uwazac¢ na istniejgce sieci w celu unikniecia ich
uszkodzenia.

3.441 Zakres Inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
¢ modernizacje murawy boiska,
* wykonanie studni wierconej ze zlatzkasstraz acka dn50 do pod czania deszczownicy szpulowej w celu
nawadniania boiska,
* wykonanie instalacji zasilania studni i montaz deszczownicy szpulowe;j,

3.4.2 Zakres robét budowlanych
UWAGA: Teren budowy wyznaczy¢ w taki sposdb, aby poza obszarem budowy znalazly sie istniejgce pitko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzysta¢ istniejgce bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i pitkochwytow koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Zaméwienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

* demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska,

e usuniecie z terenu budowy elementéw nie zwigzanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk
wraz ze stotami oraz pojemnika na odpady state,

wykonanie wykopow oraz studni wierconej gtebinowej,

wykonanie instalacji elektrycznej,

montaz deszczownicy szpulowej,

modernizacje murawy boiska — wertykulacje warstwy urodzajnej,

wykonanie nasadzen trawy na terenie catego boiska,
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namalowanie paséw boiska na murawie,
ponowny montaz bramek w pierwotnej lokalizacji,
uporzgdkowanie terenu budowy,

pielegnacja trawnika przez okres 3 miesiecy.

Uwaga:
Lokalizacje planowanego zakresu opracowania pokazano w czesci graficznej projektu.

3.4.3 Bilans terenu
Wyrdznienie Pow. J.m.
Powierzchnia objeta zakresem opracowania, w tym: 6345 m?
Powierzchnia objeta zakresem opracowania na dziatce 258/2 i 6345 m?
Nawierzchnia projektowanej murawy 6345 m?

344 Komunikacja
Teren inwestycji obstugiwany bedzie z drogi publicznej (dz. nr 333/2 dr).

3.4.5 Dojazd serwisowy i stuzb ratowniczych
Dostep do terenu bezposrednio z drogi publicznej — ulicy Dtugie;.

3.4.6 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Aby zapewni¢ swobodny dostep osobom niepetnosprawnym wszystkie spadki projektowane na
opracowywanym obszarze nie przekraczajg 6%.
Ciagi komunikacyjne pozbawione barier architektonicznych.

3.4.7 Projektowane uksztattowanie terenu
Po wymianie warstw gruntu terenu boiska i po wykonaniu projektowanych spadkéw gruntu rodzimego,
przewiduje sie uksztaltowanie murawy wg istniejgcych kot wysokosciowych terenu tj. przywrécenie
obecnego uksztattowania murawy boiska.

3.4.8 Projektowana zielen

Wykona¢ bronowanie wyréwnujgce i zbierajgce korzenie, resztki roslin, itp. Recznie zebra¢ odkryte
kamienie, korzenie itp. Wykona¢ podwdjne watowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t), podwdjnie —
wzdtuz i wszerz. Recznie wyprofilowaé zauwazone nierdwnosci. Rozsia¢ nawozy rozsiewaczem rolniczym
do nawozow. Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia. Sia¢ nalezy rbwnomiernie, w
czterech kierunkach: wzdtuz boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po zasianiu boisko watowaé
walcem polnym lub tgkowym — krzyzowo — 1 raz wzdtuz i 1 x wszerz. Zastosowalé mieszanke trawiasty
sportowg do intensywnego uzywania. Regularnie podlewac — najlepiej we wczesnych godzinach rannych;W
przypadkach, kiedy wschodzgca trawa bylaby miejscami blada (zo6ttawa), zastosowa¢ wapno
magnezowe;Pierwsze koszenie trawy wykonaé, kiedy srednia wysokos¢ trawy bedzie mie¢ ok. 9 cm. Scig¢
tylko czubki 2-5 cm, tak, aby pozostawi¢ trawe wys. 4-7 cm (standard boiskowy);Nastepne koszenia — w
okresie rosniecia miodej trawy, najlepiej zastosowac przycinanie 1-2 raz w tygodniu.

Uzytkowanie boiska rozpoczg¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od siewu. We wstepnym okresie (3-
6 miesiecy od siewu) ograniczy¢ uzytkowanie boiska; caly czas stosowaé nawadnianie i intensywne
koszenie trawy.

349 Projektowane uzbrojenie terenu
Projektuje sie wykonanie studni wierconej ze zlatzkasstraz acka dn50 do pod czania deszczownicy szpulowej
w celu nawadniania boiska oraz zasilanie systemu w energie elektryczng wg projektu br. elektryczne;.

3.4.10 Rozbiérki
Przewidziano czasowy demontaz wyposazenia boiska (bramek) oraz ogrodzenia i pitkochwytow. Nastepnie
po wykonaniu wszystkich prac wyposazenie oraz ogrodzenie nalezy odtworzyé w pierwotnym miejscu.
Szczegoty wg czesci graficznej projektu.

4 Typy nawierzchni — lokalizacja wg rysunku 17.19.A1.1.1.1 Zagospodarowanie Terenu



4.1 N1 Nawierzchnia z murawy — w catym zakresie opracowania

* Nasadzenia trawy
(Siac ralezy rolvnomiernie, w czterech kierunkach: wzd w boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos
prawy. Po zasianiu boisko walowac walcem polnym lub takowym — krzyzowo — 1 raz wzdiuz i 1 x
wszerz. Zastosowacmieszanke trawiastg sportowg do intensywnego uzywania.)

e Ziemia urodzajna, gr. 10 cm (poddana rekultywac;ji)

5 Projektowane rozwigzania materialowe

51 Murawa
Murawa sportowa to mieszanka traw o wybitnie duzej odpornosci na deptanie, przygniatanie i
rozrywanie. Musi spetnia¢ wymagania dla boisk sportowych i terenéw rekreacyjnych. Mieszanka
traw powinna by¢ odporna na koszenie — co najmniej 150 koszen na wysokos¢ zaledwie 2,5 — 3
cm w ciggu roku.

6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania projektu budowlane-

go pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137) projekt ten nie wymaga
uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy muszg by¢ niepalne lub trudno-zapalne oraz muszg posia-
da¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziatywanie inwestycji
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000, ani zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych

potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie wplywata ucigzliwie na $rodowisko przyrodnicze i obiekty sasiadujace.
Wszystkie materiaty, z ktdrych zaprojektowane zostaly elementy wykonczeniowe oraz konstrukcyjne muszg
by¢ zgodne z certyfikacjg i dopuszczeniem materiatdw budowlanych do stosowania w budownictwie uzytecz-
nosci publicznej i posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgod-
nosci.

8 Uwagi koncowe

- Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy uwazaé¢ na istniejgce sieci w celu unikniecia ich
uszkodzenia.

- Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywaé pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, sztukg
budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z zatagczonym Planem Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia pod
nadzorem os6b z uprawnieniami budowlanymi,

- Dla wszystkich robot obowigzuja , Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Monta-
zowych” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej,

- Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materialty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy obiekt materiaty i urzgdzenia posiadajg stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia,
spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego,

- Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty,

- Przy zaméwieniach poszczegdlnych elementéw zastosowanych w obiekcie, firmy sktadajgce oferty sg
zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym majg
by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub p6zniejszego
montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu
i rozstrzygac rozwigzanie w obecnosci projektanta sprawujgcego nadzor autorski,

- Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy
przed zaméwieniem materiatu.

Szczecin, Maj 2018
Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:
UWAGA: Teren budowy wyznaczy¢ w taki sposéb, aby poza obszarem budowy znalazty sie istniejgce pitko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzysta¢ istniejgce bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i pitkochwytdéw koszty naprawy ponosi Wykonawca.

W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

* demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska,

* usuniecie z terenu budowy elementdw nie zwigzanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk
wraz ze stotami oraz pojemnika na odpady state,

wykonanie wykopow oraz studni wierconej gtebinowej,
wykonanie instalacji elektryczne;,

montaz deszczownicy szpulowej,

modernizacje murawy boiska — wertykulacje warstwy urodzajnej,
wykonanie nasadzen trawy na terenie catego boiska,
namalowanie pasow boiska na murawie,

ponowny montaz bramek w pierwotnej lokalizacji,
uporzadkowanie terenu budowy,

pielegnacja trawnika przez okres 3 miesiecy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Teren posiada uzbrojenie podziemne: instalacje wodociggowa. kanalizacyjng, elektroenergetyczng i
oswietlenia zewnetrznego.
Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg obiekty kubaturowe, tj. budynek zaplecza klubu
sportowego. Teren jest ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:

* obiekt kubaturowy,

* ogrodzenie terenu i boiska, pitkochwyty,

* wilazy do studzienek wod-kan.

4., WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY:

wykonywanie robét ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

o potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

*  prace przy uzyciu elektronarzedzi

* prowadzenie prac, przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych Ilub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
o roboty z uzyciem srodkéw chemicznych — impregnaty

* roboty prowadzone w poblizu przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV

* roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych masa
przekracza 1,0t

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INS'j'RUKTA2U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BiOZ, a w nim instruktaz dla prowadzenia robét
szczegdblnie niebezpiecznych oraz osobiScie przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw podejmujgcych w/w
roboty.
Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozostaé przejezdna na czas robot budowlanych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP,
szczegotowych norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentéw.
Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
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wymagane przepisami szczegdtowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke
pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegodlnych robot obowigzujg “Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-
montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty
nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji projektowe;.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystapi¢ o wydanie

dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan
oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianski,

Szczecin, maj 2018



