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• Karta tytułowa str.1
• Spis zawartości opracowania str.2
• Spis rysunków str.2
• Opis techniczny str.3
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str.6
• Rysunki str.9
• Dokumenty formalno – prawne

 2 SPIS RYSUNKÓW

17.10.D3.1.1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PLANSZA PODSTAWOWA       1:500 
17.10.D3.1.1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – UZBROJENIE TERENU 1:500
17.10.D3.1.1.3  ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PRZEKROJE PRZEZ TEREN A-A, B-B     1:20
17.10.D3.1.1.4 SCHEMAT STUDNI WIERCONEJ 1:50
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 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 3.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem opracowania  jest  projekt  przebudowy boiska  sportowego  wraz  z  wyposażeniem boiska  w
deszczownicę  szpulową  czerpiącą  wodę  ze  studni  wierconej  oraz  modernizację  murawy  w  granicach
istniejącego boiska.
Boisko sportowe zlokalizowane jest przy ulicy Długiej na działce nr 258/2 obręb 0010 Mierzyn, gmina Dobra,
powiat Policki.
Teren objęty inwestycją jest płaski, ma dostęp do działek drogowych nr 333/2 dr (ul. Długa).

 3.2 Podstawa opracowania
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
• Zlecenie inwestora;
• Wizja lokalna terenu;
• Uzgodnienia z inwestorem – Gminą Dobra;
• Koncepcja zagospodarowania terenu;
• Uzgodnienia międzybranżowe; 
• Badania geologiczne;
• Projekt robót geologicznych;
• Operat wodnoprawny;
• Decyzja ZPRG,
• Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.

zm).

 3.3 Istniejące zagospodarowanie terenu
Teren boiska leży na działce będącej własnością Gminy. Teren jest ogrodzony, znajduje się na nim budynek
zaplecza klubu sportowego, wewnętrzna droga dojazdowa, parking oraz boisko o nawierzchni trawiastej,
które jest objęte zakresem opracowania. Teren jest uzbrojony.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rzemieślnicza oraz
zagrodowa.

 3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt  przewiduje  modernizację  murawy boiska wraz z  montażem infrastruktury technicznej  tj.:  montaż
urządzenia nawadniania murawy (deszczownica szpulowa) wraz z wykonaniem studni głębinowej wierconej
oraz elektrycznego zasilania systemu nawadniającego. 

UWAGA  Przy  prowadzeniu  prac  ziemnych  należy  uważać  na  istniejące  sieci  w  celu  uniknięcia  ich
uszkodzenia.

 3.4.1 Zakres Inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

• modernizację murawy boiska,
• wykonanie  studni  wierconej  ze zaczka straz�acka� dn50 do pod� � czania deszczownicy szpulowej w celuł ł ą

nawadniania boiska,
• wykonanie instalacji zasilania studni i montaż deszczownicy szpulowej,  

 3.4.2 Zakres robót budowlanych
UWAGA:  Teren budowy wyznaczyć w taki sposób, aby poza obszarem budowy znalazły się istniejące piłko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystać istniejące bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i piłkochwytów koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 

• demontaż istniejących bramek, wyposażenia boiska,
• usunięcie z terenu budowy elementów nie związanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk

wraz ze stołami oraz pojemnika na odpady stałe,
• wykonanie wykopów oraz studni wierconej głębinowej,
• wykonanie instalacji elektrycznej,
• montaż deszczownicy szpulowej,
• modernizację murawy boiska – wertykulację warstwy urodzajnej,
• wykonanie nasadzeń trawy na terenie całego boiska,
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• namalowanie pasów boiska na murawie,
• ponowny montaż bramek w pierwotnej lokalizacji,
• uporządkowanie terenu budowy,
• pielęgnacja trawnika przez okres 3 miesięcy.

Uwaga:
Lokalizację planowanego zakresu opracowania pokazano w części graficznej projektu.

 3.4.3 Bilans terenu

Wyróżnienie Pow. J.m.

Powierzchnia objęta zakresem opracowania, w tym: 6345 m2

Powierzchnia objęta zakresem opracowania na działce 258/2 i 6345 m2

Nawierzchnia projektowanej murawy 6345 m2

 3.4.4 Komunikacja
Teren inwestycji obsługiwany będzie z drogi publicznej (dz. nr 333/2 dr).

 3.4.5 Dojazd serwisowy i służb ratowniczych
Dostęp do terenu bezpośrednio z drogi publicznej – ulicy Długiej.

 3.4.6 Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Aby  zapewnić  swobodny  dostęp  osobom  niepełnosprawnym  wszystkie  spadki  projektowane  na
opracowywanym obszarze nie przekraczają 6%.
Ciągi komunikacyjne pozbawione barier architektonicznych.

 3.4.7 Projektowane ukształtowanie terenu
Po wymianie  warstw  gruntu  terenu  boiska  i  po  wykonaniu  projektowanych  spadków gruntu  rodzimego,
przewiduje  się  ukształtowanie  murawy  wg  istniejących  kot  wysokościowych  terenu  tj.  przywrócenie
obecnego ukształtowania murawy boiska.

 3.4.8 Projektowana zieleń
Wykonać  bronowanie  wyrównujace  i  zbierajace  korzenie,  resztki  roslin,  itp.  Recznie  zebrać  odkryte
kamienie, korzenie itp.  Wykonać podwójne wałowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t),  podwójnie –
wzdłuż i wszerz. Recznie wyprofilować zauważone nierównosci. Rozsiać nawozy rozsiewaczem rolniczym
do nawozów. Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia. Siać należy równomiernie, w
czterech kierunkach: wzdłuż boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po zasianiu boisko wałować
walcem polnym lub łakowym – krzyżowo – 1 raz wzdłuż i  1 x wszerz.  Zastosować  mieszanke  trawiasta
sportowa do intensywnego używania. Regularnie podlewać – najlepiej we wczesnych godzinach rannych;W
przypadkach,  kiedy  wschodzaca  trawa  byłaby  miejscami  blada  (żółtawa),  zastosować  wapno
magnezowe;Pierwsze koszenie trawy wykonać, kiedy srednia wysokosć trawy bedzie mieć ok. 9 cm. Ściać
tylko czubki 2-5 cm, tak, aby pozostawić trawe wys. 4-7 cm (standard boiskowy);Nastepne koszenia – w
okresie rosniecia młodej trawy, najlepiej zastosować przycinanie 1-2 raz w tygodniu. 
Użytkowanie boiska rozpoczać nie wczesniej niż po upływie 3 miesiecy od siewu.  We wstepnym okresie (3-
6  miesiecy  od  siewu)  ograniczyć  użytkowanie  boiska;  cały  czas  stosować  nawadnianie  i  intensywne
koszenie trawy.

 3.4.9 Projektowane uzbrojenie terenu
Projektuje si  wykonanie ę studni  wierconej  ze zaczka straz�acka� dn50 do pod� � czania deszczownicy szpulowejł ł ą
w celu nawadniania boiska oraz zasilanie systemu w energie elektryczna wg projektu br. elektrycznej. 

 3.4.10 Rozbiórki
Przewidziano czasowy demontaż wyposażenia boiska (bramek) oraz ogrodzenia i piłkochwytów. Następnie
po wykonaniu wszystkich prac wyposażenie oraz ogrodzenie należy odtworzyć w pierwotnym miejscu.
Szczegóły wg części graficznej projektu.

 4 Typy nawierzchni – lokalizacja wg rysunku 17.19.A1.1.1.1 Zagospodarowanie Terenu
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 4.1 N1   Nawierzchnia z murawy – w całym zakresie opracowania
• Nasadzenia trawy

(Siac� nalez�y rownomiernie,  w czterech  kierunkach:  wzd� uł z� boiska, w poprzek, w skos lewy oraz skos
prawy. Po zasianiu boisko wa ował c�  walcem polnym lub ła�kowym – krzyz�owo – 1 raz wzd uł z�  i 1 x
wszerz. Zastosowaćmieszanke trawiasta sportowa do intensywnego używania.)

• Ziemia urodzajna, gr. 10 cm (poddana rekultywacji)

 5 Projektowane rozwiązania materiałowe

 5.1 Murawa
Murawa sportowa to mieszanka traw o wybitnie dużej odporności na deptanie, przygniatanie i
rozrywanie. Musi spełniać wymagania dla boisk sportowych i terenów rekreacyjnych. Mieszanka
traw powinna być odporna na koszenie – co najmniej 150 koszeń na wysokość zaledwie 2,5 – 3
cm w ciągu roku. 

 6 Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania projektu budowlane-
go pod względem ochrony  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  Nr  121/2003,  poz.  1137) projekt  ten  nie  wymaga
uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy muszą być niepalne lub trudno-zapalne oraz muszą posia-
dać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 7 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziaływanie inwestycji
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000, ani zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Planowana inwestycja nie będzie wpływała uciążliwie na środowisko przyrodnicze i  obiekty  sąsiadujące.
Wszystkie materiały, z których zaprojektowane zostały elementy wykończeniowe oraz konstrukcyjne muszą
być zgodne z certyfikacją i dopuszczeniem materiałów budowlanych do stosowania w budownictwie użytecz-
ności publicznej i posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgod-
ności.

 8 Uwagi końcowe
- Przy  prowadzeniu  prac  ziemnych  należy  uważać  na  istniejące  sieci  w  celu  uniknięcia  ich

uszkodzenia.
- Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie

uprawnienia budowlane,
- Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, sztuką

budowlaną i przepisami BHP oraz zgodnie z załączonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pod
nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi,

- Dla wszystkich robót obowiązują „Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta-
żowych” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej,

- Wszystkie użyte do budowy i wykończenia materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa
dopuszczenia,  wydane  przez  odpowiednie  uprawnione  instytucje,  zezwalające  na  stosowanie  ich  w
budownictwie na terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy  obiekt  materiały  i  urządzenia  posiadają  stosowne  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia,
spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego,

- Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty,
- Przy zamówieniach poszczególnych elementów zastosowanych w obiekcie, firmy składające oferty są

zobowiązane do dokonania niezbędnych domiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają
być one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub późniejszego
montażu kolizji z innymi elementami lub instalacjami należy zgłaszać problem nadzorowi inwestorskiemu
i rozstrzygać rozwiązanie w obecności projektanta sprawującego nadzór autorski,

- Wymiary  i  odległości  przedstawione  w  niniejszej  dokumentacji  należy  sprawdzić  na  miejscu  budowy
przed zamówieniem materiału.

Szczecin,  Maj 2018

Opracowanie:

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
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1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:
UWAGA: Teren budowy wyznaczyć w taki sposób, aby poza obszarem budowy znalazły się istniejące piłko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystać istniejące bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i piłkochwytów koszty naprawy ponosi Wykonawca.

W związku z planowaną inwestycją planuje się wykonanie następujących prac:

• demontaż istniejących bramek, wyposażenia boiska,
• usunięcie z terenu budowy elementów nie związanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk

wraz ze stołami oraz pojemnika na odpady stałe,
• wykonanie wykopów oraz studni wierconej głębinowej,
• wykonanie instalacji elektrycznej,
• montaż deszczownicy szpulowej,
• modernizację murawy boiska – wertykulację warstwy urodzajnej,
• wykonanie nasadzeń trawy na terenie całego boiska,
• namalowanie pasów boiska na murawie,
• ponowny montaż bramek w pierwotnej lokalizacji,
• uporządkowanie terenu budowy,
• pielęgnacja trawnika przez okres 3 miesięcy.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
Teren  posiada  uzbrojenie  podziemne:  instalację  wodociągową,  kanalizacyjną,   elektroenergetyczną  i
oświetlenia zewnętrznego.
Na  terenie  objętym  zakresem  opracowania  występują  obiekty  kubaturowe,  tj.  budynek  zaplecza  klubu
sportowego. Teren jest ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE:
• obiekt kubaturowy,
• ogrodzenie terenu i boiska, piłkochwyty,
• włazy do studzienek wod-kan.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ W CZASIE BUDOWY:
• wykonywanie robót ziemnych:

◦ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

◦ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki  przy wykonywaniu robot na placu
budowy  lub  w  miejscu  dostępnym  dla  osob  postronnych  (brak  wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej).

• prace przy użyciu elektronarzędzi
• prowadzenie  prac,  przy  których  występują  działania  substancji  chemicznych  lub  czynników

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
◦ roboty z użyciem środków chemicznych – impregnaty

• roboty prowadzone w pobliżu przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV
• roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych których masa

przekracza 1,0t

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  plan  BiOZ,  a  w  nim  instruktaż  dla  prowadzenia  robót
szczególnie  niebezpiecznych  oraz  osobiście  przeprowadzić  szkolenie  pracowników  podejmujących  w/w
roboty.
Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozostać przejezdna na czas robot budowlanych.

6. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH  ZAPOBIEGAJĄCYM
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W
STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA,  W  TYM  ZAPEWNIAJĄCYCH
BEZPIECZNĄ I  SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ,  UMOŻLIWIAJĄCĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK
POŻARU:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP,
szczegółowych  norm  i  wymagań  technicznych  warunków  budowlanych  oraz  instrukcji  producentów.
Wszystkie zastosowane materiały i  procesy technologiczne muszą posiadać aktualne atesty i  certyfikaty
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wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne oraz
posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń
należy  umieścić  w  widocznym  miejscu  instrukcję  obsługi.  Montaż  i  rozruch  należy  wykonać  zgodnie  z
instrukcją obsługi producenta, a w razie konieczności w jego obecności. Na czas budowy zapewnić apteczkę
pierwszej pomocy medycznej. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców
poszczególnych  robot  obowiązują  “Warunki  techniczne  wykonywania  i  odbioru  robot  budowlano-
montażowych”, normy obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały
należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i  warunki  prowadzenia
robot budowlanych.
Inwestor, składając zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, jest zobowiązany wystąpić o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan
oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański,

Szczecin, maj 2018
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