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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:_,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIE-
ZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

UWAGA: Teren budowy wyznaczy¢ w taki sposdb, aby poza obszarem budowy znalazly sie istniejgce pitko-
chwyty oraz stalowe trybuny.

Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystaé istniejgce bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i pitkochwytoéw koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

* demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska,

* usuniecie z terenu budowy elementéw nie zwigzanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk
wraz ze stotami oraz pojemnika na odpady state,

* wykonanie wykopdw oraz studni wierconej gtebinowej,

* wykonanie wykopéw wzdtuz dituzszego boku boiska pod instalacje nawadniajgcg prowadzong od

studni gtebinowe;j,

wybranie warstw wierzchnich boiska pod wymiane gruntu do gtebokos$ci 80 cm,

wykonanie instalacji elektrycznej,

wykonanie instalacji nawadniajgcej,

zakopanie wykopow wykonanych pod instalacje nawadniajgcg poza obszarem boiska,

wyprofilowanie spadku warstwy gruntu rodzimego gliniastego ze spadkiem 0,5% wzdtuz dtuzszego

boku oraz 0,93% wzdtuz krotszego boku boiska,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku na terenie catego boiska,

ufozenie siatki przeciw kretom,

wykonanie warstwy ziemi urodzajnej na terenie catego boiska,

wykonanie nasadzen trawy na terenie catego boiska,

namalowanie paséw boiska na murawie,

ponowny montaz bramek w pierwotnej lokalizacji.

uporzgdkowanie terenu budowy,

ewentualnie — rekultywacja murawy uszkodzonej w wyniku prowadzonych prac budowlanych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki

budowlane;.

Stosowane skroéty i uproszczenia:

ST Specyfikacja techniczna,

STWOIR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw do realizacji Roboét, za jako$é wykonania tych
Robot oraz za ich terminowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

1.6  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz dokumentaciji
projektowej i komplet ST.

1.7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegéto-
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wych warunkach umowy.

1.8 Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgce-
go Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowig-
zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Przedmiotowy teren jest dostepny i Wy-
konawca powinien zapoznaé sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu”. Wykonawca nie moze wykorzysty-
wac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Tech-
nicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kt6-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elemen-
téw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pemni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wpty-
nie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
doprowadzenie energii elektrycznej,
doprowadzenia do utylizacji sciekdw;
urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznio-
nym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe
na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie
moga by¢ nachylone wigcej niz:
a) dla wézkéw szynowych — 4%,
b) dla wozkéw bezszynowych — 5%,
c) dla taczek — 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy. Wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

1.9  Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochro-

ny srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodo-
wiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno-
Sci spotecznej wynikajgcych innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmu-
je sie, ze sg wliczone w cene kontraktowg.

110 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywotanym jako rezultat rob6t albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane
z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w cene kontraktowa.

1.11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-



cza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalne-
go. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na sro-
dowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szko-
dliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i rob6t napraw-
czych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wia -
sny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatdéw niebezpiecznych oraz po-
chodzacych z rozbiérki w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

112 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak ruro-
ciggi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie infor-
macji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaintereso-
wane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez za-
mawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg ustug oswiaty, to w okresie wykonywania robét bu-
dowlanych Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci
obiektéw szkolnych dla osob niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wilascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.13 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwo-
lenia i uzgodnienia od wtasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyw-
nych).

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeh-

stwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepi-
séw BHP wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej za-
ptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas.

1.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot

budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca



bedzie przestrzegat praw patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych przepi-
sach prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.17 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swdj
koszt. Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydaja-
cym te zezwolenia kontrole i badanie roboét.

1.18 Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.19 Ochrona roboét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje

sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatéw

211 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budow-
lanych, stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

21.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

»  wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy
ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

* wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno-
Sci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdze-
nia,

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg tech-
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

213 Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie
odpowiadac warunkom niezbgednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét.

214 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwier-
dzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrodia w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostep-
ne do kontroli przez Zamawiajgcego.



Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

23 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgceqgo.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykonanie za-
moéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
ko$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko naturalne. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna zapewnia¢ pro-
wadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

4 TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow oraz osprzetu. Liczba i rodzaj Srodkéw
transportu zalezna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych ma-
teriatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu or-
ganizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyzna-
czenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badar materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz. inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wy-
konywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, niniejszg STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

* sprawdzenie zgodnosci wykonania wedtug wymiaréw,

* sprawdzenie zastosowania materiatdw oraz wyrobéw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR i uzgodnieniami z Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,

* sprawdzenie dokumentéw materiatdw oraz wyrobow dopuszczajgcych je do zastosowania,

ez odbioru robét powinien by¢ sporzgdzony protokét stwierdzajgcy poprawnosé¢ ich wykonania oraz
zastosowania wiasciwych materiatow.

6.2 Atesty jakosci materiatéw, urzadzen
Przed wykonaniem badanh jakosci materiatéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzy-

cia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét be-
dzie posiada¢ atest okres$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy



zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokony-
wane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym. Zatgczone do dziennika bu-
dowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpi-
sem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

6.3.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.

Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych przedmiarze wy-
cenionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.3.3 Pozostate dokumenty
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do

wgladu na zyczenie zamawiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumen-
tu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
1. aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
3. przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7 OBMIAR | ODBIOR ROBOT
71 Wymagania dotyczace obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla uméw ryczattowych obmiar
sprowadza sie tylko do szacunkowego okreslenia zaawansowania roboét dla potrzeb wystawienia faktur
przejsciowych.
Obmiar roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywi-
stych ilosci uzytych materialéw. Obmiar robé6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodat-
kowe roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robét pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projektu.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania dotyczace odbioru roboét

W zalezno$ci od szczegétowych ustalen roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

» odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbiorowi czeSciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych ro-
bot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Odbioru roboét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. Goto-
wos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwe -
storskiego/kierownika projektu.
Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét do-
konuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwe-
storskiego/kierownik projektu.



Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektor nadzoru in-
westorskiego/kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw od-
bioru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektor
nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w war-
stwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-
min odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe

9.2 Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonaw-
ce za jednostki obmiaru ustalone dla poszczegdélnych pozyciji Przedmiaru robét.

9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

9.4 Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia,

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren bu-
dowy i z powrotem, montaz_ i demontaz_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozycze-
nia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

e Kkoszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzga,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wy-
datki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebior-
stwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii In-
spektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wyko-
nanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robét towarzyszgcych

» zysk kalkulacyjny zawierajecy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mo-
gacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadoéw, optaty za dokumen-
tacje organizacji ruchu zamiennego, opfaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeolo-
giczna, i inne

* inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

* Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
szczego6towych ST.

» Koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych ma-
terialéw, a nie sa wskazaniem na producenta.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjat-



kowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one by¢ w tym miej-
scu wyraznie okreslone.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Rozporzgdzenia i Ustawy:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie sys-
temow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okre-
$lenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan pod-
stawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyproduko-
wanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobéw podlega-
jacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00p0z.53).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO1 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru



robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie wszystkich robo6t. Obejmujg one demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazu

elementow istniejgcych przeznaczonych do ponownego montazu po wymianie nawierzchni.

1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 01.

2 OTRZYMANE MATERIALY

Gruz nalezy usungc¢ z terenu budowy, wywiez¢ na wysypisko odpadéw. Bramki zmagazynowac i po wymia-
nie nawierzchni ponownie zamontowac.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowacé sprzet przeznaczony do realizacji robot
zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

« taczki, fomy, kilofy, topaty,

» mtoty pneumatyczne,

« frezarka,

* spycharka gasienicowa,

* inny sprzet konieczny do wykonania robét rozbiérkowych. Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce niekorzystny wptyw na s$rodowisko, zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 01.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzg-
dzajgcego realizacjg umowy. Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie
inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiez¢
samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu
drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.1 Roboty rozbiérkowe

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzgcych z roz-
biérek. W trakcie prowadzonych robot uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z terenu robot. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Inspektor Nadzoru wskaze miejsce, na
ktore zostanie wywieziona betonowa kostka brukowa pozyskana z rozbidrki. Elementy stalowe nalezy wy-
wiez¢ na ztomowisko .

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Kontrola jakosci wykonania roboét

10



Sprawdzenia jakosci wykonania robot polega na wizualnej ocenie wykonania robét rozbiérkowych, usuniecia
gruzu, gruntu i ztomu oraz pozostawienia w czysto$ci miejsc demontazu. Fakt ten Kierownik Budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy. .

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzgdzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robat,
protokoty koniecznosci,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcg.
Ceny jednostkowe poszczegdlnych robot okreslono w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:
e 0godlnie przyjete zasady techniki
wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji
wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wers;ji
wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkdéw zawodowych, stowarzyszeh zawodowych
polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktow
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03 ROBOTY ZIEMNE

1 CZESC OGOLNA

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
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NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3  Zakres robét objetych ST
Zakres robot, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot ziemnych przy budowie boiska spor-
towego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszyst-
kie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z: - wykonywaniem wykopdéw
szerokoprzestrzennych w gruncie, uksztattowaniem terenu, - odwodnieniem wykopéw - oraz wszystkie inne
nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostatly podane w ST 01.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01.

2 MATERIALY

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja graficzna: rzuty i przekrdj przez boisko, nachylenie
terenu boiska, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg: - grunt wy-
dobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza
strefg robét, na uksztattowanie terenu, Materiaty powinny posiadaé wtasnos$ci okre$lone w specyfikacji, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyma-
gan lub wskazan Inzyniera.

21 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i wlasciwosé do robét. Miej-
sca czasowego skladowania materialéow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce.

2.2  Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powin-
ny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odkfad nalezy do obo-
wigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy
nasypow/uksztattowania spadkéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowaé sprzet przeznaczony do realizacji robot
zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfi-
kacji, badzZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
* spycharek,
* koparko — fadowarki, do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych,a takze do zatadunku na
samochody, z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,
« zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,
* pompy elektryczne lub spalinowe,
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ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

ptyt ubijajgcych,

cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

samochody samowytadowawcze do 12 t — wywrotki — do przewozu wszelkich materiatdéw sypkich i
zbrylonych jak ziemia, kruszywo

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 1.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ odpowiednimi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzg-
dzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez In-
zyniera. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:
1. zapewnic¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,
2. zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wy-
miarami istniejgcych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie poto-
zenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecz-
nych wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdéw, punktoéw ich prze-
ciecia z powierzchnig terenu.
Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicag, tatg mierniczg, tasmag itp.
4. przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog do-
jazdowych.
5. wyznaczyé wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,
6. usungc¢ warstwe ziemi roslinnej,
7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowig-
zek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Odprowadzenie wod
do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.3. Wykopy

5.1.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robo6t ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spa-
dek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Zré-
dta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opa-
dowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdét ziemnych.

5.1.5. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
1. Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyzna-
czyé przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
2. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 15 cm dla wyzna-
czenia charakterystycznych punktéw zatamania.
3. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1
cmi-3cm.
4. Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
5. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
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grubosci i duzej powierzchni.

6. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)

sprawdzi¢, czy wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.4.Podtoze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza.
5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutdw organicznych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng Iub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkéw transportowych i winna by¢ zgodna z czescig graficzna projektu. Do usypywania
warstw stosowac spycharki i zgarniarki. Do zageszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich
jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopieh zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na
istniejgce uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegotowe warunki realizacji robot
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowa¢, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robdt
budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujgcych zasad: - w danym
dniu roboczym wykonywacé tyle wykopdw, ile mozna na biezgco zabezpieczy¢, - nie dopuszcza
sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

4. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Kontrola jakosci obsadzen
Whbudowane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robd6t i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu
daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu traw tgczna
powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna byé wigksza niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2 . Na zaros$nietej powierzchni
nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robot okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robot zgodnie z ST ,Wymagania ogoline”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktory zarzgdzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdt,
protokoty koniecznosci,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:

* 0godlnie przyjete zasady techniki
wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersiji
wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersiji
wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkdéw zawodowych, stowarzyszeh zawodowych
polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktow
PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04 NAWIERZCHNIA ZIELONA

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni zielonej

1.4 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01.

2 MATERIALY

21 Ziemia urodzajna
Ziemie urodzajng nalezy pozyska¢ z miejsca prowadzenia robot ziemnych poprzez usuniecie wierzchniej

warstwy i sktadowanie na odktadzie do czasu zakonczenia rob6t ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicz-
nych.
Ziemia urodzajna powinna byc¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 3 cm oraz wolna od zanieczysz-
czen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze zie-
mia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

* frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

» frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

* frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 ,
c¢) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ Ph > 6,0
Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetnia¢ powyzszych wymogoéw Wykonawca do-
starczy ziemie spetniajgca te wymogi lub doprowadzi istniejgcg ziemie do spetnienia tych wymogow poprzez
zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi uro-
dzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp.

2.2 Murawa sportowa
Murawa Sportowa to mieszanka traw o wybitnie duzej odpornosci na deptanie, przygniatanie i rozrywanie.

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Uzyty produkt musi by¢ odpowiedni do obsiewania miejsc przeznaczonych do intensywnego uzytkowania i
zdolnosc¢ szybkiej regeneracji. Musi spetnia¢ wymagania dla boisk sportowych i terenéw rekreacyjnych.
Uzyta mieszanka traw powinna by¢ tez odporna na koszenie - co najmniej 150 koszen na wysokosc¢ zaled-
wie 2,5-3 cm w ciggu roku. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.
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Mieszanka traw moze sktadac sie z nastepujgcych gatunkow:
¢ Wiechlina tgkowa: Alicia, America, Answer, Baron, Bartender, Bila, Blueprint, Broadway, Compact,
Conni, Europa, Evora, Jarotka, Limerick, Limousine, Miracle, Niweta, Orfeo, Panduro, Professor,
Quantum Leap, Séjka, Sunbeam.
»  Zycica trwata: Admara, Aut, Azimuth, Bargold, Berkut, Bokser, Equate, Gazon, Graffiti, Gribello, Gril-
la, Grispy, Gryps, Henrietta, Info, Inka, Kinga, Leon, Libronco, Mondial, Montreux, Natara, Niga,
Nira, Oxiana, Pinia, Radara, Replay, Romance, Roneta, Sandra, Santa, Stadion, Stoper, Taya.
Nie dopuszcza sie uzycia w mieszance innych gatunkéw niz podane powyzej — o ile nie zostang one dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujacy skiad:
*  Zycica trwata 45%

Zycica trwata 25%

Wiechlina tgkowa 15%

Kostrzewa czerwona 10%

Kostrzewa czerwona 5%

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad gatunkowy, klase, numer normy wg,
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

23 Nawozy mineralne
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierajgce azot, fosfor i po-

tas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6 tygodni.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczysz-
czen obcych.
*  Glebokos¢ warstwy- 10 cm,
* optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

24 Siatka na krety
Nalezy zastosowa¢ siatke z polietylenu, ktéry wykazuje odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.

» Uktadana na catej powierzchni boiska

» Siatka powinna by¢ wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci, odporna na grzyby, ples$n i $rodki
chemiczne

¢ Oczka o wymiarach 16x14 mm

» Ukladac¢ siatke przeciw kretom na gtebokosci ok 10cm. Nie nalezy rozktadac jej ptycej, poniewaz ist-
nieje mozliwos¢ zniszczenia siatki podczas aeracji trawnika.

2.5 Warstwa odsaczajgca z zageszczonego piasku
Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

* a) wodoprzepuszczalnos¢ — warto$¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m /dobe okre-
$lona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03
* b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
* c¢) wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10 = 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
* d) wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 = 5.
Oprécz wymienionych wlasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgca nie powinien zawiera¢ zanieczysz-
czen:
e a)obcych — zawartos¢ nie wiecej niz 0,3 % 9badanie wg PN-B-06714/12),
e b)organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)
Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrédta po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan labo-
ratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem w/w robot stosowac sprzet przeznaczony do realizacji robot
zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

* spycharek,
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* ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

* ubijakéw o recznym prowadzeniu,

« wibratoréw samobieznych,

« ptyt ubijajgcych,

» cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 1.

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdza-
jacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
51 Przygotowanie podioza pod obsianie trawami

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robdt nawierzchniowych hatdowac, a po ich zakohczeniu rozplantowaé pod przysztg na-
wierzchnie trawiastg wraz z domieszkg nowej ziemi. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i zagra-
bi¢. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po zageszczeniu. Utozong war -
stwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2 Obsianie trawa
Obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2 , dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia),
c) zawatowaniu,
W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszaé wodg obsiane powierzchnie oraz co 6 tygodni na-
wozi¢ nawozami mineralnymi.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Kontrola jakosci obsadzen
Whbudowane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST oraz na sprawdzeniu
daty wazno$ci Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejSciu traw tgczna
powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2 . Na zarosnietej powierzchni
nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbioér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robot zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzgdzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét,
protokoty koniecznosci,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,

nawozenie, wertykulacja,

spulchnianie gleby,

areacja, piaskowanie,

pozyskanie i rozplantowanie ziemi urodzajne;,

obsianie z nawozeniem, wibkowanie

watowanie,

pielegnacje - podlewanie, ciecie i nawozenie przez okres 3 miesiecy w okresie wegetaciji,
uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:

e 0godlnie przyjete zasady techniki
wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji
wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersiji
wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszen zawodowych
polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktow
PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05 PIELEGNACJA | ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI TRAWNIKA PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace pielegnacji i zabezpiecze-
nia trawnika, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni zielonej

1.4 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 01.

2 EKSPLOATACJA | PIELEGNACJA TRAWNIKA

21 Eksploatacja
Intensywnosé uzytkowania nawierzchni trawiastej podczas robét budowlanych powinna zostaé ograniczona

do minimum. W przypadku konieczno$ci zwiekszenia eksploatacji nalezy w porozumieniu z projektantem,
okresli¢ zakres dodatkowych zabiegéw regenerujgcych i zakres uzytkowania ptyty. Dodatkowo zabrania sie
sktadowania materiatéw budowlanych na powierzchni boiska. Nowo zasiany trawnik moze by¢ w petni uzyt-
kowany po 17+20 miesigcach od jego zatozenia.

2.2  Zabiegi pielegnacyjne
Zabiegi pielegnacyjnej prowadzone na ptycie boiska majg za zadanie zachowanie wiasciwego stanu na-

wierzchni trawiastej ptyty boiska.
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2.31 Nawadnianie
Nawadnianie powinno by¢ oszczedne, ale takie, aby woda przenikata na gtebokos¢ okoto 20 cm (tj. na
gtebokos¢ zakorzenienia sie traw). Zaleca si¢ zraszanie trawnikow codziennie — najlepiej pdznym wieczorem
lub bardzo wczesnym rankiem. Zapotrzebowanie na wode jest najwieksze w czasie najwiekszych przyrostéw
masy traw (wiosng i p6znym latem). Juz po kilku dniach suszy trawa traci sztywnos¢ i zmienia odcien.
Trawnik nalezy nawadniac¢, gdy ziemia wyschnie na gtebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie wigkszymi niz 5
litrbw na metr kwadratowy podtoza w ciggu godziny. Szczegdlnie nalezy uwazac na ryzyko przelania i
zgnicia traw na glebach ciezszych. Podczas upatéw mtody trawnik nalezy podlewaé czesto, nawet dwa razy
dziennie. Starszy rzadziej, ale wiekszymi dawkami. Nawadnianie, ktére nawilzg glebe ptytko, do gtebokosci 1
- 2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie i do zamierania
gtebiej potozonych. Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewaé go wieczorem, lecz rano, tak, aby woda na
zdzbtach mogta szybko wyschngé.

2.3.2 Nawozenie
Nowy trawnik nawozi sie w 3-4 tygodnie po zasiewie, gtownie saletrg (wapniowg lub sodowg), w ilosci okoto
10 g/m2. Dodatkowo wykonywacé je powinno sie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od kohca
marca. Nalezy uzywac¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki.
Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nalezy nawozi¢ pézniej niz do potowy sierpnia, zbyt pdzne
nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci. Podczas
suszy réwniez nalezy ograniczy¢ nawozenie. Do wysiewania nawozéw najlepiej uzyé siewnika. Kolejne
przejazdy nalezy wykonywac bardzo starannie, zeby nie byto miejsc podwdjnie obsianych, a takze
pozbawionych nawozéw. Mozna réwniez nawozy rozsiewac recznie. Odmierzong dawke nalezy podzieli¢ na
dwie czesci i wysia¢ je w dwoch krzyzujgcych sie kierunkach. Rozsiewanie nawozu nalezy prowadzi¢ na
suchg trawe.

233 Koszenie
Koszenie to najwazniejszy zabieg pielegnacyjny. Od jego starannosci i regularnosci, z jakg bedzie
przeprowadzany, zalezy w duzym stopniu wyglad i jako$¢ nawierzchni trawiastej.
Pierwsze koszenie nastepuje w 25+30 dni po wysiewie trawy - wykonujemy je, gdy trawa osiggnie wysokosc¢
8 -10 cm. Nalezy pamieta¢ o tym, ze kosimy wéwczas powyzej tej wysokosci, ktérg chcemy ostatecznie
uzyskac. Gdy chcemy kosi¢ na wysokosc¢ 3,5 cm, to pierwsze koszenie nalezy wykona¢ na okoto 5,5 cm, a
dopiero kolejne na 3,5 cm. Na pare dni przed pierwszym koszeniem (koniecznie tez po nim) warto zwatowac
trawe lekkim watem, w celu docisniecia mtodych roslin. Wysokos$¢ koszenia - dla trawnikéw Uzytkowych,
przydomowych i sportowych optymalna wysokos$¢ - ze wzgledu na wytrzymatos¢ na deptanie, Scieranie i
rozrywanie darni - to ok. 3,5 cm.
Czestotliwos¢ koszenia - Wyglad trawnika zalezy raczej od czestotliwosci niz od wysokosci koszenia. Lepiej
jest kosi¢ wyzej i czesciej, niz nizej (2 cm) i rzadziej. Nie mozna dopusci¢ do tego, aby wysokos¢ trawy
przekroczyta 10 cm.
Nalezy przyjaé za pozgdane koszenie dwa razy, a najmniej raz w tygodniu. W przypadku suchego i upalnego
lata trawe nalezy kosi¢ wyzej niz zwykle o 2 cm i ograniczy¢ czestotliwosé koszenia. Skoszona trawa
powinna by¢ natychmiast usuwana. Najlepiej kosi¢ trawe o suchych lisciach. Catg powierzchnie nalezy
oczys$cic¢ z kamieni i gatezi. Kierunek trzeba tak zaplanowagé, by w czasie koszenia nie trzeba byto go
zmienia¢. Nastepne koszenie nalezy wykona¢ pod katem prostym do poprzedniego. Nalezy pamietac o
wiasciwym przygotowaniu kosiarki.

2.4 Pielegnacja podtrzymujacaka
241 Aeracja i wertykulacja

Aeracje i wertykulacje warto przeprowadzi¢ przede wszystkim wczesng wiosng, po pierwszym koszeniu.
Woéwczas zabieg ten przyspieszy regeneracje trawnika po zimie. Jest rowniez wskazany przed dokonaniem
dosiewu. Te dwie techniki stuzg intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwiekszajg elastycznosc¢ trawnika
rozluzniajg podfoze, sprzyjajg powstawaniu howych roztogéw, pobudzajg trawy do krzewienia, poprawiaja
wykorzystanie nawozow, co w efekcie prowadzi do otrzymania gestego, wyréwnanego i elastycznego
trawnika. Przeprowadza sie, co najmniej dwukrotnie w ciggu roku (wiosng), w celu pobudzenia traw do
wzrostu, i pézniej (wczesng jesienig) podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy, porosty i rosliny
ptytko ukorzenione utrudniajg wtasciwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbedne do zycia (pochtaniajg
Swiatlo, wode i sktadniki odzywcze).

Aeracja, polega na naktuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do okoto 8-15cm), w odstepach
co 30+40 cm. Mozna jg wykona¢ widtami amerykanskimi, walcem z zatozonymi kolcami, rurek wycinajgcych
i wyjmujgcych kawalki trawy wraz z podtozem badz specjalnymi butami z kolcami. Powstate otwory napetnia
sie piaskiem lub luzng ziemia.

Wertykulacja (pionowe ciecie darni), to przecinanie wierzchniej warstwy (3-6cm) za pomocy nozy a przy
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okazji usuwanie mchow i pilsni. W celu wyréwna powierzchni mozna przeprowadzi¢ watowanie. Jezeli
podtoze nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje sie dtuzej niz na
pozostatej powierzchni trawnika, to konieczne jest przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji. Mozna jg
wykonaé za pomocg nozy umieszczonych na wirujgcych bebnach.

W handlu dostepne s3 tez wertykulatory na kotkach np. firmy Gardena oraz kosiarki sprzezone z walcem
wertykulatora. Przed zabiegiem glebe nalezy nawodni¢, trawnik skosi¢ na wysokos¢ 2 cm, (gdy obeschng
liscie) i wygrabi¢. Maksymalna gteboko$¢ wertykulacji wynosi 5 - 7 cm. Naktucia prowadzimy w odstepach,
co 15 - 20 cm. Otwory wypetniamy czystym piaskiem lub piaszczysta, przepuszczalng ziemia.

Po aeracji czy wertykulacji wskazane jest piaskowanie badz posypanie murawy torfem odkwaszo-
nym.

2.4.2 Piaskowanie

Piaskowanie powinno wykonywaé sie kazdorazowo po wykonaniu aeracji i wertykulacji. Zabieg ten polega
na pokryciu powierzchni boiska 3-5 milimetrowg warstwg piasku. Po roztoZzeniu warstwy piasku urzgdze-
niem rozscielajagcym (piaskarka) przeprowadza sie rozprowadzenie piasku za pomocag wtdki nastepnie nale-
zy wyczesa¢ mate nieréwnosci szczotkg trawnikowa. Zwieksza on przepuszczalnos¢ i porowato$¢ podioza,
dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw wszelkie nieréwnosci terenu, wygtadza bo-
isko, podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie murawy, eliminuje powierzchniowg wilgotnosc i
mazanie sie gleby. Ma na celu przeciwdziatanie filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz re-
gulacje przepustowosci darni.

2.4.2 Watowanie

Pierwsze watowanie wykona¢ dwa-trzy dni przed pierwszym koszeniem i po nim, w celu doci$niecia mtodych
stabo zakorzenionych roslin. Jest to odstawowy zabieg, ktéry ma na celu wyréwnanie powierzchni i
pobudzenie trawy do krzewienia. Sktad warstwy nosnej bardzo ogranicza czestos¢ watowania. Podtoze
luzne, przepuszczalne, mozemy i powinnismy watowac czesciej, ciezkie rzadziej, poniewaz zachodzi obawa
jego zbicia, ograniczenia przepuszczalnosci, a co za tym idzie dostepu wody i powietrza do korzeni.
Watowanie nalezy wykona¢ w dwoch prostopadtych kierunkach, "na krzyz". Przejazdy powinny byc¢
wykonywane bez dtuzszego zatrzymywania w jednym miejscu. Nawroty, jezeli to mozliwe, trzeba robié¢ poza
trawnikiem lub bardzo tagodnie w jego obrebie tak, aby nie rozerwaé¢ darni. Watowanie nalezy przeprowadzi¢
watem o masie 70 do 300 kg, przy szerokosci roboczej okoto 100 cm. Ciezar watu musi by¢ dostosowany do
plastycznosci trawnika. Skutecznos¢ i powodzenie tego zabiegu beda zalezaty od wybrania odpowiednie;j
pory. Gleba nie moze by¢ zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukture. Uzywajgc ciezkiego watu na zbyt
plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i gtebokie wgniecenia. Dodatkowo przeprowadzanie
watowania jest konieczne na pewno raz w roku - wczesng wiosng, by docisng¢ kepy traw wysadzone przez
mréz. Trawniki intensywnie eksploatowane, z duzg iloscig dzdZzownic, nalezy watowa¢ czesciej, nawet raz w
miesigcu. Wazne jest watowanie na dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to
docisniecie mtodych ro$lin, kiedy sg jeszcze stabo zakorzenione. Najlepiej do tego celu uzy¢ lekkiego watu o
ciezarze do 50 kg.

24.3 Odchwaszczanie

Zaktadajgc trawnik nalezy poswieci¢ duzg uwage na usuniecie dotychczas rosngcych tam chwastéw. Po
wzejsciu trawy,chwasty wieloletnie o korzeniu palowym np. ucigzliwe osty (ostrozen polny) usuwamy razem
z korzeniem specjalng rurkotopatka.

3 ZABEZPIECZENIE TRAWNIKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
3.1  Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
W przypadku koniecznosci wykorzystania nawierzchni trawnika jako tymczasowej drogi transportu i przejaz-
du ciezkich maszyn, zaleca sie stosowac kraty lub ptyty zapobiegajgce kompresji gleby w celu ochrony jej
struktur. Nalezy takze ograniczy¢ ruch do niezbednego minimum, wytyczajgc jedng trase poruszania sie po-
jazdow. Nie zaleca sie takze nadmiernej eksploatacji podczas obfitych opadéw deszczu — moze to doprowa-
dzi¢ do nadmiernego uszkodzenia darni.

4 DOSIEW TRAWY

Dosiew traw stosuje sie w przypadku zniszczenia czesci murawy podczas robot budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia ubytkow wg ST 4.
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5. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

6. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzgdzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru rob6t powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdt,
protokoty koniecznosci,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:

e 0godlnie przyjete zasady techniki
wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersiji
wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersiji
wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszeh zawodowych
polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktow
PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Szczecin, Maj 2017

Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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