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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 

 przygotowanie terenu budowy,
• rozbiórka części istniejącego ogrodzenia z odzyskaniem materiału,
• wymiana gruntu,
• skonstruowanie nasypu pod budynek i zagospodarowanie terenu,
• wykonanie skarp poza granicami ogrodzenia,
• rozbiórka fragmentu istniejących nawierzchni pod projektowane instalacje zewnętrzne,
• wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej,
• wykonanie projektowanego hydrantu,
• zmiana lokalizacji istniejącej lampy – wg opracowania branży elektrycznej,
• uzupełnienie istniejących nawierzchni,
• zabezpieczenie dojść i dojazdów do miejsca prowadzenia prac budowlanych,
• przygotowanie terenu pod wzniesienie nowej konstrukcji,
• roboty fundamentowe,
• wykonanie tłucznia kamiennego zapobiegającego podkopom zwierząt pod wolierami,
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• wykonanie ścian fundamentowych,
• wykonanie izolacji fundamentów,
• wykonanie kuwet na wybiegach dla kotów,
• wykonanie wszystkich warstw podłogi na gruncie,
• wykonanie ścian parteru,
• wykonanie izolacji ścian,
• wykonanie konstrukcji stropodachu wraz z izolacjami i pokryciem,
• montaż elementów stolarki okiennej i drzwiowej,
• wykonanie elewacji – tynkowanych oraz frontowej ze szkleniem systemowym i blachą perforowaną,
• montaż rynien i rur spustowych,
• wykonanie obróbek blacharskich,
• wykonanie podmurówki pod woliery z siatki,
• wykonanie konstrukcji stalowej pod woliery dla kotów,
• wykonanie częściowego zadaszenia z belek drewnianych wybiegu dla kotów,
• wykonanie wolier z siatki dla kotów,
• wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej, wentylacji,
• wykonanie ogrzewania podłogowego w pokojach kotów,
• wykonanie wewnętrznych prac wykończeniowych – tynki, malowanie, kafelkowanie, wylewki,
• montaż biały,
• wykonanie i montaż wyposażenia pokojów dla kotów ze sklejki,
• wykonanie nowego zagospodarowania terenu w tym:

◦ ogrodzenia działki wraz z montażem bramy wejściowej,
◦ montaż zewnętrznych siedzisk,
◦ wykonanie projektowanych nawierzchni N1, N2, N3 wraz z obrzeżami betonowymi,
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◦ wykonanie siewu i nasadzeń,
◦ montaż oświetlenia zewnętrznego,

• uporządkowanie terenu inwestycji.

4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi normami i zasadami
sztuki budowlanej.
Stosowane skróty i uproszczenia:
ST Specyfikacja techniczna
STWOiR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji Robót, za jakość wykonania
tych Robót oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi nor-
mami.

6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz do-
kumentacji projektowej i komplet ST.

7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gółowych warunkach umowy.

8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawia-
jącego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest
dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu”. Wykonawca nie
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego prze-
działu tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą być jednorodne i  wykazywać bliska
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpio-
ne innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej
w zakresie:

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a także

 doprowadzenia do utylizacji ścieków;

 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

 zapewnienia łączności telefonicznej;

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważ-
nionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce posto-
jowe na terenie budowy.
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Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wy-
nosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie
mogą byc nachylone więcej niż:
a) dla wózków szynowych – 4%,
b) dla wózków bezszynowych – 5%,
c) dla taczek – 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego ele-
mentu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy.
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są
wliczone w cenę kontraktowa.

9. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-
cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążli-
wości dla osób lub własności społecznej wynikających innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wszelkie koszty związane z ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

10. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszel-
kie koszty związane z ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktowa.

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od do-
puszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych ma-
teriałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technolo-
gicznych wbudowania. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają ja-
kiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zu-
tylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacja materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w
czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdze-
nie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In-
spektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodo-
wane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wyka-
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zanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową usług oświaty, to w okresie wykonywania robót
budowlanych Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostęp-
ności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz pracowników szkoły.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalno-
ścią.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy tere-
nu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekom-
pensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Wszelkie koszty związane z ochrona własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót po-
nosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (po-
nadnormatywnych).

14. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wyko-
nywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpie-
czające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiąza-
ny jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie
BHP.
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

15. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zado-
walającym stanie przez cały czas.

16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze cen-
tralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub me-
tod.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących
przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

17. Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na
swój koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót.

18. Przebudowa urządzeń kolidujących.
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.
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19. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyj-
muje się, że jest wliczona w cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY

1.  Warunki ogólne stosowania materiałów
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo Budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, stosować 
wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie.

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone:

 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że za-
pewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wy-
robów podlegających tej certyfikacji,

 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na speł-
nienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych
certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na speł-
nianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami doko-
nano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami pod-
stawowymi.

3. Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości, o parametrach dostosowa-
nych do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać
warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót.

4. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawcę.

6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju ma-
teriału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co naj-
mniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Zamawiającego. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który będzie gwarantował wykona-
nie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i  zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko naturalne. Liczba i wydajność sprzętu powinna
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz osprzętu. Liczba i rodzaj
środków transportu zależna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na wła-
sny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do-
jazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymia-
rami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Na-
stępstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Spraw-
dzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą opar-
te na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonaw-
ca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projekto-
wą, niniejszą STWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega:

 sprawdzenie zgodności wykonania według wymiarów,

 sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z wymaganiami określonymi w
STWiOR i uzgodnieniami z Zamawiającym i określonymi parametrami,

 sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania,

 z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich wykonania
oraz zastosowania właściwych materiałów.

2. Atesty jakości materiałów, urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podany-
mi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

3. Dokumenty budowy 

1.Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonaw-
cę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dzienni-
ka budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budo-
wy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-
łącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

1.1. Księga obmiaru  .
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu
robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych przed-
miarze wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru

1.2. Pozostałe dokumenty.
 Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

 Protokoły przekazania terenu budowy,

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

 Protokoły odbioru robót,

 Protokoły z narad i ustaleń,

 Korespondencja na budowie.

2. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym i przedstawione do
wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek do-
kumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę.
• aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
• wykonanie dokumentacji powykonawczej,
• przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
1. Wymagania dotyczące obmiaru robót.
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne przy umowach obmiarowych. Dla umów ryczałtowych ob-
miar sprowadza się tylko do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
faktur przejściowych. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rze-
czywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentu-
alne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w
trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierowni-
kiem Projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT
1. Wymagania dotyczące odbioru robót.
W zależności od szczegółowych ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi ostatecznemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kie-
rownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiór
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będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego ro-
bót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nad-
zoru inwestorskiego/kierownik projektu.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspek-
tor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-
dzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia do-
kumentów odbioru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w
obecności inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierająca ro-
boty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomia-
rów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykony-
wanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumen-
tacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
1. Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
2. Podstawa płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonawcę za

jednostki obmiaru ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót.
3. Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i ba-

dania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekto-
wej.

4. Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią,

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy
i z powrotem, montaż_ i demontaż_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbio-
rów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),

 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-
ków nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i
wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyska-
nie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji
zaplecza; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubez-
pieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogą-
cych wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 niezbędne opłaty, miedzy innymi: opłaty związane z utylizacja odpadów, opłaty za dokumenta-
cje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczna, geodezyjna i archeologiczna,
i inne

 inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.
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 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w szczegó-
łowych ST.

 Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz musza
one być w tym miejscu wyraźnie określone.

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze pań-
stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób zwią-
zane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót.

3. Dokumenty i odniesienia
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie sys-
temów zgodności,  wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budow-
lanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyproduko-
wanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać
zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podle-
gających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00poz.53)

• Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz.U. 1991 Nr 32 poz. 131
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST02 ROB  OTY ZIEMNE WYKOP – NASYP

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST02 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją. 

3. Zakres robót objętych ST
Na terenie inwestycji znajdują się elementy uzbrojenia i infrastruktury technicznej do przeniesienia. Wy-
konawca na przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z terenem inwestycji i istniejącym zagospo-
darowaniem terenu. 
Elementy istniejącej infrastruktury – ogrodzenia przeznaczone do demontażu wraz z rozbiórką funda-
mentów ogrodzenia. Dopuszcza się skruszenie elementów betonowych i wykorzystanie jako podbudo-
wę pod projektowane nawierzchnie pod warunkiem, że elementy nie są zanieczyszczone lub nie zawie-
rają substancji szkodliwych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie w ra-
mach:
3.1. oczyszczenia terenu poprzez wykoszenie terenu do poziomu gruntów nośnych – zgodnie z opinią

geotechniczną, usunięcie kamieni i innych materiałów,
3.2. prace rozbiórkowe fundamentów części ogrodzenia wraz z demontażem części ogrodzenia na te-

renie opracowania, tj.  wykonanie rozbiórki wraz z wywozem gruzu,
3.3. nawiezieniem  ziemi w miejsce wykopu – zasypka piaskowo-żwirowa zagęszczona Id=0,5,
3.4. wykonywanie zagęszczenia podłoża gruntowego pod ułożenie konstrukcji nawierzchni,
3.5. Wykonaniem wykopów pod fundamenty,
3.6. Wykonanie nasypu

4. Prace towarzyszące:
4.1. usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót reali-

zowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem za-
plecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami),

4.2. nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwyko-
nawstwie,

4.3. zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności
odpowiedzialności cywilnej.

4.4. Odczyszczenie terenu, usunięcie wszystkich pozostałości po obiekcie do głębokości 150 cm.

5. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST01.
Głębokość  wykopu  –  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Grunt  skalisty  –  grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany  o  nie  przesuniętych  blokach,  którego  próbki  nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość
na  ściskanie  Rc  ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia  środków  wybuchowych  albo  narzędzi
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pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  grunt  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopu, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:          
                                              Pd
                                       Is =-----
                                            Pds
gdzie:
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona
w normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [3],  służą-ca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
                                                d60
                                      U =  ---------
                                                d10
gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostałe  określenia  podstawowe  i  definicje  wynikające  z  polskich  norm,  przepisów  i  literatury
technicznej:
– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych  załączników;
wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,
–  polecenie  Inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy,
- projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST01.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia) nor-
mach, aprobatach technicznych, etc.). Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny speł-
niać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powin-
ny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i ry-
sunkami.
Do  zasypywania  wykopów  nalezy  uzyć  gruntu  przepuszczalnego  dowiezionego,  o  parametrach
podanych dalej. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyż nie spełnia on
wymagań gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosować tylko
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grunty niespoiste o następujacych właściwościach:
 dobrej zagęszczalności, o wskazniku róznoziarnistości „U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5

(pospółki i piaski),
 dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niz

8 (m/dobę)

- Ustalenia ogólne 
     Grunty i materiały do budowy nasypów mogą być: 
     - przydatne bez zastrzeżeń (p. 2.2.), 
     - przydatne z zastrzeżeniami (p. 2.3.). 
     Dopuszcza  się  wznoszenie  nasypów  wyłącznie  z gruntów i materiałów  przydatnych  do  tego
celu, to znaczy takich, które spełniają  szczegółowe  wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 [13]
oraz ewentualne  dodatkowe  wymagania  określone w SST i  są zaakceptowane przez Inżyniera.
Akceptacja następuje na bieżąco w czasie  trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez
Wykonawcę  wyników  badań laboratoryjnych, określonych w punkcie 6.3.1. 
     W    przypadku   stosowania   materiałów   o   ograniczonej przydatności  Wykonawca  ma
obowiązek  uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń   dotyczących   technologii  i  dopuszczonych  miejsc
wbudowania    tych   materiałów,   określonych   w   tablicy   3 zamieszczonej na końcu niniejszej SST. 
     Jeżeli  Wykonawca  wbuduje  w  nasyp  grunty  lub materiały nieprzydatne,   ale   nie   uwzględni
zastrzeżeń   dotyczących materiałów o ograniczonej  przydatności  w SST lub przez Inżyniera ,   to
wszystkie  takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę na jego   koszt  usunięte  i  wykonane
powtórnie  z  materiałów  o odpowiednich właściwościach. 
     Wartość  wskaźnika różnoziarnistości "U" gruntów użytych do budowy nasypów nie powinna być
mniejsza od 5. 

- Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń 
    Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują: 
    a)  rozdrobnione  skały i materiały gruboziarniste, twarde i  średniotwarde, 
    b) żwiry i pospółki, 
    c) piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane. 
                                                          
- Grunty i materiały przydatne z zastrzeżeniami 
    Grunty  i  materiały nie wymienione w p. 2.2. oraz w p. 2.4. są  przydatne  do  wykonania nasypów
pod warunkiem uwzględnienia ograniczeń dotyczących ich wykorzystania. 
    Ograniczenia dotyczą: 
    - właściwości gruntów i materiałów, 
    - strefy korpusu,do której dopuszcza się grunt lub materiał, 
    - warunków wodnych w podłożu warstwy wykonanej z  gruntu lub 
      materiału. 

- Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów 
    Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów obejmują: 
    a/ grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime, 
       w  których  zawartość  części  organicznych przekracza 2%     (PN-86/B-02480 [1]), 
    b/ grunty i materiały pęczniejące, dla których pęcznienie 
       po   4   dobach,  określone  według  BN-70/8931-05  [11],        przekracza 4%, 
    c/ grunty spoiste  o  granicy płynności powyżej 65 % i (lub) 
       wskaźniku plastyczności powyżej 45% 
    d/ grunty  niezagęszczalne  dla  których  maksymalna gęstość 
       objętościowa    szkieletu    gruntowego   jest   mniejsza od 1.5 Mg/m3. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
 - Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
    Ogólne  wymagania  i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-00.00.00. 
   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w
czasie odspajania , transportu, wbudowania i zagęszczania.
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 - Sprzęt do wykonania nasypów 
Do wykonania nasypów należy stosować:
- koparki,
- równiarki samobieżne,
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,
- płyty wibracyjne.
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację
Inżyniera.

1. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
 koparka,

 spycharka,

 ubijak do zagęszczania,

 zagęszczarka.

2. Korytowanie z profilowaniem
 równiarki lub spycharki uniwersalne,

 walce statyczne, wibracyjne.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 1. Do przewozu wszelkich materia-
łów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze -
wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określo-
no w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Zasady prowadzenia robót ziemnych.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca przestawi Inżynierowi do akceptacji pro-
jekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane robo-
ty ziemne. W tym celu należy zapoznać się z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na
niego konturami i wymiarami istniejących budynków, budowli i projektowanych obiektów, wyznaczyć za-
rysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charaktery-
stycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych. Do wyznaczania zarysów robót
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przy-
rządami - poziomica, łata miernicza, taśma itp. Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i
kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, urządzenie przejazdów i dróg do-
jazdowych. 

Przed przystapieniem do wykonania wykopów nalezy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonać pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokościo-
wy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budo-
wy i potwierdzone przez Inzyniera.

Teren  na  którym  prowadzone  są  roboty  rozbiórkowe  obiektu  budowlanego,  należy  ogrodzić  i
oznakować tablicami  ostrzegawczymi.  Prowadzenie robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość
przewrócenia  części  konstrukcji  obiektu  przez  wiatr,  jest  zabronione.  
Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest
zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie
ścian  lub  innych  części  obiektu  przez  podkopywanie  i  podcinanie  jest  zabronione.  W  czasie
wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdować  się  poza  strefą  niebezpieczną.  W czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobem
przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich
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umocowanie  powinno  być  niezawodne.  Teren  budowy  zaopatrzyć  należy  w  odpowiedni  sprzęt
ratunkowy i przeciwpożarowy.

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzy-
małości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych
należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy
spycharki, zgarniarki i  koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -
20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. 

Niewybraną,  w odniesieniu  do  projektowanego poziomu,  warstwę gruntu należy usunąć sposobem
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzch-
ni podłoża. Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji musi być zagęszczone zgodnie / wymaga-
niami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie
należy zagęścić do uzyskania wskaźnika Is=1,0 chyba, że specyfikacja określa inaczej. Wilgotność za-
gęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić, co najmniej 80%
jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany.
Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona laboratoryjnie. 

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inzyniera.
Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posa-
dowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisy-
wane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia występowania in-
nych gruntów, mogacych mieć wpływ na przyjęte rozwiazania projektowe, nalezy dokonać powtórnego
odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geo-
logicznej będacej podstawa opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiado-
mić Inzyniera.

2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie niniejszego od podanego. Wskaźnik
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-077/8931-12 /5/. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i za-
gęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. W przerwie między kolejnymi pracami podłoże
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego natu-
ralnym osuszeniu.

3. Zabezpieczenie skarp wykopów.
Przyjęto  nachylenie  skarp  wykopu  1:0,6  (dla  gruntu  niespoistego  zagęszczonego).  Z  uwagi  na
mozliwość wystapienia róznego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie bezpiecznego nachylenia
skarpy 1:1. W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujace
zabezpieczenia:

 a) w pasie terenu przylegajacym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umozliwiajace łatwy
odpływ wód z od krawędzi wykopu;

 b) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni  skarpy,  jak np.  rozmycie przez
wody  opadowe  powinno  być  usuwane  z  zachowaniem  bezpiecznych  nachyleń  w
kazdym punkcie skarpy;

 c) stan  skarpy  nalezy  sprawdzić  okresowo  w  zalezności  od  występowania  czynników
niekorzystnych (silne opady deszczu).

1.Postepowanie w wypadku przegłebienia wykopów.
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa
gruntu o grubości 20 cm połozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. W przypadku przegłębienia wykopów
ponizej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumieć się z Inzynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciagów kanalizacyjnych
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zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonać odpowiednio zagęszczona zasypkę.

2. Zasypki. 
 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca  moze  przystapić  do  zasypywania  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inzyniera,  co  
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

 Zasypki elementów konstrukcyjnych.
Warunki szczegółowe wykonania zasypki. Zasypki strefy fundamentów nalezy wykonywać z

gruntów piaszczystych, zwiru lub pospółki (zakres objęty kontraktem). Górna warstwę zasypki  i
grubości około 0,50 m nalezy wykonać z gruntów sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalności
równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiazania mozna górna warstwę  grubości  0,15  m
stabilizować cementem. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina
odłamu – przy cięzkiego sprzętu, np. spychacza. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać
grubość 0,20 m. Mozna ja zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaznik zagęszczenia gruntu
nie powinien być mniejszy niz:

 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 

 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 

 0,95 – dla warstw ponizej 1,20 m

W  zalezności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów,  zagęszczenie  warstwy  nalezy  określać  za
pomoca  oznaczenia  wskaznika  zagęszczenia  lub  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-8931-02. Porównanie modułów nalezy stosować tylko
dla  gruntów  gruboziarnistych,  dla  których  nie  jest  mozliwe  określenie  wskaznika  zagęszczenia  Is,
według  BN-8931-12.  Wskaznik  zagęszczenia,  określony  wg  BN-  77/8931-12  powinien  spełniać
wymagania podane wyzej.
Jezeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02,  nie  powinna  być  większa  od  2,2.  Jezeli  badania  kontrolne  wykaza,  ze  zagęszczenie
warstwy nie  jest  wystarczajace to  wykonawca powinien spulchniać  warstwę,  doprowadzić  grunt  do
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zblizona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niz 80% wilgotności optymalnej, zagęszczana warstwę
gruntu  nalezy  polewać  woda.  Jezeli  wilgotność  gruntu  jest  większa  od  optymalnej,  grunt  przed
zagęszczeniem powinien być osuszony.
Wilgotność  optymalna  i  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego,  powinny  być
wyznaczone laboratoryjnie.  W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalna gruntu
mozna przyjmować orientacyjnie: dla piasków, zwirów – 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegać następujacych zasad: rozścielać grunt warstwa-
mi o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego
gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urzadzenia zagęszczajacego.

4.Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach,
- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,
- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce.
a)  Przy  rozległych  rozbiórkach  konstrukcyjnych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHP
i wykonać stosowne zabezpieczenia
b) Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie
z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami
d) Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami.
e) Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47
poz. 401 z póź zm.)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych.
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5.1 Ukop i dokop 

5.1.1 Miejsce ukopu lub dokopu 
     Miejsce   ukopu   lub   dokopu   powinno   być  wskazane  w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub  przez    Inżyniera.   Jeżeli   miejsce   to   zostało   wybrane  przez
Wykonawcę musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
     Miejsce   ukopu   lub   dokopu   powinno   być   tak  dobrane  żeby  zapewnić   przewóz  lub
przemieszczenie gruntu na jak najkrótszych odległościach.   O  ile   to   możliwe  transport   gruntu
powinien odbywać  się  w  poziomie  lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą  mieć  kształt
poszerzonych  rowów przyległych do korpusu. Ukopy  powinny być wykonywane równolegle do osi
drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

5.1.2 Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
     Pozyskiwanie  gruntu  z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero  po pobraniu próbek i
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu  do  budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie
przez Inżyniera.  Głębokość  na  jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do
zakresu prac. 
     Grunty   nieprzydatne   do   budowy   nasypów  powinny  być odspajane,  chyba że wymaga tego
dostęp  do  gruntu  przeznaczonego  do   przewiezienia   z   dokopu   w  nasyp.  Odspojone  przez
Wykonawcę grunty  nieprzydatne  powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich  pozyskania
zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone  do  obmiaru  robót  i  opłacone  przez
Inwestora  tylko  wówczas   gdy   odspojenie  gruntów  nieprzydatnych  było  konieczne  i  zostało
potwierdzone przez Inżyniera. 
     Dno  ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego  spływu  wody.  O ile to
konieczne ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
     Jeżeli  ukop  jest  zlokalizowany  na zboczu to nie może on naruszać stateczności zbocza. 
     Dno i  skarpy ukopu po zakończeniu  jego eksploatacji  powinny być   tak   ukształtowane aby
harmonizowały  z  otaczającym  terenem.  Na   dnie   i   skarpach   ukopu   należy   przeprowadzić
rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej. 

5.2 Wykonanie nasypów 

5.2.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
     Przed  przystąpieniem  do  budowy  nasypu  w  obrębie  jego podstawy należy zakończyć roboty
przygotowawcze. 

5.2.1.2 Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 
     Wykonawca   powinien   skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia gruntów  rodzimych  zalegających w
górnej  strefie  podłoża  nasypu  do   głębokości   0,5   metra  od  powierzchni  terenu.  Jeżeli  wartość
wskaźnika  zagęszczenia [Is] jest mniejsza niż 0,95. Wykonawca  powinien  dogęścić podłoże tak aby
powyższe wymaganie zostało spełnione. 
     Jeżeli   wartość  wskaźnika  zagęszczenia  nie   może   być   osiągnięty   przez   bezpośrednie
zagęszczenie  podłoża   należy   podjąć   środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża  umożliwiające
uzyskanie    wymaganych    wartości   wskaźnika zagęszczenia. 

5.2.1.3 Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 
     Jeżeli  nasyp  ma  być wznoszony na gładkiej powierzchni to przed   przystąpieniem   do   budowy
nasypu  powinna  ona  być spulchniona i rozdrobniona na głębokość co najmniej 15 cm w celu poprawy
jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.2.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
     Wybór  gruntów  i  materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem
zasad podanych w punkcie 2. 

5.2.3 Zasady wykonania nasypów 

5.2.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów 

19



     Nasypy  powinny  być  wznoszone  przy  zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego
które określono w dokumentacji projektowej  z  uwzględnieniem  ewentualnych zmian wprowadzonych
przez Inżyniera. 
     W celu zapewnienia stateczności nasypu i  jego równomiernego osiadania należy przestrzegać
następujących zasad: 
a/   Nasypy   należy   wykonywać   metodą  warstwową  z  gruntów przydatnych  do  budowy  nasypów.
Nasypy  powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b/  Grubość  warstwy  w  stanie  luźnym  powinna być odpowiednio dobrana  w  zależności  od rodzaju
gruntu i  sprzętu używanego do zagęszczania.  Przystąpienie do układania kolejnej  warstwy nasypu
może  nastąpić  dopiero  po  stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
 c/   Grunty  o  różnych  właściwościach  należy  układać  w  oddzielnych  warstwach,   o   jednakowej
grubości  na całej szerokości nasypu. Grunty  spoiste  należy  wbudować w dolne, a grunty niespoiste
w górne warstwy nasypu. 
d/   Warstwy   gruntu   przepuszczalnego   należy   układać  poziomo  a  warstwy    gruntu    mało
przepuszczalnego  ze  spadkiem  górnej  powierzchni   około  4%  +  -   1%.   Kiedy  nasyp jest
wznoszony w terenie  płaskim  spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest wznoszony  na  zboczu
spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego  pochyleniem.  Ukształtowanie  powierzchni  warstwy
powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
e/  Jeżeli  w  okresie  zimowym  następuje przerwa we wznoszeniu nasypu a górna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej  spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu,a
woda   odprowadzona   poza   nasyp   z   zastosowaniem   ścieku.  Takie  ukształtowanie   górnej
powierzchni   gruntu  spoistego zapobiega powstawaniu powierzchni  poślizgu w gruncie tworzącym
nasyp. 
f/  Górne  warstwy  nasypu  o  grubości  co  najmniej  0,50  metra  należy  wykonać  z  gruntów
niewysadzinowych  o  wskaźniku  różnoziarnistości  "U"   nie   mniejszym   niż  5  i  wskaźniku
wodoprzepuszczalności "k" nie  mniejszym  od  8  m/dobę.  Jeżeli  Wykonawca  nie dysponuje gruntem
o  takich właściwościach Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej strefy korpusu z gruntu
mało spoistego poprzez stabilizację  cementem,  wapnem  lub  popiołami lotnymi. W takim przypadku
jest   konieczne  sprawdzenie  warunków  nośności  i  mrozoodporności  konstrukcji  nawierzchni i
wprowadzenie korekty polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
g/  Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych  dolne  warstwy
nasypu o grubości co najmniej 0,50 m powyżej   najwyższego  poziomu  wody  należy  wykonać  z
gruntu przepuszczalnego. 
h/ Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

5.2.3.5 Poszerzenie nasypu 
     Przy  poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonać w jego skarpie  stopnie  o  szerokości  do
1,0  metra.  Spadek  górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% + - 1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy. 
     Wcięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy wykonywaniu styku dwóch  przyległych  części  nasypu,
wykonywanych  z  gruntów  o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.2.3.6 Wykonywanie nasypów na bagnach 
     Nasypy  na  bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań opartych na: 
     a/    wynikach    badań   głębokości,   typu   i   warunków hydrologicznych bagna, 
    b/  wynikach  badań  próbek  gruntu  bagiennego  z  uwzględnieniem określenia   rodzaju   gruntu
wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
     c/ obliczeniach stateczności nasypu, 
     d/ obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
     e/ uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
     W  czasie  wznoszenia  korpusu  metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w p.
5.2.3.1. 

5.2.3.8 Wykonanie nasypów w okresie deszczowym 
     Nie  zaleca  się   na  wbudowanie  gruntów  przewilgoconych,  których   stan  uniemożliwia
osiągnięcie  wymaganego  wskaźnika zagęszczenia.   Wykonanie   nasypów   należy   przerwać,  jeżeli
wilgotność  gruntu  przekracza  wartość  dopuszczalną,  to znaczy jest    większa  od  wilgotności
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optymalnej  o  więcej  niż  20% wartości. 
     Na  warstwie  gruntu  spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego  zawilgocenia,  przed  jej
osuszeniem  i  powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
     Osuszenie   można   przeprowadzić   w   sposób   mechaniczny  lub  chemiczny,    poprzez
wymieszanie   z   wapnem   palonym   albo hydratyzowanym. 
     Jeżeli  w  opinii  Wykonawcy  stan  przewilgoconego  gruntu umożliwia  wznoszenie  nasypu  o
właściwościach  określonych  w dokumentacji  projektowej, na przykład wbudowanie mokrego gruntu
między   dwiema   warstwami   gruntu   niespoistego   o   dobrej przepuszczalności,  to  może  on
wystąpić do Inżyniera o wydanie odpowiedniego zezwolenia. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego warstwy oraz
korona nasypu powinny być równe i mieć  spadki  potrzebne  do  prawidłowego odwodnienia, według p.
5.2.3.1., poz d). 
     W   okresie   deszczowym   nie   należy   pozostawiać   nie zagęszczonej  warstwy  do dnia
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego  ulega  przewilgoceniu  a  Wykonawca nie jest w
stanie  osuszyć  jej  i  zagęścić  w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera,  to  może  on  nakazać
Wykonawcy  usunięcie wadliwej warstwy.

5.2.3.8 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
     Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  nasypów  w temperaturze przy  której  nie  jest możliwe
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
     Nie  dopuszcza  się   wbudowania  w  nasyp gruntów spoistych zamarzniętych  lub gruntów
przemieszanych  ze  śniegiem  lub  lodem.  Za  zgodą  Inżyniera  w  nasyp  mogą  być  wbudowane
zamarznięte grunty niespoiste,  jednak  ilość zamarzniętego  gruntu  wbudowanego  w nasyp  nie
może  przekroczyć 1/3 układanego jednocześnie gruntu niezamarzniętego. 
     W  czasie   dużych opadów śniegu wykonywanie  nasypów powinno być   przerwane.   Przed
wznowieniem  prac  należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
     Jeżeli   warstwa   niezagęszczonego  gruntu  spoistego  zamarzła  to  nie  należy  jej  przed
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.2.4 Zagęszczenie gruntu 

5.2.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
     Każda  warstwa  gruntu  jak  najszybciej   po jej  rozłożeniu powinna  być   zagęszczona  z
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
     Rozłożone  warstwy  gruntu  należy  zagęszczać  od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.2.4.2 Grubość warstwy 
     Grubość   warstwy  poddanej  zagęszczaniu  powinna  być  ustalona  z    uwzględnieniem
współczynnika   spulchnienia   gruntu  oraz założonej     grubości     warstwy   po   osiągnięciu
wymaganego zagęszczenia. 
     Grubość  zagęszczonego  gruntu  oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej  zaleca  się  określić
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
     Orientacyjne  wartości  dotyczące  grubości  warstw różnych gruntów  oraz  liczby  przejazdów
różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 

5.2.4.3 Wilgotność gruntu 
     Wilgotność  gruntu  w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją
+ - 20 % jej wartości.                                                  
     Jeżeli   wilgotność   naturalna   gruntu   jest  niższa  od wilgotności   optymalnej  o  więcej  niż  20%
jej  wartości  to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
     Jeżeli   wilgotność   gruntu  jest  wyższa  od  wilgotności optymalnej  o ponad 20 % jej wilgotności,
grunt należy osuszyć w sposób  mechaniczny  lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy
gruntu     przepuszczalnego.     Sposób    osuszenia przewilgoconego   gruntu   powinien   być
zaakceptowany  przez Inżyniera. 
     Jeżeli     wilgotność    naturalna    odspajanego    gruntu przewidzianego do wbudowania w nasyp
jest  zbliżona do optymalnej  to   Wykonawca  powinien  taki   grunt   wbudować   bezzwłocznie nie
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dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu. 
     Sprawdzenie   wilgotności   gruntu   należy   przeprowadzać laboratoryjnie z częstotliwością
określoną w punkcie 6.3.1. 

5.2.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia 
     W   zależności   od   uziarnienia   stosowanych  materiałów zagęszczenie   warstwy  należy
określać  za  pomocą  oznaczenia wskaźnika  zagęszczenia  lub  porównania  pierwotnego i wtórnego
modułu odkształcenia. 
     Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego  modułu  odkształcenia,
określonych  zgodnie  z  normą BN-64/8931-02    [9]   należy   stosować   tylko   dla   gruntów
gruboziarnistych,   dla  których  nie  jest  możliwe  określenie wskaźnika Is według BN-77/8931-12 [12]. 
     Wskaźnik  zagęszczenia  gruntów w nasypach określony według normy  BN-77/8931-12  [12]
powinien na całej szerokości korpusu nie może być mniejszy niż:
- górna warstwa o grubości 20 cm        -     1,00
- niżej leżące warstwy nasypu do
  głębokości od niwelety robót
  ziemnych 2,0 m                                  -      0,97
     Jeżeli  jako  kryterium  oceny  dobrego zagęszczenia gruntu stosuje   się  porównanie  wartości
modułów  odkształcenia,   to  wartość  stosunku   wtórnego   do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,
określonych  zgodnie  z  normą BN-64/8931-02 [9] nie powinna być większa od 2.2. 
     Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą, że zagęszczenie warstwy nie  jest wystarczające to Wykonawca
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić   grunt   do   wilgotności  optymalnej  i  powtórnie zagęścić.
Jeżeli   powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego   wskaźnika   zagęszczenia
Wykonawca  powinien  usunąć warstwę  i  wbudować nowy materiał,  o ile Inżynier  nie zezwoli  na
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.2.5 Dokładność wykonywania nasypów 
     Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być większe
niż 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 i -3 cm. 
     Szerokość nasypu   nie   może   różnić  się  od  szerokości  projektowanej o więcej niż 10 cm, a
krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań. 

Pochylenie   skarp   nasypu   nie   może   różnić   się  od projektowanego   o   więcej  niż  10%  jego
wartości  wyrażonej tangensem  kąta.  Maksymalna  głębokość  lokalnych  wkleśnięć na powierzchni
skarp  nasypu  nie  może  przekraczać  10  cm  przy pomiarze  łatą  3  metrową,  albo  powinny  być
spełnione  inne wymagania  dotyczące  równości  wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni
skarp lub określone przez Inżyniera.

5.3 Odkłady 

5.3.1 Warunki ogólne 
     Roboty  omówione  w  tym  punkcie  dotyczą  postępowania  z gruntami  lub  innymi  materiałami,
które  zostały  pozyskane w czasie  wykonywania  wykopów,  a  które nie będą wykorzystane do
budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
     Grunty  lub  inne  materiały  powinny  być  przewiezione na odkład jeżeli: 
     a/  stanowią  nadmiar  objętości  w  stosunku  do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
     b/  są  nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach związanych z
budową trasy drogowej, 
     c/  ze  względu  na harmonogram robót nie jest ekonomicznie  uzasadnione    oczekiwanie    na
wbudowanie   materiałów      pozyskiwanych z wykopu. 
     Wykonawca  może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków  tylko wówczas gdy
zostało to jednoznacznie określone w   dokumentacji  projektowej,  harmonogramie  robót  lub  przez
Inżyniera. 

5.3.2 Lokalizacja odkładu 
     Jeżeli    pozwalają    na    to    właściwości   materiałów przeznaczonych  do przewiezienia na
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odkład,  materiały  te  powinny być    wrazie    możliwości   wykorzystane  do   wyrównania   terenu,
zasypania  dołów  i  sztucznych  wyrobisk  oraz  do ewentualnego poszerzenia  nasypów.  Roboty  te
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  zasadami, dotyczącymi
wbudowania   i   zagęszczenia   gruntów  oraz  wskazówkami  Inżyniera.  Jeżeli   nie   przewidziano
zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób  określony  powyżej  materiały  te  należy  przewieźć
na odkład. 
     Lokalizacja  odkładu  powinna  być  wskazana w dokumentacji projektowej  lub przez Inżyniera.
Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane   przez  Wykonawcę  musi  ono  być  zaakceptowane  przez
Inżyniera.  Niezależnie  od  tego  Wykonawca  musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
     Jeżeli   odkłady  są  zlokalizowane  wzdłuż  odcinka  trasy przebiegającego w wykopie to: 
     a/   odkłady  można  wykonać  z  obu  stron  wykopu  jeżeli      pochylenie  poprzeczne  terenu  jest
niewielkie  przy czym      odległość  podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu      powinna
wynosić: 
     - nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych 
     - nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych, 
     b/  przy  znacznym  pochyleniu  poprzecznym  terenu, jednak      mniejszym  od  20  %  odkład
należy wykonać tylko od górnej      strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
                                                                         
     c/  przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%  odkład należy zlokalizować od
dolnej strony wykopu, 
     d/   na   odcinkach  zagrożonych  przez  zasypywanie  drogi      śniegiem   odkład  należy  wykonać
od  strony  najczęściej      wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi      wykopu. 
     O  ile  odkład  zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub  niezgodnie  z  wymaganiami,  to
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt według wskazań Inżyniera. 
     Konsekwencje  finansowe  i prawne wynikające z ewentualnych uszkodzeń  środowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obciążają Wykonawcę. 

5.3.3 Zasady wykonywania odkładów 
     Wykonanie   odkładów   a   w  szczególności  ich  wysokość, pochylenia,  zagęszczenie  oraz
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami   podanymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przez
Inżyniera.   Jeżeli   nie  określono  inaczej,  należy przestrzegać ustaleń  podanych  w normie BN-
72/8932-01 [13], to znaczy odkład powinien  być  uformowany  w  pryźmie  o wysokości do 1,5 metra,
pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 do 5%. 
     Odkłady   powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z  otaczającym   terenem.
Powierzchnie  odkładów powinny być  obsiane trawą,   obsadzone  krzewami  lub   drzewami  albo
przeznaczone na użytki rolne lub leśne zgodnie z dokumentacją projektową. 
     Odspojenie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia na odkład  powinno być przerwane ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny  uniemożliwiają  jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformułowanymi  w  tym  zakresie,  w  dokumentacji  projektowej, specyfikacjach lub przez Inżyniera. 
     Przed  przewiezieniem  gruntu  na odkład Wykonawca powinien upewnić  się,  że  spełnione  są
warunki  określone w p. 5.3.1. Jeżeli  wskutek  pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wy-
konawcę  zajdzie  konieczność  dowiezienia gruntu do wykonania nasypów  z  ukopu,  ,to  koszt  tych
czynności w całości obciąża Wykonawcę.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod
względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej 
oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i nor-
mach:
 a)PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
 b)BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
 c)BN-8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne

W czasie kontroli szczególna uwagę nalezy zwrócić na:
- wykonanie podłoża,
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- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- jakość gruntu przy zasypce,
- zagęszczenie.
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszajacy ich właściwości
- zapewnienie stateczności skarp
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie)

2. Pomiary kształtu wykopu
Tolerancja przy wymiarach wykopów: ·
±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niz 1,5 m 
±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja dna wykopów: ±2 cm.

3. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  badania przy

odbiorze.
 BN-72/8932-01  Budowle  drogowe  i  kolejowe.  Roboty  ziemne.  BN-83/8836-02  Przewody

podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególna uwagę nalezy zwrócić na:

 badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę,

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

 badania zagęszczenia wykonanej zasypki.

4. Badanie przydatnosci gruntów przewidzianych na zasypke.
Badanie przydatności  gruntu dla zasypki  wykopów nalezy przeprowadzić na próbkach pobranych z
kazdej  partii  przeznaczonej  do wbudowania,  pochodzacej  z nowego zródła,  jednak nie rzadziej  niz
jeden raz na 3000 m3. 
W badaniu nalezy określić wg PN-B-04481:

 skład granulometryczny,

 zawartość części organicznych,

 wilgotność naturalna,

 wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,

 granicę płynności,

 kapilarność bierna wg PN-B-04493.

5. Badanie kontrolne prawidłowosci wykonania zasypki.
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

 grubości kazdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania nalezy przeprowadzić nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

 przestrzegania  następujacych  ograniczeń  przy  wbudowaniu  gruntów  w  okresie  deszczów i
mrozów,

 wykonywanie  zasypki  nalezy  przerwać,  jezeli  wilgotność  gruntu  przekracza  wartość
dopuszczalna, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niz 20% jej wartości,

 jezeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie
osuszyć  jej  i  zagęścić  w  czasie  zaakceptowanym  przez  Inzyniera,  to  moze  on  nakazać
wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy,

 osuszenie mozna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

 niedopuszczalne  jest  wykonanie  zasypki  w  temperaturze,  przy  której  nie  jest  mozliwe
osiagnięcie wymaganego wskaznika zagęszczenia,

 wykonywanie zasypki nalezy przerwać w czasie duzych opadów śniegu; przed wznowieniem
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prac nalezy usunać śnieg z powierzchni juz wykonanej.

6. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie  zagęszczenia  zasypki  polega  na  skontrolowaniu  zgodności  wartości  wskaznika
zagęszczenia  Is  lub  stosunku  modułów  odkształcenia  z  wartościami  podanymi  w  punkcie  5.2.2.
Oznaczenie  wskaznika  zagęszczenia  nalezy  przeprowadzić  według  BN-77/8931-12,  a  modułów
odkształcenia według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie nalezy kontrolować nie rzadziej niz:

 a) 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is
 b) 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego

modułu odkształcenia.
 c) Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inzyniera

wpisem do dziennika budowy.
 d) Ocenę  wyników  zagęszczenia  zasypki,  zawartych  w  dokumentach  kontrolnych,

przeprowadza się w następujacy sposób:
 e) oblicza  się  średnia  arytmetyczna  wszystkich  wartości  Is  lub  stosunku  modułów

odkształcenia Io,  przedstawionych przez wykonawcę w raportach z biezacej  kontroli
robót ziemnych,

 f) zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jezeli spełnione będa warunki:
 Is średnie nie mniej niz Is wymagane

 Io średnie nie mniej niz Io wymagane.

 2/3 wyników badań uzytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a
pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niz 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości
wymaganej.

Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 
     Sprawdzenie  jakości   wykonania  ukopu  i  dopkopu polega na kontrolowaniu  zgodności   z
wymaganiami  określonymi  w  p. 5.1 niniejszej  specyfikacji  oraz  w  dokumentacji  projektowej.  W
czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
     a/ zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
     b/ zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
     c/ odwodnienia, 
     d/ zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.2 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
     sprawdzenie     jakości     wykonania   nasypów   polega   na  kontrolowaniu   zgodności  z
wymaganiami określonymi w p. 2,3 oraz 5.2   niniejszej   specyfikacji   i   dokumentacji  projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
     a/ badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
     b/ badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
     c/ badania zagęszczenia nasypu, 
     d/ pomiary kształtu nasypu. 

6.2.1 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
     Badania  przydatności  gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone  na  próbkach  z
każdej  partii przeznaczonej do wbudowania  w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak
nie  rzadziej  niż jeden raz na 3000 m2. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
     - skład granulometryczny wg PN-88/B-04481 [3], 
     - zawartość części organicznych wg PN-88/B-04481 [3], 
     - wilgotność naturalna wg PN-88/B-04481 [3], 
     -  wilgotność  optymalna  i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego wg PN-88/B-
04481 [3], 
     - granice płynności wg PN-88/B-04481 [3], 
     - kapilarność bierna wg PN-60/B-04493 [4]. 

6.2.2  Badania  kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
     Badania   kontrolne   prawidłowości   wykonania  poszczególnych  warstw  nasypu  polegają  na
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sprawdzeniu: 
     a/   prawidłowości   rozmieszczenia   gruntów   o   różnych właściwościach w nasypie, 
     b/  odwodnienia każdej warstwy, 
    c/ grubości  każdej  warstwy  i  jej  wilgotności  przy zagęszczaniu;   badania   należy   przeprowadzić
nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2, 
     d/  nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.2.3.1 poz. d), 
   e/   przestrzegania  ograniczeń określonych w p.  5.2.3.7 i   5.2.3.8   dotyczących  wbudowania
gruntów  w  okresie  deszczów i mrozów. 

6.2.3 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
     Sprawdzenie  zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na  skontrolowaniu  zgodności
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub  stosunku  modułów odkształcenia z wartościami 
określonymi w p.  5.2.1  i  p.  5.2.4.4.  Do  bieżącej  kontroli  zagęszczenia dopuszcza się aparaty
izotopowe.
     Oznaczenie    wskaźnika   zagęszczenia   Is   powinno   być przeprowadzone  według  normy  BN-
77/8931-12  [12], a oznaczenie modułów odkształcenia według BN-64/8931-02 [9]. 
     Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku określenia wartości Is, 
-  jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w   przypadku   określania   pierwotnego   i
wtórnego  modułu   odkształcenia. 
     Wyniki    kontroli   zagęszczenia   robót   Wykonawca  powinien  wpisywać   do   dokumentow
kontrolnych.  Prawidłowość  zagęszczenia  konkretnej   warstwy  nasypu   lub  podłoża pod  nasypem
powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.2.4 Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole: 
     - prawidłowości wykonania skarp, 
     - szerokości korony korpusu. 
     Sprawdzenie   prawidłowości    wykonania   skarp  polega  na skontrolowaniu  zgodności  z
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności   wykonania   skarp,   określonymi   w  dokumentacji
projektowej oraz w p. 5.2.5. 
     Sprawdzenie   szerokości   korony   polega   na  porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie
wykonywanej  warstwy gruntu z   szerokością  wynikającą  z   wymiarów  geomtrycznych  korpusu,
określonych w dokumentacji projektowej. 

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie  jakości  wykonania  odkładu  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w p. 2 oraz p.5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
     Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
     a/ prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
     b/ odpowiednie wbudowanie gruntu, 
     c/ właściwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru lub w ofercie Wykonawcy.
Ogólne zasady obmiaru robót określono w SST D-00.00.00.
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów po-
przecznych.

7.1  Ukop i dokop 
     Objętość   ukopu   i   dokopu  będzie  ustalona  w  metrach sześciennych  jako  różnica  ogólnej
objętości  nasypów i  ogólnej  objętości     wykopów,     pomniejszona    o     objętość    gruntów
nieprzydatnych  do  budowy nasypów z uwzględnieniem spulchnienia gruntu tj. zagęszczenia gruntu w
stanie rodzimym i w nasypie. 
                                              
7.2  Nasyp 
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     Objętość  nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie  obliczeń z przekrojów
poprzecznych w oparciu o poziom gruntu  rodzimego  lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów
nieprzydatnych. 

7.3  Odkład 
     Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie  obmiaru jako różnica ob-
jętości wykopów powiększonej o objętość   ukopów   i   objętości   nasypów   z   uwzględnieniem
spulchnienia gruntu.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. Odbioru robót ziemnych na-
leży dokonać zgodnie z PN-B-06050.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i
wartości.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzajace wykonanie robót Zamawiajacemu do akceptacji.
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST
dały wyniki pozytywne.Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
 protokoły konieczności,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
 aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
 wyniki badań laboratoryjnych,
 ekspertyzy.

Nalezy zwrócić uwage na własciwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych  celem  przekazania  ich  do  zarchiwizowania,  co  jak  pokazuje  praktyka  ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST03     BETON W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST03 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania elementów żelbetowych, tj.:

 ławy i stopy fundamentowe projektowanego budynku oraz konstrukcji stalowej,

 ławy fundamentowe obrzeży betonowych,

 podłoga na gruncie,

 betonowe wanny kuwet (beton klasy B20 wodoszczelny W8),

 stopy fundamentowe słupków ogrodzenia systemowego,

 stopy fundamentowe siedzisk zewnętrznych,

 wieńce i nadproża żelbetowe,

 strop żelbetowy.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych .ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót
związanych z:

 przygotowaniem zbrojenia,

 montażem zbrojenia,

 kontrolą jakości robót i materiałów.

 przygotowaniem mieszanki betonowej,

 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej

 pielęgnacją betonu.

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w
sposób czynny.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

2. MATERIAŁY

1. Składniki mieszanki betonowej 2:1:1.
a) Cement – wymagania i badania 
Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

 marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 
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 Wymagania dotyczace składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu:
Kazda  partia  dostarczonego  cementu  musi  posiadać  świadectwo  jakości  (atest)  wraz  z  wynikami
badań. Badania podstawowych parametrów cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi być
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

b) Kruszywo
Do betonów nalezy stosować kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712. Jeśli
w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu
mrozoodporności  lub  wodoszczelności  zleca  się  stosowanie  kruszywa o  marce nie  nizszej  niz  20.
Zalecane  łaczne  graniczne  krzywe  uziarnienia  kruszyw  do  betonu,  drobnego  (0-2  mm)  i  grubego
(powyzej 2mm), podano w załaczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie  kruszywa  powinno  zapewniać  uzyskanie  szczelnej  mieszanki  betonowej  o  wymaganej
konsystencji  przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz
odpowiedniej  urabialności.  Do  betonu  do  konstrukcji  zelbetowych  nalezy  stosować  kruszywo
przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zalezności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

 3/4 odległości w świetle między prętami lezacymi w jednej płaszczyznie prostopadłej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
 składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

 kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN- 86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzić biezaca kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm.

c) Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu
przewiduje się czerpać z wodociagów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

d) Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzajacym, uplastycz-
niajacym i  przyspieszajacym/opózniajacym wiazanie  betonu.  Dopuszcza  się  stosowanie  domieszek
kompleksowych:  napowietrzajaco  -  uplastyczniajacych  i  przyspieszajaco  –  uplastyczniajacych.  Do-
mieszki do betonów musza posiadać atest producenta.

2. Beton
Na budowie nalezy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu.
Beton musi spełniać następujace wymagania normy PN-88/B-06250: wskaznik wodno-cementowy c/w
< 0,50 nasiakliwość do 5%.

Skład mieszanki betonowej:
Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-B-06250  tak,  aby  przy
najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez
wibrowanie.  Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  otrzymać
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projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i
podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi
Nadzoru. Układanie mieszanki moze nastapić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.
Wymagany dla kuwet beton klasy B20 wodoszczelny W8.

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z norma PN-88/B-06250 i spełniać wymagania:
 powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułozenie mieszanki w

wyniku zagęszczenia przez wibrowanie,
 wskaznik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50,

 stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości,

 zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niz:
◦ 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

◦ 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilości cementu:
 400 kg/m3 – dla betonu klasy B20 i B25

 500 kg/m3 – dla betonu B35

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera. Przy
projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  dojrzewajacej  w
warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  nizsza  niz  10oC),  średnia  wymagana
wytrzymałość na ściskanie nalezy określić jako równa 1,3 RbG. 

W przypadku  odmiennych  warunków wykonania  i  dojrzewania  (np.  odpowietrzanie,  dojrzewanie  w
warunkach podwyzszonej  temperatury),  nalezy  uwzględnić  wpływ tych  czynników na wytrzymałość
betonu. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej,  oznaczonej  wg PN-
88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań: 

 metoda Ve – Be 

 stozka opadowego 

Róznice pomiędzy załozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami wg PN-88/B-06250 nie
moga przekraczać: 

 +/- 20% wartości wskaznika Ve – Be 

 +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do konsy-
stencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH-84023/6. – dla
oczepu stal klasy AIIIN o znaku BSt500s.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być
podane:

 nazwa wytwórcy,

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
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 numer wytopu lub numer partii,

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,

 masa partii,

 rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie
do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

 znak wytwórcy,

 średnica nominalna,

 znak stali,

 numer wytopu lub numer partii,

 znak obróbki cieplnej.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. drutu wiązałkowego.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek atestowanych. Podkładki dystansowe muszą być
przymocowane do prętów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.  Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się
odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu.  Do  podawania  mieszanek  należy
stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Do
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od
0,65 odległości mięty prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi drganiami na całej długości.
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych
powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w budownictwie  ogólnym.  W szczególności  wszystkie
rodzaje sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny być  sprawne oraz  posiadać
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo
osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli
osoby  odpowiedzialnej  za  BHP na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio
przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Środki  do  transportu  betonu:  mieszanki  betonowe  moga  być  transportowane  mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość gruszek nalezy tak dobrać, aby zapewnić wymagana szybkość
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuzszy niz:

 90 min. – przy temperaturze + 15 C

 70 min. – przy temperaturze + 25 C

 30 min. – przy temperaturze + 30 C
Pręty zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.  Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umowa  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami
niniejszej  specyfikacji,  PZJ,  projektu organizacji  robót  oraz poleceniami  Inżyniera nadzoru.  Decyzje
Inzyniera  dotyczace  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będa  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki  wpływajace na rozwazana kwestię.  Polecenia Inzyniera będa
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wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca  przedstawi  Inzynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniajacy wszystkie warunki, w jakich będa wykonywane roboty betonowe.

Rozpoczęcie robót  betoniarskich moze nastapić w oparciu o szczegółowy program i  dokumentację
technologiczna zaakceptowana przez Inzyniera, obejmujaca:

 wybór składników betonu

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej

 sposób transportu mieszanki betonowej

 kolejność i sposób betonowania

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łaczenia betonu w przerwach

 sposób pielęgnacji betonu

 warunki rozformowania konstrukcji

 zestawienie koniecznych badań

2. Zbrojenie
2.1 Przygotowanie , montaż i odbiór zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodnie z  dokumentacją projektową.

2.2 Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejna można opalać lampami benzynowymi
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie  bądź  tez  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju
poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora
nadzoru.

2.3 Prostowanie prętów
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

2.4 Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest
sporządzenie  w  tym celu  planu cięcia.  Cięcia  przeprowadza się  przy  użyciu  mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

2.5 Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę ,
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia
prętów o średnicy d< 12 mm. Pręty o średnicy d>12 mm powinny być  odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają  jednocześnie
wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego,  należy stosować średnicę zgięcia  równą co najmniej  20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla
haków. Przy odbiorze haków i  odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich  zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

2.6 Montaż zbrojenia 
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Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej
się rdzy.
Nie  można wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów,

 0,055m – dla strzemion fundamentów,

 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór,

 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów,

 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy
do  12  mm,  przy  średnicach  większych  należy  stosować  drut  o  średnicy  1,5  mm.  W  szkieletach
zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a
pozostałych prętów na przemian.

3. Betonowanie
Przed przystąpieniem do betonowania Inspektor nadzoru stwierdzi prawidłowość wykonania wszystkich
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

 prawidłowość wykonania zbrojenia,

 zgodność rzędnych z projektem,

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą

 wielkość otuliny,

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki  betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, które może zapewnić żądane w dokumentacji projektowej i ST wymagania .
Projekt technologiczny deskowania opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem.  Deskowania  zaleca  się  wykonywać  systemowe  ,  ze  sklejki,  w  uzasadnionych
przypadkach na część  deskowań można użyć  desek z  drzew iglastych III  lub IV  klasy.  Minimalna
grubość desek wynosi 32 mm.

3.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosować pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej łatwe 
ich opróznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiazuja odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do układania betonu nalezy 
sprawdzić:

 połozenie zbrojenia
 zgodność rzędnych z projektem
 czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniajacych  wymagana

wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucać z wysokości większej niz 0,74m od powierzchni na która spa-
da. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, nalezy mieszankę podawać na pomoca rynny zsypo-
wej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).
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3.2 Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosować następujace warunki:

 Wibratory  do  mieszanki  betonowej  powinny  się  charakteryzować  częstotliwościa  min.  6000
drgań  na  minutę,  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  niz  0,65  odległości  między  prętami
zbrojenia lezacymi w płaszczyznie poziomej.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora.
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nalezy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w

warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
powoli wyjmować w stanie wibrujacym.

 Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest pro-
mieniem skutecznego działania wibratora.

3.3 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie.  Ukształtowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach
mozna się kierować zasada, ze powinna ona być prostopadła do kierunku napręzeń głównych. 

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do
połaczenia  betonu stwardniałego ze  świezym przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu stwardniałego
luznych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego,  zwilzenie  woda  i  narzucenie
kilkumilimetrowej  warstwy  kontaktowej  z  gęstego  zaczynu  cementowego  o  grubości  2-3  mm  lub
zaprawy  cementowej  1:1  o  grubości  5mm Powyzsze  zabiegi  nalezy  wykonać  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno odbyć się pózniej niz w ciagu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli tem-
peratura powietrza jest wyzsza niz 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułozonego betonu.

3.4 Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia,  zapewniajacego prawidłowe wykonawstwo robót  i  dosta-
teczne warunki bezpieczeństwa pracy.

3.5 Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub
inne uprawnione laboratorium)  przewidzianych norma PN-88/B-06250 i  dodatkowymi  wymaganiami
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wyników badań dotyczacych
jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jezeli  beton  poddany  jest  specjalnym zabiegom technologicznym,  nalezy  opracować  plan  kontroli
jakości  betonu,  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być
uwzględniane badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu

Powyzsze badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

3.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie  konstrukcji  nalezy  wykonywać  wyłacznie  w  temperaturach  nie  nizszych  niz  5oC,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
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pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich
samych  warunkach,  jak  zabetonowana  konstrukcja.  W  wyjatkowych  przypadkach  dopuszcza  się
betonowanie  w  temperaturze  do  –5oC,  jednak  wymaga  to  zgody  Inzyniera  oraz  zapewnienia
temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu
przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróznienia betoniarki nie powinna być wyzsza niz 35oC.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0oC w okresie twardnienia betonu, nalezy wcześniej
podjać działania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osłonięcie i  podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

3.7 Pielegnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5oC nalezy nie pózniej niz po 24 godz. od zakończenia
betonowania  rozpoczać pielęgnację  wilgotnościowa betonu i  prowadzić  ja  co najmniej  przez  7  dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyzszej, beton nalezy polewać w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia
ponizej +5oC betonu nie nalezy polewać. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się  łaczył  z  następna  warstwa  konstrukcji  monolitycznej,  a  takze  gdy  nie  sa  stawiane wymagania
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Obciazenie świezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiagnię-
ę ciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.

3.8 Wykańczanie powierzchni betonu
2.8.1 Równość powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiazuja następujace wymagania: Wszystkie betono-
we powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wy-
brzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia sa niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchnio-
wych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występuja nie jest większa niz
0,5% powierzchni.

2.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: 

 Wszystkie wystajace nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 

 Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równa i jedno-
rodna powierzchnię bez dołków i porów.

3.9 Deskowanie

3.9.1 Uwagi ogólne
Deskowania  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych – tom I Rozdział 5 – wyd.
Arkady  Warszawa  1989r.  Konstrukcja  deskowań  powinna  być  dostosowana  do  przeniesienia  sił
wywołanych:

 parciem świezej masy betonowej
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 uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz  uwzględniać  szybkość  betonowania  i  sposób zagęszczania.  Konstrukcja  deskowania  powinna
spełniać następujace warunki:

 zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji

 zapewniać jednorodna powierzchnię betonu

 zapewniać odpowiednia szczelność

 zapewniać łatwy montaz i demontaz oraz wielokrotność uzycia

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

3.9.2 Materiały
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe).
Deskowania nalezy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm,
maksymalna szerokość 18cm. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgoda Inspektora nadzoru, innych typów szalunków.

3.9.3 Przygotowanie deskowania
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnia-
nych stykajacych się z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub płytami z tworzyw. Wszystkie po-
wierzchnie drewniane majace wchodzić w kontakt z betonem maja być pokryte środkiem zapobiegaja-
a cym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powi-
nien być toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie uzywać deskowań o zniszczonej powierzchni.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Badania kontrolne betonu

1.1 Wytrzymałosć na sciskanie 
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  nalezy  w  trakcie  betonowania  pobrać  próbki
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niz:

 1 próbka na 100 zarobów

 1 próbka na 50 m3 betonu

 3 próbki na dobę

 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inzyniera)
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250. Jezeli próbki pobrane i badane
jak wyzej wykaza wytrzymałość nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzić
badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badań będa pozytywne, to beton nalezy uznać za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spełnienie tego warunku w okresie
pózniejszym, lecz nie dłuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  badania nieniszczace wytrzymałości  betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badań będa pozytywne, to beton mozna uznać za
odpowiadajacy wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku
wcześniejszym od 28 dni.
Partia  betonu  moze  być  zakwalifikowana  do  danej  klasy,  jezeli  jego  wytrzymałość  określona  na
próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250.

1.2 Nasiąkliwosć betonu
Dla określenia nasiakliwości betonu nalezy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i
zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie
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z PN-88/B-06250.
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasiakliwość zaleca się równiez badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

2. Tolerancja wymiarów

2.1 Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane
nizej tolerancje wymiarów nalezy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewiduja
inaczej.

2.2 Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połozenia konstrukcji.
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:

 na 1 m wysokości 5 mm

 na cała wysokość konstrukcji 20 mm

 na słupach podtrzymujacych stropy 15 mm

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm 

 na cała płaszczyznę 15 mm 

Miejscowe  odchylenia  powierzchni  betonu  przy  sprawdzaniu  łata  o  długości  2,0  m  z  wyjatkiem
powierzchni podporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm

 powierzchni górnych +/- 8 mm

 odchylenie długości lub rozpiętości elementów +/- 20 mm

 odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

 odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów +/- 5 mm

3. Kontrola zbrojenia
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco,
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych
Robót z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmuje:

 badanie dostaw materiałów,

 badanie jakości produkowanej mieszanki betonowej,

 sprawdzenie  prawidłowości  cech  geometrycznych  i  wytrzymałościowych  wykonywanych
elementów. 

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego,
zaakceptowanie  przez  Inspektora  nadzoru  wyników  badań  laboratoryjnych  Wykonawcy  a  także
sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących  stosowanych
materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości  robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  podanymi  poniżej  wymaganiami.  Zbrojenia  podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniżej.
Usytuowanie prętów:

 otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia
grubości otuliny,

 rozstaw prętów w świetle – 10 mm,

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm

 długość pręta między odgięciami- ± 10 mm
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 miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm.
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej  do zbrojenia głównego nie powinna
przekraczać 3%,

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie  może przekraczać 25% ogólnej  ich
liczby na tym pręcie,

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru lub jednostki podane w ofercie Wykonawcy.
Jednostką  obmiaru  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do  obliczenia  jednostki
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
Jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 kg. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio
przez  ich  masę  jednostkową (kg/m).  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1. 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i
wartości.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzajace wykonanie robót Zamawiajacemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania
robót zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru 
robót powinny stanowią następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,

 dziennik budowy,

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

 protokoły konieczności,

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

 aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

 wyniki badań laboratoryjnych,

 ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

 PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne

 PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża
gruntowego
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 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

 PN-B-06250 Beton zwykły.

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

 PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

 PN-EN 197-1  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu  powszechnego
użytku.

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

 PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie

 IDT-ISO 6935-1:1991

 PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.

 PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

 IDT-ISO 6935-1:1991 – Pręty żebrowane.

 PN-ISO  6935-2/AK:1998  Poprawki  PN-ISO  6935-2/AK:1998/Ap1:1999  –  Stal  do  zbrojenia
betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania.

 PN 82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

 Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27

 2. BI 8/92 poz. 38

 Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17

 PN-B-06521 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

 Zmiany  PN-H-84023-06/A1:1996  –  Stal  określonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia  betonu.
Gatunki.

 PN-H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania.

 PN-EN 10002-1+AC1:1998 – Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze

 otoczenia.

 PN-B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST04 ZBROJENIE W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST04 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbiorem i 
montażem zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, tj. :

 ławy i stopy fundamentowe,

 wieńce i nadproża żelbetowe,

 strop żelbetowy.

4.Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 1.

5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały i wyroby wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie
realizacji robót powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.

1.Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych w obiektach objętych zakresem niniejszego opracowania stosuje
się klasę i gatunek wg ponizszych danych:

Stal AIIIN (RB500W). ( wg dokumentacji rysunkowej projektu wykonawczego. 

Charakterystyczne i obliczeniowe granice plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie stali
zbrojeniowej k
Pręty okrągłe, Żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM nr
AT/2001- 04-1115) o następujących parametrach: 
− średnica pręta w mm 8 ÷ 32, 
− granica plastyczności Re (min) w MPa 500, 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550, 
− wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490, 
− wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375. 
− wydłużenie (min) w % 10, 
− zginanie do kąta 60st.
- brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty dostarcza się o długościach: 
− fabrycznych 10,0 ÷ 12,0 m 
− określonych w zamówieniu w granicach do12,0 m z dopuszczalną odchyłką ± 100 mm. 
Dopuszcza się dostawę 6% zamówionej masy prętów o długościach mniejszych od zamówionych, lecz
nie mniejszych niż 6 m, jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. Pręty o długościach powyżej 12
m lub poniżej 6 m mogą być dostarczane tylko po uzgodnieniu pomiędzy zamawiających a wytwórcą. 
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Pręty  dostarcza  się  w  wiązkach  związanych  drutem stalowym lub  taśmą  w  co  najmniej  w  trzech
miejscach. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5,0 t, jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej.
Inny rodzaj pakowania należy uzgodnić przy zamówieniu. 

2. Wymagania przy odbiorze.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:
nazwa wytwórcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
nr wytopu lub nr partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy
wytopowej, masa partii, rodzaj próbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla
kazdej wiazki) musza znajdować się następujace dane:
znak wytwórcy,
średnica nominalna,
znak stali,
nr wytopu lub nr partii,
znak obróbki cieplnej.

Kazda wiazka i krag prętów powinny mieć oznakowania farba olejna. Przy odbiorze stali nalezy 
przeprowadzić następujace badania:
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobrać minimum 3 próbki  z kazdego kręgu lub wiazki.  Próbki  nalezy pobrać z
róznych miejsc kręgu.  Jakość prętów nalezy ocenić pozytywnie, jezeli  wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.

3. Drut montazowy.
Do montazu prętów zbrojenia nalezy uzywać wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazałkowego, jezeli
nie stosuje się połaczeń spawanych lub zgrzewanych.

4. Podkładki dystansowe.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe musza być przymocowane do prętów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1.  
Dobór środków transportu należy do Wykonawcy i zależy od wymagań konkretnego projektu. Przewo-
żone materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
przesunięciem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca  przedstawi  Inzynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniajacy wszystkie warunki, w jakich będa wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1.Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie pretów.
Pręty przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyścić z zendry, luznych płatków rdzy, kurzu i
błota.
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalać lampami benzynowymi lub
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czyścić preparatami rozpuszczajacymi tłuszcze.
Stal narazona na choćby chwilowe działanie słonej wody nalezy zmyć woda słodka.
Stal  pokryta  łuszczaca  się  rdza  i  zabłocona  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie,  lub  tez  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  nalez  sprawdzić  wymiary  przekrojów
poprzecznych prętów.
Stal tylko zabrudzona mozna zmyć strumieniem ciepłej wody.
Pręty oblodzone odmraza się strumieniem ciepłej wody.
Mozliwe sa tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

Prostowanie pretów.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomoca kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretów zbrojeniowych.
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnościa do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza
się przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza się równiez cięcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretów.
Pręty o średnicy do 16 mm mozna wyginać na zimno na budowie.

Montaz zbrojenia.
Wymagania ogólne. konstrukcja
Do  zbrojenia  betonu  konstrukcji  zastosowano  stal  A-III  i  A-0.  Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi
umozliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  Po ułozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcję
mozna wbudować stal pokryta co najwyzej nalotem nie łuszczacej się rdzy.
Nie  mozna wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umowa  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami
niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.
Łaczenie prętów za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi,

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładka i jedna spoina boczna,

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładka z dwoma spoinami bocznymi,

 połaczenie  spawaniem elektrycznym z  topnikiem prętów  zbrojeniowych  z  płaskownikiem w
kształt teowy,

 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi
ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,

 spawanie  łukiem  elektrycznym  prętów  z  płaska  lub  kształtowana  stała  czterema  spoinami
bocznymi.

Łaczenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania).
Połaczenia na zakład nalezy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
Skrzyzowania prętów.
Skrzyzowania prętów nalezy wiazać drutem wiazałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim.
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 
          

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1 „Wymagania ogólne".
Odbioru robót dokonuje się na podstawie:
zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST i uzgodnionym sposobem 
wykonania, dokumentów dopuszczających do stosowania na rynku polskim;
wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy i sprawdzonych 
przez służbę geodezyjną Nadzoru, wyników innych badań rutynowych i dodatkowych wymaganych w 
Dokumentacji Projektowej lub zleconych przez Nadzór.
Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót;
zapisów w Dzienniku Budowy.
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała
wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 – Pręty żebrowane.
PN-ISO  6935-2/AK:1998  Poprawki  PN-ISO  6935-2/AK:1998/Ap1:1999  –  Stal  do  zbrojenia  betonu.
Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN 82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38, Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06521 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1+AC1:1998 – Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY I FOLII

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST05 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania izolacji przeciwwilgociowych projektowa-
nego obiektu.

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie.

 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określona wg metod badan podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB.

 Folie hydroizolacyjne (olejo-bitumodporna) przeznaczone do  wykonywania uszczelnień 
przeciwwodnych budowli budownictwa ogólnego, właściwości określone w świadectwach ITB

 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2. MATERIAŁY

1. Zastosowane materiały

Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo – kauczukowa  typu Dysperbit
Dysperbit może być nakładany ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podłoże.
Prace  należy  wykonywać  wyłącznie  przy  bezdeszczowej  pogodzie,  w  temperaturze  min.  +10°C.
Podłoże należy wstępnie oczyścić z zanieczyszczeń i nadmiaru luźnej posypki oraz dokonać naprawy
zniszczonych  fragmentów  pokrycia  w  tradycyjny  sposób.  Przed  położeniem  warstw  zasadniczych
podłoże należy zagruntować.
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy:
Dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa  nie  barwiona  powinna  być  koloru  brunatnego,  bez
zanieczyszczeń o konsystencji gęsto-płynnej lub pastowatej. W temperaturze 230C powinna się łatwo
rozprowadzać za pomocą szpachli, pędzla lub szczotki na płytce szklanej lub metalowej.
Wygląd powłoki:
Powłoka  z  dyspersyjnej  masy  asfaltowo-kauczukowej  nie  barwionej  powinna  być  koloru  czarnego
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ciągła, bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża.

Właściwości Wymagania Badania wg

Zawartość wody w masie % nie więcej niż: 60 PN-B-24000:97 p. 2.5.3

Zdolność  rozcieńczania  masy
wodą %

nie mniej niż: 200 PN-B-24000:97 p. 2.5.4

Spływność  powłoki  w  pozycji
pionowej

w czasie 5 godz. w temp. 1000C
niedopuszczalne spływanie

PN-B-24000:97 p. 2.5.5

Giętkość powłoki w temperaturze
-100C

przy przeginaniu na półobwodzie
klocka  o  średn.  30mm
niedopuszczalne  powstawanie
rys i pęknięć

PN-B-24000:97 p. 2.5.6

Przesiąkliwość  powłoki  przy
działaniu słupa wody 1000 mm w
czasie 48 godzin

niedopuszczalna PN-B-24000:97 p. 2.5.7

Czas  tworzenia  powłoki  w
godzinach

nie później niż po upływie 6 PN-B-24000:97 p. 2.5.8

Folia budowlana
Folia  budowlana  PE  powinna  spełniać  warunki  normy:  PN-EN  13967:2006  -  Elastyczne  wyroby
wodochronne.  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji  przeciwwilgociowej  łącznie  z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i
właściwości. 
Wymagania: 

 grubość min. 0,3mm, /dla izolacji przeciwwilgociowej/

 paroprzepuszczalność max 0,5 g/m2 /24h

 wytrzymałość na rozciąganie min. 12 MPa, 

 opór dyfuzyjny min. 360 [m2 h hPa/g],

 wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/w poprzek) min. 200/200%. 
Sposób układania i montażu ściśle wg. instrukcji i wskazań producenta. 

Papa asfaltowa podkładowa i papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
Rodzaj osnowy: Tkanina szklana 
Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS 
Wykończenie powierzchni górnej: Piasek drobnoziarnisty 
Wykończenie powierzchni dolnej: Folia PE

Właściwość Wartość

Wady widoczne: wyrób pozbawiony wad widocznych

Długość ≥ 7,5 m

Szerokość ≥ 1 m

Prostoliniowość odchyłka ≤ 15 mm / 7,5m długości

Grubość papy 4,0mm ±10% 

Maksymalna siła rozciągająca: wzdłuż 1000N/50mm±200N/50mm
w poprzek 1100N/50mm±200N/50mm

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż 5% ± 3%
w poprzek 5% ± 3 %

Giętkość w niskiej temperaturze  brak rys i pęknięć w temp.-20oC /ø30 mm

Wodoszczelność odporna na ciśnienie 10 kPa
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Odporność  na  spływanie  w  podwyższonej
temperaturze

brak oznak spływania w temperaturze 100 oC

 Reakcja na ogień klasa E

Substancje niebezpieczne wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż 120N±20N
w poprzek 120N±20N

Przenikanie pary wodnej µ = 20 000

Odporność na działanie ognia zewnętrznego FROOF

Warunki układania: 
Prace dekarskie prowadzić w temperaturze powyżej 0 stopni C (przygotowanie rolek +18 stopniC /24
godz.)  Nie  należy  układać  papy  w  przypadku  mokrej  powierzchni  dachu,  jej  oblodzenia,  podczas
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Warunki  stosowania:  Układać metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem
asfaltowym wg wytycznych producenta lub mocować mechanicznie. Przy mocowaniu mechanicznym
zgrzać  zakłady.  Wykonanie  izolacji  wodochronnych  z  zastosowaniem  papy  powinno  odbywać  się
według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z
uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 

2. Transport

2.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.

2.2. Transport i składowanie
Materiały moga zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki  sposób, aby podczas transportu
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności  elementów i wykluczona
ewentualność ich uszkodzenia.
Rolki papy asfaltowej i folii nalezy przewozić krytymi środkami transportu, układajac je w pozycji lezacej
najwyzej w dwóch warstwach. Rolki nalezy układać długościa w kierunku jazdy środka transportowego
na całej szerokości. 
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-O-79601.
Masa  roztworu  w  bębnie  nie  powinna  być  większa  niz  200kg.  Przy  transporcie  nalezy  zachować
przepisy  Ministra  Komunikacji  w  sprawie  bezpieczeństwa  ruchu  przy  przewozie  materiałów
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny nalezy ustawić w pozycji stojacej ściśle jeden obok
drugiego najwyzej  w  dwóch warstwach,  tak  aby tworzyły  zwarta  całość  zabezpieczona dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem.

2.3. Składowanie
Papa asfaltowa – pomieszczenie zamknięte, chroniace przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej
120 cm od grzejników. Rolki papy nalezy układać w stosy na równym i  utwardzonym podłozu ,  w
pozycji lezacej równolegle do siebie, nie więcej niz w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać
więcej niz 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niz 80 cm.

Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od zródła
ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nasłonecznieniem i wpływami
atmosferycznymi.

3. WYKONYWANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umowa  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami
niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będa oparte na
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wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki  wpływajace na rozwazana kwestię.  Polecenia Inzyniera będa
wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgledniający wszystkie
warunki, w jakich bedą wykonywane.

Podłoze, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie moga przekraczać
9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności nalezy je wyrównać zaprawa cementowa,
przed rozłozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja techniczna

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje
 odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
 odbiór podłoza pod izolację,
 kontrolę ułozonej warstwy izolacji.

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:
 grubości i ciagłości warstwy izolacji,
 poprawności obrobienia narozników i przebić,
 przyleganie warstwy izolacji do podłoza
 ciagłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,
 występowania ewentualnych uszkodzeń.

W zakresie robót izolacji papa:
 Sprawdzeniu  podlega  jakość  i  zgodność  z  dokumentacja  projektowa  zastosowanych

materiałów.
 Równość powierzchni podłoza jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest

większa  niz  5mm.  Szczelina  nie  moze  powstać  w  wyniku  uskoku  pomiędzy  sasiednimi
elementami podłoza.

 Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniajacych nalezy sprawdzić wzrokowo.
 Sprawdzenie  prawidłowości  spadków  i  szczelności  izolacji  z  papy  nalezy  przeprowadzać

jedynie  w  wybranych  przez  komisję  miejscach  szczególnie  narazonych  na  zatrzymanie  i
przeciekanie wody.

 Sprawdzenie  przyczepności  papy  na  podstawie  badań  zgodnie  z  procedura  uzgodniona  z
producentem papy. 

2. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inzynierem. 
Odbiory częściowe lub końcowe izolacji z papy mozna wykonywać po minimum 24 godz. od chwili
ułozenia papy.
W zakresie robót izolacji folia:

 Sprawdzeniu  podlega  jakość  i  zgodność  z  dokumentacja  projektowa  zastosowanych
materiałów.

 Równość powierzchni podłoza jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest
większa  niz  5mm.  Szczelina  nie  moze  powstać  w  wyniku  uskoku  pomiędzy  sasiednimi
elementami podłoza.

 Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniajacych nalezy sprawdzić wzrokowo.

 Izolacja musi ściśle przylegać do podkładu, nie moze pękać, a jej powierzchnia musi być gładka
bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń.

 Sprawdzenie zgodności wykonania robót z instrukcja techniczna i wymogami producenta.
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5. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

6. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1. Odbioru robót ziemnych na-
leży dokonać zgodnie z PN-B-06050.

 1.1. Odbiór powinien polegać na:
 a) sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu

na budowę, 
 b) odbiorze przygotowania podłoza, 
 c) odbiorze po przyklejeniu badz ułozeniu warstwy izolacyjnej

Przy odbiorze materiałów nalezy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta,
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiór podłoza powinien obejmować sprawdzenie:
 a) załozonych spadków, równości, czystości i suchości podłoza,
 b) jakości wykonania izolacji

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:
 a) grubości i ciagłości warstwy izolacji,
 b) poprawności obrobienia narozników i przebić,
 c) warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoza

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i
wartości.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzajace wykonanie robót Zamawiajacemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania
robót zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru 
robót powinny stanowią następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,

 dziennik budowy,

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

 protokoły konieczności,

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

 aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

 wyniki badań laboratoryjnych,

 ekspertyzy.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST06 KONSTRUKCJE STALOWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST06 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania konstrukcji stalowej wolier w za-
kresie wykonania i montażu:

 słupów stalowych,

 belek stalowych,

 konstrukcji pod siatki wolier,

 siatek wolier,

 kątowników i płaskowników stalowych,

 podkonstrukcji pod blachę perforowaną na elewacji frontowej.

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 1. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.

2. MATERIAŁY

1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

 ustawie z  dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  201,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

 ustawie z  dnia 30 sierpnia 2002 r.  o  systemie oceny zgodności  (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2. Wymagania szczegółowe
Stal dostarczana na budowę powinna:

 mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MtiMG,

 mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

 spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
◦ dla walców, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003,
◦ dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998,
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Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać
wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-
EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103,
PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

1. Stal konstrukcyjna - wyroby walcowane
 kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-

2 :1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
 rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następu-
jącym wymaganiom:

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

 mieć trwałe ocechowanie,

 mieć wybite znaki cechowe.

2. Wyroby walcowane – blachy
 blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

 blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

 blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

 bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325.

1. BLACHA PERFOROWANA ALUMINIOWA

Właściwość Wartość/rodzaj

Materiał Aluminium EN 1050

Kolor Malowana proszkowo na kolor RAL 7021

Grubość 1,50 mm

Waga 7,5 kg

Wymiar arkusza 1000 x 2000 mm

Prześwit oczek 7,10%

2. SIATKI WOLIER

Właściwość Wartość/rodzaj

Materiał Stal St3s ocynkowana

Rodzaj siatki Zgrzewana

Kolor Malowana proszkowo na kolor RAL 7021

Grubość 1,40 mm

Wymiar arkusza Dopasowany do zaprojektowanych modułów

Wielkość oczek 1,9 x 1,9 cm, ale dopuszcza się max. 2,0 cm

3. Wyroby zimnogięte – kształtowniki
 kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz 

PN-EN 10219-2:2000,
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 kształtowniki  otwarte  powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-73/H-93460.00,  PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05 oraz
PN-73/H-93460.06.

4. Inne materiały
 stalowe siatki o oczkach 1,9 x 1,9 cm zgodne z dokumentacją projektową,

2. Łączniki
Śruby,  nakrętki,  nity  i  inne  akcesoria  do  łączenia  konstrukcji  stalowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

 podkładki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN  ISO  887:2002,  PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

 nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

3. Materiały do spawania
Materiały  do  spawania  konstrukcji  stalowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy:  PN-EN
759:2000, a ponadto:

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy  konstrukcji  stalowych  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane
dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed
odkształcaniem.  Elementy  układać  w  sposób  umożliwiający  odczytanie  znakowania.  Na  miejscu
składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na
wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w
odległości  2,0  do  3,0  m  od  siebie  oraz  oczyszczać  i  naprawiać  powstałe  w  czasie  transportu
ewentualne uszkodzenia.
Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed
zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
      Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych należy wykonać poprzez ocynkowanie, 

w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach nor-
malnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. 

      Cynkowanie elementów zanurzeniowe. Powłoka cynkowa powstała podczas procesu ocynkowania de-
tali lub konstrukcji musi spełniać wymagania określone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powłoki cynkowe
nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania", która jest
tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN ISO 1461:1999, stanowiącej wprowadzenie międzynaro-
dowej ISO 1461:1999.
Po ocynkowaniu elementów stalowych należy je pomalować proszkowo na kolor RAL 7021.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Roboty związane z wykonaniem remontu,  modernizacji  oraz budową nowych konstrukcji  stalowych
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.:

 spawarkami,
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 palnikami gazowymi,
 żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
 żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczegól-

nych elementów konstrukcji (40 do 100 Mg).
Sprzęt  wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i  spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i
być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu,  odkształceniu,  przewróceniu itp.  Sposób
załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji,
naprężeń  i  uszkodzeń.  Elementy  wiotkie  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed
odkształceniem i zdeformowaniem.
Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu” elementów konstrukcji stalowej z Wy-
twórni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inżyniera.
„Projekt organizacji transportu” powinien zawierać:

 harmonogram realizacji transportu,

 określenie gabarytów i masy transportowanych elementów,

 sposób za i wyładunku elementów stalowych,

 rodzaj środków transportowych,

 w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub torową, należy
podać planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami
i uzgodnieniami,

 sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową
lub torową, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniające
trasę konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie
transportu Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Ogólne wymagania
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wytwórnię „Projektu organizacji robót” związanych z
wykonaniem elementów konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inżyniera, a
rozpoczęcie  robót  może nastąpić  po  dokonaniu  odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez
Inżyniera.
„Projekt organizacji robót” powinien zawierać:

 harmonogram realizacji robót,

 projekt technologii spawania,

 harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin wymaganych odpowiednimi
normami i niniejszą SST,

 określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni,

 określenie Podwykonawców,

 określenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy),

 określenie źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną,

 określenie źródeł zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, śruby itp.),

 określenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji,
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 określenie sposobu i trybu usuwania usterek,

 inne informacje, których wymaga Inżynier.
„Projekt technologii spawania” powinien zawierać:

 metodę spawania,

 stosowany sprzęt,

 rodzaj stosowanych materiałów,

 kolejność wykonywania spoin,

 pozycję łączonych elementów podczas spawania,

 sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania,

 rodzaje obróbki spoin,

 metody kontroli i badań.
Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń.
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i doku-
mentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi.

2. Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania elementów stalowych 
Do zakresu robót zasadniczych należy wykonanie/ dostawa i montaż następujących elementów:

◦ Słupy stalowe - woliery,

◦ Belki stalowe - woliery,

◦ Kątowniki stalowe – woliery,

◦ Siatki stalowe wolier,

◦ Stalowa podkonstrukcja pod blachę perforowaną na elewacji frontowej.

3. Zasady montażu
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu konstrukcji”
wraz z „Projektem technologii  spawania”.  Projekt  podlega akceptacji  przez Inżyniera, a rozpoczęcie
robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.
„Projekt montażu konstrukcji” powinien zawierać:

 harmonogram realizacji robót,

 projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania zgodnie z dokumen-
tacją projektową,

 określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu,

 określenie Podwykonawców,

 określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy),

 określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji,

 „Projekt technologii spawania”,

 określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,

 określenie sposobu i trybu usuwania usterek,

 „Projekt rusztowań montażowych”,

 sprawdzenie  pracy  statycznej  konstrukcji,  jeżeli  będzie  ona  podparta  podczas  montażu  w
innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej,

 określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji,

 inne informacje, których wymaga Inżynier.
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protoko-
łem odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca  montażu  powinien  zobowiązać  się  do  znajomości  i  przestrzegania  ustaleń  zawartych
w SST  i  dokumentacji  projektowej,  co  potwierdza  pisemnie  złożeniem  odpowiedniej  deklaracji
Inżynierowi.
Do montażu konstrukcji  stalowej  stosuje się  rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i  PN-89/S-
10050.  Projekt  rusztowań  powinien  być  oparty  na  obliczeniach  statycznych  odpowiadających
warunkom normy PN-82/S-10052.
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Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:
 siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji  stalowej wraz z elementami dodatko-

wymi,
 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,
 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.

Wykonane  rusztowania  montażowe  powinny  zapewniać  prawidłowy  dostęp  do  każdego  styku
montażowego.
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji
robót.
Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po  wyregulowaniu  i  zapewnieniu  stateczności  elementów
uprzednio zmontowanych.

4. Spawanie  
Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z zaakcepto-
wanym przez Inżyniera „Projektem technologii spawania”.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją
projektową.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z „Projek-
tem technologii  spawania”.  Badania  wstępne wykonuje Wykonawca lub  jednostka wskazana przez
Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inżynierowi.
Badania ostateczne spoin, polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg
PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub
Inżynier osobiście.
Badania  ostateczne  spoin:  radiograficzne  i  ultradźwiękowe  wg  PN-87/M-69776,  PN-EN 1435:2001
i PN-EN  1712:2001,  wykonywać  mogą  jedynie  laboratoria  posiadające  Świadectwo  Komisji
Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inżyniera.
W  każdej  fazie  wykonywania  konstrukcji  stalowej  Inżynier  może  zarządzić  kontrolę  stosowanych
materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych.
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstruk-
cji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji określa „Projekt technologii spawania”.

5. Połączenia na śruby
Elementy  konstrukcji  stalowej  przeznaczone  do  łączenia  na  śruby  powinny  być  odpowiednio
przygotowane, i tak:

 trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu
młotkiem,

 gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę
pokrywała co najmniej zwoje,

 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem należy
pokryć warstwą smaru,

 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

6. Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowywanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne 
od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardze-
wiały i brudny element) nie powinny być stosowane.
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i 
śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W temperaturze otoczenia poniżej )
stopni C należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 
Wprowadzenie dodatkowych spoin, zmiany położenia spoin lub zastąpienia łączników mecha-
nicznych spoinami i vice versa w stosunku do projektu jest niedopuszczalne.

7. Dokładność wykonania poszczególnych elementów robót
Osie belek poziomych powinny być usytuowane z dokładnością +/- 5 mm.
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8. Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie 
go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe
w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 
uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontakto-
wać się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych. Sposób układa-
nia konstrukcji powinien zapewnić:

 jej stateczność i nieodkształcalność,

 dobrze przewietrzanie elementów konstrukcyjnych,

 dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,

 zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń, etc.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

1. Wymagania ogólne
Kontrola  jakości  wykonania  nowej  konstrukcji  stalowej  jak  i  nowych  elementów  konstrukcji  już
istniejących  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmującego między innymi podział
obiektu  na  części  podlegające osobnej  ocenie oraz  szczegółowe określenie zakresu,  celu  kontroli,
częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez
Inżyniera.Inżynier,  w  porozumieniu  z  Wykonawcą,  powołuje  Komisję  Odbioru,  której  zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji
już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych konstrukcji już
istniejących są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

2. Zakres kontroli i badań

2.1 Materiały
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wyma-
ganiami  podanymi  w  niniejszej  SST.  Przy doborze  stali  należy stosować się  do  opisu  branży
konstrukcyjnej, przy wykończeniu – branży architektonicznej – malowanie proszkowo na kolor
RAL 7012.
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera.

2.2 Nowa konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniej-
szej SST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm i warunkom podanym w
niniejszej SST.

2.3 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
 kontrola stali,

 sprawdzenie elementów stalowych,

 sprawdzenie wymiarów konstrukcji,

 sprawdzenie połączeń,

 sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,

 sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,

 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

 kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty  podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów robót  potwierdzana  jest  wpisem do
Dziennika Budowy.

2.4 Elementy konstrukcji stalowej
Wykonanie  i  montaż  elementów  konstrukcji  stalowej  w  już  istniejących  obiektach  podlega  kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm oraz warunkom podanym
w niniejszej SST.

2.5 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej:
 kontrola stali,

 sprawdzenie elementów stalowych,

 sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu,

 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

 sprawdzenie połączeń,

 sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1. 

Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego powinien być wykonany odbiór
konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewi-
dzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić:

 Rysunki warsztatowe,

 Dziennik wytwarzania,

 Atesty użytych materiałów,

 Świadectwa kontroli laboratoryjnej,

 Protokoły odbiorów częściowych,

 Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.
Poszczególne  etapy  wykonania  konstrukcji  stalowej  jako  całości  i  elementów  konstrukcji  stalowej
przeznaczonych  do  wbudowania  w  istniejącą  konstrukcję  są  odbierane  poprzez  sporządzenie
odpowiedniego protokołu.
Do  odbioru  końcowego  w  Wytwórni  Wytwórca  przedkłada  wszystkie  dokumenty  techniczne,
świadectwa  kontroli  laboratoryjnej  i  technologicznej,  świadectwa  spawaczy,  pomiary  odchyłek,
świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację projektową,
rysunki  warsztatowe,  protokoły  odbioru  częściowego,  protokół  z  pomiaru  geometrii  lub  próbnego
montażu wytwarzanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w obec-
ności Inżyniera i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie
elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji.
Odbiór  konstrukcji  na  budowie winien być  dokonany na podstawie protokołu  ostatecznego odbioru
konstrukcji  w  wytwórni  wraz  z  oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie  odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte.Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz
elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  podanych w dokumentacji  projektowej,
przywołanych normach dały wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.

 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.

 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

  PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.

 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.

 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 
i transport.

 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary.

 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.

 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
/Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.

 PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

 PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.

 PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

 PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.

 PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.

 PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.

 PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 
równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa.

 PN-73/H-93460

 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.

 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek.

 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

 PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.

 PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.

 PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.

 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.

 PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń 
sprężonych.

 PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych.

 PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 
przeznaczenia. Układ ogólny.

 PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i 
duży. Klasa dokładności A.
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 PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.

 PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych.

 PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym.

 PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym.

 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki 
techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje 
i znakowanie.

 PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania stali. Ogólne wymagania i badania.

 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i 
pręty do spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.

 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni.
Wartości liczbowe parametrów.

 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.

 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
wizualne.

 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin 
na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie.

 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
radiograficzne złączy spawanych.

 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych.

 PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 
mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji.

 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 
podstawie radiogramów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST07 ROBOTY MUROWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST07 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowanych w ramach:

 konstrukcja ścian projektowanego budynku.

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

2. MATERIAŁY

1. Zastosowane materiały- specyfikacja
- Bloczek silikatowy typu Silka
- Bloczki betonowe

2. Bloczki typu Silka
Opis wyrobu budowlanego w tym rodzaj i zastosowanie: 
Elementy murowe silikatowe – bloczki silikatowe typu Silka E24 o wym. 333x240x198 kl.20 N/mm2 dla
ścian zewnętrznych,  kl. 15 dla ścian wewnętrznych,  gęstość 1800 kg/m3 (dla ścian zewnętrznych),
1600 kg/m3 (dla ścian wewnętrznych).
Bloczki powstałe z mieszaniny piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody (3%). 
Przeznaczone do wykonania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, słupów fundamentów oraz kominów
murowanych  w  elementach  budynków  podlegających  wymaganiom  :konstrukcyjnym,  odporności
ogniowej, akustycznym, dotyczącym izolacyjności cieplnej.

Elementy murowe silikatowe – bloczki silikatowe typu Silka E12 o wym. 333x240x198 kl. 15 N/mm2 dla
ścian wewnętrznych, gęstość 1500 kg/m3. 
Warunki  dotyczące  stosowania  wyrobu  budowlanego,  wynikające  ze  zharmonizowanej  specyfikacji
technicznej  wyrobu:  w  murach zabezpieczonych  i  niezabezpieczonych odpornych na zamrażanie  i
odmrażanie. Stosowane do zapraw z cienkich spoin.
Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu :PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów 
murowych. Część 2:Elementy murowe silikatowe

3. Bloczki betonowe
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieć kształt prostopadłościanu o
wymiarach  długość  36cm,  szerokość  25cm,  wysokość  12cm.  Bloczki  muszą  spełniać  wymagania
normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do wznoszenia ścian
konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na ławach
fundamentowych. 

Zaprawa murarska do cienkich spoin
Wyglad suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie cementu
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– oględziny 
 Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07 

 Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka : woda (wagowo)
– 1:0,32

 Wyglad  świezej  zaprawy  –  jednorodna  masa  bez  zbryleń  i  zanieczyszczeń  –
oględziny 

 Konsystencja [cm stozka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz
zamiast cementu stosować sucha mieszankę 

 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach
próbek  (po  6  połówek  beleczek)  wykonanych  jednocześnie,  przechowywanych
przed badaniem w róznych warunkach: 1 seria – w środowisku suchym, 2 seria – w
środowisku mokrym 

 Po  przechowywaniu  próbek  w  warunkach  suchych  -  >  10  Po  przechowywaniu
próbek w warunkach mokrych -  > 17 i  nie mniej  niz  70% wytrzymałości  próbek
przechowywanych w warunkach suchych 

 Przyczepność  do  podłoza  [MPa]  -  >  0,3  –  wg  Normy  PN-85/B-04500  z
następujacymi  zmianami:  jako  podłoze  nalezy  stosować  bloczki  systemowe  z
betonu komórkowego marki 6 

 Grubość  warstwy  zaprawy  powinna  być  ok.3  mm  próbki  powinny  być
przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i wilgotności minimum 95%. 

 Czas  zachowania  właściwości  roboczych  [godz.]->4  Czas  korygowania  podłoza
klejonych elementów murowych [min]  -  > 7 – klejowa zaprawę murarska nalezy
nałozyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej wysuszonego w
temperaturze 105o C w czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 2 dni w
normalnym klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy
nalezy następnie połozyć kostkę z bloczku o boku 5 cm, wysuszona i sezonowana
analogicznie jak bloczek na który jest nałozona zaprawa. Kostkę nalezy w czasie 30
sek. dociskać siła 5N. Następnie kostkę nalezy odrywać. Badanie z zastosowaniem
kilku  kostek  nalezy  powtarzać  w  odstępach  czasowych  co  2  minuty.  Czas  od
naniesienia zaprawy do momentu w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest
pokryta  zaprawa,  nalezy  uznać  za  czas  korygowania  połozenia  kolejnych
elementów murowych.

Zaprawy murarskie
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę nalezy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana mozliwie wcześnie po jej
przygotowaniu.
Zaprawa powinna być zuzyta:

 a) zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny,
 b) zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych nalezy stosować piasek  rzeczny lub
kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630.

Proporcje  składników  zapraw  przy  określonych  markach  zaprawy  oraz  zastosowanie  marek  w
zalezności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 

Cement 
Do wykonania zapraw nalezy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-
19701.

Wapno hydratyzowane
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24
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do 36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występuja w przyrodzie w formie naturalnej i
musza odpowiadać normie PN-B-06711.

Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoza stosować mozna wodę odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych
mozna  stosować  wodociagowa  wodę  pitna.  Niedozwolone  jest  uzycie  wód  ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególności: 

 c) nie zawierać domieszek organicznych, 
 d) mieć  frakcje  róznych wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i  przechodzić całkowicie
przez sito o prześwicie 0,5 mm.

3. Transport 

1. Transport i składowanie
Materiały moga zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki  sposób, aby podczas transportu
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności  elementów i wykluczona
ewentualność ich uszkodzenia. 
Transport cegieł odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.
Sucha zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. Bloczki dostarczone sa na plac budowy w pakietach opiętych taśma lub opakowanych
folia na paletach. Jezeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach
transportu  powinno  odbywać  się  delikatnie,  aby  nie  uszkodzić  narozy  oraz  powierzchni  wyrobów.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać:

 e) znak firmowy producenta, 
 f) nazwę i adres producenta, 
 g) nazwę  i  symbol  handlowy  wyrobu  wg  Aprobaty  Technicznej  ITB,  oraz  wymiary

elementów, 
 h) datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
 i) symbol Aprobaty Technicznej ITB, 
 j) masa poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy)

Sucha  mieszanka  zaprawy  powinna  być  pakowana  w  impregnowane  worki  papierowe.  W  czasie
transportu sucha mieszankę nalezy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków.

2. Magazynowanie
Dostawca  powinien  dostarczyć  odbiorcy  informacje  w  języku  polskim  dotyczace  warunków
przechowywania  materiałów.  Sucha  mieszankę  w  czasie  przechowywania  nalezy  chronić  przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami worków.

4. Wykonywanie robót

1. Ogólne zasady wykonania robót
      Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umowa  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami
niniejszej specyfikacji,  PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje Inżyniera
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dotyczace  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będa  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji  Inzynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływajace  na  rozwazana  kwestię.  Polecenia  Inzyniera  będa
wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

    Wykonawca  przedstawi  Inzynierowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniajacy  wszystkie
warunki, w jakich będa wykonywane.

2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych
     Przed przystapieniem do murowania ścian nalezy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac

zgodność  ich  wykonania  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  tych  robót.  Przed
przystapieniem  do  wznoszenia  murów  nalezy  sprawdzić  wymiary  oraz  katy  skrzyzowań  ścian
fundamentowych.

      Mury nalezy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiazania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Mury nalezy
wznosić mozliwie równomiernie na całej ich długości. Róznica poziomów poszczególnych części murów
nie powinna przekraczać 1,5 m. dla murów z bloczków i pustaków.

      Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
      Kazda  ściana  powinna  być  wykonana  z  bloczków  jednego  wymiaru  i  jednej  klasy.  Izolację

wodoszczelna  nalezy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem, a dla ścian z
bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem. Roboty murowe mozna prowadzić w temperaturze
ponizej 0oC pod warunkiem stosowania środków umozliwiajacych wiazanie i  twardnienie zaprawy w
warunkach zimowych,  określonych w odpowiednich  przepisach.  W przypadku  przerwania  robót  na
dłuzszy czas,  wierzchnie warstwy murów powinny być  zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych.

3. Wymagania szczegółowe przy wykonywaniu robót murowych

1. Roboty murowe 
Mury nalezy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiazania i grubości spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej
kolejności nalezy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości ponizej 1 cegły nalezy murować
nie wcześniej niz po zakończeniu ścian głównych. Mury nalezy wznosić mozliwie równomiernie na całej
ich  długości.  W miejscu  połaczenia  murów wykonanych niejednocześnie  nalezy  stosować  strzępia
zazębione końcowe.

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegła sucha,  zwłaszcza w okresie letnim, nalezy cegły przed ułozeniem w murze
polewać lub moczyć w wodzie.

Wnęki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

Mury  grubości  mniejszej  niz  1  cegła  moga  być  wykonywane  przy  temperaturze  powyzej  0°C.  W
przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów
powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez
przykrycie  folia  lub  papa).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuzszej  przerwie  nalezy  sprawdzić  stan
techniczny murów, łacznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Rodzaj Sposób ręczny Sposób mechaniczny

Wapienna  (przy
uzyciu  ciasta
wapiennego)

Ciasto wapienne rozcieńczyć woda do
gęstości  śmietany.  Następnie  dodać
łopatami  piasek  i  dolać  wody.
Mieszanie  odbywa  się  nieprzerwanie

Do  mieszanki  dodawać
składniki   w  kolejności:
woda,  piasek,  ciasto
wapienne.  Mieszać  do
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podczas napełniania foli  az do czasu
uzyskania jednorodnej masy

czasu  uzyskania  jednolitej
masy

Wapienna  (przy
uzyciu  wapna
hydratyzowanego)

Wapno  w  postaci  proszku  uprzednio
wymieszać  z  piaskiem  az  do
uzyskania  jednorodnej  mieszaniny  i
potem dodać wody

Kolejność  czynności
mieszania  jak  dla  ciasta
wapiennego 

Cementowo-
wapienna

Najpierw  mieszać  składniki  sypkie
(cement,  wapno  suchogaszone  i
piasek)  az  do  uzyskania  jednorodnej
masy.  Dodatki  sypkie  mieszać  na
sucho z cementem przed zmieszaniem
go  z  pozo-  stałymi  składnikami
sypkimi.  Dodatki  ciekłe,  np.  ciasto
wapienne  zamiast  wapna
hydratyzowanego,  rozprowadzić  w
wodzie przed dodaniem do składników
sypkich

Kolejność  czynności  jak
przy  przygotowaniu
zaprawy  ręcznym,  lecz
mieszanie mechaniczne

Cementowa Najpierw mieszać cement  z  piaskiem
az do uzyskania jednolitej mieszaniny,
a następnie dodać wodę i mieszać az
do  uzyskania  jednorodnej  masy.
Dodatki  sypkie  nierozpuszczalne  w
wodzie  zmieszać  na  sucho  z
cementem  przed  zmieszaniem  go  z
piaskiem,  a  dodatki  rozpuszczalne  w
wodzie stosować w postaci roztworów.
Dodatki ciekłe rozprowadzić w wodzie
przed  dodaniem  ich  do  składników
sypkich

Kolejność  czynności  jak
przy  sposobie  ręcznym,
lecz  mieszanie
mechaniczne

Gipsowo-wapienna Składniki zaprawy w postaci sypkiej, tj.
piasek i spoiwo, zmieszać na sucho, a
następnie  wsypać  do  odmierzonej
ilości  wody  lub  wody  z
rozprowadzonym  w  niej  ciastem
wapiennym,  jezeli  do  zaprawy  uzyto
ciasta wapiennego

Do odmierzonej ilości wody
w  mieszarce  dodawać
piasek i  wapno, mieszajac
kazdy  z  dodawanych
składników  po  1  min  od
chwili  wrzucenia  go  do
mieszarki,  a  następnie
dodać gips i całość mieszać
az  do  uzyskania
jednorodnej masy zaprawy

Opózniacz  wiazania  gipsu
przygotować  i  dodać  do  odmierzonej
ilości wody. Wodę wraz z opózniaczem
dokładnie  wymieszać  przed
wsypaniem do niej innych składników
zaprawy.  Mieszać  az  do  uzyskania
jednorodnej  masy  zaprawy,  lecz  nie
dłuzej niz 5 min

Mieszanie  zaprawy
gipsowej nie powinno trwać
dłuzej niz 1 min, gipsowej z
dodatkiem  opózniaczy  lub
gipsowo-wapiennej  bez  lub
z  opózniaczem  nie  dłuzej
niz 5 min 

2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł uzytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niz 15% całkowitej
liczby cegieł.  Jezeli  na  budowie  jest  kilka  gatunków cegły  (np.  cegła  nowa i  rozbiórkowa),  nalezy
przestrzegać zasady, ze kazda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połaczenie murów stykajacych się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości rózniacej się
więcej  niz  o  5mm  nalezy  wykonywać  na  strzępia  zazębione  boczne.  Zewnętrzne  części  ścian
warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególna starannościa, tak aby lico miało
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prawidłowe  wiazanie  i  spoiny  o  jednakowej  grubości.  Cegłę  układać  z  zastosowaniem  listewek
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy
dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm. 

3. Spoinowanie
Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a
minimalna 10 mm, 
10  mm  w  spoinach  pionowych  podłuznych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość  maksymalna  nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa.
Dopuszczalne odchyłki  wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.

4. Wykonanie 
Przestrzeń spoiny nalezy oczyścić w przypadku muru ceglanego na głębokość co najmniej 2 cm. Luzne
czastki nalezy usunać a podłoze wstępnie zmoczyć. Zaprawę spoinowa miesza się starannie z około
13% wody  do  konsystencji  wilgotnej.  Podczas  spoinowania  pracuje  się  mozliwie  dwuwarstwowo  i
zaprawę spoinowa wciska się aby uzyskać zwarta strukturę. Powierzchnię ściagnać, ale nie wygładzać.
Nie nalezy pracować na elewacjach zawilgoconych na skutek przesiakania wody "od tyłu", aby uniknać
przebarwień  spowodowanych  przez  wykwity.  Przy  stosowaniu  na  duzych  powierzchniach  nalezy
stosować tylko materiał z jednej serii w ciagu jednego dnia, w przeciwnym wypadku materiały z róznych
serii nalezy mieszać (palety). Obowiazuja ogólne reguły rzemiosła i normy, zwłaszcza DIN 1053. 
Po zakończeniu spoinowania elewacje z materiałów porowatych nalezy zaimpregnować. Temperatura
stosowania: Nie stosować w temperaturach ponizej +5°C i powyzej +30°C oraz w prazacym słońcu.
Świezo wyspoinowane powierzchnie chronić przez co najmniej 1 dzień przed deszczem i mrozem (w
razie potrzeby zasłonić folia).

5. Mury z bloczków
Ułozenie  pierwszej  warstwy  bloczków  ma  zasadniczy  wpływ  na  prawidłowość  wykonania  całego
budynku. Pierwsza warstwę bloczków murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w
taki sposób, by bloczki zachowały stabilność. 
Prawidłowość ułozenia bloczków w narozach budynku oraz wzdłuz ścian nalezy sprawdzić za pomoca
poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich.  Nierówności  ułozenia poszczególnych bloczków nalezy
korygować przy pomocy młotka gumowego. 
Aby  budowa  była  prowadzona  zgodnie  ze  sztuka  budowlana,  ekipa  budowlana  musi  być  dobrze
przygotowana i  posiadać odpowiednie akcesoria. Wierzchnia płaszczyznę warstwy bloczków nalezy
wyrównać specjalna paca wyrównawcza, a następnie dokładnie oczyścić szczotka z wszelkich drobin i
pozostałości po szlifowaniu. Klejowa Zaprawa Murarska do Cienkich Spoin dostarczana jest do kazdej
zakupionej palety bloczków profilowanych na pióro i wpust.

Na oczyszczona powierzchnię nanosi się warstwę zaprawy klejowej o grubości 1 - 3 mm. Równomierne
ułozenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zębatej krawędzi (wielkość zębów 4 -
5 mm). Powierzchni bloczków nie nalezy zwilzać woda. Klejowa Zaprawę Murarska mozna nałozyć na
odległości kilku metrów. Jednak w zalezności od pogody nalezy odpowiednio nakładać dłuzsza lub
krótsza warstwę cienkiej spoiny.
Przy  murowaniu  ścian  z  bloczków "na  pióro  i  wpust",  zaprawę  klejowa  rozprowadza  się  tylko  na
poziomych  spoinach,  spoiny  pionowe  pozostaja  nie  klejone.  Układany  bloczek  nalezy  starannie
dosunać do wyzłobionej ścianki bloczka poprzedniego i  docisnać do spoiny poziomej, ostukujac go
gumowym młotkiem. 
Jezeli występuja przypadki przycinania bloczków, a powierzchnie sa gładkie, wtedy nalezy połozyć na
nie Klejowa Zaprawę Murarska Na murowanych ścianach z bloczków o gładkich ściankach, zaprawę
klejowa rozprowadza się takze na pionowych spoinach. Układany bloczek nalezy docisnać do spoiny
poziomej i pionowej, ostukujac go gumowym młotkiem. Nalezy równiez pamiętać uzyciu odpowiedniego
młotka tj. gumowego, który nie uszkodzi bloczków.
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6. Prawidłowosć wykonania powierzchni i krawedzi muru
Powierzchnia  muru  z  cegły  (pustaka)  powinna  być  płaszczyzna.  Katy  dwuścienne  między
płaszczyznami  powinny  być  zgodne  z  katami  przewidzianymi  projektem.  Dopuszczalne  odchyłki
wymiarów dla ścian  murowanych z cegły  wg normy PN-68/B-10020 Dotycza one obu powierzchni
murów dla murów o grubości powyzej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły - tylko
powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu.
Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łacznie ze spoinami i bez
występów  lub  wklęśnięć.  Cegły  tworzace  powierzchnie  przewodów  (szczególnie  cegły  ułamkowe)
powinny być ułozone gładkimi częściami do przewodów.

7. Osadzenie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu nalezy wykuć w ościezu niewielkie
bruzdy, następnie wyrównać zaprawa mur podokienny, dajac mu mały spadek środka pomieszczenia, a
następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku
podokienników o większym wysięgu nalezy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej marki
stalowe w odstępach co najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek itp. w uprzednio
pozostawionych otworach nalezy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5. Kontrola jakosci robót 

1. Kontrola, pomiary i badania 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja techniczna.

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:
 Kształtu i wymiarów

 Uszkodzeń

 Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej

 Średniej wytrzymałości na ściskanie

 Cechowanie  Biezace  badania  kontrolne  powinny  być  wykonane  dla  kazdej
przedstawionej od odbioru partii wyrobów.

2. Cegła budowlana, pustaki, nadproza
Dostarczone na budowę materiały  musza spełniać  wymagania określone w niniejszej  ST oraz  być
zabezpieczone  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych.  Odbioru  dokonuje  się  komisyjnie.  Do
kazdej  partii  dostarczonych materiałów powinno być  dołaczone przez  producenta  zaświadczenie  o
jakości,  stwierdzajace,  ze  odpowiadaja  one  wymaganiom  technicznym  podanym  w  odpowiednich
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Tolerancja wymiarów
Sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  nalezy  wykonać  za  pomoca  szablonu  i
przyrzadów pomiarowych z dokładnościa do 1 mm. 
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady kształtu: 

 odchylania  od  kata  prostego  sasiednich  powierzchni  (nieprostopadłościenność)
[mm]- <1

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 

 dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 

 uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie więcej niz 1 szt. o powierzchni
<1000 mm2 

 uszkodzenia krawędzi-nie więcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dł. 

 rysy, pęknięcia technologiczne-nie więcej niz 1 szt. o rozwartości <0,5 mm i dł. <
1000 mm2 

 ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiacej < 6,5 % ilości elementów w
palecie.
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6. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. Odbioru robót ziemnych na-
leży dokonać zgodnie z PN-B-06050.

8. ODBIÓR MATERIAŁÓW
Przed  rozpoczęciem  wykonania  tynku  nalezy  ustalić  dokładna  recepturę  zaprawy,  zaleznie  od
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoza.

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych
zgodności  wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania  i  obowiazujacymi  zasadami
wiazania

W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
 b) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowa.
 c) Sprawdzenie jakości uzytych materiałów (z dokumentów lub badań).
 d) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów

w dzienniku budowy.
 e) Odbiór  robót  murowych  -sprawdzenie  podstawowych  wymiarów  i  odchyłek  i  ich

porównanie  z  dopuszczalnymi,  -odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed
wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki.

 f) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020
 w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm

 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm

 w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa 
odpowiedniej 

odchyłce wymiaru cegły
 w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm

 w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm

 wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm  na  szerokość,  
+15/-10mm na wysokość

 wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na  szerokość,  
 +15/-10mm na wysokość

 grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm

 grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm

 zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 

 dla murów spoinowanych: 3mm/1m i 10mm dla całej ściany

 dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 

 odchylenie krawędzi od linii prostej:

 dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m.

 dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m.

 odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 

 dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 
20mm/wysokość budynku 

 dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m.,  10mm/kondygnację,  
30mm/wysokość budynku

 odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi kazdej warstwy:

 dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku

 dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku

 odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem:
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 dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku

 dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku -

 odchylenie kata płaszczyzn przecinajacych się od projektu:

 dla murów spoinowanych: 

 3mm dla murów nie spoinowanych: 6mm

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i
wartości.
Wykonawca  zgłasza  gotowość  do  odbioru  wpisem  do  dziennika  budowy  i  przedkłada  dokumenty
potwierdzajace wykonanie robót Zamawiajacemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania
robót  zgodnie z kontraktem i  obowiazujacymi  normami.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  Podstawą odbioru
robót powinny stanowią następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,

 dziennik budowy,

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

 protokoły konieczności,

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

 aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

 wyniki badań laboratoryjnych,

 ekspertyzy.

Nalezy zwrócić uwage na własciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znacze-
nie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe 
PN-60/B-82251– Nadproża prefabrykowane
PN-65/B-14503– Zaprawy cementowo- wapienne
PN-68/B-10020- Roboty murowe z cegły
PN-68/B-12001– Wyroby ceglarskie
BN-67/6745-01 - Gazobeton
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie
PN-EN 15318 Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych,
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,
PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST08 TERMOIZOLACJE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST08 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru termoizolacji. W za-
kres robót budowlanych wchodzą : 

 Termoizolacje w obrębie pokryć dachowych (wełna mineralna)

 Izolacje w obrębie strefy fundamentowej (poliestyren ekstrudowany)

 Ocieplenie ścian (wełna mineralna)

 Izolacje w obszarze posadzek na gruncie (płyty styropianowe EPS)

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

2. MATERIAŁY

a) Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
 odpowiadać normie BN-91/6363-02,

 być materiałem samogasnacym wg PN-C-89297,

 mieć strukturę komórkowa,
 charakteryzować się prostymi krawędziami i gładka powierzchnia, 
 charakteryzować się niska chłonnościa wody,
 odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gęstość pozorna 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na

rozciaganie > 195 kPa,
 zakresem temperatur stosowania -40oC – +80oC,
 współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK,
 posiadać ocenę higieniczna PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez

producenta. 

b) Płyty styrodurowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny mieć:
Zastosowanie:
Izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych
Izolacja cieplna dachów odwróconych, stropów, podłóg na gruncie
Właściwości:
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa
Wykończenie boków - zakładkowe 
Powierzchnia - gładka 
Współczynnik przewodzenia ciepła ? D = 0,038 W /m K 
Oznakowanie wg PN-EN 13164: T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WD(V)3-FT2
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b) Wełna mineralna
Wełna mineralna - typy docieplenia z wełny mineralnej opisano na rzutach poszczególnych kondygnacji
oraz na przekrojach pionowych. 
Wymagania-
• wilgotność wełny max. 2% suchej masy; 
• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać wymagania: 
• ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości; 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa;
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż j 40% suchej masy. 

4. TRANSPORT
Materiały moga zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności  elementów i wykluczona
ewentualność ich uszkodzenia. Płyty i maty z wełny mineralnej sa pakowane w pakiety i owinięte folia
termokurczliwa.  Pakiety  z  płytami  nalezy  układać  w  pozycji  poziomej,  ściśle  obok  siebie  w  celu
zabezpieczenia  przed  przemieszczeniem  w  czasie  transportu  i  przed  uszkodzeniem.  Wystajace
wewnatrz środka transportu śruby i inne części nalezy usunać lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt
w czasie transportu.
Płyty i maty nalezy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłozu, z
dala od zródła ognia.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
Warunkiem koniecznym  zapewnienia  dobrej  jakości  ociepleń  jest  stosowanie  materiałów  o ściśle
określonych  właściwościach  technicznych  i  dokładne  przestrzeganie  wymagań  we wszystkich
etapach  robót.   Dotyczy  to  w  jednakowym  stopniu  robót  wykonawczych  na budynku,  jak  i  robót
przygotowawczych.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Warstwy powinny być układane w sposób
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji  powinna być ciagła i mieć stała grubość,
zgodna z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty
nalezy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sasiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty
uzyte w jednej warstwie powinny mieć stała grubość.
Izolacja  stropu  w  poziomie  jętek,  z  płyt  lub  mat  z  wełny  mineralnej,  moze  zostać  ułozona  bez
przyklejania.  Układanie  izolacji  nalezy  wykonać  na warstwie  paroizolacji,  pasami  prostopadłymi  do
okapu.
Podłoze,  pod  wykonanie  izolacji  powinno  być  suche,  czyste  i  równe.  Nierówności  nie  moga
przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności nalezy je wyrównać zaprawa
cementowa, przed rozłozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje

 odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 

 odbiór podłoza pod izolację, 

 kontrolę ułozonej warstwy izolacji.

Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
 odpowiadać normie BN-91/6363-02,

 być materiałem samogasnacym wg PN-C-89297,

 mieć strukturę komórkowa,
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 charakteryzować się prostymi krawędziami i gładka powierzchnia,

 charakteryzować się niska chłonnościa wody,

 odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gęstość pozorna 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na
rozciaganie > 195 kPa,

 zakresem temperatur stosowania -40oC – +80oC,

 współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK,

 posiadać ocenę higieniczna PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez
producenta.

Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:
 zgodnościa z BN-84/6755-08,

 gęstościa 40-140 kg/m3,

 wilgotnościa nie przekraczajaca 2%,

 współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,039 W/mK,

 niepalnościa wg PN-93/B-02862,

 zakresem temperatur stosowania -50oC – +250oC,

 włókna powinny być hydrofobizowane,

 posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta.
Do izolacji na stropach między kondygnacjami zaleca się zastosowanie kombinacji płyt ze styropianu
elastycznego,  zapewniajacego  lepsza  izolację  akustyczna  stropu  i  płyt  ze  styropianu  FS-20.Lepik
asfaltowy stosowany na goraco powinien odpowiadać normie PN-C-96177.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1. Odbioru robót ziemnych na-
leży dokonać zgodnie z PN-B-06050.

1.Odbiór powinien polegać na:
 sprawdzeniu  wyników kontroli  jakości  materiałów,  przeprowadzonej  po  ich  dostarczeniu  na

budowę, 
 odbiorze przygotowania podłoza, 

 odbiorze po przyklejeniu badz ułozeniu warstwy ocieplajacej
Przy odbiorze materiałów nalezy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta,
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoza powinien obejmować sprawdzenie:

 załozonych spadków, równości, czystości i suchości podłoza,

 jakości wykonania paroizolacji.
Odbiór wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmować sprawdzenie:

 jakości zastosowanych materiałów,

 grubości i ciagłości warstwy ocieplajacej, 

 czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,

 połaczenia warstw izolacyjnych z podłozem.
Nalezy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawi-
dłowej eksploatacji obiektu.
Odbiór  odbywa  się  na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót.  Inspektor  nadzoru
dokona odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:
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 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
 protokoły konieczności,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
 aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
 wyniki badań laboratoryjnych,
 ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 Wszystkie  wykonane  roboty  i  użyte  materiały  powinny  być  zgodne  z  projektem,  Polskimi

Normami (aprobatami technicznymi) ,warunkami technicznymi i ST
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.

 PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.

 PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Złącza.

 Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakością.

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.

 PN-EN 13164 Poliestyren ekstrudowany

 PN-EN 13163 Płyty styropianowe

 PN-EN 13162 Wełna mineralna 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST09 TYNKI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST09 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru tynków wewnętrznych
i zewnętrznych w projektowanym budynku. W zakres robót budowlanych wchodzą: 

 Tynki wewnętrzne ścian i sufitów,

 Tynki zewnętrzne

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, , itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. 
warstwa szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże,
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu-barwnika i rodnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

2. MATERIAŁY

a) Zastosowanym materiałem sa zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka 
zaprawy:

 a) dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
 b) dla wykonania narzutu – 3,5 
 c) dla wykonania gładzi – 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny 
odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 
organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. Materiały uzyte do
przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe”
b) TYNK ELEWACYJNY SILIKONOWO-ŻYWICZNY, 
- Tynk cienkowarstwowy na bazie żywicy silikonowej, przenoszący naprężenia i posiadający wysoką
odporność  mechaniczną,  o  bardzo  niskiej  skłonności  do  zabrudzeń,  wysokiej  odporności  na
oddziaływanie alg i grzybów, nie wymagający  dodatkowego zabezpieczenia przeciwgrzybicznego. O
bardzo wysokiej przepuszczalności CO2 i pary wodnej. Biały, barwiony w zakresie barw dostępnych dla
produktów silikonowych, charakteryzujący się wysoką stabilnością kolorów. Gotowy do użycia.
-  Ochrona ścian zewnętrznych przed działaniem czynników atmosferycznych,  barwne, wykończenie
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elewacji w strukturze baranka o uziarnieniu 2[mm].
-tynk elewacyjny silikonowo-żywiczny, można układać na systemach ociepleniowych opartych o izolację
z płyt  styropianowych i  z płyt  fasadowej wełny mineralnej,  przy czym pełną współpracę wszystkich
elementów  systemu uzyskuje  się  stosując  produkty  Sto  wymienione  w Aprobacie  Technicznej  ITB
AT-15-2599/2007.  Nie  zaleca  się  stosowania  tynku  na  niezabezpieczonych  przed  opadami
atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu.
- Faktura „baranek” średnioziarnisty wielkość ziarna 2,0 mm.
- Podstawowe składniki: 

Dyspersja polimerowa, emulsja żywicy silikonowej, biel tytanowa, pigmenty mineralne, węglan
wapnia,  wodorotlenek glinu,  wypełniacze silikatowe,  woda,  aliafaty,  glikoeter,  dodatki,  środki
konserwujące.

- Dane techniczne: 
Gęstość objętościowa [g/cm³] 1,7÷1,9

Współczynnik przenikania wody [kg/m² * h½] <0,05
Współczynnik dyfuzji pary wodnej sd [m] 0,2-0,3
Gęstość strumienia pary wodnej V [m] 73-81

Konsystencja [cm] 8,0 ±1,0

c) Farba elewacyjna
Nanoporowa farba o podwyższonej odporności na zabrudzenia w kolorze RAL 9016.  Szczegóły dot.
farb wg ST 10. Kolorystyka podaną w projekcie.

3. SPRZĘT
Szpachelka, szczotka druciana, młotek murarskiego, taśma malarska,  folia oraz wałek bądź pędzle
malarskiego.  Do  przygotowania  masy  potrzebne  będzie  elastyczne  wiadro  oraz  wiertarka  z
mieszadłem. Do wykonania i  obróbki  gładzi wykorzystamy długą i  krótką pacę stalową, szpachelkę
kątową, przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub papierem ściernym, okulary maskę przeciwpyłową.

4. TRANSPORT
Materiały moga zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 
ewentualność ich uszkodzenia. Materiały do wykonywania tynków dostarczone być moga dowolnym 
transportem, zapewniajacym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnościa przed wilgocia.
Wapno powinno być składowane na suchym podłozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposazone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z
wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachować środki ostrozności zgodnie z wymogami bhp.
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami
niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będa oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływajace na rozwazana kwestię. Polecenia 
Inspektora nadzoru będa wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.
Do wykonywania tynków mozna przystapić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, chyba, ze zostanie uzgodnione z Inzynierem 
inaczej. Niezależnie od uzgodnień Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej 
przerwy technicznej pomiędzy zakończeniem stanu surowego, a rozpoczęciem prac tynkarskich w 
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harmonogramie prac.  
Przed przystapieniem do robót tynkowych powinny być:

 zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

 zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy,

 osadzone ościeznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki nalezy wykonywać w temp. nie nizszej niz 5oC i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0oC. W nizszych temperaturach mozna wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczajacych. 
Zaprawę cementowo-wapienna nalezy przygotować z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do 
zaprawy nalezy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez 
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń.
Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez kierownika 
budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
Skład objętościowy zaprawy nalezy dobierać doświadczalnie, w zalezności od marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement:ciasto wapienne:piasek Cement:wapno
hydratyzowane:piasek

1,5 1:1:9

1:1,5:8

1:2:10

1:1:9

1:1,5:8

1:2:10

3 1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

5 1:1,7:5

1:0,3:4

1:0,5:4,5

1:1,7:5

1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) nalezy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno
sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w 
dalszym ciagu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich
nalezy je zmieszać na sucho z cementem przed połaczeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W 
przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzić w wodzie 
przed dodaniem do składników sypkich.
Podłoze z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny
powinny być nie zapełnione zaprawa na głębokość 10-15 mm . Suche podłoze nalezy zwilzyć przed 
wykonaniem obrzutki.
Tynki mozna wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm , nalezy wykonać 
z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 
Narzut nalezy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po 
zwiazaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania nalezy warstwę narzutu 
dociskać paca przesuwana stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 
mm. 
Gładz nalezy nanosić po zwiazaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładz nalezy
wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gładzi powinien być przesiany,
o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładz nalezy zacierać jednolicie, gładka paca drewniana. Świezo wykonane
tynki w czasie wiazania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilzone woda.
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2. Wymagania dotyczące podłoża dla tynków silikonowo-żywicznych ( cokoły )
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność
takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże
powinno  być  zabezpieczone  przed  możliwością  podciągania  kapilarnego  wody  lub  zawilgocenia  z
innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka.
Aprobata  Techniczna systemu typu StoTherm Classic  dopuszcza pominięcie  podtynkowego środka
gruntującego standardowo występującego w charakterze mostka szczepnego z racji  masy zbrojącej
systemu znacznie wzbogaconej w mikrowłókna.
Należy jednak pamiętać o zastosowaniu mineralnej powłoki pośredniej, np. StoPrep Miral (zabarwionej
w  kolorze  tynku)  wszędzie  tam,  gdzie  uprzednio  nie  zastosowano  masy  zbrojącej,  np.  Sto-
Armierungsputz bądź wszędzie tam, gdzie z racji powstałych zanieczyszczeń masy zbrojącej jest to
niezbędne dla zapewnienia skutecznej przyczepności tynku do podłoża. 

a) przygotowanie masy do użycia
Tynk silikonowy, np. typu StoSilco jest dostarczany w postaci gotowej do użycia masy. Masę tynkarską
należy  przed  użyciem dokładnie  wymieszać  używając  mieszarki  lub  wolnoobrotowego   mieszadła
elektrycznego. W przypadku gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie
temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – nie więcej niż 200 ml na
wiadro 25 [kg].

b) Wskazówki wykonawcze
Przemieszany tynk nakładać na zabarwione wcześniej w odpowiednim kolorze podłoże przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej. Należy nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą do uzyskania
warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku, przy fakturze „baranek”, ze względu na wzajemne
klinowanie się ziaren,  grubość warstwy może być do 50% większa.  Tynk zacierać niezwłocznie po
nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co pewien
czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy.  Nie należy zacierać mokrym narzędziem. Pełne,
niepodzielne powierzchnie ściany tynkować w całości, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie należy
zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej powierzchni i  warunków
atmosferycznych.

c) Warunki atmosferyczne
Prace powinny być prowadzone w warunkach równomiernej, niezbyt wysokiej wilgotności względnej
powietrza.  Wykonywaną  wyprawę  należy  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem  opadów
atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej
pogody,  a  także  bezpośredniego  działania  promieni  słonecznych  na  ścianę  –  takie  warunki
przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając
właściwe zatarcie.
Minimalna  temperatura  obróbki  dla  wersji  standardowej  to  +5°C.  Materiał  wysycha  przez  fizyczne
odparowanie  wody.  W  warunkach  gdzie  temperatura  powietrza  wynosi  ok.+20°C   a  wilgotność
względna  wacha  się  na  poziomie  65% czas  utwardzenia  wstępnego  tynku  wynosi  ok.  24  godzin,
natomiast  całkowite  wyschnięcie  ma  miejsce  po  14  dniach.  Długotrwała  podwyższona  wilgotność
otoczenia znacznie wydłuża czas schnięcia.

3. Wykonanie powłoki malarskiej
Do wykonania powłoki malarskiej można przystąpić po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej, nie wcześniej
jednak  niż  po  48  godz.  od  jej  wykonania.  Farby  elewacyjne  dostarczone  są  w  gotowej  postaci  i
konsystencji.  Nie  wolno  łączyć  ich  z  innymi  materiałami,  rozcieńczać  ani  zagęszczać.  W  czasie
nakładania  powłoki  malarskiej  należy  chronić  malowaną  powierzchnię  przed  bezpośrednim
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i  deszczu. Czas wysychania farby uzależniony jest od rodzaju
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza i wynosi od około 2-6 godz. Aby uniknąć różnic
w odcieniach barw przy zastosowaniu farb kolorowych, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o
tej samej dacie produkcji. 
Właściwy  efekt  i  dobrą  jakość  wykonawstwa  uzyska  się  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiedniej
techniki malowania dostosowanej do rodzaju podłoża oraz sposobu jego przygotowania. 
Warunkiem uzyskania wieloletniej gwarancji zachowania efektu kolorystyki jest zastosowanie pełnego
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procesu budowy warstwy wykończeniowej elewacji w oparciu o opracowanie i  sprawdzone systemy
renowacji  danej  firmy  bez  oszczędnościowych  opuszczeń  lub  uproszczeń  jakiejś  fazy.  Przed
przystąpieniem do prac należy usunąć wszelkie zbędne przewody instalacji elektrycznej, telefonicznej
oraz tablice informacyjne i reklamowe.

Przed realizacją należy przeprowadzić próby kolorystyczne na niewielkiej powierzchni ścian i uzyskać
akceptację inwestora i inspektora nadzoru udokumentowaną w dzienniku budowy dla zastosowanego
zestawu barw. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
1. Kontrola jakosci tynków polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacją 
techniczną

 a) Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoza wynosi 0,025 MPa
 b) Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej 
niz 3 mm i w liczbie nie większej niz 3 na długość łaty kontrolnej 2 m,

 odchylenie powierzchni i krawędzi:
 c) od kierunku pionowego: nie większe niz 2 mm/m i ogółem nie więcej niz 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niz 6 mm w pomieszczeniach 
wyzszych,

 d) od kierunku poziomego: nie większe niz 3 mm/m i ogółem nie więcej niz 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi,
 odchylenia przecinajacych się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: 

nie większy niz 3 mm/m,
 odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm § miejscowe 

nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 
m2 tynku,

 e) Niedopuszczalne jest występowanie następujacych wad:
 wypryski i spęcznienia wskutek obecności czastek wapna niegaszonego,

 pęknięcia powierzchni ,

 wykwity soli w postaci nalotu,

 trwałe zacieki na powierzchni,

 odparzenia, odstawanie od podłoza; 
2. Kontrola przygotowania powierzchni pod wykonanie wyprawy tynkarskiej. 
Kontrola  zagruntowania  warstw  gdzie  nie  użyto  masy  zbrojącej  i  wykonania  wyprawy  tynkarskiej
obejmuje  sprawdzenie  czy cała  powierzchnia   została  przygotowana w sposób właściwy oraz  czy
struktura i kolor wyprawy tynkarskiej odpowiadają zaleceniom projektowym.
Kontrolę  należy  przeprowadzić  wizualnie,  w  świetle  dziennym,  okiem  nieuzbrojonym  z  odległości
minimum  1  metra  od  kontrolowanej  powierzchni.  Kontrolę  odchylenia  powierzchni  tynku  należy
przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. Nierówności nie mogą  być większe niż 3 mm
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

8. ODBIÓR ROBÓT
1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:

1. odbiór częściowy i końcowy robót
2. odbiór ostateczny

2. Odbiór materiałów
Przed rozpoczęciem wykonania tynku nalezy ustalić dokładna recepturę zaprawy, zaleznie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoza.
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3. Odbiór podłoza
Odbiór podłoza nalezy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoze powinno być 
czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoze nalezy zwilzyć woda.. Spoiny muru 
ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawa na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany 
murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoza betonowe nalezy naciać dłutami.

4. Odbiór wykonanych tynków
Podczas odbioru nalezy sprawdzić m. in.:

1. zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacja techniczna,
2. odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinajacych się płaszczyzn tynków,
3. gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 

spęcznień jest niedopuszczalne,
4. przyczepność tynków do podłoza (min. 0,025 MPa)
5. Sprawdzenie jednolitości koloru i faktury należy oceniać wizualnie, w świetle dziennym,

okiem nieuzbrojonym z odległości nie większej niż 1 m od kontrolowanej powierzchni.
2. Jednolitość faktury
1. Jednolitość koloru

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze.” oraz normie dotczącej tynków silkikonowo-żywicznych.

5. Warunki eksploatacyjne
Trwałość wyprawy tynkarskiej jest nie mniejsza niż 5 lat. W tym czasie w warstwie tej nie powinny
powstać  rysy,  spękania i  odpryski.  Mogą wystąpić  jedynie niewielkie  zmiany w odcieniu barwy.  W
przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  uszkodzeń  właściciel  budynku  powinien  skontaktować  się  z
wykonawcą  w  celu  określenia  przyczyn  wystąpienia  uszkodzeń  i  skutecznego  sposobu  naprawy.
Okresowe czyszczenie elewacji powinno być wykonywane raz na 3 lata. 

WAŻNE

Użyte materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty oraz spełniać warunki techniczne i 
jakościowe.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów  zamiennych ale o parametrach co najmniej 
równoważnych niż użyte w specyfikacji technicznej.
Wszystkie składniki systemów jak i w nim znajdujące się detale muszą pochodzić od jednego 
systemodawcy. Nie dopuszcza się żadnych zmian w projekcie bez uprzedniej konsultacji i zgody
projektanta.  
Nalezy zwrócić uwage na własciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne 
znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

Odbiór  odbywa  się  na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót.  Inspektor  nadzoru
dokona odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
 protokoły konieczności,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
 aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
 wyniki badań laboratoryjnych,
 ekspertyzy.

77



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 Wszystkie  wykonane  roboty  i  użyte  materiały  powinny  być  zgodne  z  projektem,  Polskimi

Normami (aprobatami technicznymi) ,warunkami technicznymi i ST
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.

 PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania

 PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

 PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.

 PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Złącza.

 Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakością.

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST10 ROBOTY MALARSKIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST10 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i  zewnętrznego
(wystawionego  na  bezpośrednie  działanie  czynników  atmosferycznych)  obiektów  budowlanych  nie
narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:

• przygotowanie podłoża ,

• wykonanie powłok malarskich w obiektach wg rysunku G4.2.1.3 projektu wykonawczego.
Farby do wykończenia ścian wewnętrznych – farba typu EKORA 12 w kolorze RAL9016 oraz farba typu
Titanium Lx Ag w kolorze RAL 9016. 
Farba elewacyjna – typu Baumit NanoporColor w kolorze RAL 9016.

5. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.
Powłoka  malarska  –  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona  na
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  bądź  mieszanina  bardzo rozdrobnionych ciał  stałych  (np.
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier – niepigmentowany roztworów koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i  wypełniaczy w dyspersji  wodnej  polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba  na  spoiwach  mineralnych  –  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,  cementu,  szkła
wodnego itp.),pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w
postaci  suchej,  przeznaczonej  do  zarobienia  wodą  lub  w  postaci  ciekłej,  gotowej  do  stosowania
mieszanki.
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  –  mieszanina  spoiw  mineralnych  i  organicznych  (np.
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 

2. MATERIAŁY
a) Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
-farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
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-farby lateksowe
-środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Wszystkie  farby  powinny  być  wodoodporne,  zmywalne,  odporne  na  ścieranie,  zawierające  środki
pleśniobójcze. 

b )Farba do wykończenia ścian wewnętrznych typu EKORA 12 w kolorze RAL9016
DANE TECHNICZNE:

Rodzaj produktu: satynowa, lateksowa farba akrylowa

Gęstość: ok. 1,3 g/ml

Połysk: półmat

Zawartość części stałych: ok. 40% obj.

Wydajność:
-pow.uprzednio malowane
-pow.betonowe i tynk

10-12m2/l
4-7 m2/l

Temperatura malowania: min. +5°C

Czas schnięcia w 23°C, 50% wilgotności wzgl.
pyłosuchość 
następna warstwa 
całkowicie utwardzona

0,5h
2h
kilka dni

Odporność na szorowanie na mokro klasa 2, PN-EN 13300:2002

Rozcieńczanie woda, nawierzchniowej nie rozcieńczać

Mycie narzędzi woda, detergent

Magazynowanie w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w 
szczelnym opakowaniu

 
c) Farba do wykończenia ścian wewnętrznych typu Titanium Lx Ag w kolorze RAL 9016
DANE TECHNICZNE:

Rodzaj produktu Farba lateksowa z cząstkami srebra

kolor RAL 9016

Gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,4 g / cm3

Połysk półmat

Wydajność 10-12m2/l

Temperatura malowania min. +5°C, max. 30°C 

Czas schnięcia 2h

Odporność na szorowanie na mokro klasa 2, PN-EN 13300:2002

Ilość warstw 2

wartość pH 8÷9

atest posiada Atest Higieniczny PZH

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń 
szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania, np. obiekty 
użyteczności publicznej: pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, halle hotelowe, biura, urzędy, 
biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, ale też powierzchnie narażone na częsty kontakt z 
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wilgocią: łazienki, ściany wokół basenów, kuchnie. Daje wodoodporną, elastyczną, gładką, bardzo 
dobrze kryjącą, śnieżnobiałą powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych, 
jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe, tapety 
papierowe i z włókna szklanego.
Powierzchniom wewnętrznym nadaje estetyczny i trwały wygląd, ograniczając ich brudzenie
się. Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów przy pomocy 
szmatki lub miękkiej szczotki. Farba jest odporna na środki dezynfekcyjne. Oparta jest na wodnej 
dyspersji polimerowej z dodatkiem pigmentów, wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających. 
Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nanotechnologii. Produkowana jest w podstawowym białym 
kolorze, jednak na życzenie może być barwiona wysokiej jakości pigmentami na szereg pastelowych 
kolorów.
Farba zawiera nanocząstki srebra, które nadają produktowi właściwości bakterio- i grzybobójcze. W
odróżnieniu od innych produktów fotokatalitycznych nie wymaga ciągłego naświetlania w celu 
aktywacji.
Silne działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze zachodzi przy oświetleniu, jak również w całkowitej 
ciemności.
Właściwości fotokatalityczne:
Produkt jma być skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego 
takich jak:
dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, 
etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, 
ksylen, nafta, benzyna). Im większa powierzchnia pokryta jest farbą fotokatalityczną, tym też szybciej 
następuje ich usuwanie z otoczenia. W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w 
obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z 
pomalowanymi powierzchniami, ulegają
utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wobec 
nanokatalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach 
ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, 
rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku niedostatecznego oświetlenia 
naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania farby, wskazane jest zainstalowanie 
doświetlenia. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność samooczyszczania, 
jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu.
Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, 
odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk 
cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie
zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową lub gipsem. W 
przypadku świeżego tynku, niespójnego lub chłonnego podłoża stosować gruntowanie preparatem 
akrylowym SIL-GRUNT, co znacznie podniesie trwałość pokrycia.
Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody 
wodociągowej. Nie dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych. Przed malowaniem zawartość 
opakowania dokładnie wymieszać. Narzędzia i zachlapane farbą powierzchnie należy oczyścić zanim 
farba nie wyschnie. Zastosowanie farby TITANIUM LX nie zwalnia z obowiązku prawidłowego i 
systematycznego mycia i dezynfekcji powierzchni.

d) Farba elewacyjna
Wodorozcieńczalna,  matowa  farba  elewacyjna  na  bazie  żywicy  silikonowej.  Hydrofobowa, bardzo
dobrze przepuszczalna dla pary wodnej. 
Właściwości: 
-wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska i o słabym zapachu, 
- odporna na warunki atmosferyczne, 
-hydrofobowa, 
-nie tworzy błony, 
-mikroporowata, 
-wysoce przepuszczalna dla CO2  
-dobra zdolność krycia, 
-odporna na agresywne substancje z powietrza, 
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-złe podłoże dla pleśni, glonów lub mchów, 
-niskie naprężenie wewnętrzne, 
-nie termoplastyczna, 
-łatwa i elegancka obróbka, 
-szybko schnąca.

Farba do wykończenia ścian elewacyjnych typu Baumit NanoporColor w kolorze RAL 9016
DANE TECHNICZNE:

Rodzaj produktu farba silikonowa, mineralna, hydrofobowa

Gęstość ok. 1,5g/cm3

Połysk matowa

Zawartość części stałych ok. 65 % obj.

Wydajność 0,32l/m2

Temperatura malowania min. +5°C

Czas schnięcia 4h

Rozcieńczanie woda, nawierzchniowej nie rozcieńczać

Mycie narzędzi woda, detergent

Magazynowanie w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu,        
w szczelnym opakowaniu.

e) Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

f) Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja  pobierania próbek,  badanie i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

g)  Materiały  i  wyroby  do  robót  malarskich  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:
–  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobów ,ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
–  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
–  niebezpieczne  wyroby  malarskie  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z  Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z póź..
zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
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niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z
póź. zmianami), – opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania
podane  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póź.
zmianami),
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności  do użycia (termin zakończenia robót
malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokołem przyjęcia materiałów.

3. SPRZĘT
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01.
2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników
farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
2. Transport i składowanie materiałów
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i
środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób
wykluczający  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów
zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  oraz  rozładunku  urządzeń
mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich
Materiały  i  wyroby  do  robót  malarskich  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie
z instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź
aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i  wyrobów opakowanych powinno być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem
i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić
skład chemiczny wody.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

1. Zasady ogólne.
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.

2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających
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robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
·  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie
została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
· wykonaniu tzw. białego montażu,
·  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z
przybiciem listew przyściennych i cokołów,
· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
a) Nie otynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla  robót  murowych.  Spoiny  muru  powinny być
całkowicie  wypełnione zaprawą,  równo z licem muru.  Przed malowaniem wszelkie  ubytki  w murze
powinny być uzupełnione.
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie
powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp
.

Rodzaj farby
Największa wilgotność

podłoża w %  masy

1.
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych
wodą

4

2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3.

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
b) Beton
Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.  Wystające  lub
widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  farbą  antykorozyjną.
Uszkodzenia  lub  rakowate  miejsca  betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lub
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka
malarska,  nie może przekraczać wartości  podanych w tablicy 1.  Powierzchnia betonu powinna być
odkurzona i odtłuszczona.
c) Tynki zwykłe

1) Nowe niemalowane tynki  powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej
specyfikacji  technicznej  dla  robót   tynkowych.  Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny być
usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
2)  Tynki  malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej  farby i  wszelkich
wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna
wykazywać  śladów starej  farby ani  pyłu  po  starej  powłoce malarskiej.  Uszkodzenia  tynków
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należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich.
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać
wartości podanych w tablicy 1.
4)  Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.

d) Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
e)  Podłoża  z  drewna,  materiałów drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe  o  wilgotności  nie
większej  niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i  zacieków  żywicznych.  Powierzchnia
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń.
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.
f) Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt
powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
g) Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
h) Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

4. Warunki prowadzenia robót malarskich
a) Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
–  przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich
zewnętrznych),
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0°C,
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  nie
przekracza odpowiednich wartości podanych w tabeli 1.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie
większej niż 80%.
Przy wykonywaniu  prac  malarskich  w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić  odpowiednią
wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

b)Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają
wymagania podane w ninejszej ST.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
· sposób przygotowania farby do malowania,
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
· czas między nakładaniem kolejnych warstw,
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
· zalecenia w zakresie bhp.

c) Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w ST.
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą  informacje
wymienione w ST.
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5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
1.Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej  barwy,  równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i  dokumentacją
projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków
modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powłoki z lakierów powinny:
a)  mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd,  zgodny  z  wzorcem  producenta  i  dokumentacją
projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6) Warunki atmosferyczne
Prace powinny być prowadzone w warunkach równomiernej, niezbyt wysokiej wilgotności względnej
powietrza.  Wykonywaną  wyprawę  należy  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem  opadów
atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej
pogody,  a  także  bezpośredniego  działania  promieni  słonecznych  na  ścianę  –  takie  warunki
przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając
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właściwe zatarcie.
Minimalna  temperatura  obróbki  dla  wersji  standardowej  to  +5°C.  Materiał  wysycha  przez  fizyczne
odparowanie  wody.  W  warunkach  gdzie  temperatura  powietrza  wynosi  ok.+20°C   a  wilgotność
względna  wacha  się  na  poziomie  65% czas  utwardzenia  wstępnego  tynku  wynosi  ok.  24  godzin,
natomiast  całkowite  wyschnięcie  ma  miejsce  po  14  dniach.  Długotrwała  podwyższona  wilgotność
otoczenia znacznie wydłuża czas schnięcia.

7. Wykonanie powłoki malarskiej
Do wykonania powłoki malarskiej można przystąpić po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej, nie wcześniej
jednak  niż  po  48  godz.  od  jej  wykonania.  Farby  elewacyjne  dostarczone  są  w  gotowej  postaci  i
konsystencji.  Nie  wolno  łączyć  ich  z  innymi  materiałami,  rozcieńczać  ani  zagęszczać.  W  czasie
nakładania  powłoki  malarskiej  należy  chronić  malowaną  powierzchnię  przed  bezpośrednim
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i  deszczu. Czas wysychania farby uzależniony jest od rodzaju
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza i wynosi od około 2-6 godz. Aby uniknąć różnic
w odcieniach barw przy zastosowaniu farb kolorowych, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o
tej samej dacie produkcji. 
Właściwy  efekt  i  dobrą  jakość  wykonawstwa  uzyska  się  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiedniej
techniki malowania dostosowanej do rodzaju podłoża oraz sposobu jego przygotowania. 
Warunkiem uzyskania wieloletniej gwarancji zachowania efektu kolorystyki jest zastosowanie pełnego
procesu budowy warstwy wykończeniowej elewacji w oparciu o opracowanie i  sprawdzone systemy
renowacji  danej  firmy  bez  oszczędnościowych  opuszczeń  lub  uproszczeń  jakiejś  fazy.  Przed
przystąpieniem do prac należy usunąć wszelkie zbędne przewody instalacji elektrycznej, telefonicznej
oraz tablice informacyjne i reklamowe.

Przed realizacją należy przeprowadzić próby kolorystyczne na niewielkiej powierzchni ścian i uzyskać
akceptację inwestora i inspektora nadzoru udokumentowaną w dzienniku budowy dla zastosowanego
zestawu barw. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01.
2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót  malarskich należy przeprowadzić  badanie podłoży oraz  materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
3.Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących
terminach:
· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
·  murów  ceglanych  i  kamiennych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  dokładność
wykonania  zgodnie  ze  szczegółową  specyfikacją  techniczną  robót  murowych,  wypełnienie  spoin,
wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  czystość  powierzchni,  wilgotność  muru,·  podłoży  betonowych  –
dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową specyfikacją techniczną
robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność
podłoża,  zabezpieczenie  elementów metalowych,  ·  tynków zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z
projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z  uwzględnieniem  wymagań  określonych  w
szczegółowejspecyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
· podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnień,
·  płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
· elementów metalowych – czystość powierzchni.
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  szczegółowej  specyfikacji
technicznej robót murowych.
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Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  szczegółowej  specyfikacji
technicznej robót tynkowych.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać
czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
4. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1.
- 2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
–  czy dostawca dostarczył  dokumenty  świadczące o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w
kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
· skoagulowane spoiwo,
· nieroztarte pigmenty,
· grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
· kożuch,
· ślady pleśni,
· trwały, nie dający się wymieszać osad,
· nadmierne, utrzymujące się spienienie,
· obce wtrącenia,
· zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
· ślady pleśni,
· zbrylenie,
· obce wtrącenia,
· zapach gnilny.
5. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich
z dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów  farb.
Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót
w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST01.
1)Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu,  według rzeczywistych
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni
każdego z nich do 0,5 m2.
Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  ażurowych,
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru
polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez  zastosowanie
współczynników podanych w tablicy 2.

8. ODBIÓR ROBÓT
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1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:
1.1.3.1.odbiór częściowy i końcowy robót
1.1.3.2.odbiór ostateczny

2. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
–  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz
z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące
wykonanych robót.
Badania  powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach
od zakończenia ich wykonywania.
Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
· sprawdzenie odporności na wycieranie,
· sprawdzenie przyczepności powłoki,
· sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a)  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem nieuzbrojonym w świetle  rozproszonym
zodległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze  kontrastowym do  powłoki.  Powłokę  należy  uznać  za
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć
prostopadłych  o  boku oczka 5  mm,  po  10  oczek w każdą stronę a  następnie  przetarciu  pędzlem
naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z  kwadracików  nie
wypadnie,
· na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;
powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie
zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu  cała  badana powłoka będzie  miała  jednakową barwę i  nie
powstaną prześwity podłoża.
Wyniki  badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5.5 i  opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy

3.Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru
należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z
wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane
prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i
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zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podłoże  nie  powinno  być  odebrane.  W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

4.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,  według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  (jeżeli
umowa taką formę przewiduje).

5.Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów
i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru podłoży,
− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby jeden wynik badań był  negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
−  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z
wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  oraz
przedstawić powłokę ponownie do odbioru,
−  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  powłoki
malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
−  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do
odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiorów może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
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Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

6. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych
z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w  „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w  wykonanych robotach malarskich.
Odbiór  odbywa  się  na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót.  Inspektor  nadzoru
dokona odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

• protokoły konieczności,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

• wyniki badań laboratoryjnych,

• ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
• Wszystkie  wykonane  roboty  i  użyte  materiały  powinny  być  zgodne  z  projektem,  Polskimi

Normami (aprobatami technicznymi) ,warunkami technicznymi i ST
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.

• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.

• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć.

• PN-EN  13300:2002  Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.

• PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

• PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

• PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja  pobierania próbek,  badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

• Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST11 POKRYCIE DACHU Z PAPY ZGRZEWALNEJ

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST11 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót pokrycia papą dachu budynku.

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01

2. MATERIAŁY

1. Zastosowane materiały
 a)  Papa termozgrzewalna podkładowa

 gramatura osnowy: do 250 g/m2

 grubość: 3,0 mm

 osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego

 posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej

 klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny

 wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa
 b) Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

 gramatura osnowy: 250 g/m2

 grubość: 5,2 mm

 osnowa poliestrowa

 posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

 klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny

 wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa
 c) Obróbki blacharskie

 blacha tytanowo – cynkowa
 d) Kominki wentylacyjne

 wg projektu branży sanitarnej
Wszystkie  materiały  powinny  odpowiadając  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

e) Wełna mineralna
Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających
do stosowania w budownictwie: 

W szczególności powinny odznaczać się: – niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 
– małą gęstością objętościową (kg/m3), 
– małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
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– dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
– odpornością na wpływy biologiczne, 
– brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
– odpornością ogniową.

Dostarczanie i składowanie wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym 
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie powinno być 
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, Ŝe 
dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie 
Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową. Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że 
producent lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta 
zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 

 2. Transport 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozić krytymi środkami transportu, układajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwóch warstwach. Rolki papy nalezy układać długościa w kierunku jazdy środka
transportowego na całej szerokości.
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-O- 79601.
Masa  roztworu  w  bębnie  nie  powinna  być  większa  niz  200kg.  Przy  transporcie  nalezy  zachować
przepisy  Ministra  Komunikacji  w  sprawie  bezpieczeństwa  ruchu  przy  przewozie  materiałów
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny nalezy ustawić w pozycji stojacej ściśle jeden obok
drugiego najwyzej  w  dwóch warstwach,  tak  aby tworzyły  zwarta  całość  zabezpieczona dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem.

 3. Magazynowanie
Papa termozgrzewalna
pomieszczenie  zamknięte,  chroniace  przed  zawilgoceniem,  w  odległości  co  najmniej  120  cm  od
grzejników. Rolki papy nalezy układać w stosy na równym i utwardzonym podłozu , w pozycji lezacej
równolegle do siebie, nie więcej niz w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niz 1200
szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niz 80 cm.
Roztwór asfaltowy
w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od zródła ognia i elementów
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.

3. WYKONYWANIE ROBÓT
Wymagania przy wykonaniu zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

1.Wykonywanie robót
Wymagania ogólne dla podłozy
Podłoza  pod  pokrycia  z  papy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-80/B-10240,  w
przypadku zaś podłozy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podłoza powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnia podłoza a łata kontrolna o
długości  2 m nie moze być większy niz 5 mm. Krawędzie,  naroza oraz styki  podłoza z pionowymi
płaszczyznami elementów ponaddachowych nalezy zaokraglić łukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub złagodzić za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trójkatnym. Przed murami kominowymi lub
innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy - wykonać odboje o górnej
krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

Uwaga Wymagania ogólne - dla wykonania podłozy np.:
 z płyt zelbetowych, 
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 z płyt styropianowych, 

 z gładzi cementowej, 

 z płyt twardych z wełny mineralnej, 

 z  desek  oraz  dylatacji  w  podłozach  i  określeniach  wytrzymałości  i  sztywności
podłoza -  podane sa  w specyfikacjach technicznych wykonania  tych  elementów
konstrukcyjnych obiektów.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze być wykonywane na połaciach dachowych
o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłozu:

 betonowym, 

 na płycie warstwowej ze styropianu z okleina z pap asfaltowych; papa stanowiaca
okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 

 Papa  asfaltowa  zgrzewalna  jest  przeznaczona  do  przyklejania  do  podłoza  oraz
sklejania  dwóch jej  warstw metoda zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej
powierzchni  papy płomieniem palnika  gazowego do momentu  nadtopienia  masy
powłokowej.

Przy  przyklejaniu  pap zgrzewalnych  za  pomoca  palnika  ha  gaz  propan-butan nalezy  przestrzegać
następujacych zasad:

 palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoze
i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy  na  powierzchni  płyty  warstwowej  z  rdzeniem  styropianowym,  kiedy  nie
dopuszcza się ogrzewania podłoza, 

 w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a
płomień palnika powinien  być  ciagle przemieszczany w miarę  nadtapiania masy
powłokowej, 

 niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

 fragment wstęgi papy z nadtopiona powłoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnać
do ogrzewanego podłoza wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

Przed  przystapieniem do  wykonywania  pokryć  dachowych  w technologii  pap  zgrzewalnych  nalezy
pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni prawidłowo wykonane pokrycie,
bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesięcioletni okres czasu.

 b) Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznać  się  ze  stanem  dachu  i  dokonać  wyboru  odpowiednich  materiałów  oraz
zdecydować  o  konieczności  wentylacji  (szczególnie  przy  remoncie  starych  pokryć
papowych).

 c) Przed przystapieniem do prac nalezy dokonać pomiarów połaci dachowej,  sprawdzić
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw
dylatacyjnych i  na tej  podstawie precyzyjnie rozplanować rozłozenie poszczególnych
pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu
pokrycia  z  rozplanowaniem pasów papy szczególnie  przy bardziej  skomplikowanych
kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli  na optymalne wykorzystanie
materiałów.

 d) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzić w temperaturze nie
nizszej niz:
 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

 +5°C w przypadku pap oksydowanych.
 e) Temperatury  stosowania  pap zgrzewalnych mozna obnizyć  pod warunkiem,  ze  rolki

będa magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.  +20°C) i  wynoszone na
dach bezpośrednio przed zgrzaniem.

 f) Nie  nalezy  prowadzić  prac  dekarskich  w  przypadku  mokrej  powierzchni  dachu,  jej
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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 g) Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego
oprzyrzadowania,  a  takze  od  wstępnego  wykonania  obróbek  detali  dachowych
(ogniomurów,  kominów,  świetlików  itp.)  z  zastosowaniem  papy  zgrzewalnej
podkładowej.

 h) Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy układać pasami równoległymi do
okapu,  przy  większych  spadkach  pasami  prostopadłymi  do  okapu  (z  uwagi  na
spowodowana  duza  masa  mozliwość  osuwania  się  układanych  pasów  podczas
zgrzewania).  Minimalny  spadek  dachu  powinien  być  taki,  aby  nawet  po  ugięciu
elementów  konstrukcyjnych  umozliwiał  skuteczne  odprowadzenie  wody.  Z  tego  tez
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niz 1 %, ale zaleca się,
aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzieć większe spadki.

 i) Przed ułozeniem papy nalezy ja rozwinać w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a
następnie  po  przymiarce  (z  uwzględnieniem  zakładu)  i  ewentualnym  koniecznym
przycięciu  zwinać  ja  z  dwóch  końców  do  środka.  Miejsca  zakładów  na  ułozonym
wcześniej  pasie  papy  (z  którym  łaczona  będzie  rozwijana  rolka)  nalezy  podgrzać
palnikiem  i  przeciagnać  szpachelka  w  celu  wtopienia  posypki  na  całej  szerokości
zakładu (12-15 cm).

 j) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoza oraz spodniej
warstwy  papy  az  do  momentu  zauwazalnego  wypływu  asfaltu  z  jednoczesnym
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofajac
się  przed  rozwijana  rolka.  Miara  jakości  zgrzewu  jest  wypływ  masy  asfaltowej  o
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi
się  samoistnie  wzdłuz  brzegu  rolki,  nalezy  docisnać  zakład,  uzywajac  wałka
dociskowego z  silikonowa rolka.  Siłę  docisku  rolki  do  papy nalezy  tak  dobrać,  aby
pojawił  się  wypływ  masy  o  zadanej  szerokości.  Silny  wiatr  lub  zmienna  prędkość
przesuwania rolki  moze powodować zbyt duzy lub niejednakowej szerokości  wypływ
masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

 k) Arkusze papy nalezy łaczyć ze soba na zakłady:
 podłuzny 8 cm,

 poprzeczny 12-15 cm.
 l) Zakłady  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  kierunkiem spływu  wody  i  zgodnie  z

kierunkiem najczęściej występujacych w okolicy wiatrów. Zakłady nalezy wykonywać ze
szczególna starannościa . Po ułozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzić
prawidłowość  wykonania  zgrzewów.  Miejsca  zle  zgrzane  nalezy  podgrzać  (po
uprzednim  odchyleniu  papy)  i  ponownie  skleić.  Wypływy  masy  asfaltowej  mozna
posypać posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

 a) W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie
tak aby zakłady (zarówno podłuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknać
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narozników układanych pasów papy
lezacych  na spodzie  zakładu  pod  katem 45°.  Przepisy  BHP obowiazujace podczas
wykonywania prac dekarskich nie sa przedmiotem niniejszego opracowania i powinny
być  ogólnie  znane.  Nalezy  jednak  zwrócić  szczególna  uwagę  na  przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiazujace pracowników przy pracach na wysokości i
na  przepisy  przeciwpozarowe.  Pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  odpowiednia
odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt
zabezpieczajacy przy pracach na wysokości.

Zasady przygotowywania podłozy
Podłoza  przeznaczone  pod  pokrycia  z  pap  zgrzewalnych  musza  spełniać  kilka  podstawowych
wymogów:

 wymagana  jest  odpowiednia  sztywność  i  wytrzymałość  podłoza  zapewniajaca
przeniesie nie występujacych obciazeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,

 wymagana jest równość podłoza, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody,
przyczepność papy do podłoza i estetykę wykonania pokrycia,

 podłoza powinny być odpowiednio zdylatowane,

95



 podłoze powinno być oczyszczone z kurzu i  zanieczyszczeń oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym,

 zaleca się, aby styki podłoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnię dachu
były złagodzone elementami typu IZOKLIN.

Wykonywanie obróbek dachowych
 a) montaz kominka wentylacyjnego

Podłoze  betonowe  przed  ułozeniem  papy  perforowanej  nalezy  oczyścić,  odkurzyć  i  zagruntować
jednym z roztworów gruntujacych . W przypadku stosowania (Asfaltowej Emulsji Anionowej) nalezy ja
rozcieńczyć woda w stosunku max 1: 3 (emulsja: woda). Po jednej dobie od zagruntowania podłoze
powinno być całkowicie suche. Na suche podłoze układamy bez klejenia papę perforowana na 2-3 cm
zakład. Papy nie nalezy układać w odległości ponizej 50 cm od okapów, koryt odpływowych, kominów
itd. Na podłozu z papy perforowanej nalezy ustawić kominek.
Na  rozłozona  papę  perforowana  oraz  ustawiony  kominek  wentylacyjny  nalezy  zgrzać  papę
nawierzchniowa. W przypadku renowacji dachu lub papę podkładowa i nawierzchniowa w przypadku
wykonania nowego dachu. Przed zgrzaniem, papę nalezy naciać w kierunku prostopadłym do brzegu i
wyciać otwór o średnicy kominka (tak jak to przedstawiono na rysunku). Głębokość nacięcia powinna
wynosić ok. 13 cm. Po dokładnym zgrzaniu papy do podłoza nalezy uszczelnić połaczenie kominka
wentylacyjnego z papa za pomoca kitu trwale plastycznego.
Następnie zgrzewamy sasiedni pas papy, zwracajac uwagę na uzyskanie wypływów wzdłuz zakładu.

Warstwa podkładowa
Oczyszczone podłoze nalezy zagruntować asfaltowym preparatem gruntujacym. Pasy papy zgrzewamy
prostopadle do osi koryta, wykonujac zakłady zgodnie ze spływem wody. Nalezy pamiętać o uzyskaniu
ciagłych wypływów masy asfaltowej wzdłuz zakładów. Papę z koryta wyprowadzamy na płaszczyznę
dachu na szerokość ok. 30 cm. Następnie na zagruntowana połać dachu zgrzewamy arkusze papy
równolegle do koryta, nakładajac je na pasy papy wychodzace z koryta na szerokość min. 12 cm.

Warstwa wierzchnia
Arkusze papy nawierzchniowej równiez układamy prostopadle do osi koryta, przesuwajac je w stosunku
do pasów papy podkładowej o 1/2 szerokości. Papę z koryta wyprowadzamy na płaszczyznę dachu na
szerokość ok. 15-17 cm. Następnie zgrzewamy papę na połaci dachu pasami równoległymi do koryta,
nakładajac je na papę wychodzaca z koryta na szerokość 12-15 cm. Pierwszy pas papy wierzchniej
powinien być ułozony w odległości ok. 1-2 cm od krawędzi koryta.

4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.Ogólne zasady kontroli jakosci robót
Kontrola jakości powinna obejmować:

 a) sprawdzenie  materiałów  pod  względem  ich  zgodności  z  aktualnymi  normami,
dokumentacja techniczna i niniejsza ST, 

 b) sprawdzenie wykonania impregnacji 
 c) sprawdzenie poprawności wykonania montazu konstrukcji drewnianych

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem:
 a) kompletności dostawy,
 b) zgodności elementów z Dokumentacja Projektowa,
 c) pod względem stanu technicznego,
 d) jakości i kompletności dokumentacji.

Do  kazdej  partii  dostarczonych  elementów i  materiałów  powinno  być  dołaczone  przez  producenta
zaświadczenie o jakości, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementów i materiałów nie spełniajacych tych wymagań nie nalezy wbudowywać w obiekty.

2. Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną:

 e) Sprawdzeniu podlega jakość i  zgodność z  dokumentacja projektowa zastosowanych
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materiałów.
 f) W zakresie podłoza z płyt ze styropianu, moga one stanowić podłoze pod przekrycie

papowe, jeśli ich gęstość jest nie nizsza styropianu PE 20.
 g) Równość powierzchni podłoza jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina

nie jest  większa niz  5mm. Szczelina nie  moze powstać w wyniku uskoku pomiędzy
sasiednimi elementami podłoza.

 h) Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniajacych nalezy sprawdzić wzrokowo.
 i) Prawidłowości  wyklejenia  papa  elementów  pionowych  łaczacych  się  z  dachem  i

przechodzacych przez dach: - nalezy je wykleić papa na wysokość minimum 15cm od
poziomu górnej warstwy pokrycia dachu.

 j) Sprawdzenie  prawidłowości  spadków  i  szczelności  pokrycia  papowego  nalezy
przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narazonych
na  zatrzymanie  i  przeciekanie  wody.  Jezeli  nie  ma  warunków,  aby  sprawdzenie  to
przeprowadzić po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu
strumienia wody z węza.

 k) Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedura uzgodniona
z producentem papy.

 l) Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.
 m) Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy mozna wykonywać po minimum 24

godz. od chwili ułozenia papy.

5. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

6. ODBIÓR ROBÓT
1.Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:

 n) odbiór częściowy i końcowy robót 
 o) odbiór ostateczny

2.Odbiór czesciowy/ koncowy robót
 p) Odbiory  częściowe  dokonywane  powinny  być  po  zakończeniu  kolejnych  etapów

wykonanych robót pokrywczych. 
 q) Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

 podłoza

 dokładności zagruntowania podłoza

 jakości zastosowanych materiałów

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia

 dokładności  wykonania  elementów  obróbek  blacharskich  i  ich  połaczenia  z
pokryciem

3.Odbiór koncowy
 r) Badania końcowe pokrycia nalezy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
 s) Odbiór  końcowy  powinien  polegać  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego

pokrycia  i  obróbek  dekarsko-blacharskich  i  połaczenia  ich  z  urzadzeniami
odwadniajacymi.

 t) Oceny technicznej robót nalezy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony
komisyjnie.

 u) Do odbioru końcowego nalezy przedstawić  wyniki  wszystkich odbiorów częściowych
oraz dokumentację techniczna i dziennik budowy.

Nalezy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania  ich  do  zarchiwizowania,  co  jak  pokazuje  praktyka  ma  pierwszorzędne  znaczenie  dla
prawidłowej eksploatacji obiektu.

4.Odbiór powinien polegać na:
 a) sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu
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na budowę, 
 b) odbiorze przygotowania podłoza, 
 c) odbiorze po przyklejeniu badz ułozeniu warstwy ocieplajacej

Przy odbiorze materiałów nalezy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta,
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiór podłoza powinien obejmować sprawdzenie:
 a) załozonych spadków, równości, czystości i suchości podłoza,
 b) jakości wykonania paroizolacji.

Odbiór wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmować sprawdzenie:
 c) jakości zastosowanych materiałów,
 d) grubości i ciagłości warstwy ocieplajacej, 
 e) czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
 f) połaczenia warstw izolacyjnych z podłozem.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i
wartości.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzajace wykonanie robót Zamawiajacemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania
robót zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru 
robót powinny stanowią następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna,

 dziennik budowy,

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

 protokoły konieczności,

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

 aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

 wyniki badań laboratoryjnych,

 ekspertyzy.

Nalezy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawi-
dłowej eksploatacji obiektu.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74?B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami    stosowanymi na gorąco.
PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i  welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 12 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST12 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru stolarki drzwiowej alu-
miniowej zaprojektowanej w budynku:

• drzwi zewnętrzne D1,

• zestaw wewnętrzny O2 i O3,

• drzwi wewnętrzne D2, D2.1, D4,

• drzwi wewnętrzne zlicowane ze ścianą D3, D3.1.

Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01
Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą
być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od 
góry otwór. 
Ościeżnica - rama wykonana z drewna, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo okiennym). 
Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub okienne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01

2. MATERIAŁY

1. drzwi zewnętrzne D1

Należy wykonać drzwi aluminiowe dwuszybowe jednokomorowe systemowe typu Aluprof MB 70 HI lub 
innych o niegorszych parametrach, wyposażone w  zamek rozporowy SAB, zamek dodatkowy 
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wpuszczany, trzyryglowy z wkładko – gałką.
System drzwiowy izolowany termicznie (profile jednokomorowe z przekładką termiczną) przeznaczony 
głównie do wykonywania różnych typów ślusarki zewnętrznej (okien o różnej funkcji otwierania, drzwi 
jedno i dwuskrzydłowych, witryn z kwaterami stałymi oraz z oknami i drzwiami) wymagających wysokiej
izolacji termicznej i akustycznej. Podwyższenie izolacji termicznej w stosunku do wersji podstawowej 
uzyskuje się poprzez umieszczenie w przestrzeni między szybą a profilem oraz w centralnej, izolacyjnej
komorze, powstałej przez połączenie przekładkami termicznymi profili aluminiowych, specjalnych 
wkładów izolacyjnych. Wkłady te dzięki niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła obniżają 
przepływ ciepła przez tą komorę. Centralne położenie wkładów ogranicza również konwekcję jak i 
promieniowanie termiczne. Szklenie w zakresie grubości 15 ÷ 51mm dla okna stałego i drzwi oraz 23 ÷ 
60 mm dla okna otwieranego, montowane za pomocą podkładek, listew przyszybowych i uszczelek 
EPDM. System musi umożliwiać zastosowanie różnego rodzaju typowych, wg standardów 
europejskich, okuć, zamków, zawias. Kształtowniki posiadają wyprofilowane rowki o takich wymiarach, 
aby można było w nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki zgodne ze standardem EURO jak 
również okucia stosowane w oknach PCV. Muszą spełniać wymogi normy europejskiej PN-EN 14351-1.
Parametry:

• Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): rama drzwi – 51, 72 mm; skrzydło drzwi – 72, 93
mm; 

• Głębokość profili: skrzydło drzwi – 70 mm

• Profile drzwi licujące się od zew. i wew. (rama i skrzydło o tej samej głębokości),

• Grubość wypełnień: skrzydła drzwi – 15 mm do 51 mm, 

• Kolor profili – zgodnie projektem architektonicznym, RAL 7012
Parametr Wartość Wg Normy

Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001

Wodoszczelność: Klasa E 1050 PN-EN 12208:2001

Odporność na obciążenie wiatrem: B5/C5 PN-EN 12210:2001

2. Zestaw  wewnętrzny O2 i O3,
Zaprojektowano zestaw wyposażonych w drzwi ścian działowych aluminiowych typu MB-45 OFFICE
np. firmy Aluprof lub innej o nie gorszych parametrach. Elementem nośnym konstrukcji jest szyba harto-
wana gr. 10 mm. 
Szyba montowana za pomocą listew i uszczelek przyszybowych. 
Z elementów tego systemu należy wykonać ścianki stałe oraz całoszklane skrzydła drzwi rozwierane.
Nie dopuszcza się wprowadzania ram okiennym pomiędzy arkuszami szyb.
Głębokość konstrukcyjna profili 45 mm, musi być identyczna jak głębokość wszystkich kształtowników
ościeżnic i słupków bazowego systemu.
Do  systemu  należy  zastosować  zawiasy,  zamki  patentowe  firm  typu  Aluprof,  Geze  i  WSS.  
Zestaw należy wykonać zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, opisem tech-
nicznym oraz wymogami STWiOR, a także wg rysunków:
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3. Drzwi wewnętrzne D2, D2.1, D4
Drzwi wewnętrzne aluminiowe, pełne o wymiarach i kolorystyce wskazanej w projekcie. Ramy prosto-
kątne, nie dopuszcza się wyobleń w kształcie. Dopuszcza się drzwi płycinowe białe.

4. Drzwi wewnętrzne zlicowane ze ścianą D3, D3.1.
Skrzydło wykonane w konstrukcji ramowej  wypełnione materiałem izolacyjnym termiczno – akustycz-
nym, wykończone laminatem przeznaczonym do malowania w kolorze ściany (RAL 9016 – śnieżnobia-
ły). Drzwi do zlicowania od strony hallu.
Drzwi muszą spełniać aprobatę techniczną AT-15-8578/2011. Zamki i zawiasy – wymagany raport z ba-
dań ITB. Ościeżnica niewidoczna, wizualnie daje efekt zlicowania ze ścianą - do otynkowania i wykoń-
czenia tak, jak ściana, wykonana w całości z aluminium.
Przy drzwiach do WC należy zastosować podcięcie.

101



a) Stolarka
Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna i wewnętrzna stolarka aluminiowa powinna być wykonana z kształtowników aluminiowych
w kolorze wskazanym wg rysunku zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
Kształtowniki  aluminiowe  powinny  posiadać  pozytywną  opinię  (atest)  pod  względem  zdrowotnym,
wydany  przez  Państwowy  Zakład  Higieny  w  Warszawie.  Stolarka  powinna  być  dopuszczona  do
stosowania  w  obiektach  budownictwa  mieszkaniowego  i  użyteczności  publicznej  na  podstawie
dokumentów zgodnego z  przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 04.92.881).

b) Okucia
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki okiennej 
wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma

c) Uszczelki
Do  uszczelnienia  szyb  stosować  uszczelki  z  kauczuku  etylenowo  –  propylenowego  EPDM
spełniającego  wymagania  norm  DIN  7863.  Uszczelki  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania  w
budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 01.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki  powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez od-
powiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości
przy użyciu palet. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,  przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg instrukcji producenta. 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

a) Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia ościeży, 
ośnieża należy naprawić i oczyścić.

b) Osadzenie u uszczelnienie stolarki
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w oścież zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki drzwiowej. 
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Ościeżnice montuje się na specjalnych kołkach dołączanych do wyposażenia drzwi przez producenta.
Po  sprawdzeniu pionowości zamontowanych ościeżnic, zwilża się mur wokół ościeżnic. Lukę pomiędzy
ościeżnicami a ścianą wypełnia się pianką poliuretanową, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej „przy-
rost”. 
Zaraz po wypełnieniu tej przestrzeni pianką, montuje się skrzydła drzwi i okien lub zakłada rozpory, któ-
re  zapobiegają zdeformowaniu ościeżnic przez piankę. Tak zamontowane ościeżnice pozostawia się
na czas polimeryzacji pianki określony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina się nożem,
równo z  krawędzią ościeżnicy. Na tak osadzone ościeżnice zakłada się skrzydła, po czym sprawdza
się ich  poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie potrzeby reguluje się je ręcznie na zawiasach. 
• Ustawienia drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie: 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej
niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
• Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
• Osadzone drzwi po zamontowaniu należy oczyścić z resztek materiałów montażowych i umyć. 

5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
• Sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola jakości drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie
następujących cech:
• drzwi wewnętrzne z profili bez izolacji termicznej
• drzwi zewnętrzne i okna z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu
wzmocnionego włóknem szklanym tzw. EPDM).
• przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy;
• profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
• powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;

• szklenie
• izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB
• odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
• drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe
• drzwi powinny posiadać ITB i PZH;

Ponadto jakość drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu:
• zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
• podstawowych wymiarów
• stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),
• stanów powłok wykończeniowych profili,

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

7. ODBIÓR ROBÓT
1. Rodzaje odbiorów robót.
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a)  Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:
odbiór częściowy i końcowy robót
odbiór ostateczny

Nalezy zwrócić uwage na własciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znacze-
nie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

Odbiór  odbywa  się  na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót.  Inspektor  nadzoru
dokona odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
protokoły konieczności,
protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
wyniki badań laboratoryjnych,
ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-88B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność aku-
styczna 
elementów budowlanych. 
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. 
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z późn. Zmianami).
Instrukcje producentów produktów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 13 STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST13 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad wykonywania  i  odbioru  stolarki  okiennej
drewnianej montowanej we wszystkich budynkach mieszkalnych. W zakres robót budowlanych wcho-
dzą : 

• osadzenie okien z profili aluminiowych wyposażonych w nawiewniki higroskopijne z regulacją
wietrzenia,

• montaż parapetów wewnętrznych,

• montaż parapetów zewnętrznych,

• uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych ościeży,

• malowanie ościeży,

• wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego montażu,

• posprzątanie miejsc wykonywania robót budowlano – montażowych,

4. Określenia podstawowe
a) Podstawowe określenia zostały podane w ST 01
b) Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w 
otworze budowlanym
c) Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otwo-
rze budowlanym

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01

2. MATERIAŁY

1. Zastosowane materiały
a) Okna aluminiowe
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną fabrycznie wraz z okuciami o parametrach 
technicznych zgodnych z projektem. Stolarka okienna aluminiowa, szklona wkładami zespolonymi, w
kolorze RAL 7012, o współczynniku przenikania ciepła U= 1,3 W/(m2K). 

• potrójne szklenie 2 komorowe z przekładka termoizlacyjną

• infiltracja A=0,5-1,0m3,

• izolacyjność akustyczna Rw=35 dB;

• okucia obwiedniowe

• Aprobaty, certyfikaty - Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2004

• kolorystka : wg zestawienia stolarki okiennej

b) Parapety

105



• parapety zewnętrznej: parapet z blachy tytanowo – cynkowej malowanej na kolor RAL 7012

• parapety wewnętrzne: MDF lakierowany na biało RAL 9016

c) pianki montażowe, silikon

d) Okucia budowlane
• Każdy wyrób stolarki  budowlanej  powinien być  wyposażony w okucia zamykające,  łączące,

zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
• Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,  a w przypadku braku takich

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

• Okucia stalowe powinny być fabrycznie zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

e)   Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Szczegóły stolarki w dokumentacji technicznej. Wszystkie materiały dostarczane jako wyroby gotowe z
zaświadczeniami o jakości wyrobów.

Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
 być nowe i dostosowane do celu, któremu maja słuzyć,

 odpowiadać wymiarom i  wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

 w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać
pisemna zgodę Zamawiajacego na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwa jednostkę
naukowo- badawcza, np. Instytut Techniki-Budowlanej.

Wszystkie  materiały  powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(nor-
mach, aprobatach technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
• Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 01.

• Materiały  niezbędne do wykonania prac  przewidzianych w ST można przewozić  dowolnymi
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszko-
dzeniem w czasie transportu.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
1.   Wymagania przy montazu okien
Przed  przystapieniem  do  robót  zwiazanych  z  montazem  okien  nalezy  ocenić  mozliwość
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

 ocenę  miejsca  wbudowania,  w  szczególności  stanu  i  wygladu  ościezy  pod
względem równości, pionowości i wypoziomowania;

 sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;

 sprawdzenie mozliwości właściwego połaczenia ościeznicy z konstrukcja budynku;
Wbudowanie  elementów  mozna  rozpoczać  dopiero  wtedy,  kiedy  mozna  obciazać  części  nośne
budynku.  Warunkiem  prawidłowego  wbudowania  elementów  jest  sprawdzenie,  czy  pomiędzy  ich
wymiarami a wymiarami ościeza, w które maja zostać wbudowane nie zachodza niezgodności większe
niz dopuszczalne odchyłki  wymiarowe. Elementy okien i  drzwi powinny być oczyszczone z brudu i
innych zanieczyszczeń.

2. Opis ogólny.
Ościeżnice okienne należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych odpowiednich co do 
długości w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między punktami mocowania 
ościeżnicy nie powinna być większa niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie 
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większe niż 30cm.
Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę 
przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/
Producent stolarki dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę
- zamocować ościeżnicę w kotwach
- założyć skrzydła 
- wypełnić szczelinę pianka

a) Mocowanie okien do muru za pomocą kotew stalowych (bedących na wyposazeniu okna):
 Kotwy mocujemy do spodniej części ościeznicy okiennej poprzez ich mechaniczne

zakleszczenie w zaczepach profilu ościeznicy. Zakleszczenie odbywa się poprzez
wsunięcie w pozycji równoległej do profilu ościeznicy wystajacych zabków kotwy w
rowek zaczepowy (wytłoczone prowadnice na spodzie profilu) i mocne przekręcenie
kotwy  o  90  st.  w  kierunku  do  wnętrza  mieszkania  przez  następuje  trwałe
mechaniczne  połaczenie  kotwy  z  profilem  ościeznicy.  Dodatkowo  zalecamy
przykręcenie kotew za pomoca wkrętów samogwintujacych 4 x 25 mm (boki i góra
ramiaków) oraz 4 x 60 mm (dół ramy). Poczatkowe i końcowe kotwy musza być
zamontowane w odległości ok. 150 mm od wewnętrznego naroza (kata) okna oraz
od osi słupka (dla okien ze słupkiem) a odległość między następnymi sasiednimi
kotwami nie powinna przekraczać maksymalnie 600 mm.

 Ramę okienna  wraz  okna  z  zamontowanymi  na  obwodzie  kotwami  ustalamy  w
otworze okiennym zwracajac uwagę na prawidłowy luz pomiędzy rama a murem.
Odstęp pomiędzy ściana a murem jest zalezny od wielkości ościeznicy okna, koloru
okna i zewnętrznego materiału uszczelniajacego. Dla okien białych wielkości te sa
następujace:

szerokość okna: do 1m 1-2 m 2-3m
szerokość szczeliny z kazdej strony: 10mm 15mm 20mm
wysokość okna: do 1m 1-2 m 2-3 m 
szerokość szczeliny u góry okna: 10 mm 15mm 20mm
szerokość szczeliny u dołu okna: 10mm+próg 15mm+próg* 20mm+próg*

 *  w  dolnej  części  okna  przykręcony jest  dodatkowy  profil  tzw.  próg  montazowy
słuzacy  do  zabezpieczenia  okna  przy  transporcie  oraz  ułatwienia  montazu
parapetów o zwiększonej grubości np.: komorowych lub marmurkowych.

Próg posiada wysokość 32 mm, dlatego w przypadku montazu okna z progiem, jego wysokość nalezy
uwzględnić wymiarze otworu okiennego.

 Po prawidłowym i równym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nierówności za 
pomoca kloców drewnianych. Dopuszcza się pózniejsze pozostawienie tych 
klocków pod poziomym dolnym profilem ramy przy montazu duzych konstrukcjach 
okiennych białych pod warunkiem ze szerokość klocków podporowych wynosi co 
najmniej 3⁄4 szerokości profilu ościeznicy.

 Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramę okna na sztywno w otworze,
równocześnie  sprawdzajac  pion  i  poziom  ramy  za  pomoca  poziomicy  oraz
sprawdzamy geometrię ościeznicy poprzez pomiar ich przekatnych.

 Gdy okno zostało prawidłowo ustawione w pozycji montazowej, mozemy przystapić
do zamocowania kotew w murze. Kotwy nalezy dogiać do elementów muru w ten
sposób  aby  mozliwe  było  ich  mechaniczne  przykręcenie  do  muru  za  pomoca
odpowiednio  dobranych  kołków  rozporowych  o  średnicy  8mm.  Rodzaj  kołków
dobieramy w  zalezności  od  rodzaju  muru  wg  zaleceń  i  wytycznych  producenta
kołków. Pierwszy kołek mocujacy kotwę do muru nalezy przykręcić do muru poprzez
otwór w kotwie znajdujacy się jak najblizej profilu ościeznicy. 
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b) Uszczelnienie i izolacja miedzy oknem (profilem ramy tj. oscieznicą) a scianą.
Uszczelnienie między oknem a ściana musi  być  trwałe,  odporne na przenikanie wody i  powietrza.
Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone
wokół  okna nie jest  w zadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu materiałów uszczelniajacych
nalezy  przestrzegać  zasad  uzytkowania  podanych  przez  producenta.  Przy  otworach  okiennych  z
węgarkiem nalezy utrzymać ok. 10 – 15 mm odstęp pomiędzy powierzchnia czołowa profilu ramy a
węgarkiem  (murem).  Powstały  luz  nalezy  wypełnić  materiałem  spręzystym  i  odpornym  na  wodę
materiałem  dystansowym  -  taśma  uszczelniajaca  oraz  dodatkowo  doszczelnić  np.  silikonem
budowlanym z zewnatrz.

Dopuszcza się  zastosowanie w miejsce taśmy izolacyjnej  wykonanie wypełnienia Uszczelniajacego
przy uzyciu większego wypełnienia silikonem. Ze strony zewnętrznej pomieszczenia szczelinę między
oknem a ściana nalezy dokładnie wypełnić materiałem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje się
elastyczna poliuretanowa pianka montazowa. Piankę nalezy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta
(temperatura otoczenia, sposób uzycia). Dodatkowo nalezy mieć na uwadze fakt rozpręzania się pianki
podczas  schnięcia.  Zbyt  duze  nałozenie  pianki  w  otwory  pomiędzy  rama  okna  o  murem  moze
odkształcić profil ościeznicy. Uzywanie materiałów zawierajacych składniki bitumiczne i inne wchodzace
w reakcję z PCV jest niedopuszczalne.

Po wyschnięciu pianki  (zazwyczaj jedna doba). Nadmiar pianki nalezy usunać ostrym nozykiem na
równi z krawędzia ościeznicy. Dodatkowo na obrzezach obwodu okna analezy nałozyć warstwę silikonu
który zapewni dodatkowe uszczelnienie. Po wyschnięciu silikonu nalezy wykonać bróbkę wykończajaca
i maskujaca połaczenia okna z murem tzn. zatynkować od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Nalezy jednak pamiętać ze od strony wewnętrznej warstwa tynku nie moze być większa niz około 5mm
ze  względu  na  funkcjonalność  zawiasów  zamontowanych  na  ościeznicy.  Dodatkowo  nalezy
bezwzględnie  pamiętać  ze  warstwa  tynku  nałozona  od  strony  zewnętrznej  okna  (w  w  przypadku
montazu okna bez parapetu) nie moze zakryć otworów odwadniajacych znajdujacych się w dolnym
profilu ramy. Po wyschnięciu tynku, na styku połaczenia tynku i ramy okna, nalezy dodatkowo wykonać
uszczelnienie  wykańczajace  takze  za  pomoca  silikonu  dzięki  czemu  uzyskamy  elastyczne
uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegnie pękaniu tynku wokół okna.

c) Schematyczny tok postepowania przy montazu okien:
 Kontrola wstępna:

 przyporzadkować dostarczone okna odpowiednio do otworów okiennych;

 sprawdzić prawidłowość wymiarów okna w stosunku do otworu w ścianie;

 sprawdzić rodzaj okucia oraz kierunek i sposób otwierania skrzydła okna;

 Przygotowanie montazu:

 Usunać worek ochronny, rozpakować elementy montazowe, odkręcić uchwyty
transportowe przykręcone z boku ramy;

 Zamontować klamki w skrzydle;

 Zdemontować  na  czas  montazu  ruchome elementy  okna  (skrzydła)  poprzez
wysunięcie bolców w zawiasie górnym (po uprzednim demontazu osłonek) lub w
zawiasach  dolnych  w  skrzydłach  uchylnych.  Zawias  dolny  w  skrzydłach
rozwiernych i uchylno rozwiernych nie wymaga demontazu (wystarczy skrzydło
opodnieść).

 Przygotowanie ościeznicy do montazu:

 Profile  dodatkowe jak  (np.  profil  poszerzajacy  lub  łaczniki)  przymocować  do
ościeznicy;

 Przy montazu kotwami, zamontować je w podanych odstępach na ościeznicy;

 W przypadku montazu na dyble, wykonać w ościeznicy otwory montazowe;
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 Montaz ościeznicy:

 Ościeznicę  ustawić  pionowo  w  otworze  okiennym,  wyrównać  (  jak  opisano
wcześniej za pomoca klocków drewnianych ), zwrócić uwagę aby obustronnie
otrzymać jednakowe odstępy. Przy pomocy kotew ściennych lub śrub z tulejami
rozpręznymi ( dybli ) zamocować ja w otworze okiennym . Za pomoca klinów
drewnianych lub dostępnych w handlu plastykowych , wsuwajac pod ościeznicę
z  dołu  i  z  boków  jednocześnie  ewentualnie  luzujac  lub  naciagajac  kotwy
( dyble ) nalezy ustawić prawidłowo w pionie poziomujac jednocześnie ramę .
Dopuszczalne tolerancje odchyłek pionu i  poziomu okien wynosza 2 mm. W
przypadku długości elementu powyzej 3 m tolerancja ta wynosi 3 mm.

 W przypadku okien łaczonych ze soba np.  balkon z oknem lub dwa okna w
zestaw przed wykonaniem pionowania i poziomowania, nalezy okna te zespolić
ze  soba  razem poprzez  ich  wzajemnie  skręcenie  za  pomoca dostępnych w
sklepie  firmowym śrub  z  nakrętkami  przeciwbieznymi  tzw.  rzymskich  lub  za
pomoca wkrętów poprzez odpowiednio dobrany łacznik (zwykły lub dla okien
duzych  –  łacznik  statyczny  ze  wzmocnieniem  stalowym).  Zestawy  okienne
łaczone na łacznik statyczny wymagaja w celu zagwarantowania odpowiedniej
sztywności  konstrukcji  okiennej  trwałego  zamocowania  końców wzmocnienia
znajdujacego się w łaczniku w murze otworu okiennego. Mozna to najprościej
osiagnać przez wykonanie podkuć w murze w miejscu łacznika i zamocowanie
go  na  odpowiedniej  długości  za  pomoca  zaprawy  budowlanej.  Ze  względu
jednak na duzy stopień skomplikowania montazu zestawów okiennych łaczony
za pomoca łaczników firma OKFENS zaleca zlecenie go tylko autoryzowanym
brygadom montazowym.

d) Wypełnienie szczelin montazowych.
 Z wolnej  przestrzeni  pomiędzy  rama ościeznicy  a  ściana otworu  nalezy usunać

elementy  pomocnicze  zastosowane  przy  montazu  tzn.  klocki  drewniane
pozostawiajac kliny pionujace i poziomujace.

 Wolna przestrzeń pomiędzy rama ościeznicy a ściana wypełnić zalecanym środkiem
uszczelniajacym (pianka  poliuretanowa)  pamiętajac  o  pęcznieniu  pianki  podczas
schnięcia.

 Po opiankowaniu, załozyć skrzydło okna i zamknać, przez co zmniejszamy ryzyko
odkształcenia  ramy  przez  pęczniejaca  piankę.  Nalezy  zwrócić  uwagę  przed
zamknięciem czy skrzydło funkcjonuje poprawnie i dobrze i równomiernie przylega
do ościeznicy.

 Po  wyschnięciu  pianki  (po  jednej  dobie),  nalezy  jak  juz  to  opisano  wcześniej
równomiernie usunać nadmiar pianki.

 Następnie nalezy uszczelnić styk połaczenia okna z murem za pomoca silikonu jak
to  przedstawiono  schematycznie  na  rysunkach  przekrojowych.  W  przypadku
montazu z węgarkiem pamiętać nalezy o wcześniejszym zastosowaniu dodatkowej
taśmy uszczelniajacej wokół okna jak pokazano na rysunku montazowym.

 Po  zastygnięciu  silikonu  (zgodnie  z  wytycznymi  producenta  silikonu)  mozna
przystapić do wykonania wykańczajacej obróbki murarskiej.

Uwaga !
Nie wolno w zadnym wypadku, niezaleznie od zastosowanego sposobu montazu i obróbki tynkarskiej
zabudować lub zasłonić otworów odwadniajacych znajdujacych się w dolnym ramiaku ościeznicy od
strony zewnętrznej. Otwory te odprowadzaja wodę na zewnatrz i musza być regularnie czyszczone.

5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 
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Kontrola jakości okien, obejmuje sprawdzanie następujacych cech:
 Szklenia

 Koloru

 Komplet okuć i zamków

Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu:
 zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,

 podstawowych wymiarów,

 stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),

 stanów powłok wykończeniowych profili,

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

7.   ODBIÓR ROBÓT
1. Rodzaje odbiorów robót.

a)  Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:
• odbiór częściowy i końcowy robót

• odbiór ostateczny

b) Przy odbiorze osadzenia okien powinny zostać sprawdzone:
1. zgodności wbudowanego elementu z projektem,
2. wynik  odbioru  jakościowego  dostarczonych  elementów  przeznaczonych  do

wbudowania,
3. stan  i  wyglad  ościezy  pod  względem  równości,  pionowości  i  wypoziomowania

(Dopuszczalna róznica długości przekatnych otworu moze wynosić 1 cm),
4. prawidłowość  osadzenia  elementu  w  konstrukcji  budowlanej  –  poprzez  ocenę

sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,
5. stan  i  wyglad  powłok  wykończeniowych  okien  i  drzwi  (powłoki  nie  powinny

wykazywać pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia).
6. dokładność uszczelnienia ościeznic okien i drzwi aluminiowych z ościezami otworów

budowlanych,
7. prawidłowość działania części ruchomych okuć.
8. Wraz ze zleceniodawca lub jego pełnomocnikiem sprawdzić wszystkie zabudowane

okna i ich funkcjonowanie.
9. Następnie nalezy wyjaśnić i pokazać zasadę działania i ewentualnej regulacji.
10. Po około  pół  roku  brygada montazowa zobowiazana jest  do  ponownej  regulacji

okien, ze względu na mogacy wystapić proces ustalania się warunków pracy okna w
połaczeniu z budynkiem.

11. Po sprawdzeniu poprawności montazu i działania okna podpisać protokół odbioru,
zachować metkę odklejona z okna oraz wszelkie dokumenty zakupu.

Nalezy zwrócić uwage na własciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znacze-
nie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
Odbiór  odbywa  się  na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót.  Inspektor  nadzoru
dokona odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
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• protokoły konieczności,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

• wyniki badań laboratoryjnych,

• ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 PN-88B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

 PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.

 PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podział 

 BN-79/7150-01. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 BN-82/7150-04. Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 

 PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST14 SYS  TEM FASADOWY

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST14 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru stolarki systemu fasa-
dowego typu Aluprof MB-70 HI lub innego o niegorszych parametrach. 

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01

2. MATERIAŁY

1. Zastosowane materiały
a) System fasadowy typu MB-70 HI
Należy wykonać drzwi aluminiowe dwuszybowe jednokomorowe systemowe typu Aluprof MB 70 HI lub 
innych o niegorszych parametrach, wyposażone w  zamek rozporowy SAB, zamek dodatkowy 
wpuszczany, trzyryglowy z wkładko – gałką.
System drzwiowy izolowany termicznie (profile jednokomorowe z przekładką termiczną) przeznaczony 
głównie do wykonywania różnych typów ślusarki zewnętrznej (okien o różnej funkcji otwierania, drzwi 
jedno i dwuskrzydłowych, witryn z kwaterami stałymi oraz z oknami i drzwiami) wymagających wysokiej
izolacji termicznej i akustycznej. Podwyższenie izolacji termicznej w stosunku do wersji podstawowej 
uzyskuje się poprzez umieszczenie w przestrzeni między szybą a profilem oraz w centralnej, izolacyjnej
komorze, powstałej przez połączenie przekładkami termicznymi profili aluminiowych, specjalnych 
wkładów izolacyjnych. Wkłady te dzięki niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła obniżają 
przepływ ciepła przez tą komorę. Centralne położenie wkładów ogranicza również konwekcję jak i 
promieniowanie termiczne. Szklenie w zakresie grubości 15 ÷ 51mm dla okna stałego i drzwi oraz 23 ÷ 
60 mm dla okna otwieranego, montowane za pomocą podkładek, listew przyszybowych i uszczelek 
EPDM. System musi umożliwiać zastosowanie różnego rodzaju typowych, wg standardów 
europejskich, okuć, zamków, zawias. Kształtowniki posiadają wyprofilowane rowki o takich wymiarach, 
aby można było w nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki zgodne ze standardem EURO jak 
również okucia stosowane w oknach PCV. Muszą spełniać wymogi normy europejskiej PN-EN 14351-1.
Parametry:

• Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): rama drzwi – 51, 72 mm; skrzydło drzwi – 72, 93
mm; 

• Głębokość profili: skrzydło drzwi – 70 mm

• Profile drzwi licujące się od zew. i wew. (rama i skrzydło o tej samej głębokości),

• Grubość wypełnień: skrzydła drzwi – 15 mm do 51 mm, 

• Kolor profili – zgodnie projektem architektonicznym, RAL 7012

Parametr Wartość Wg Normy
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Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001

Wodoszczelność: Klasa E 1050 PN-EN 12208:2001

Odporność na obciążenie wiatrem: B5/C5 PN-EN 12210:2001

Profile aluminiowe
• Kształtowniki aluminiowe są wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium 

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami: 
- skład chemiczny stopu wg  DIN1725 T.1,
- odchyłki wymiarowe kształtowników wg  DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- własności mechaniczne wg DIN1748 T.1,
- inne wymagania określone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

• Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi
jako zabezpieczenie przed korozją. Grubość powłoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg 
PN-EN ISO 2808:2000 – min. 60 µm.

• Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami anodowymi jako zabezpieczenie przed 
korozją. Grubość powłoki anodowej oznaczanej wg. PN-90/-04006/01 – 20-30 µm.

• Powierzchnie kształtowników szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników 
środowiskowych tzn. znajdujących się w środowisku zaliczającego się do kategorii korozyjności 
C4 (w rejonie niecki basenowej) powinny dodatkowo być zabezpieczone antykorozyjnym 
podkładem z żywic epoksydowych dla uzyskania odporności, potwierdzonej badaniami zgodnie 
z PN-EN ISO 2812-1:2008, min. 8000 godzin zanurzenia w cieczy 1% roztworu HCl i 1% 
roztworu H2SO4,

• Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym, określona na przykład 
wg. palety kolorów RAL.

• Przekładki termiczne.

▪ Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane w postaci pasów z 
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada 
certyfikat producenta).

▪ Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne 
ściany słupowo-ryglowej, wykonane z tworzywa sztucznego HPVC zespolone z LDPE o
bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych zgodnie z normą BN-79/9031-01.

▪ Izolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego PE o wysokich 
właściwościach termoizolacyjnych. 

Uszczelki przyszybowe
• Uszczelki przyszybowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy 

wykonawczej wg DIN7715 E2.
• Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacją 

konstrukcyjną systemu.
• Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia. 

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący 
wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki
muszą być wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe.

Elementy złączne
• Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania połączeń, są 

wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej.

Okucia
• W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego

systemu. Mocowanie do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemową. Typy
okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń 
eksploatacyjnych.
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Materiały uzupełniające.
• Podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia 

połączeń zgodnie z dokumentacją systemową.

Wsporniki i łączniki
• Aluminiowe wykonane ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozją 

powłokami tlenkowymi.
• Stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki elementów 

stalowych z aluminiowymi są odizolowane.

Wełna mineralna
Wełna mineralna półtwarda lub twarda na docieplenia pasów podokiennych, attyk itp. dopuszczona do 
stosowania w budownictwie odpowiednią aprobatą techniczną.

Pianki montażowe, silikon

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (nor-
mach, aprobatach technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 01.

 Przechowywanie
Kształtowniki aluminiowe, detale, elementy wypełniające szyby, okna, drzwi powinny być 
przechowywane
w suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczający elementy przed uszkodzeniami 
mechanicznymi
i zniszczeniem powłok anodowanych lub lakierowanych.

 Transport
Kształtowniki aluminiowe, detale, elementy wypełniające szyby, okna, drzwi mogą być transportowane
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i 
możliwością
uszkodzeń podczas transportu.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej wymiary,
sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno - wykonawczej należy
uzgodnić z architektem i inwestorem.

1.   Wytyczne montażu na budowie
a) Montaż 
Ściana słupowo-ryglowa typu Aluprof  MB-70 HI mocowana jest  do konstrukcji  budynku za pomocą
specjalnych wsporników stalowych lub aluminiowych. Elementy wsporników przykręcane są od czoła
do stropu budynku za pomocą stalowych kołków rozporowych (lub innych kołków odpowiednich do
rodzaju stropu). 

Do wspornika za pomocą śrub mocujących przykręcane są kształtowniki  pionowe -  słupy.  Konsole
posiadają  otwory  podłużne,  dające  możliwość  dokładnego  ustawienia  słupów  względem  siebie  i
stropów, w trzech kierunkach (stopniach swobody).

Pomiędzy ustawione słupy zakładane są rygle. W przypadku ciężaru elementu obciążającego rygiel do 
60 [kg] rygle przykręca się bezpośrednio do słupów. W przeciwnym przypadku rygle są nasuwane na 
dodatkowe łączniki przykręcane do słupów. Całość tworzy konstrukcję nośną kratową. W utworzone 
otwory między słupami i ryglami montowane są szyby, wypełnienia lub elementy docieplające.
Szczeliny powstałe między murem, a ścianą słupowo-ryglową maskowane są za pomocą blach 
stalowych ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypełniane wełną 

114



mineralną o różnym stopniu twardości i uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ścierne) mają szczególnie
szkodliwy  wpływ na kształtowniki  aluminiowe,  a  zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne.
Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre” do minimum.

W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium, należy natychmiast zmyć z niej zaprawę 
(nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie 
powierzchni.

b) Uszczelnienie i izolacja miedzy systemem a scianą.
Uszczelnienie między oknem a ściana musi  być  trwałe,  odporne na przenikanie wody i  powietrza.
Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone
wokół  okna nie jest  w zadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu materiałów uszczelniajacych
nalezy  przestrzegać  zasad  uzytkowania  podanych  przez  producenta.  Przy  otworach  okiennych  z
węgarkiem nalezy utrzymać ok. 10 – 15 mm odstęp pomiędzy powierzchnia czołowa profilu ramy a
węgarkiem  (murem).  Powstały  luz  nalezy  wypełnić  materiałem  spręzystym  i  odpornym  na  wodę
materiałem  dystansowym  -  taśma  uszczelniajaca  oraz  dodatkowo  doszczelnić  np.  silikonem
budowlanym z zewnatrz.

Dopuszcza się  zastosowanie w miejsce taśmy izolacyjnej  wykonanie wypełnienia Uszczelniajacego
przy uzyciu większego wypełnienia silikonem. Ze strony zewnętrznej pomieszczenia szczelinę między
oknem a ściana nalezy dokładnie wypełnić materiałem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje się
elastyczna poliuretanowa pianka montazowa. Piankę nalezy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta
(temperatura otoczenia, sposób uzycia). Dodatkowo nalezy mieć na uwadze fakt rozpręzania się pianki
podczas  schnięcia.  Zbyt  duze  nałozenie  pianki  w  otwory  pomiędzy  rama  okna  o  murem  moze
odkształcić profil ościeznicy. Uzywanie materiałów zawierajacych składniki bitumiczne i inne wchodzace
w reakcję z PCV jest niedopuszczalne.

Po wyschnięciu pianki  (zazwyczaj jedna doba). Nadmiar pianki nalezy usunać ostrym nozykiem na
równi z krawędzia ościeznicy. Dodatkowo na obrzezach obwodu okna analezy nałozyć warstwę silikonu
który zapewni dodatkowe uszczelnienie. Po wyschnięciu silikonu nalezy wykonać bróbkę wykończajaca
i maskujaca połaczenia okna z murem tzn. zatynkować od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Nalezy jednak pamiętać ze od strony wewnętrznej warstwa tynku nie moze być większa niz około 5mm
ze  względu  na  funkcjonalność  zawiasów  zamontowanych  na  ościeznicy.  Dodatkowo  nalezy
bezwzględnie  pamiętać  ze  warstwa  tynku  nałozona  od  strony  zewnętrznej  okna  (w  w  przypadku
montazu okna bez parapetu) nie moze zakryć otworów odwadniajacych znajdujacych się w dolnym
profilu ramy. Po wyschnięciu tynku, na styku połaczenia tynku i ramy okna, nalezy dodatkowo wykonać
uszczelnienie  wykańczajace  takze  za  pomoca  silikonu  dzięki  czemu  uzyskamy  elastyczne
uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegnie pękaniu tynku wokół okna.

c) Schematyczny tok postepowania przy montazu :
 Kontrola wstępna:

 przyporzadkować dostarczone okna odpowiednio do otworów okiennych;

 sprawdzić prawidłowość wymiarów okna w stosunku do otworu w ścianie;

 sprawdzić rodzaj okucia oraz kierunek i sposób otwierania skrzydła okna;

 Przygotowanie montazu:

 Usunać worek ochronny, rozpakować elementy montazowe, odkręcić uchwyty
transportowe przykręcone z boku ramy;

 Zamontować klamki w skrzydle;

 Zdemontować  na  czas  montazu  ruchome elementy  okna  (skrzydła)  poprzez
wysunięcie bolców w zawiasie górnym (po uprzednim demontazu osłonek) lub w
zawiasach  dolnych  w  skrzydłach  uchylnych.  Zawias  dolny  w  skrzydłach
rozwiernych i uchylno rozwiernych nie wymaga demontazu (wystarczy skrzydło
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opodnieść).

 Przygotowanie ościeznicy do montazu:

 Profile  dodatkowe jak  (np.  profil  poszerzajacy  lub  łaczniki)  przymocować  do
ościeznicy;

 Przy montazu kotwami, zamontować je w podanych odstępach na ościeznicy;

 W przypadku montazu na dyble, wykonać w ościeznicy otwory montazowe;

 Montaz ościeznicy:

 Ościeznicę  ustawić  pionowo  w  otworze  okiennym,  wyrównać  (  jak  opisano
wcześniej za pomoca klocków drewnianych ), zwrócić uwagę aby obustronnie
otrzymać jednakowe odstępy. Przy pomocy kotew ściennych lub śrub z tulejami
rozpręznymi ( dybli ) zamocować ja w otworze okiennym . Za pomoca klinów
drewnianych lub dostępnych w handlu plastykowych , wsuwajac pod ościeznicę
z  dołu  i  z  boków  jednocześnie  ewentualnie  luzujac  lub  naciagajac  kotwy
( dyble ) nalezy ustawić prawidłowo w pionie poziomujac jednocześnie ramę .
Dopuszczalne tolerancje odchyłek pionu i  poziomu okien wynosza 2 mm. W
przypadku długości elementu powyzej 3 m tolerancja ta wynosi 3 mm.

 W przypadku okien łaczonych ze soba np.  balkon z oknem lub dwa okna w
zestaw przed wykonaniem pionowania i poziomowania, nalezy okna te zespolić
ze  soba  razem poprzez  ich  wzajemnie  skręcenie  za  pomoca dostępnych w
sklepie  firmowym śrub  z  nakrętkami  przeciwbieznymi  tzw.  rzymskich  lub  za
pomoca wkrętów poprzez odpowiednio dobrany łacznik (zwykły lub dla okien
duzych  –  łacznik  statyczny  ze  wzmocnieniem  stalowym).  Zestawy  okienne
łaczone na łacznik statyczny wymagaja w celu zagwarantowania odpowiedniej
sztywności  konstrukcji  okiennej  trwałego  zamocowania  końców wzmocnienia
znajdujacego się w łaczniku w murze otworu okiennego. Mozna to najprościej
osiagnać przez wykonanie podkuć w murze w miejscu łacznika i zamocowanie
go  na  odpowiedniej  długości  za  pomoca  zaprawy  budowlanej.  Ze  względu
jednak na duzy stopień skomplikowania montazu zestawów okiennych łaczony
za pomoca łaczników firma OKFENS zaleca zlecenie go tylko autoryzowanym
brygadom montazowym.

d) Wypełnienie szczelin montazowych.
 Z wolnej  przestrzeni  pomiędzy  rama ościeznicy  a  ściana otworu  nalezy usunać

elementy  pomocnicze  zastosowane  przy  montazu  tzn.  klocki  drewniane
pozostawiajac kliny pionujace i poziomujace.

 Wolna przestrzeń pomiędzy rama ościeznicy a ściana wypełnić zalecanym środkiem
uszczelniajacym (pianka  poliuretanowa)  pamiętajac  o  pęcznieniu  pianki  podczas
schnięcia.

 Po opiankowaniu, załozyć skrzydło okna i zamknać, przez co zmniejszamy ryzyko
odkształcenia  ramy  przez  pęczniejaca  piankę.  Nalezy  zwrócić  uwagę  przed
zamknięciem czy skrzydło funkcjonuje poprawnie i dobrze i równomiernie przylega
do ościeznicy.

 Po  wyschnięciu  pianki  (po  jednej  dobie),  nalezy  jak  juz  to  opisano  wcześniej
równomiernie usunać nadmiar pianki.

 Następnie nalezy uszczelnić styk połaczenia okna z murem za pomoca silikonu jak
to  przedstawiono  schematycznie  na  rysunkach  przekrojowych.  W  przypadku
montazu z węgarkiem pamiętać nalezy o wcześniejszym zastosowaniu dodatkowej
taśmy uszczelniajacej wokół okna jak pokazano na rysunku montazowym.

 Po  zastygnięciu  silikonu  (zgodnie  z  wytycznymi  producenta  silikonu)  mozna
przystapić do wykonania wykańczajacej obróbki murarskiej.

Uwaga !
Nie wolno w zadnym wypadku, niezaleznie od zastosowanego sposobu montazu i obróbki tynkarskiej
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zabudować lub zasłonić otworów odwadniajacych znajdujacych się w dolnym ramiaku ościeznicy od
strony zewnętrznej. Otwory te odprowadzaja wodę na zewnatrz i musza być regularnie czyszczone.

5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 
Kontrola jakości systemu fasadowego, obejmuje sprawdzanie następujacych cech:

 Szklenia

 Koloru

 Komplet okuć i zamków
Ponadto jakość systemu przeznaczonego do wmontowania powinna polegajac na sprawdzeniu:

 zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,

 podstawowych wymiarów,

 stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),

 stanów powłok wykończeniowych profili,

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

7. ODBIÓR ROBÓT
1. Rodzaje odbiorów robót.

a)  Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:
1. odbiór częściowy i końcowy robót
2. odbiór ostateczny

b) Przy odbiorze osadzenia systemu fasadowego powinny zostać sprawdzone:
1. zgodności wbudowanego elementu z projektem,
2. wynik  odbioru  jakościowego  dostarczonych  elementów  przeznaczonych  do

wbudowania,
3. stan  i  wyglad  ościezy  pod  względem  równości,  pionowości  i  wypoziomowania

(Dopuszczalna róznica długości przekatnych otworu moze wynosić 1 cm),
4. prawidłowość  osadzenia  elementu  w  konstrukcji  budowlanej  –  poprzez  ocenę

sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,
5. stan  i  wyglad  powłok  wykończeniowych  okien  i  drzwi  (powłoki  nie  powinny

wykazywać pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia).
6. dokładność uszczelnienia ościeznic okien i drzwi aluminiowych z ościezami otworów

budowlanych,
7. prawidłowość działania części ruchomych okuć.
8. Wraz ze zleceniodawca lub jego pełnomocnikiem sprawdzić wszystkie zabudowane

okna i ich funkcjonowanie.
9. Następnie nalezy wyjaśnić i pokazać zasadę działania i ewentualnej regulacji.
10. Po około  pół  roku  brygada montazowa zobowiazana jest  do  ponownej  regulacji

okien, ze względu na mogacy wystapić proces ustalania się warunków pracy okna w
połaczeniu z budynkiem.

11. Po sprawdzeniu poprawności montazu i działania okna podpisać protokół odbioru,
zachować metkę odklejona z okna oraz wszelkie dokumenty zakupu.

Nalezy zwrócić uwage na własciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znacze-
nie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

Odbiór  odbywa  się  na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót.  Inspektor  nadzoru
dokona odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
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nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

• protokoły konieczności,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

• wyniki badań laboratoryjnych,

• ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 PN-88B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

 PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST15 ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST15 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

• zasad wykonywania i odbioru wykonania obróbek blacharskich, parapetów, wykonania rynien i
rur spustowych projektowanego budynku. Wszystkie obróbki blacharskie wykonane z tytan-cyn-
ku.

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01

2. MATERIAŁY

1. Zastosowane materiały
• Wszystkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN.

• Wszystkie  materiały  do  pokryć  dachowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 

• Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika bu-
dowy.

a) Blacha tytanowo-cynkowa 
• Blacha stalowa tytanowo-cynkowa płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-

73/H-92122.
• Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykoro-

zyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm.
• Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika bu-

dowy.

b) Elementy montażowe
• Blachowkręty lakierowane w kolorze blachy z uszczelką gumową

c) System odwodnienia dachu
• Należy zastosować rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej malowanej na kolor RAL 

7012
• Powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,50 – 0,55 

mm, obustronnie cynkowana metodą ogniową – równa warstwa cynku (min. 50 μm) oraz 
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pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w 
arkuszach o wymiarach 100 x 200 mm lub 1250 x 200 mm.

• Blachę stosować do obróbek blacharskich budynku, parapetów zewnętrznych.

• Wszystkie  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach
odniesienia(normach, aprobatach technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU, SPRZĘTU I MASZYN I PRZECHOWY-
WANIA 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 01.
Blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnia-
nych.
Samochód powinien posiadać skrzynię o długości  wystarczającej,  aby paczka blach nie wystawała
poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od skrzy-
ni maks. dojednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym po-
moście (np. drewnianym). Pakiety należy ładować na ciężarówkę od tyłu, nie od góry. Należy je układać
na pojeździe jeden na drugim w taki sposób, by dolne drewniane listwy paczki właśnie nakładanej nie
pokrywały się z górnymi listwami paczki znajdującej się pod nią (patrz ilustracja obok). Przy załadunku
na naczepie ładunek należy rozłożyć równomiernie. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca
się zabezpieczenie całości ładunku pasami.
Do rozładunku oryginalnych paczek zaleca się stosować, o ile to możliwe, dźwig lub wózek widłowy.
Paczki należy podnosić przy użyciu belki poprzecznej i dwóch zawiesi pasowych wielokrotnego użytku.
Konieczne jest sprawdzenie, czy udźwig trawersu i zawiesi jest dostosowany do wagi towaru.
Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić stan zawiesi pasowych. Paczki powinno się podczepiać
tak, by ich środek ciężkości odpowiadał punktowi zamocowania belki poprzecznej i zawiesi. 
Pasy muszą przechodzić przez drewniane listwy opinające paczki. Nie dopuszcza się mocowania pa-
sów bezpośrednio na blachach trapezowych, ponieważ groziłoby to ich uszkodzeniem.
Przy podnoszeniu pasy muszą się znajdować w pozycji prostopadłej do paczki.
Pasy zawiesi są przeznaczone tylko do rozładunku blach.
W przypadku gdy zastosowanie sprzętu mechanicznego (dźwigu, wózka widłowego) do rozładunku nie
jest możliwe, dopuszcza się rozładunek ręczny. Po zakończeniu rozładunku należy sprawdzić, czy bla-
chy trapezowe nie ocierają się bezpośrednio o siebie – grozi to uszkodzeniem ich powierzchni i obniże-
niem estetyki produktu. Przy rozładunku ręcznym należy zapewnić udział odpowiednio dużej liczby pra-
cowników, biorąc pod uwagę długość i wagę arkuszy blach. Należy też postępować zgodnie z obowią-
zującymi w danym kraju przepisami określającymi maksymalną masę, jaką przy operacjach rozładunku
ręcznego może przenosić jedna osoba. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez odpo-
wiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powi-
nien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna ostroż-
ność. Rozładowane blachy należy umieszczać na równym podłożu. Pod paczkami blach konieczne jest
zastosowanie przekładek o wysokości około 200 mm, rozmieszczonych w odstępach około jednego
metra.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektoro-
wi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
• nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub

nożyce  wibracyjne do blachy 
• urządzenie do gięcia blachy 

• palnik z butlą gazową

Przechowywanie
W zwykłych warunkach dopuszcza się składowanie paczek blach (w firmowym opakowaniu, bądź roz-
pakowanych) przez okres około jednego miesiąca. Jeżeli przewiduje się dłuższy okres przechowywa-
nia, blachy należy rozpakować, przykryć i umieścić na pochyłej podstawie, co umożliwi spływ lub odpa-
rowanie wody gromadzącej się między blachami. Paczki blach nie mogą być składowane bezpośrednio
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na gruncie, maksymalna liczba paczek złożonych jedna na drugiej wynosi trzy. Przy składowaniu długo-
terminowym należy chronić blachy trapezowe przed deszczem, jednocześnie zapewniając przepływ po-
wietrza pod każdą paczką. Należy unikać przechowywania blach na zewnątrz z powodu tzw. „białej
rdzy”, czyli nalotu, który może pojawić się na zawilgoconych arkuszach, składowanych bezpośrednio je-
den na drugim. Jeśli na placu budowy składuje się blachy z powłoką antykondensacyjną, należy je za-
wsze odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem wilgoci. Paczki blach należy składować w pomiesz-
czeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny roz-
staw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na drugiej, przekładając je listwami.
Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. Maksy-
malny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji ale w tym przypadku z paczek na-
leży zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej powło-
ki każdego arkusza. Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wów-
czas przykryte i powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Nie zaleca się składowania bezpo-
średnio na gruncie, by zapobiec zabrudzeniu paczek blach lub pojedynczych arkuszy. Z wyrobów za-
bezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od
daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii
czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy. Należy unikać nagromadzenia wody na paczkach bądź
arkuszach w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia korozji. Nie wolno chodzić po paczkach blach
ani składować niczego na nich. 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.   Wytyczne montażu na budowie
• Pokrycia z blachy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wy-

robów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
• Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach:

• Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej niż -15 stopni Celsjusza, a w przypadku blach cynkowych w tempera-
turze nie niższej niż 5 stopni Celsjusza.  Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podło-
żach, wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknię-
cie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę,

• Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami, układane na ciągłym podłożu, można wyko-
nać na rąbek stojący.

2. Obróbki blacharskie
Wymagania ogólne dotyczące obróbek blacharskich:

• Powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia,

• Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej niż -15 stopni Celsjusza, a w przypadku blach cynkowych w tempera-
turze nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. 

• Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach.

• Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ru-
chów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z ob-
szaru dylatacji.

3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
• Wymagania ogólne dotyczące urządzeń do odprowadzania wód opadowych:

• W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.

• Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%.

• Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielko-
ści odwodnianych powierzchni dachu.

• Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długo-
ści arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe.
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• Rynny powinny być łączone w złączach poziomych na zakład o szerokości 40 mm, złącza po-
winny być lutowane na całej długości.

• Rury spustowe powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, złącza 
powinny być lutowane na całej długości.

• Rynny powinny być mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 
cm,

• Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

• Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 2,5 m w sposób trwały.

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład sze-
rokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01.

2. Kontrola jakości materiałów
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

3. Kontrola jakości wykonania
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzo-
ru:

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania prac 
pokrywczych,

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac po-
krywczych.

• uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej ST lub aprobaty technicznej, albo wymagania-
mi norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

• dla robót – obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urzą-
dzeń obcych, jak np. wywiewki itp. (o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2),
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• dla robót – Rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian w doku-
mentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w natu-
rze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w pkt. 4. niniej -
szej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

• protokoły konieczności,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

• wyniki badań laboratoryjnych,

• ekspertyzy.

1. Odbiór podkładu
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrud-
niony,
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

◦ podkładu,

◦ jakości zastosowanych materiałów,

◦ dokładności wykonania pokrycia,

◦ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu,
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabez-
pieczeń eksploatacyjnych,
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.

3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników itp.,

• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

• Sprawdzenie szczelności połączeń rynien i rur spustowych.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 Instrukcja montażu producenta.

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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 PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

 PN061/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

 PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST16 SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT G  -K

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST16 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie sufitów podwieszanych i obudów kanałów wentylacyjnych z płyt gipsowo – kartono-
wych. 

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.  Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Tech-
niczną wydaną przez IBDiM. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki ba-
dań  materiałów  wykonywanych  przez  producenta  w  ramach  nadzoru  wewnętrznego  (atesty)  oraz
sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowied-
nich warunkach (określonych w Aprobacie). 

1. Zastosowane materiały-   specyfikacja
• Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm – wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406

• Płyty  gipsowo-kartonowe wodoodporne (GKFI)

• Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997 

• Profile  metalowe  i  akcesoria  do  wykonywania  sufitów  podwieszanych  i  stelaży  -  wg.
odpowiedniej aprobaty technicznej 

• Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn. 

• Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn. 

• Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102 

• Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250

a) Płyty gipsowo-kartonowe: 
Płyty G-K powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 „Wymagania dla 
płyt gipsowo-kartonowych.” 
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Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża można stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „materiały budowlane. Woda do celów budowlanych”. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

- typu GKFI - do montażu w pomieszczeniach mokrych – w WC.

b) Masy szpachlowe 
Zaprawy  gipsowe  powinny  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w
szczególności PN-75/B-14505,  Atestem Higienicznym nr  HK/B/0600/04/2002 i  wymagania  stawiane
podane  przez  producenta  gotowych  zapraw.  Masy  szpachlowe  powinny  być  dostarczane  w
oryginalnych  opakowaniach  producenta  oraz  przechowywane  zgodnie  z  jego  instrukcją  w  sposób
zapewniający niezmienność ich parametrów technicznych.

c) Ruszt stalowy
Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach budowlanych,
jak również wymagania podawane w instrukcji producenta.
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3. Transport  i sprzęt

1. Transport i składowanie
Pakowanie i magazynowanie płyt G-K.
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych.
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 
suchych i zamkniętych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - 
do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt G-K odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami).

2. Sprzęt
Do wykonania robot należy stosować dowolny typ sprzętu (sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany
oraz  specjalistyczny  sprzęt  przewidziany  przez  producenta  materiałów),  sprawny  technicznie  i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot.

4. Wykonywanie robót

1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umowa  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami
niniejszej specyfikacji,  PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje Inżyniera
dotyczace  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będa  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji  Inzynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływajace  na  rozwazana  kwestię.  Polecenia  Inzyniera  będa
wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca  przedstawi  Inzynierowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniajacy  wszystkie
warunki, w jakich będa wykonywane.

2.   Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące:
• trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przyszłego sufitu

• mocowanie kotew oraz podwieszenie prętow mocujących,

• zamocowanie profilu przyściennego,

• zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie,

• pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k,

• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

3. Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych
Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy ocynkowanej w 
przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco.
Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie:

Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją }0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancją }0,03 mm. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do 
konstrukcji stropu wyższych kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, aby zapewnić 
odpowiedni stopień obniżenia w zależności od rodzaju pomieszczenia.

127



W pomieszczeniach:
• Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt pojedynczy 
jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzać 
przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce umieszczane są 
pomiędzy pólkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocą wieszaków 
usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 160cm. Rozstaw pomiędzy profilami 
CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunków jej usytuowania względem profili CD.
• Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt dwuwarstwowy krzyżowy. 
W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. 
Zawiesza się na nich górna warstwę rusztu, która stanowią profile CD. Profile, do których przykręcana 
będzie płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyżowych obejmujących gorny profil i wciśniętych 
zatrzaskowo pomiędzy połki dolnego profilu. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości 
stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej
usytuowania względem nich.
Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mocowania płyt
gipsowo-kartonowych na sufitach.

4. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych
• Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób:

• Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu

• Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami,

Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad:
• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń)
• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach
• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach
• Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się odcięte 

kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości)
• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie

o odległość zbliżoną do połowy długości płyty
• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować

• mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu.

Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowując licową stronę płyty, tak aby karton był
przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za 
pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory na instalacje wykonywać należy wycinarką. Płyty 
gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. 
samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy 
niż30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętow powinny być tak 
dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz 
jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą olejną 
i zaszpachlować masą szpachlową. W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie 
doprowadzić do odkształceń.
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5. Kontrola jakosci robót 

1. Kontrola, pomiary i badania 
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem
do robot  wykonawca zobowiązany jest  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji  aktualne  świadectwa
badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta
(atesty  materiałów).  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  daty  produkcji,  daty
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.

W trakcie prowadzenia robot  należy w sposob ciągły kontrolować warunki  atmosferyczne.  Podczas
robot  Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  oddzielnie  protokoł.  Zapisy  w  protokole  podlegają
zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do następnego etapu robot.
W szczególności powinna być oceniana:
• równość powierzchni płyt;
• narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń);
• wilgotność i nasiąkliwość;
• obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. Odbioru robót ziemnych na-
leży dokonać zgodnie z PN-B-06050.

8. ODBIÓR MATERIAŁÓW
Podstawę do odbioru wykonania robot stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową i
zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powyko-
nawczej.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:

 ・zgodność z dokumentacji techniczną;
 ・rodzaj zastosowanych materiałów;
 ・prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach;
 ・wichrowatość powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne utworzone 
przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych
założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości przecięcie płaszczyzn powinny być prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić 
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 
kontrolnej o dł. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0.5mm. Dopuszczalne odchyłki
podaje poniższa tabela:
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Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń:
• dziur, załamań i pęknięć,

• zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

• częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach,

• rozwarstwienia się,

• gnicia kartonu lub wykwitów pleśni,

• zacieków na kartonie,

• odspojenia lub odpadania płyt od podłoża.
Konstrukcja rusztu pod płyty powinna :

• stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt,

• być zabezpieczona antykorozyjnie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 17 PRACE WYKOŃCZENIOWE – GLAZURA I TERAKOTA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru prac związanych z
układaniem gresu oraz płytek ceramicznych. Zakres robót: 

• pokrycie podłóg gresem, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,

• pokrycie ścian płytkami ceramicznymi (szkliwionymi) w lokalizacji wskazanej w projekcie

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01
Wszystkie zastosowane płytki powinny być przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. 

Antypoślizgowość płytek – krytyczny kąt poślizgu oznaczony w stopniach, tj.: kąt nachylenia 
powierzchni płytek polanych olejem, po których człowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa się ( norma 
DIN 51130 ) . Przedziały kąta w zakresie: 
a) 0 – 6° – ten przedział oznacza płytkę nie posiadającą cech antypoślizgowości, 
b) 6 – 10 ° – ten przedział oznacza płytkę o antypoślizgowości R9, 
c) 10 -19 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R10 ( płytka antypoślizgowa), 
d) 19 – 27 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R11 ( płytka antypoślizgowa), 
e) 27- 35 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R12 ( płytka antypoślizgowa), 
f) powyżej 35 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R13 ( płytka antypoślizgowa). 
Parametr antypoślizgowości ( norma DIN 51097 ) dla pomieszczeń, w których człowiek porusza się 
boso: 
a) A ≥12 °
b) B ≥18 °
c) C ≥24 °.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01
Zastosowane płytki powinny być przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. 

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych
powinny mieć:

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

• Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm
polskich,

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Wszystkie zastosowane płytki powinny być przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
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producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%.
Grupa B I.
PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%.
Grupa B IIa.
PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%.
Grupa B
IIb.
PN-EN 159:1996 – Płytki  i  płyty  ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  wodnej  E>10%.
Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy
to  płytek,  dla  których  muszą  być  określone  takie  parametry  jak  np.  stopień  ścieralności,
mrozoodporność i twardość.
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Do  wykonania  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  okładzin  wewnętrznych  z  płytek
ceramicznych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału:

a) Materiał podstawowy :
Zastosowane materiały wykazane zostały w tabeli poniżej:

Płytki typu Taco Gayaforest Heritage Black 
wymiary: 16,5x16,5 
kolor: czarno-szare-białe matowe wzorzyste
kraj pochodzenia: Hiszpania lub Włochy
Właściwości :WNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
Absorpcja wody: 0,105
Mrozoodporność: TAK
Klasa ścieralności: 4 lub 5
Antypoślizgowość: R11 lub więcej (25%/1?)
Polerowanie: nie

Płytki typu Tubądzin Majolika
wymiary 20,0x20,0 
kolor turkusowy
Właściwości :WNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
Mrozoodporność: NIE
Klasa ścieralności: -
Antypoślizgowość: -
Polerowanie: tak

Płytki typu Pago Light Paradyż
wymiary 16,0x98,5
kolor jasno szary, matowy
Właściwości :WNĄTRZ/NA 
Mrozoodporność: TAK
Klasa ścieralności: 4 lub 5
Antypoślizgowość: R10
Polerowanie: nie
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Płytki typu Limone Ceramica Negros Szary 
Poler
wymiary 60,0x60,0
kolor jasno szary matowy
Właściwości :WNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
Mrozoodporność: TAK
Klasa ścieralności:4 lub 5
Antypoślizgowość: R11 lub więcej
Polerowanie: tak

UWAGA!  Nie  dopuszcza  się  położenia  płytek  w  karo.  Sposób  układania  płytek
określono wg szrafu na rysunku posadzek.

b) Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiednie
aprobaty techniczne.

c) Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 01.
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie trans-
portu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypad-
ku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i utycie do załadunku i rozładun-
ku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabez-
pieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.   Sprzęt
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
–  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mmm  do
rozprowadzania
kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
–  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania
kompozycji klejących,
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– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.
2) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
3) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego
4) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
5) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznie-
niem i
przewiewem.

6. Wykonanie podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 70
mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zgi-
nanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawio-
na resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moze przekraczać 5 mm na
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i prze-
ciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a
maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć
wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szcze-
gółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i  zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych
włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykła-
dzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z goto-
wych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

7.Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbęd-
ne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozpla-
nować sposób układania płytek.
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Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płasz-
czyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość
większą niż połowa płytki.
Szczególnie  starannego rozplanowania  wymaga wykładzina  zawierająca określone w dokumentacji
wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wy-
znaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zęba-
tą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie
i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2  lub pozwolić na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od ro-
dzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Na-
kładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji
i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich,
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młot-
kiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzch-
nią płytki.  Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie
przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm – około 2 mm
– od 100 do 200 mm – około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można
też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się ta-
kie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokład-
ny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym
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pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płyt-
kami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni pły-
tek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką
gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystą-
pieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako-
ści wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być po-
wleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

8. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
– płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i sta-
rych
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i  uskoki wyrównać zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powi-
nien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub ce-
mentowo-wapiennej marki M4-M7. 

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się za-
gruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok

malarskich,
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzo-

ne łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej
niż 3 na długości łaty,

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji,

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wa-
piennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

9.Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplano-
wać sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyję-
tą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powin-
ny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wy-
maga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielko-
ści płytek.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową.
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu
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płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kom-
pozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się po-
wierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozło-
żona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości pły-
tek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wy-
pływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2  lub pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielko-
ści płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że po-
winna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na wła-
ściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej za-
prawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca
się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne sztachów instalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest kleje-
nie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany desz-
czułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np.
słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej pa-
pier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spo-
inowanie wykonuje się  rozprowadzając  zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową)  po powierzchni
okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną
gąbką.  Świeżą zaprawę można  dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać  wklęsły
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale po-
wierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uza-
leżniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impre-
gnowane mogą być także płytki

5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 
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2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  badaniom  powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w
dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 -metrową łatę,

• sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm

• sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

3.Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  wykładzin  i  okładzin  z
dokumentacją  projektową  i  ST w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie
technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji  klejącej  oraz  innych  robót
„zanikających”.

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

7. ODBIÓR ROBÓT
1. Rodzaje odbiorów robót.
a)  Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:

1. odbiór częściowy i końcowy robót
2. odbiór ostateczny

UWAGA!  Należy  sprawdzić  układ  położenia  płytek.  Nie  dopuszcza  się  położenia
płytek w karo. Sposób układania płytek określono wg szrafu na rysunku posadzek.

Nalezy zwrócić uwage na własciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znacze-
nie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

Odbiór  odbywa  się  na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót.  Inspektor  nadzoru
dokona odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

• protokoły konieczności,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
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• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

• wyniki badań laboratoryjnych,

• ekspertyzy.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań doty-
czących
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w doku-
mentacji powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

• prawidłowości przygotowania podłoży,

• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpie-
niem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

• sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia płytek;  ułożenie płytek  oraz  ich barwę i  odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m�
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną po-
wierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związa-
nia płytek z podkładem,

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką
z dokładnością do 0,5 mm

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowa-
nia i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawia-
jącego) i wykonawcy.

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczep-

ność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą dłu-
gości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej
długości lub szerokości posadzki,

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, dopusz-
czalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
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Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczep-

ności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekra-
czać 2 mm na długości 2 m,

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2
m,

• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości
1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją
producenta.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B
III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%.
Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa
B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.
Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.
Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II
b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II
b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN  ISO  10545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie nasiąkliwości  wodnej,  porowatości
otwartej,
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN  ISO  10545-4:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  wytrzymałości  na  zginanie  i  siły
łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia  metodą
pomiaru
współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne  ścieranie
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płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i
zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN  12808-1:2000  Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności  chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie
i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST18  ARMATURA SANITARNA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST18 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru montażu ceramiki i ar-
matury sanitarnej oraz akcesoriów uzupełniających, rozmieszczenie wg dokumentacji projektowej. Za-
kres montażu: 
- umywalek porcelanowych klasycznych, mocowanych na śruby z bateriami, 
- wc wiszących porcelanowych z deską sedesową, 
- montaż podejść dopływowych do baterii, 
- montaż rurociągów PCV o połączeniach wciskowych, 
- montaż podejść odpływowych do przyborów sanitarnych, 
- montaż rurociągów PCV kanalizacyjnych 
- montaż akcesoriów uzupełniających

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01

2. MATERIAŁY

Umywalka z baterią bezdotykową 1szt.

Umywalka ze stali szlachetnej o wymiarach 500x400x260cm; 
bateria do zawieszenia na ścianie
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Miska toaletowa lejowa wisząca typu Duravit VERO ze 
stelażem tynkowym do misy wc typu Geberit

-kolor biały 00
-akcesoria: Deska sedesowa zdejmowana, zawiasy stalowe, z 
systemem zamykania SoftClose , Mocowanie do wiszących bidetów
i misek toaletowych, Uszczelka redukująca hałas do misek 
toaletowych wiszących 
-geometria: forma z zachowaniem kątów prostych (brak łuków),
- gatunek I 
- powierzchnia ; szkliwiona 
- z zestawem montażowym typu Kombifix (f-my Gebrit, Mepa lub 
innej) do wc 
wiszącego z dolnopłukiem podtynkowym 7,5 l wyposażonym w 
zawór systemu 
dwudzielnego spłukiwania, 
- wyposażona w płytę przyciskową tworzywa sztucznego w kolorze 
białym, 
dwudzielną ( 3/6l) 
- z deską sedesową (siedzisko+pokrywa) w gat.1, z tworzywa 
sztucznego twardego 

ARMATURA – UMYWALKI WC 2szt.

Bateria umywalkowa samoczynna na podczerwień typu 
Hansgrohe Metris S Electronic 31100000 chrom 
- perlator QuickClean z zabezpieczeniem przed kradzieżą
- z możliwością regulacji temperatury poprzez dźwignię 
umieszczoną z boku baterii
- z manualną funkcją zatrzymania wody na czas mycia umywalki
- zasilana baterią 6 V
- nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- przepływ 5l/min
- zaworki kątowe z filtrem 
- linia typu Metris
- kolor: chrom
- materiał: mosiądz
- typ: jednootworowa stojąca
- wylewka: stała
- termostat
- technoligia baterii: Perlator
- funkcja zatrzymania wody na czas mycia umywalki,
- zasilanie 6V
- bezdotykowa sterowana podczerwienią
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- wzornictwo przedstawiono na fotografii obok

   

Bezdotykowy dozownik do mydła 2szt.

-Pojemność: 1,1 litra
-Materiał obudowy: tworzywo ABS
-Kolor obudowy: biało - szary
-Wymiary: - wysokość: 235 mm, - szerokość: 140mm, - głębokość:
107 mm
-Czas pracy: 15 - 25 tysięcy cykli
-Sposób uruchamiania: automatyczny
-Zasilanie: 4 baterie AA (LR6 1,5 V)
-Wizjer do kontroli poziomu mydła
-Przeznaczenie: mydło w płynie i płyny do dezynfekcji rąk
-Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
-Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami
-Waga netto: 0,65 kg

 

Zlewozmywak SK6 320T Kuchinox 1szt.

Nakładany zlewozmywak w kolorze srebrnym. Model wyposażony 
w syfon. Zlew 2-komorowy o wymiarach 60x80 cm. 
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Umywalka mała: 1szt.

Mocowana na śrubach. Średnica otworu odpływowego – ø 46 mm 
Do kompletowania z syfonem dekoracyjnym lub odpływem z 
pokrywą chromowaną.  
Wymiary: 40x23x11,5cm.

Umywalka porzadkowa typu Bartscher 1szt.

stal nierdzewna
szer. 510 x gl. 700 x wys. 850 mm
1 bateria mieszajaca 1/2"
syfon i ruszt uchylny
basen do mycia rak:
szer. 370 x gl. 280 x wys. 120 mm
zlew: szer. 405 x gl. 340 x wys. 170 mm

Elementy uzupełniające

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE – 
WYPOSAŻENIE WC

Pojemnik na ręczniki papierowe typu MERIDA 
STELLA MINI  2szt.
- wersja polerowana
- pojemność do 250 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem 
bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- Parametry: szerokość25,5 cm, wysokość15,5 
cm, głębokość12 cm 
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Pojemnik na duże role papieru toaletowego 
typu MERIDA STELLA MINI 1szt.
-wersja polerowana
- dostosowany do papieru o maksymalnej 
średnicy 19 cm
- okienko do kontroli ilości papieru
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem 
bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
-Parametry: szerokość 22,3 cm, wysokość 23,4 
cm, głębokość11,5 cm 

Kosz z uchylną pokrywą typu MERIDA STELLA
MINI
- wersja polerowana
- pojemność 27 litrów
- wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym
wiekiem, domykanym sprężyną
- możliwość zamocowania do ściany
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem 
bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- parametry: szerokość33,4 cm, wysokość59,5 
cm, głębokość16,5 cm, pojemność27 l

Szczotka do muszli z uchwytem, mocowana 
do ściany typu MERIDA STELLA 1szt.wyt 
przykręcany do ściany
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego 
ułatwia czyszczenie
- rączka szczotki z klapą zapobiegającą 
wydostawaniu się zapachów
- dostępna w wersji matowej lub polerowanej
- Parametry szerokość 8 cm, wysokość39 cm, 
głębokość10,1 cm 

Piktogramy ze stali nierdzewnej na drzwi do 
wc typuMerida Stella 1szt.

– wc dla kobiet

– wc dla mężczyzn

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 01.
Przechowywanie
Kształtowniki aluminiowe, detale, elementy wypełniające szyby, okna, drzwi powinny być 
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczający elementy przed 
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uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok anodowanych lub lakierowanych.
Transport
Kształtowniki aluminiowe, detale, elementy wypełniające szyby, okna, drzwi mogą być transportowane
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i 
możliwością uszkodzeń podczas transportu. 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.   Wytyczne montażu na budowie
a) Wymagania ogólne

• Wszystkie przybory sanitarne łączone z kanalizacją należy wyposażyć w syfony. 

• Przybory winny być montowane w sposób zapewniający łatwy dostęp do 
konserwacji, utrzymania w czystości lub wymiany. 

• Przybory sanitarne powinny być mocowane do konstrukcji bezpiecznie i pewnie, z 
użyciem zamocowań i technik rekomendowanych przez producenta. 
Przybory sanitarne winny być podłączone do przewodów kanalizacyjnych 
odprowadzających ścieki z użyciem kształtek rekomendowanych przez producenta. Jeśli to 
konieczne podłączenia powinny być umocowane. 

b) Wymagania szczegółowe. 
• Montaż armatury (w tym baterii) 

-Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
-Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury
czerpalnej powinna być następująca: 
- baterie ścienne:1,0÷1,5m nad posadzką brodzika, licząc od wylotów osi podejść czerpalnych. 
-Jeżeli  w projekcie  nie  są podane specjalne wymagania,  oś armatury czerpalnej  ściennej  powinna
pokrywać się z osią symetrii przyboru. 
-Do baterii stojących należy stosować łączniki elastyczne, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
-Baterie stojące należy podłączyć do sieci wodociągowej za pośrednictwem 
zaworków odcinających. 
-Baterie ścienne należy zamontować zanim rury zostaną zamurowane i zastabilizowane w ścianie. 
-Do montażu urządzeń podtynkowych należy stosować połączenia rozłączne.

• Montaż umywalki 
-Rury doprowadzające wodę i układ dopływowy powinny być założone przed montażem umywalki. 
-Umywalkę należy zamocować do ściany za pomocą kołków montażowych na wysokości : 
- dla dorosłych i młodzieży: 85-90cm, 
- dla użytkowników niepełnosprawnych : 80-85cm, 
- dla użytkowników wózków : ≤80cm 
-Przed przykręceniem umywalki należy ją wypoziomować. Szczelinę między umywalką, a ścianą należy
wypełnić silikonem przeciwgrzybicznym. 
-System opróżniający odpływ należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu 
producenta. 
-Umywalki,  należy  mocować  do  ściany  w  sposób  zapewniający  łatwy  demontaż  oraz  właściwe
użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą
500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3godzin, nie powinna się
odkształcić w sposób widoczny. 

c) Montaż miski ustępowej 
Miski ustępowe należy mocować zgodnie z instrukcją montażu producenta na elementach 
montażowych typu Kombifix. Między przyborem, a posadzką należy umieścić podkładkę
elastyczną i wykończyć silikonem. 
Miski ustępowe należy mocować do podłoża w sposób zapewniający łatwy demontaż i 
właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 
Wysokość montażowa WC (górnej krawędzi przyboru) ponad krawędzią gotowej posadzki 
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(cm) bez deski sedesowej i pokrywy powinna wynosić: 
- dla dorosłych i młodzieży: 39-43cm, 
- dla użytkowników wózków (niepełnosprawnych) : 45-52cm. 
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą500N, 
przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie 
powinna się odkształcić w sposób widoczny. 
Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
Spust wody powinien nastąpić po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu 
spustowego lub spłukującego. Poza okresami spłukiwania , woda nie powinna dopływać
do przyboru. 

d)Zamknięcia wodne. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 
przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć
wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 
- przy miskach ustępowych i umywalkach 75mm. 
-Montaż kanalizacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu producentów. 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z PN-81-B-10700 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody należy układać kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. 

e)Montaż rurociągów wodociągowych. 
Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  przeszkody  (możliwe  do
wyeliminowania)  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  Nie  wolno  prowadzić  przewodów
wodociągowych i  ciepłej  wody powyżej  przewodów elektrycznych.  Minimalne odległości  przewodów
zimnej i ciepłej wody od przewodów elektrycznych winny wynosić minimum 10cm. 
Piony  prowadzić  w  bruzdach,  doprowadzenie  przewodów  do  przyborów  wykonać  jako  kryte  w
bruzdach. 
Przewody naścienne należy  mocować  do  elementów konstrukcyjnych budynku za  pomocą podpór
stałych  oraz  przesuwnych  (obejm  z  wkładką  gumową  wykonaną  z  mieszanki   przeznaczonej  dla
tworzyw sztucznych), które nie mogą powodować uszkodzeń rury przewodowej. Podejścia wody zimnej
i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Punkty stałe wykonywać należy przez montowanie obejmy pomiędzy kształtkami. 
Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych
do ścian. Spadki przewodów o wielkości 0,5-1% powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większe od
rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją należy wypełnić materiałem utrzymującym stały stan plastyczny.
Połączenia przewodów z armaturą uszczelnić taśmą teflonową. 
Przewody z tworzywa łączone będą zgodnie z technologią producenta, przez zgrzewanie polifuzyjne
rury. 
Całość  robót  wykonać zgodnie  z:-„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych.  Tom  II.  Instalacje  sanitarne  przemysłowe”  -„Warunkami  technicznymi  wykonania  i
odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”. 

f) Montaż urządzeń uzupełniających
Wg zaleceń i instrukcji producenta

5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 

6. OBMIAR ROBÓT
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Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

7. ODBIÓR ROBÓT
1. Rodzaje odbiorów robót.

a)  Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:
1. odbiór częściowy i końcowy robót
2. odbiór ostateczny

Nalezy zwrócić uwage na własciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znacze-
nie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

Odbiór  odbywa  się  na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót.  Inspektor  nadzoru
dokona odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

• protokoły konieczności,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

• wyniki badań laboratoryjnych,

• ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania i  badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN  1074-1  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  1:
Wymagania ogólne. 
PN-EN  1074-1  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  1:
Wymagania ogólne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane 
PN-EN 274-1 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 
PN-EN 32 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe
PN-EN 111 Umywalki wiszące do rąk. Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 997 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 
PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych 
PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stojące , jednootworowe. 
PN-70/M-75118  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Baterie  zlewozmywakowe  i  umywalkowe
stojące. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące, kryte 
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące, jednootworowe 
PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
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PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  w  sprawie
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  14.03.2000  w  sprawie
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  11  sierpnia  2004 w sprawie  sposobów deklarowania
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  oznakowania  ich  znakiem  budowlanym
( Dz.U.2004.198.2041 ) 
Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  z  dnia  24  sierpnia  2004  w  sprawie  ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz.U.2004.204.2087 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz spo-
sobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST19 OGRODZENIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i wykonania robót związanych z
wykonaniem ogrodzenia. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej. Zakres prac obejmuje:

 wykonanie ogrodzenia terenu opracowania z paneli stalowych systemowych, 

 ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowym

 wykonanie bramy wejściowej o szerokości minimalnej 120+120 cm

 część ogrodzenia wg dokumentacji projektowej do zachowania

4. Określenia podstawowe
- Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 
- panele stalowe – panele wykonane z drutu ocynkowanego, grubość minimum 5 mm. Panele 
modułowe jako konynuacja istniejącego ogrodzenia.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

2. MATERIAŁY

1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 01.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, 
polskich normom, atestom higienicznym dopuszczajacych materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.
Projektuje się częściową rozbiórkę ogrodzenia z odzyskiem materiału w nowej lokalizacji – wg części
graficznej rys. nr 15.30.ZT.1.1. Uzupełnienie ogrodzenia nowym projektuje się w tym samym systemie,
rozmiarach i kolorze, co istniejące. Wysokość ogrodzenia 1,73m w systemie paneli Vega B typu firmy
Wiśniowski lub innej o równoważnych parametrach, ogrodzenie ocynkowane malowane na kolor RAL
7016. W tym samym systemie projektuje się dwuskrzydłową bramę ogrodzeniową szer. 240 cm wraz ze
słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej. Brama 
ogrodzenia ocynkowana malowana na kolor RAL 7016. Średnica drutu poziomego: 5 [mm], średnica 
drutu pionowego: 5 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]. Szczegóły na rysunku 15.30.ZT.2.2.
Uwaga! Rodzaj ogrodzenia, wielkość oczek i kolor należy zweryfikować na budowie w odniesieniu do
istniejącego ogrodzenia.

2. Fundament 
Stopy pod ogrodzenie wylewane z betonu C16/20 na betonowy fundament o wym. 30x30x70mm pod
słupki.

3. Furtka
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W tym samym systemie wg części graficznej i opisowej projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01 „Wymagania ogólne”. Montaż elementów ręcz-
nie zgodnie z instrukcja producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania dotyczące transportu podano ST01 „Wymagania ogólne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01.

2. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja producenta lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a gł. ok. 1,0-1,1 [m]. Jeśli do-
kumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, i na za-
łamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po
2,50 [m] dla ogrodzenia panelowego. 

3. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do
poziomu terenu .

4. Montaż ogrodzenia panelowego
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem wymia-
rów opisanych w pkt. 2 (materiały) i dokumentacji projektowej.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01.

2. Ogrodzenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo
dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

 poprawność ustawienia słupków,

 prawidłowość  wykonania  ogrodzenia  (wysokość  ogrodzenia,  prawidłowość  montażu  paneli),
rozstaw słupków i ich zabetonowanie.

3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną odrzucone
i nic dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodze-
nia, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR zostaną rozebrane i ponownie wykonane na
koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. Jednostka obmiarową ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar
polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, wyłączając bramy i furtki, dla których jednostka
obmiarową jest komplet [kpl].
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. Odbiór powinien być prze-
prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogro-
dzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w pkt. 4. niniej -
szej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

• protokoły konieczności,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

• wyniki badań laboratoryjnych,

• ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 Instrukcja montażu producenta.

 DIN/EN-ISO 10025; PN-88/H -84020 Słupki z rur ocynkowanych

 EN-ISO-1491 i DIN 50976 tZnO - Ogrodzenia panelowe ocynkowane

 PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia,

 PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania,

 PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST20 ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDUNKU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST20 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:„ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru wyposażenia pokoi
kotów wg rysunku projektu wykonawczego.

4. Określenia podstawowe
a) Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

2. MATERIAŁY

1. Domki modułowe dla kotów, 64 szt.

DANE TECHNICZNE:  
Gabaryty urządzenia: 45x45x45cm wg rysunków projektowych

MATERIAŁY:
• sklejka z drewna brzozowego gr. 20mm, wodoodporna, produkowana na bazie zywicy 

melaminowej do użytkowania w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 
636-2), klasa 2

• sizal - wykladzina tkana lub pleciona na drapaki dla kotów gr. 5mm, w kolorystyce naturalnego 
sizalu lub w odcieniach szarości

MONTAŻ:
• zgodnie z dokumentacją techniczną

ZABEZPIECZENIA:  
• sklejka malowana farbą typu Futura Aqua 20 w kolorze RAL 9016 i 7016 wg rysunków 

projektowych

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj produktu poliuretanowo-alkidowa farba nawierzchniowa do 
stałych i ruchomych mebli wewnętrznych

Gęstość ok. 1,3 g/ml

Połysk półmat

Zawartość części stałych ok. 40% obj.

Wydajność 8-10m2/l 

154



Temperatura malowania min. +10°C

Czas schnięcia w 23°C, 50% wilg. sucha na dotyk     1h
następne malowanie  po 14h
całkowicie utwardzona – 3 dni

Klatka podwójna 6szt.

Klatka ze stali nierdzewnej np. firmy Mestrukton. 
Wymiary 1200x600x700. Wewnątrz demontowana
ruchoma przegroda dzieląca klatkę na dwa 
osobne boksy. Wyposażona w stojak na 
kroplówki. Podłoga może wykonana z blachy 
perforowanej, wyposażona w kuwetę 

Stół zabiegowy podstawowy 1szt.

Stół ze stali nierdzewnej np. firmy Mestrukton. 
Blat o wymiarach 1180x550cm, wyposażony 
dodatkowo w haki i relingi; wys. stała 850cm

Zestaw klatek 6szt.

Zestaw klatek ze stali nierdzewnej np. firmy 
Mestrukton. Klatka duża 1200x600x700 na 
kółkach (lub bez) z demontowaną przegrodą 
pionową, oraz 2 klatki małe 600x600x600. 
Wszystkie klatki wyposażone w kuwety, podłogi z 
blachy perforowanej. Klatki mogą być łączone ze 
sobą w dowolne konfiguracje. 

Wkłady do kuwet zewnętrznych 8szt.

Wkłady do kuwet ze stali nierdzewnej wykonane 
przez specjalistyczną firmę wg wymiarów 
wskazanych w projekcie.
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Krzesła typu Eames Plastic Chair 8szt.

Krzesła na drewnianych nogach z elementami 
stalowymi, siedzisko i oparcie z tworzywa 
sztucznego białego wym. 84 x 46 x 41,5 cm, wys. 
oparcia 44cm

Stolik kawowy typu Normann

Nogi drewniane, blat z MDF lakierowanego na 
biało. Wys. 45 cm Średnica 80 cm 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu dro-
gowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spa-
daniem lub przesuwaniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Montaż – .urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z
uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed 
możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. 

5.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

2. Należy sprawdzić:
• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu 

• Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.
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3. Dostawca urządzeń  powinien przekazać Zamawiającemu:
• informację identyfikującą producenta (importera),

• dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt został wyprodukowa-
ny (informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakie-
rach i lista zalecanych części zamiennych),

• instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, sprawdźmy dokładnie

• szczególnie to, co jest napisane małym drukiem, aby wszystko było zgodne ze złożonym zamó-
wieniem,

• instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami

• (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,

• certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176
lub PN-EN 1177 wystawione przez akredytowaną jednostkę

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

7. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:

• odbiór częściowy i końcowy robót

• odbiór ostateczny
Nalezy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawi-
dłowej eksploatacji obiektu.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST21 ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST21 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru wyposażenia placu
zabaw, miejsca do grillowania, boisk oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu wg rysun-
ku projektu wykonawczego.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Siedziska typu Mmcite Radium L4 410, 5szt

DANE TECHNICZNE: 
Konstrukcja nośna: gięta stalowa blacha o grubości 5mm z przyspawanymi płytkami umożliwiającymi
kotwienie Siedzisko: stal perforowana ocynkowana i lakierowana o rozmiarze 472 x 450 mm Waga 29
kg.
MATERIAŁY:
Konstrukcja stalowa z giętej blachy z perforacją, pokryta ochronną warstą cynku i piecowym lakierem
proszkowym w kolorze od zewnętrznej strony RAL 7012, od wewnętrznej strony RAL 1016, zgodnie z
kolorystyką wskazaną w części graficznej projektu.
MONTAŻ: 
wolno stojąca na płycie chodnikowej lub montowana pod płytę do betonowych fundamentów za pomo-
cą śrub mocujących M8, zgodnie z dokumentacją urządzenia 

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu dro-
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gowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spa-
daniem lub przesuwaniem.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Montaż – .urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z
uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed 
możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. 

 5 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

 5.1 Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

 5.2 Należy sprawdzić:
• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu 

• Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.

 5.3 Dostawca urządzeń  powinien przekazać Zamawiającemu:
• informację identyfikującą producenta (importera),

• dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt został wyprodukowa-
ny (informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakie-
rach i lista zalecanych części zamiennych),

• instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, sprawdźmy dokładnie

• szczególnie to, co jest napisane małym drukiem, aby wszystko było zgodne ze złożonym zamó-
wieniem,

• instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami

• (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,

• certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176
lub PN-EN 1177 wystawione przez akredytowaną jednostkę

 6 OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robót lub w ofercie Wykonawcy.

 7 ODBIÓR ROBÓT
 7.1 Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegaja następujacym etapom odbioru robót:
• odbiór częściowy i końcowy robót

• odbiór ostateczny

Nalezy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawi-
dłowej eksploatacji obiektu.

 8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

 9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
• Instrukcje montażu producenta.

• ISO 9001:2000

• PN-H-04609 Korozja metali. Terminologia.

• PN-H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów me-
talowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.
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• PN-EN 10021 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.

• PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

• PN-BN 10079 Stal. Wyroby. Terminologia.

• PN-EN 101 13-1 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstruk-
cyjnych. Ogólne warunki dostawy.

• PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.

• PN-H-01 105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Wa-
runki techniczne dostawy.

• PN-H-04680 Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 22 OBRZEŻA BETONOWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST22 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbiorem i 
montażem obrzeży betonowych na ławach betonowych. 

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 1.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.

2. MATERIAŁY

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST01.

2. Materiały do wykonania robót
2.1 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2 Stosowane materiały
      Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:

 obrzeża betonowe 6 x 20 cm,

 piasek na podsypkę i do zapraw,

 cement do podsypki i do zapraw,

 wodę,

 materiały do wykonania ławy.

2.3 Obrzeża betonowe
2.3.3 Wymagania ogólne dla krawężników
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:

• obrzeża mogą być produkowane: z jednego rodzaju betonu lub z różnych betonów 
zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm),

• skośne krawędzie obrzeży powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta,

• obrzeże może mieć profile funkcjonalne; zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz 
ze złączem wynosi 1000 mm,
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• powierzchnia obrzeży może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej,

• płaszczyzny czołowe obrzeży mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 
układanie lub ryglowanie (przykłady w zał. 1),

• obrzeża łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe,

2.3.4 Wymagania techniczne wobec krawężników
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w 

warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu

Lp. Cecha Załącz
nik

Wymagania

1 Kształt i wymiary
1.1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładnością 
do milimetra

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej

300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

C

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność na zamrażanie/

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa wytrzymałości 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera)

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy pojedynczy
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa
   1                          3,5                                > 2,8
   2                          5,0                                > 4,0
   3                          6,0                                > 4,8

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane 
są normalnej konserwacji

2.4 Odporność na ścieranie G i H Odporność przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporności ustalona w
dokumentacji projektowej lub 
przez Inżyniera)

Kl.
od
p.

szerokiej
ściernej, wg

zał. G
normy –
badanie

podstawowe

Böhmego,
wg zał. H normy – badanie

alternatywne

1
3
4

Nie określa
się

≤ 23 mm
≤ 20 mm

Nie określa się
≤ 20000 mm3/5000 mm2

≤ 18000 mm3/5000 mm2

2.5 Odporność na poślizg/
poślizgnięcie

I • jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była 
szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca 
odporność,

• jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
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badania tarcia),
• trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w 

normalnych warunkach użytkowania krawężnika
jest zada-walająca przez cały okres 
użytkowania, pod warunkiem właściwego 
utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 Wygląd J • powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 

odprysków,
• nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach

dwuwarstwowych
• ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2 Tekstura J • krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze
– producent powinien określić rodzaj tekstury,

• tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorcę,

• różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości 
surowców i warunków twardnienia, nie są 
uważane za istotne

3.3 Zabarwienie J • barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 
element,

• zabarwienie powinno być porównane z 
próbkami dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorcę,

• różnice w jednolitości zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami 
właściwości surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne

2.3.5 Składowanie obrzeży

Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.

Obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wy-
miarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości obrzeży.

2.3.6 Materiały na podsypkę i do zapraw
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały:
a) na podsypkę piaskową

• piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

• piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) 
mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9],

b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw
• mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 

PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

163



2.3.7 Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla ławy betonowej – beton klasy C12/15 l 

wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 wg PN-EN 1008 [6].

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1. Z uwagi na nieznaczny rozmiar i cię-
żar elementów gotowych zastosować ogólnie dostępne środki transportowe. Przewidzieć załadunek i
rozładunek ręczny. Elementy winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie transpor-
tu, co może spowodować ich uszkodzenie, bądź zniekształcenie.
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy.
Obrzeża betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa 
można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w wa-
runkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Krawężniki sportowe zamontować w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce
prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób
niepowołanych. Montażu krawężników dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Montaż wykonać na ławie betonowej z oporem.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie ławy,

• ustawienie krawężników,

• wypełnienie spoin,

• roboty wykończeniowe.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazań 
Inżyniera:

• ustalić lokalizację robót,

• ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 
wysokościowych,

• usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.

• ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
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• określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

5.3 Wykonanie ławy
Koryto pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora.

Ława betonowa

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie.
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4 Ustawienie obrzeży betonowych

Zasady ustawiania obrzeży

Światło (odległość górnej powierzchni obrzeży od nawierzchni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie obrzeży na ławie betonowej

Ustawianie obrzeży na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

Wypełnianie spoin

Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do obrzeży ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak:

• odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 

• roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01.

2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.),
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• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 (tablicy 1),

• sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów.

3. Badania w czasie robót

3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 

3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy,

• wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą:

◦  dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,

◦ dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej,
 równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm,

 zagęszczenie ław z kruszyw.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych
ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy,

 odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na każde 
100 m wykonanej ławy.

3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać:
• dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na

każde 100 m ustawionego krawężnika,
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
• równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m obrzeży, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie
na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01 „Wymagania ogólne".
Wraz z Inspektorem sprawdzić wszystkie zamontowane elementy, ich stabilność i pewność montażu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 wykonanie koryta pod ławę,

 wykonanie ławy,

 wykonanie podsypki.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen-

tu powszechnego użytku
 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

 PN-EN 1340:2004  i PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

 PN-88/B-06250 Beton zwykły

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe

 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-
gów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT O
DODATKOWY BUDYNEK  ZWIĄZANY Z  FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA BEZ-
DOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania nawierzchni z kostki oraz płyt be-
tonowych. Zakres:
Kostka betonowa typu ABT Topaz Cegła 10 x 10 x 8 cm.

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą w fazie produkcji.
Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z płyt betono-
wych.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

2. MATERIAŁY
1. Kostka betonowa wg BN-8016775-03.01/02 typu ABT Topaz Cegła 10 x 10 x 8 cm, kolor szary.
Użyta betonowa kostka brukowa do wykonania nawierzchni musi posiadać atest wydany przez Instytut
Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie:

 wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów,

 wytrzymałości na uciskanie,

 nasiąkliwości,

 odporności na działanie mrozu,

 ścieralności,.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki:

 grubość : ± 5 mm,

 wymiary w rzucie : ± 3 mm,

 kostka betonowa prostokątna typu Behaton

 Kolor grafitowy

4. Piasek na podsypkę. 
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. Piasek do zaprawy cementowej powinien
byc gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypełniania spoin przez zamulenie - piasek
gatunku 1, lecz o zawartosci pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%.

5. Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501.
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin miedzy płytami powinien byc 
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
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Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

6. Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe 6x20 cm na fundamencie betonowym.

7. Woda
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to byc 
woda „odmiany 1”.

8. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna byc stosowana na goraco i 
odpowiadac wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, mozna stosować 
mechaniczne urzadzenia układajace. Urzadzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułozenia. Urzadzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, mozna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku mozna stosować mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawęznikach.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wy-
trzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folię i spina taśma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna równiez przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Podłoże

Zgodnie z projektem.

2. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni z kostki betonowej powinien być zgodny z 
dokumentacja projektowa.

3. Układanie kostki betonowej i płyt betonowych
Kostkę układa się na podsypce lub podłozu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę nalezy układać ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułozeniu kostki, szczeliny nalezy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułozonych 
kostek przy uzyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystapić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywać walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moze być zaraz oddana do ruchu.

4. Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe 6x20 cm na podsypce piaskowej. 

5. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni utwardzonych zgodnie ze spadkiem  2% do zieleni.
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1.Kontrola jakości materiałów
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka po-
winna posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. Wydany atest powinien określić
zgodność cech technicznych kostki z wymaganiami podanymi w normach: PN - 88/B-06250 , PN -
84/B-04111 ; BN – 80/6775-03/01 , BN – 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501.

2.Kontrola jakości wykonania

Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektowa i 
odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłzż nych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwier-
dzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierówności
Nierówności nawierzchni mierzone łata zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 
cm.

Spadki
Spadki nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.

Wymiary nawierzchniWymiary nawierzchni nie moga róznić się od wymiarów projektowanych o więcej
niż ± 5 cm.

Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej, powinna być dosto-
sowana do powierzchni wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1. 
Odbiór  odbywa  się  na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót.  Inspektor  nadzoru
dokona odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:
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• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

• protokoły konieczności,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

• wyniki badań laboratoryjnych,

• ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

 PN-B-06250 Beton zwykły.

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-
gów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST24 NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT O
DODATKOWY BUDYNEK  ZWIĄZANY Z  FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA BEZ-
DOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania nawierzchni typu Geokrata. Mon-
taż i rozmieszczenie wg dokumentacji projektowej.

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

2. MATERIAŁY

1. Geokrata typu GeoSYSTEM S60
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 01.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 01.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

1.Kontrola jakości materiałów
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 
Kontrola wykonania wykopów i nasypów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określony-
mi w dokumentacji projektowej i ST oraz aprobacie technicznej dla przyjętego systemu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- równość ułożenia geokrat,
- umocowanie geokrat do skarpy za pomocą szpilek,
- wypełnienie komórek materiałem zasypowym.
Geokraty: równość ułożenia mierzona łatą 3 m – prześwit. Umocowanie geokrat: ściśle wg zapisów
aprobaty technicznej.Wypełnienie komórek materiałem zasypowym: wszystkie komórki zasypane w ca-
łości. Nie 
dopuszcza się komórek bez zasypania lub niezasypanych całkowicie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1. 
Odbiór  odbywa  się  na  podstawie  przeprowadzonej  kontroli  wykonanych  robót.  Inspektor  nadzoru
dokona odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

• protokoły konieczności,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,

• wyniki badań laboratoryjnych,

• ekspertyzy. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Aprobaty techniczne dla przyjętego systemu.
Instrukcja producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 25 ZIELEŃ I NASADZENIA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST25 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  „ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIE-
RZĄT O DODATKOWY BUDYNEK ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ SCHRONISKA PRZEZNACZONY DLA
BEZDOMNYCH KOTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót.

3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakłada-
niem i pielęgnacją trawników w lokalizacji zgodnej z dokumentacją projektową oraz z nasadzeniem pro-
jektowanej zieleni zgodnie z dokumentacją projektową. 

4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

2. MATERIAŁY
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. 
musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy.
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
DRZEWA:
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien być praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików 
  podtrzymujących,
KRZEWY:
- powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla 
gatunku rozgałęzieniami,
- wysokość krzewów 20 – 40 cm,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
Wady nie dopuszczalne
- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia korony,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
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- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem.
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy należy za-
bezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
przekraczających pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przero-
śnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia.

2. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Goto-
wa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg,
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Mieszanka piaskowo-ziemna (piasek płukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr.
12 cm.

3. Do nasadzeń należy wykorzystać niżej wymienione gatunki roślin i drzew:
-Klon zwyczajny / Acer platanoides L. 5 szt 
-Magnolia pośrednia - magnolia Soulange'a / Magnolia soulangeana 1 szt
-Berberys Thunberga 'Atropurpurea' / Berberis thunbergii Atropurpurea 47 szt

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogor-
szy jakości transportowanych materiałów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wymagania dotyczące wykonania robót  :
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien być obniżony w stosunku do  kra-
wężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad tere-
nem, teren powinien być wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna powinna być rozścielona równa
warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub za-
grabić, siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, naj-
później do połowy września, na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na
100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami
lub wałem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecz-
nego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion na-
stąpiło przez wałowanie kolczatką można już nie stosować wału gładkiego, mieszanka nasion trawniko-
wych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST.

2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolej-
nym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawników
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powinno być wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warun-
ków klimatycznych Polski można przyjąć pierwsza połowę października), koszenia trawników w całym
okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość
koszenia i wysokość ciecia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w pierwszym
okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą
ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od połowy lata należy ograniczyć azot, zwięk-
szając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

3. Nasadzenia
Projektowane nasadzenia krzewów i drzew należy dokonywać w doły sadzeniowe z pełną zaprawą zie-
mi urodzajnej w dołach wraz z rozplantowaniem pozostałej ziemi. Po dokonaniu nasadzeń glebę należy
mulczować drobno mielona korą drzew iglastych warstwą gr. 3cm. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajna z kontrola grubości warstwy rozścielonej ziemi,
ilości rozrzuconego kompostu,
prawidłowego uwałowana terenu, zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej,gęstości zasiewu nasion,prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszcza-
nia, dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1 „Wymagania ogólne".
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny z kontrolą grubości 
rozścielanej warstwy, ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, prawidłowości wałowania terenu,
gęstości wysiewu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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