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ROBOTY BUDOWLANE

W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA POD BUDOWĘ 

CPV 45000000 -7 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  inwestycji  o  nazwie:  ROZBUDOWA  PUBLICZNEJ  SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W DOBREJ  WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do świadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowy mi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
- obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć, budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, obiekt małej
architektury 
- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
- budowli  - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej  architektury,  jak:
obiekty  liniowe,  lotniska,  mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele,  przepusty,  sieci  techniczne,  wolno stojące maszty antenowe,
wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stoją-ce  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 
-  budowie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
- przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których na-stępuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 
- remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego,  a niestanowiących bieżącej  konserwacji,  przy czym dopuszcza się stosowanie  wyrobów
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;  -  urządzeniach budowlanych  -  należy przez to rozumieć urządzenia
techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także prze-jazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki; 
-  terenie budowy -  należy przez to rozumieć przestrzeń, w której  prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
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-  pozwoleniu na budowę -  należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
-  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę wraz  z  załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 
- dokumentacji powykonawczej -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzają-cą jego przydatność do
stosowania w budownictwie. Każdy wyrób budowlany znajdujący się na rynku powinien mieć certyfikat zgodności z Polską
Normą lub Aprobatą Techniczną albo deklarację zgodności  producenta z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.  Wyrób
powinien być oznaczony znakiem budowlanym CE lub B. 
- wyrobie budowlanym -  należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wy-borów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową. 
-  organie samorządu zawodowego  -  należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.  o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.,
tekst jednolity Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. poz. 932 ). 
obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym na  podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie –  należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe
kontrole dokonywane przez właściwy organ 
-  drodze tymczasowej  (montażowej)– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  prze-znaczoną do ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
- dzienniku budowy –należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie
wykonywania robót. 
- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy  w rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora
nadzoru budowlanego 
- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z
oceną  jakości  stosowanych  wyrobów budowlanych  oraz  rodzajów prowadzonych robót.  -  materiałach  –  należy  przez  to
rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
-  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych robót  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych. 
-  poleceniu Inspektora nadzoru –należy  przez to rozumieć wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
-  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w  rozporządzeniu
2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008). 
- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  o  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
-  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych robót  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli
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granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych. 
- poleceniu Inspektora nadzoru –  należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
- części obiektu na etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną i możliwą do odebrania i
przekazania w celu rozliczenia. 
- ustaleniach technicznych– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
-  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w  rozporządzeniu
2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniają cym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008). 
- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakoś ci i ilości
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn,
określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
- istotnych wymaganiach –  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
-  przedmiarze robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej  ich
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
-  robocie  podstawowej  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słowni-ka uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 213/2008, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 
- Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji  robót i administrowania
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót budowlanych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów do chwili odbioru końcowego robót. 
Dokumentacja: 
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację  dostarczoną  przez  Zamawiającego  i  sporządzoną  przez
Wykonawcę.
Zgodność robót z dokumentacją i SST: 
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do
umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  usta-leniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, winien natychmiast powiadomić
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy
 Zabezpieczenie terenu robót: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji  kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki  niezbędne do ochrony robót,  wygody społeczności  i  innych.  Koszt  zabezpieczenia terenu robót  nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
* lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
*  środki  ostrożności  i  zabezpieczeń  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 
Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  szkolnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami  i  zabezpieczone  przed  do-stępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na terenie  robót,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na terenie robót. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru 
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W
szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.  Uznaje się,  że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót: 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej samorządowej, które są
w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Poli-tyki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
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prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób ciągły  będzie informować Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiał 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i
odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, bądź złożone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli  dokumentacja  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  rożnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport: 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-korzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji,  SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.  Środki  transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

5. Wykonywanie robót: 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich zgodność z dokumentacją,  wymaganiami  SST,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  i  w SST,  a także w normach i  wytycznych.  Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola Jakości: 
6.1. Program zapewnienia jakości: 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wy-konanie robót zgodnie z dokumentacją, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-wartymi w dokumentacji i SST. 
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujem-nie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
 
6.4. Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
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badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy lub  zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze  się wyłącznie na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje: 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ). 
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiAz dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia
wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie
posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy: 
Książka obmiarów: 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty laboratoryjne: 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące 
dokumenty: 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego. 

7. Obmiar: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  i  SST,  w  jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony z
częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 
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Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  w  KNR-ach  oraz  KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. Odbiór robót: 
Sposób odbioru robót dla Wykonawcy określone zostaną przez Zamawiającego w 
postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy realizacyjnej. 

9. Podstawa płatności: 
9.1. Ustalenia ogólne: 
Sposób  rozliczenia  i  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy  określone  zostaną  przez  Zamawiające-go  w  postanowieniach
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy realizacyjnej. 

10. Przepisy Związane: 
10.1. Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z poźn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 907 z późn. zm). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z poźn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232 z poźn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2013 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia: 
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997r.  –  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
-  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia 23  czerwca 2003 r.  –  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno -  użytkowego
(tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129 z późn. zm.) 
STWiOR - ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ  WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,  dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra- Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienni-ka budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z późn. zm.). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

CPV 45100000-1 ROZBIÓRKI 

1.0 Rozbiórki 
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1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z
robotami rozbiórkowymi w ramach inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i  zawarcia umowy na wykonanie
robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.
 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie : 
Istniejąca szkoła D.: 
- Skucie tynków, Demontaż instalacji, Demontaż stolarki, Montaż rusztowań pomocniczych, Demontaż posadzek, częściowy
demontaż ścian związany z remontem.

Zagospodarowanie: 
-  demontaż   utwardzenia  w  tym  z  kruszywa,  demontaż  ogrodzenia,  wycinka  drzew  -  ogólnie  jak  na  projekcie
zagospodarowania
- likwidację istn. Boiska do koszykówki

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują, materiał rozbiórkowy należy zutylizować lub wykorzystać jako podkład pod
utwardzenia za zgodą inwestora. 

3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być używany dowolny sprzęt, zgodny z wymaganiami ogólnymi ST. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  plan  robót  rozbiórkowych  oraz  posiadać  akceptację  planu  przez
zamawiającego. 
Dziennik robót rozbiórkowych. 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz porządkowych danych, powinien
podawać: 
- kolejność i sposób wykonywania robót, 
-  protokolarne stwierdzenie,  czy ściany,  mury,  stropy i  inne części  konstrukcyjne,  na których mają znajdować się oparte
drabiny lub inne urządzenia pomocnicze mają dostateczną do tego wytrzymałość, 
- spis środków zabezpieczających, użytych w rozbiórce, 
-  datę  założenia,  usunięcia  urządzeń  pomocniczych  mających  na  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochronę  zdrowia
ludzkiego oraz dane dotyczące okresowego i doraźnego badania tych urządzeń,
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jaj przebieg oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia
ludzkiego przy rozbiórce. 
Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach budynku jest zabronione. Podczas
silnego  wiatru  nie  należy  prowadzić  robót  na  ścianach  lub  innych  częściach  konstrukcyjnych  jeżeli  zachodzi
niebezpieczeństwo obalenia ich przez wiatr. 

5.2 Demontaż instalacji elektrycznej 
Demontaż instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. 
Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie sprawdzić czy instalacja jest odłączona o zasilania. Prace rozpocząć od
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odłączenia  wszystkich  odbiorników  elektrycznych  ,  opraw,  reflektorów  itp.  Należy  również  zdemontować  wszelkie
rozdzielnice  ,tablice  rozdzielcze  itp.  Następnie  przystąpić  do  wy-kucia  przewodów  elektrycznych  przy  użyciu  narzędzi
ręcznych. Całość zdemontowanych elementów instalacji przedstawić Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o
dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadające się do wykorzystania należy przeznaczyć do utylizacji. 

5.3 Demontaż stolarki 
Zdemontować istniejącą stolarkę, w pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy. Następnie zdemontować parapety. Na
końcu wykuć ręcznie ościeże. W analogiczny sposób zdemontować stolarkę drzwiową . 

5.4 Wykucie otworów i bruzd oraz skucie tynków 
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy
planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na
ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. 
Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi  ręcznych.  Dopuszcza się używania narzędzi  mechanicznych przy wykuwaniu
otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli
zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca mogące
się zniszczyć przy powyższych robotach. 

5.5 Rozbiórki elementów betonowych 
Generalny  Wykonawca  winien  w  pierwszym  etapie  dokonać  rozbiórki  elementów  niezbędnej  do  realizacji  projektu
inwestycyjnego,  nie  naruszając  elementów  konstrukcji  budynków.  Wszystkie  niezbędne  wyburzenia  będą  wykonane  w
zakresie  projektu  PB  .  Po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych,  Generalny  Wykonawca  winien  oczyścić  całą  strefę  objętą
robotami . 

5.6 Wywóz gruzu 
Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany  na  samo-chody  ciężarowe
dojeżdżające do obiektów na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Elementy nadające się do odzysku w
ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.7 Doprowadzenie placu budowy do porządku 
-  Po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych,  Generalny  Wykonawca  winien  oczyścić  całą  strefę  objętą  robotami  oraz  tereny
okoliczne. 
- Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w
trakcie robót rozbiórkowych. 
-  We  wszystkich  miejscach  na  terenie  robót  rozbiórkowych  stanowiących  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  ludzi  należy
zainstalować odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie. 
- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na oko-licznych terenach. 
- Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód
znanych w momencie odbioru robót. 

6. Kontrola jakości robót 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PBW. 

7. Obmiar robót 
Dla elementów betonowych, murowych, utwardzenie w tym kruszywa - [m3] metr sześcienny 
Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Dla stolarki , tynki, instalacje oraz pozostałe - ogólnie wykonanie robót jak w projekcie 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez  Inżyniera  mierzone  w
jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
Polskie Normy: PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze-Określenia, podział i główne parametry PN-M-47900-2
Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze-
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Rusztowania ramowe PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze-Złącza 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 
CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ 

451- 3 ROBOTY ZIEMNE 

1.0. ROBOTY ZIEMNE 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykopy. 
- Zasypki. 
- Transport gruntu. 
- wykonanie ścianki szczelnej (na czas ok 60dni) 
- zabezpieczenie wykopu igłofiltrami (na czas ok 60dni) 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Do wykonania robót materiały nie występują. 
2.2. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń
takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
zawartość części organicznych I<2%, 
odporność na rozpad <5%. 

3. Sprzęt 
Roboty ziemne wykonywać za pomocą sprzętu zmechanizowanego na zbliżeniach z infrastrukturą i w pkt. szczególnych -
ręcznie. 

4. Transport
Materiały  mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli  w dokumentacji  technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń
skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia
powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
-  naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe  powinno  być  usuwane  z  zachowaniem
bezpiecznych nachyleń 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
Dodatkowo należy wykonać - jako zabezpieczenie- w razie konieczności igłofiltry na czas budowy (czas potrzebny w trakcie
realizacji ok 60 dni) 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2)  Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być  usunięta
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3)  W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu  projektowanego
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.1. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5)  Nasypywanie i  zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie po-wodujący uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
-przygotowanie terenu 
-rodzaj i stan gruntu w podłożu 
-wymiary wykopów 
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
-przygotowanie podłoża 
-materiał użyty na podkład 
-grubość i równomierność warstw podkładu 
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-sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
-stan wykopu przed zasypaniem 
-materiały do zasypki 
-grubość i równomierność warstw zasypki 
-sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 

10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. 

452 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

452-1 ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia be-tonu w konstrukcjach
żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie zbrojenia
betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
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Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym w  PN-EN
10025:2002. 
(3) Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym
okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o
większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka
stali. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych za-nieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej
klasy stali w normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i
gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w
przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć  trwałych  odkształceń,  oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wy-twórczych  i
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montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty o podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu
jak niżej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika
budowy. 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i
postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w  po-szczególnych  przekrojach,  rozstawu
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 

10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

451-2 WYKONANIE NADPROŻY W ŚCIANACH NOŚNYCH 
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nadproży w ścianach
nośnych budynku. 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1 

2. Materiały 
Nadproża prefabrykowane jak w PB. wg normy 

3. Sprzęt 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawcę, włącz-nie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem . 

4. Transport 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

5. Wykonanie prac 
Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu nadproży podstemplować po obu stronach ściany stalowymi rozporo-
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ściągami  ,  w  której  ma nastąpić  montaż  nadproża w rozstawie  max.  co  1  m.  Podstemplować należy  również  strop  na
kondygnacji  poniżej  w  miejscu  prowadzenia  robót.  Po  wykonaniu  prac  i  odbiorze  potwierdzonym wpisem do  dziennika
podparcie stropów można zdemontować. 
Wykuć  gniazda  na  projektowanej  długości  dla  jednej  z  belek(  nadproża),  po  zamontowaniu  jednej  prace  powtórzyć
analogicznie dla drugiej belki. 
Przed przystąpieniem do montażu dolne stopki belek owija się siatką dla zapewnienia odpowiedniej przyczepności tynku. Pod
belkami stalowymi występują dość duże naprężenia, dlatego trzeba je opierać na ścianie za pośrednictwem warstwy betonu
lub dwóch, trzech warstw cegieł pełnych. Głębokość oparcia profili przyjmuje się jako połowę wysokości belki powiększoną o
15 cm. 
Ma to szczególne znaczenie w ścianach wznoszonych z materiałów o stosunkowo niedużej wytrzymałości, takich jak beton
komórkowy czy pustaki ceramiczne. Później wypełnia się cegłami lub bloczka-mi przestrzeń między belkami, a dwuteowniki
dodatkowo okłada się nimi z boku. Nadproże tego typu nie wymaga zwykle deskowania, ponieważ profile stalowe układa się w
takich odstępach, żeby cegły można było oprzeć wprost na stopkach belek. Tak ułożone nadproże od razu osiąga pełną
nośność i może być natychmiast obciążone 

6. Kontrola jakości robót 
prace wykonać zgodnie z PBW. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 . 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Dla nadproży – [m] metr 
Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez  Inżyniera  mierzone  w
jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

452-2 BETON 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
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poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
(2) Kruszywo. 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 
jak w projekcie - dla wykonania konstrukcji 
B-15 dla podbetonów i podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

2.4 System mocowań kotwiących zgodny z przyjętym rozwiązaniem systemowym 
Każdy element systemu winien spełniać wszystkie wymagania powyższej ST oraz norm państwowych 
Mocowanie, instalowanie systemowego rozwiązania winno odbywać się przez odpowiednio prze-szkolonych ludzi , zgodnie z
wszelkimi wymogami producenta . Zaleca się by system zamontowany został przez pracowników poleconych przez dostawcę
rozwiązania. 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości  dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
zmawiać mieszankę betonową z kruszywem max 20mm 
(2) Mieszanie składników 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania  mieszanek betonowych należy  stosować pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe ich  opróżnianie  lub
pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp obowiązują  odrębne  wymagania
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy
wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średni-cy nie większej niż 0,65
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
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Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5–8  cm  w  warstwę  poprzednią  i
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania
wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i  charakteryzować  się  jednakowymi
drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60
sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
długości  elementu.  Rozstaw wibratorów należy  ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe pola.  Mocowanie
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z  projektantem,  a  w  prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do  po-łączenia  betonu
stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite  zwilżenie  wodą i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy zaprawy cementowej  o stosunku zbliżonym do zaprawy w
betonie  wykonywanym albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest  wcześniejsze  przygotowanie
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i do-stateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy  spoczywa obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  przewidzianych  normą PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli ja-
kości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania
przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej 
badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując  warunki  umożliwiające
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-marznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego
betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający
na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. 
Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy  wcześniej  podjąć  działania
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłona-mi  wodoszczelnymi
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia  betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy,  gdy beton nie będzie się łączył  z następną
warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości  pielęgnowanej
powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony  beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres  co  najmniej  7  dni.  Polewanie  be-tonu  normalnie
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla  konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić  podłoże pod względem nośności  założonej  w projekcie
technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu
technicznego. 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości  wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności  z projektem oraz podanymi  wyżej  wymaganiami.
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji. 
1 m3 wykonanego podbetonu. 
Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie,
zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

452-3 KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z dostawą, montażem i wykonaniem elementów prefabrykowanych. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające na celu  wykonanie  i  montaż
konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały

Do  wbudowania  mogą  być  użyte  prefabrykaty  i  materiały,  które  dopuszczone  są  do  obrotu  w 
budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do wykonania przedmiotu niniejszej ST należy użyć: 
o  prefabrykowanych płyt stropowych kanałowych SP grubości 26,6 cm z betonu klasy C30/37 
Połączenie  wzajemne  płyt  jak  i szczegóły oparcia i detali  należy  wykonać  wg  wytycznych producenta płyt łącznie  z
częścią rysunkową konstrukcji.  Producent też ostatecznie opracowuje projekt warsztatowy zawierający rozkład  płyt  oraz
weryfikuje  otrzymane  otworowanie  do  możliwości  przebijania  płyt  we własnym  zakresie  na  podstawie  rysunków
zbrojeniowych  i  szalunkowych  projektu wykonawczego.  Powstała  dokumentacja  warsztatowa  podlega  zatwierdzeniu
przez projektanta projektu wykonawczego. 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót  należy stosować: 
-  samochody ciężarowe 
-  dźwig 
-  zawiesia, rozpory, łączniki, drabinki, rusztowania 

4. Transport 
Prefabrykaty powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

1.Tolerancje wymiarowe płyt SP. 
 
Tolerancja płyt stropowych wg normy  PN EN 1168 wynoszą : 
 
1.1. Wysokości płyty h : 
- dla płyt o wysokość  h=120mm oraz h=150mm           -5mm,  +10mm 
- dla płyt o wysokość  h =200mm                        -10mm,  +12,5mm 
- dla płyt o wysokości równej i większej od  250mm           +/- 15mm 
 
1.2. Długość płyty       d          :  +/- 25mm 
1.3. Szerokość płyt    b 
                          - dla płyt standardowych                       :  +/-   5mm 
                          - dla płyt ciętych podłużnie                    :  +/- 25mm 
1.4. Krzywizna poprzeczna (wygięcie boczne) : 
                          - dla płyt  standardowych :    5 mm +długość a (mm)/2000  
                          - dla płyty ciętej podłużnie  :   10+długość a (mm)/2000  
1.5. Różnice w strzałce ugięcia                              :    do  4cm  
1.6. Odchylenie w płaskości powierzchni górnej    :   ± 15 mm 
1.7. Prostokątność między płaszczyznami końców i boku              :  ± 20 mm 
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1.8. Pionowość końców                                                                   :  +/- 15mm 
 
2.Tolerancje wymiarowe dla wycięć i otworów w płytach SP, SPN, SPS. 
 
2.1. Umiejscowienie otworów i wcięć : 
                         - wykonanych w świeżym betonie        : ± 30 mm, 
                         - wykonanych w stwardniałym betonie : ± 20 mm. 
2.2. Technologiczne wyszczerbienie dolnej krawędzi przy podporach, płyt ciętych wzdłuż : ± 30mm na 
długości 20cm. 
 
 
3. Standard powierzchni płyt stropowych. 
 
3.1. Górna powierzchnia płyt SP  :   
                         - zatarta na gładko. 
3.2. Górna powierzchnia płyt SPS, SPN  :   
                         - zatarta na gładko,                          - ew. szczotkowana dla zwiększenia przyczepności z nadbetonem   
3.3. Powierzchnia dolna płyt  :  gładka od formy, nie jest szpachlowana (bez wypełnienia ewentual- 
       nych porów po pęcherzykach powietrza). 
 
3.4. Barwa i wygląd betonu :  
                           - barwa niejednolita szara.  
                           - elementy nie są wykonywane w jakości betonu widokowego, licowego, 
                             architektonicznego. 
 
3.5. Fazowanie elementów : nie jest szlifowane. 
 
4. Cięcie wzdłużne płyt kanałowych. 
 
Wzdłużne  cięcia  wykonuje  się  tylko  w  kanałach,  aby  nie  naruszyć  strun  znajdujących  się  w 
środnikach.  
Cięcia wykonywane po całkowitym związaniu mieszanki betonowej.  
Ze względów technologicznych cięcie wykonuje się na wysokości powyżej 1cm od płaszczyzny dolnej 
płyty. Powoduje to powstanie nierówności na całej długości cięcia płyty.  
Technologiczne nierówności dolnej krawędzi płyt ciętych wzdłuż, wynoszące ± 20 mm, nie są wadą 
ani usterką płyt i nie podlegają naprawie lub szlifowaniu. 
 
5. Wycięcia i otwory w płytach. 
 
W płytach stropu konieczne jest zastosowanie rożnego rodzaju wycięć : -  pod przejścia instalacyjne,  
-  wycięcia na kominy, słupy 
- itd.  
Wybrania są wykonywane : 
- „na mokro". 
- „na sucho" - na życzenie klienta, za dopłatą  
 
W  wybraniach  wykonywanych  „na  mokro"  mogą  znajdować  resztki  usuwanego  urobku.  Nie  jest  to 
wadą elementów i nie podlega reklamacji. 
 
Otwory  i  wybrania  wykonane  „na  mokro"  charakteryzują  się  nierówną,  nieregularna  powierzchnią 
boczną.  W/w  powierzchnia  nie  podlega  szlifowaniu,  ani  fazowaniu.  Takie  wykończenie  pozwala 
zapewnić lepszą współpracę betonu układanego na budowie z elementami prefabrykowanymi. 
Nie jest ona wadą elementów i nie podlega reklamacji. 

6. Górna powierzchnia płyt stropowych.  
 
6.1. Płyty SP, SPS oraz SPN standardowo mają górną powierzchnie zatartą na gładko.  
 
6.2. Powierzchnię płyt stropowych SPS i SPN można poddać „szczotkowaniu” w celu poprawienia  
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       przyczepności  nadbetonu, układanego na prefabrykatach. Czyni się to za dodatkowym  
       wynagrodzeniem,  na specjalne życzenie Klienta. 
       Szorstka powierzchnia uzyskiwana jest na etapie produkcji płyt, poprzez założenie na maszynę  
       formującą nadstawki. 
 
6.3. W płytach typu SP nie ma możliwości wykonania szorstkiej powierzchni górnej. 
 
 
7. Dolna powierzchnia płyt stropowych. 
 
Dolna powierzchnia płyt jest gładka od formy.  
Powierzchnia dolna wymaga przygotowania pod malowanie, które nie jest w standardzie wykonania 
elementów.  
Przygotowanie pod malowanie leży każdorazowo po stronie Zamawiającego.   
 
Cechy dolnej powierzchni nie podlegające naprawie ( reklamacji ) : 
- sąsiednie płyty mogą posiadać różne odcienie szarości, 
- mogą być na niej widoczne podłużne pasy o innym odcieniu szarości, 
- może być widoczny ślad po przekładce drewnianej, 
- dopuszcza się wypełnianie większych porów powietrznych, 

– mogą występować drobne pory i niedowibrowania.

8. Otwory odwadniające. 
 
W dolnej płaszczyźnie płyt mogą być wykonane otwory odwadniające, po jednym w kanale na obu końcach płyty. Służą one
do  odprowadzania  wody.  Otwory  te  można  zamknąć  dopiero  po  wykonaniu  nadbetonu  (jeśli  jest  projektowany)  lub
ewentualnie po wykonaniu szczelnej izolacji na płytach. 
 
Otwory odwadniające wykonuje się na życzenie Klienta, za dodatkowym wynagrodzeniem. 
  Zamawiający płyty jest zobowiązany sprawdzić drożność w/w otworów, przed montażem oraz przed sezonem zimowym a w
razie takiej konieczności udrożnić je. 
Wszelkie szkody z tytułu niespełnienia tego wymagania (np. rozsadzenie płyty na skutek zamarznięcia wody w kanale), nie
obciążają producenta płyt. 
 
9. Płaszczyzna czołowa.  
 
Na płaszczyźnie czołowe może wystąpić odłupanie, pęknięcie przy dolnej krawędzi płyty, które 
powstaje przy  cięciu płyty na torze. Nie jest to wadą płyt i nie podlega naprawie. 

10. Naprawy. 
 
W przypadku niewielkich uszkodzeń istnieje możliwość naprawy płyt przez odpowiednie 
zabiegi, wówczas widać na powierzchni naprawianej inny odcień betonu lub szpachlówki, nie 
jest to wadą wyrobu. 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych obejmuje sprawdzenie: 
-  zewnętrznych wymiarów  
- dokładności montażu poszczególnych prefabrykatów i wielkości przesunięć poziomych, pionowych, 
wzajemnego przesunięcia itp., 
- poziomu ułożenia płyt i głębokości ich podparcia 
- dokładności wykonania połączeń 
- dokładności wypełnienia spoin 
- dokładności uszczelnienia i ocieplenia złączy 

7. Obmiar robót 
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanego  stropu,  m2 rzutu  (metr  kwadratowy) wykonanych trybun 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty o podlegają zasadom  odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.2. Odbiór końcowy 

9. Podstawa płatności 
Podstawą  płatności  są  faktycznie  wykonane  i  odebrane  roboty  w  ilości  zgodnej  z  dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i 
Projektowanie 
PN-71/B-03380  Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych-
Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze  
PN-92/B-032380    Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie  
PN-B-19507:1997    Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych  
PN-B-19502:1997    Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe  
PN-89/H-84023.06    Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki  
PN-81/H-84023     Stal określonego zastosowania. Gatunki  
PN-82/H-93215     Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-ISO 6935-1     Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie  
PN -ISO 6935-I/Ak  Stal  do  zbrojenia  betonu  -  Prety  gładkie  -  Dodatkowe  wymagania 
stosowane w kraju  
PN-ISO 6935-2     Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane  
PN-ISO 6935-2/Ak  Stal  do  zbrojenia  betonu  -  Pręty  żebrowane-Dodatkowe  wymagania 
stosowane w kraju 
 

452-4 KONSTRUKCJE STALOWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  konstrukcji
stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające na celu  wykonanie  i  montaż
konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
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zwiększonej dokładności wykonania. 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym
okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element
lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-znak wytwórcy 
-profil 
-gatunek stali 
-numer wyrobu lub partii 
-znak obróbki cieplnej. 
-Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5.  Odbiór  konstrukcji  na  budowie  winien  być  dokonany  na  podstawie  protokółu  ostatecznego  odbioru  konstrukcji  w
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów między-operacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych na-rażonych na obciążenia
statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
zaświadczenie jakości 
spełniać wymagania norm przedmiotowych 
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST. 

2.2.4 Balustrada schodów 
Balustrady  wykonać  zgodnie  z  PB,  wykonać zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w
sprawie warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12. 04. 2002 r ( Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z późn. Zmianami).

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Do wyładunku mniej-szych elementów można
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użyć  wciągarek  lub  wciągników.  Elementy  ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za pomocą zawiesi  i  usztywnić  dla
zabezpieczenia  przed  odkształceniem.  Elementy  układać  w  sposób  umożliwiający  odczytanie  znakowania.  Elementy  do
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i
jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wy-równanej do poziomu
ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodności z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu 
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  dzwigów,  wciągarek,  dźwigników,  podnośników  i  innych  urządzeń.
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone
wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią  spawania  i  dokumentacją
konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i  gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych tempera-tur oraz promieni
prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miej-scach, które po montażu będą
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niedostępne.  Stosowane  metody  i  przyrządy  powinny  zagwarantować  dotrzymanie  wymagań  dokładności  zespołów  i
wykonania połączeń według załączonej tabeli.

5.3.1.  Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość Pręty,  blachownice,  słupy,

części ram 
0,001  długości  lecz  nie  więcej
jak 10 mm 

Skręcenie pręta – 0,002  długości  lecz  nie  więcej
niż 10 mm 

Odchyłki  płaskości  półek,
ścianek środników 

– 2  mm  na  dowolnym  odcinku
1000 m 

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru lecz nie więcej
niż 5 mm 

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika – 0,003 wysokości 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy swobodny 
do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 

5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń
oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych
norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza  się  miejscowe  podtopienia  oraz  wady  lica  i  grani  jeśli  wady  te  mieszczą  się  w  granicach  grubości  spoiny.
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin 
przetopienie grani 
wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin można naprawić  uzupełniającym spawaniem,  natomiast  pęknięcia,  nadmierną ospowatość,  braki
przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykona-nie. 
5.3.7. Połączenia na śruby 
długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku,
że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć war-stwą smaru. 
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 
5.4.1.  Montaż  należy prowadzić  zgodnie z  dokumentacją techniczną i  przy udziale  środków, które zapewnią  osiągnięcie
projektowanej  wytrzymałości  i  stateczności,  układu geometrycznego i  wymiarów konstrukcji.  Kolejne elementy  mogą być
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
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5.4.2. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 
2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
3 strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 mm 
4 wygięcie belki lub l/750 lecz nie wiecej wiązara niż 15 mm 
5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
5.4.3. Montaż balustrad 
Elementy balustrad należy montować zaczynając od wyznaczenia poziomu osadzenia wsporników stalowych. Poziom ten
ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących. Wysokość projektowanych
balustrad powinna wynosić zgodnie z normą 110 cm. 
Sposób montaż należy wybrać po konsultacji z Inżynierem oraz dostawcą balustrady. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Metr gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

452-5 ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  murów
zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
- Murowanie nowych ścian 
- Uzupełnienia (zamurowanie) ścian wewnętrznych i zewnętrznych 
- Ścianki działowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne i pochodne

Należy użyć następujących materiałów:
- bloczki betonowe gr. 24 cm 10 MPa,
- bloczki silikatowe gr. 24, 18 cm klasy 15 MPa,
- bloczki silikatowe gr. 12 cm,
- zaprawa cementowa marki 5MPa,
- zaprawa cementowo – wapienna M10,
- zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin,
- woda,
- wsporniki i kotwy systemowe.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.  ok. 3
godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popio-łów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa
niż+5°C. 
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  cia-sta  wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. 
Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  za-prawy  oraz  rodzaju
cementu i wapna. 

2.4 Belki prefabrykowane nadproży 
Charakterystyka belek: 
wysokość 19 cm 
szerokość 9 cm 
grubość 6 cm 
Wymagania: 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; w grubości do 3
mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
długość: do 30 mm 
ilość: 3 szt/mb. 
Klasa odporności ogniowej „B”. 

Składowanie:
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5
długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw
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nie większa od 5. 

Transport 
Belki  mogą  być  przewożone  tylko  w  pozycji  poziomej,  stopką  w  położeniu  dolnym,  równolegle  do  kierunku  jazdy  i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z prze-pisami BHP i ruchu drogowego. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin,  do  pionu  i  sznura,  z
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wy-konanych niejednocześnie
należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i ławy.
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ław fundamentowych.
Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzać następujące badania:
- sprawdzenie zgodności klasy bloczków lub cegieł z zamówieniem i wymaganiami technicznymi
- przeprowadzenie próby doraźnej
Mury należy wykonywać  warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i  grubości spoin. Bloczki  i  cegły układane na
zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm.
Zaprawa cementowa powinna być zużyta w ciągu 2 godzin. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki 25 i
35. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających. Stosowanie tych
dodatków powinno być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do wykonania fundamentów należy
stosować zaprawę cementową marki 5 przy konsystencji wg stożka pomiarowego 6-8cm.
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stożka pomiarowego dla marki zaprawy 5Mpa:
- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25-1:4
- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35-1:5
Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru:
- Zwichrowanie i skrzywienie:
na długości 1 m - 3 mm, na całej powierzchni ściany - 10 mm
- Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: na wys. 1 m - 3 mm, na wys. 1 kondygnacji - 6 mm, na
całej wysokości ściany - 20 mm
- Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy ściany muru: na długości 1m
- 1 mm, na całej długości budynku 15 mm

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i ławy fundamentowe.
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST. Dostarczane na plac budowy materiały i
zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy
dostarczone materiały posiadają wymagane atesty oraz zaświadczenie o jakości wystawione przez
producenta. 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-stencję w sposób podany
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
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 Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości

– na całej powierzchni 
3 
10 

6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m

– na wysokości kondygnacji
 – na całej wysokości 

3 
6
 20 

6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości

 – na całej długości 
1
 15 

2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości

– na całej długości 
1
 10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o
wymiarach: 
do 100 cm 
szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+6, –3 
+15, –1 

+10, –5 
+15, –10 

+6, –3
 +15, –10
 
+10, –5 
+15, –10 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżynie-ra i sprawdzonych w
naturze. 
Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finanowym. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
BN-80/6744-11           Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cz.1-1 Reguły ogólne i receptu-ry dla budynków. 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie - Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność które należy
stosować łącznie. 

452-6 OKŁADZINY AKUSTYCZNE, OGNIOCHRONNE I OKŁADZINY
NA ŚCIANACH NOŚNYCH OD STRONY WEWNWNĘTRZNEJ 
BUDYNKU. 

1.Wstęp.
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z
wykonaniem ścianek gipsowo-kartonowych. 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i  zawarcia umowy na wykonanie
robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-niem: 
ścianek działowych gipsowo-kartonowych. 
okładziny z płyt G-K na ruszcie, sufitów rastrowych z wełny kamiennej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją pro-jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
Płyty kartonowo-gipsowe, 
Płyty kartonowo-gipsowe stosować wodo- i ognioodporne gr. 12,5 mm 
Gwoździe stalowe, ocynkowane do mocowania płyt l= 47 mm. 
Taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego do wzmacniania połączeń. 
Gips szpachlowy 
Taśma narożnikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi. 
Profile stalowe zimnogiete 
System sufitów podwieszanych z wełny kamiennej na ruszcie 
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Sufit kasetonowy akustyczny. 
Sufit kasetonowy należy wykonać jako systemowy  z płyt z wełny kamiennej, z rastrami  zgodnie z PBW.  System sufitowy
połączyć  –zintegrować  z  systemem  oświetleniowym  i  wentylacyjnym  zgodnie  z  projektami  branżowymi.  W  przestrzeni
konstrukcyjnej sufitu ukryć instalacje techniczne. 

• sufit Rockfon Samson lub równoważny
Akustyczny system sufitowy odporny na uderzenia w klasie 1A w skład którego wchodzą:

1) Płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 1200x600mm, grubość 40mm, o
deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach:  
- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00, 
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1, 
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1, 
- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N 

Płyty zabezpieczone od tyłu welonem a strona widoczna pokryta tkaniną z włókna szklanego w kolorze białym - współczynnik
odbicia światła 78%, powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne, przeznaczona do czyszczenia, krawędzie boczne
płyt  typ A (proste),  malowane. Płyty o pełnej  stabilności  wymiarowej,  odporne do 100% wilgotności  względnej powietrza,
odporne na działanie mikroorganizmów:  bakterii, grzybów i pleśni. 
Marka  referencyjna: Rockfon Samson A24 1200x600x40 lub równoważna

2) Konstrukcja nośna system HAT, składająca się z profili głównych typ HAT oraz profili obwodowych typ J, wykonanych z profili
stalowych zimnogiętych grubości  min.  0,8mm i  lakierowanych w kolorze białym. Konstrukcja przeznaczona do tworzenia
modułów o dowolnych wymiarach, montowana bezpośrednio do podłoża przy pomocy odpowiednich kołków lub łączników. 

Marka referencyjna: Rockfon system HAT  lub równoważna

• sufit Rockfon Tropic lub równoważny

Akustyczny sufit podwieszony w skład którego wchodzą:

1) Płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 1200x600mm, grubość 15 mm, o
deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach:  
- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=0,95, 
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1, 
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1, 
- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N 

Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona widoczna ultramatowa, malowana kurtynowo w kolorze
białym, współczynnik odbicia światła 86%, powierzchnia przeznaczona do czy szczenia na sucho. Krawędzie boczne płyt typ
A,  wzmocnione  i  malowane.  Płyty  o  pełnej  stabilności  wymiarowej,  odporne  do  100% wilgotności  względnej  powietrza.
Produkt referencyjny : Rockfon Tropic A24 1200/600/15   lub równoważna

2) Konstrukcja nośna , system 2890, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej wys. 38mm, wykonanych z
blachy  stalowej  ocynkowanej  ze  stopką  pokrytą  balchą  z  powłoką  lakierniczą  w  kolorze  białym  Global  White.  Profile
poprzeczne systemu ,,NEW CLICK’’ o unikalnej konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wytłoczonego
jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w unikalną, szeroką nakładkę stopki profila ( 9mm ) oraz specjalny
zatrzask nowej konstrukcji. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i łatwy montaż i demontaż profilu poprzecznego z gniazda typu
BONE w profilu nośnym. Specjalna konstrukcja nakładki zapewnia pełną, wyjątkową stabilność poprzeczki i zabezpieczenie
przed jej skręceniem. Rozwiązanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności EC parametrach:  
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1, 
- odporności na korozję - Klasa trwałości B, Produkt referencyjny : Rockfon CMC system 2890
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Dopuszczalne obciążenie konstrukcji  16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszków 120x120cm.

Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego schodkowego z płytą dociętą do wymiaru.              

• sufit Rockfon Boxer lub równoważny

Akustyczny sufit podwieszony o zwiększonej odporności na uszkodzenia w skład którego wchodzą:

1) Płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 1200x600mm, grubość 40mm, o
deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach:  
- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00, 
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1, 
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1, 
- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N 

Płyty  zabezpieczone  obustronnie  welonem  z  włókna  szklanego,  strona  widoczna  mikronatryskowa  w  kolorze  białym,
współczynnik odbicia światła 85%, powierzchnia przeznaczona do czy szczenia na sucho i przecierania na mokro. Krawędzie
boczne płyt typ A, wzmocnione i malowane. Płyty o pełnej stabilności wymiarowej, odporne do 100% wilgotności względnej
powietrza. Produkt referencyjny : Rockfon Boxer A24 1200/600/40
                

2) Konstrukcja nośna: systemowa, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej wys. 38mm, wykonanych z
blachy  stalowej  ocynkowanej  ze  stopką  pokrytą  balchą  z  powłoką  lakierniczą  w  kolorze  białym  Global  White.  Profile
poprzeczne systemu ,,NEW CLICK’’ o unikalnej konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wytłoczonego
jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w unikalną, szeroką nakładkę stopki profila ( 9mm ) oraz specjalny
zatrzask nowej konstrukcji. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i łatwy montaż i demontaż profilu poprzecznego z gniazda typu
BONE w profilu nośnym. Specjalna konstrukcja nakładki zapewnia pełną, wyjątkową stabilność poprzeczki i zabezpieczenie
przed jej skręceniem. Rozwiązanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności EC parametrach:  
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1, 
- odporności na korozję - Klasa trwałości B, Produkt referencyjny : Rockfon CMC system 2890

Płyty montowane przy pomocy uchwytów bezpośredniego montażu h=40mm.

Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego prostego z płytą dociętą do wymiaru.              

• sufity podwieszone rozbieralne i nierozbieralne, zabudowy sufitowe oraz lokalne
obudowy szachtów w systemie GK 

Materiały do sufitów nierozbieralnych i obudów
Sufity nierozbieralne : z płyt gładkich i perforowanych gipsowo –kartonowych na ruszcie systemowym.
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Płyta (GKB) - grubości 12,5mm podstawowa płyta gipsowo-kartonowa

Płyta (  GKF)-  grubości  12,5mm rdzeń  gipsowy dodatkowo zbrojony włóknem szklanym. Do stosowania w elementach o
deklarowanej klasie odporności ogniowej oraz w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.
Płyta ( GKBI)- grubości 12,5mm rdzeń impregnowany środkami hydrofobowymi co zapewnia zmniejszone wchłanianie wilgoci.
Stosowana jako podłoże pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (do 85% przez 10 godzin na
dobę).
Płyty gipsowe odpowiadają wymaganiom PN-B-79405. Posiadają atest dopuszczający do stosowania w budownictwie.
Dostarczone na budowę płyty powinny być odpowiednio oznakowane : powinny być oznakowane miejsca mocowania płyt do
konstrukcji (front), dane dotyczące typu płyty oraz jej daty produkcji.
Płyta gipsowo – kartonowa perforowana gr 12,5mm z fizeliną w kolorze czarnym.
Współczynnik pochłaniania dźwięku αw -0,65. Kształt perforacji otwory okrągłe o śr.10mm, rozłożone równomiernie na całej
powierzchni, stopnień perforacji 14,8%. Płyty powinny być sklasyfikowane jako materiał niepalny A2 (s1,d0), posiadać atest
higieniczny oraz aprobatę techniczną.

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i
środowisko wykonywanych robót. 

4. Transport 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych
typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 

5. Wykonanie robót 
Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykonać ruszt z profili stalowych mocowanych do stropu i
ścian. Następnie przystępujemy do montowania płyt na odcinku umożliwia-jącym ułożenia izolacji. Zakleić należy połączenia
między płytami i połączenia płyt ze ścianami taśmą spoinową. Narożniki wypukłe wzmocnić taśmą narożnikową. Następnie
szpachlujemy wszystkie nie-równości płyt i połączeń. Roboty wykonać z rusztowań . 
.Roboty oraz wykonane elementy wymagają spełnienia następujących warunków w pomieszczeniach: temperatura otoczenia
ponad + 15 Co, wilgotność powietrza do 70 %. 

6. Kontrola jakości robót 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większej niż 2 mm 
i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenia powierzchni  i  krawędzi  od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i nie więk-sze niż 3 mm na
wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla pomieszczeń pow. 3,5 m wysokości). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więk-sze niż 3 mm na całej
powierzchni ograniczonej ściankami. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej ściany. 

8. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 

10. Przepisy związane 
Instrukcja montażu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych. 

452-6.2 IZOLACJE TERMICZNE 
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z
wykonaniem izolacji termicznych 
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1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i  zawarcia umowy na wykonanie
robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- izolacji z wełny mineralnej 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  pro-jektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
2.1 Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji  muszą posiadać aktualne polskie aprobaty tech-niczne lub odpowiadać
Polskim  Normom (  Dz.  U.  Nr  92  poz  881).  .  Wykonawca  uzyska  przed  zasto-sowaniem wyrobu  akceptację  Inspektora
Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2 Styropian 
Styropian jak w projekcie budowlanym. 
Wymagania ogólne 
płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
wymiary: 
długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

2.3 Wełna mineralna. 
Wymagane parametry:
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,35kN/m3
izolacyjność cieplna – λ=0,035W/(mK)
struktura włóknista - redukuje poziom hałasu
klasa reakcji na ogień wg PN-EN-13501-1 - A1 - wyrób niepalny–topi się w temperaturze
ponad 1000 o C, w trakcie działania temperatury nie wydziela się dym.
wysoki stopień przepuszczalności pary wodnej
wodoodporność - uzyskiwana w procesie hydrofobizowania
odporność na korozję biologiczną.
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania ogólne: 
wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

2.4 Styrodur – płyty XPS
Płyty do izolacji termicznej z ekstrudowanego polistyrenu.
Styrodur powstaje w procesie ekstrudowania polistyrenu. Jest to materiał o jednorodnej
strukturze złożonej z małych, zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni.
Wymagane parametry:
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grubości płyt 30, 100, 120mm
izolacyjność cieplna λ=max. 0,034W/(mK)
typ krawędzi -zakładkowe (schodkowe)
powierzchnia - gładka
klasyfikacja ogniowa - samogasnący
dobre i niezmienne właściwości izolacyjne
mrozoodporność
nasiąkliwość -0,06%
duża odporność na dyfuzję pary wodnej.
gęstość objętościowa, min.45 kg/m3
możliwość stosowania do +75OC

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz
jego instrukcjami. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót 
Izolacje termiczne 
- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków win-no wynosić minimum 3
cm. 
- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

6.Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-świadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-rzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-tową oraz sprawdzenie
właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwór-cy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżynie-ra i sprawdzonych w
naturze. 
Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-czeniowych. 
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 
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10. Przepisy związane 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

452-6 IZOLACJE 

452- 6.1 Izolacje przeciwilgociowe 

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i  zawarcia umowy na wykonanie
robót zawartych w pkt 1.1 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-niem: 
- izolacji z roztworów ścian fundamentowych, 
- izolacji podposadzkowej 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  pro-jektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
2.1 Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji  muszą posiadać aktualne polskie aprobaty tech-niczne lub odpowiadać
Polskim  Normom (  Dz.  U.  Nr  92  poz  881).  .  Wykonawca  uzyska  przed  zasto-sowaniem wyrobu  akceptację  Inspektora
Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Należy użyć następujących materiałów:
• membrana hydroizolacyjna w postaci dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

Podstawowe właściwości masy:
- podstawowy skład – asfalt, kauczuk, modyfikatory, dodatki;
- konsystencja tiksotropowa;
- gęstość około 098-1,1 g/cm³;
- grubość warstwy ok. 1mm.
o folia budowlana przeciwwilgociowa PE gr. 0,3mm
Podstawowe właściwości folii:
- grubość 0,3mm;
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej;
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie;
- odporność na działanie środowiska, starzenia się.

• folia HDPE tłoczona przeciwwilgociowa gr. 0,5mm
Podstawowe właściwości folii:
- grubość 0,5mm;
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej;
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie;
- odporność na działanie środowiska, starzenia się,
- odporność na zginanie;
- elastyczna;
- zapewnienie szczelności poprzez wulkanizacje.

• folia paroizolacyjna PE gr. 0,3 mm
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Podstawowe właściwości folii:
- grubość 0,3mm;
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej;
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie;
- odporność na działanie środowiska, starzenia się.
o płynna folia hydroizolacyjna
Podstawowe właściwości folii:
- wodoszczelność;
wysoka elastyczność (rozciągliwość ok. 310%);
- gęstość ok. 1,6kg/dm3;
- bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych;
- odporność na działanie środowiska, starzenia się
o paroizolacja bitumiczna z wkładką z folii aluminiowej
Podstawowe właściwości papy paraizolacji bitumicznej:
- grubość 4mm;
- wodoszczelność przy ciśnieniu 2kPa;
- mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła przy rozciąganiu wzdłuż i poprzek ok. 250
N/50mm;
- mechaniczne przy rozciąganiu – wydłużenie wzdłuż i poprzek ok. 2%;
- wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż i poprzek – ok. 60N;
- giętkość w niskiej temperaturze ≤ -25/Ø30mm;
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥100;
- przenikanie pary wodnej μ= 70000;

• papa termozgrzewalna podkładowa
Podstawowe właściwości papy podkładowej:
jak w opisie technicznym.

• papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Podstawowe właściwości papy nawierzchniowej:
-jak w opisie technicznym.

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz
jego instrukcjami. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
- Przygotowanie podkładu 
- Gruntowanie podkładu 

5.2 Izolacje z folii 
W przypadku izolacji  w pomieszczeniach mokrych spadki  podkładu w kierunku kratki  ściekowej  lub kanału powinny być
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%. 
Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii
powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. 

5.3 Wykonanie wodochronnej izolacji 
Podłoże 
Podłoże  musi  być  niezmrożone,  nośne,  równe  i  wolne  od  smoły,  raków  i  rozwartych  rys,  zadziorów  oraz  szkodliwych
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowied-nio zaokrąglić. 
W przypadku wody pod ciśnieniem żel-bet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy
wodzie działającej  pod ciśnieniem rys o szerokości  powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i  lekko wilgotnym, lecz
chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki
bitumiczne np. stare, kry-jące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą
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wytrzymałość  do  przyjęcia  nowej  warstwy  uszczelniającej.  Miękkie,  grubowarstwowe  powłoki  np.  z  kationowych  emulsji
bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże. 
Przygotowanie podłoża 
Obróbkę  rozpoczyna  się  od  przygotowania  podłoża.  Należy  zbić  wystające  resztki  zaprawy,  krawędzie  odsadzki
fundamentowej  należy  oczyścić  z  gruzu  i  ziemi.  Wystające  części  fundamentów  należy  po-traktować  ze  szczególną
pieczołowitością.  Mleczko  cementowe,  resztki  zaprawy  i  inne  obniżające  przyczepność  części  należy  usunąć  z  całej
powierzchni  za  pomocą  odpowiednich  narzędzi  np.  ręcznej  szlifierki  diamentowej.  Głębokie  rysy  i  spoiny  należy  przed
uszczelnieniem wypełnić odpowiednią zaprawą. 
Mieszanie 
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożo-nym mieszadłem, aż do
powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach
mniejszych  należy  przestrzegać  podanego  na  pojem-niku  stosunku  mieszania.  Czas  stosowania  zmieszanego  materiału
wynosi 1 do 2 godzin. 
Gruntowanie podłoża 
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które
wymagają  wzmocnienia  (np.  beton  porowaty  lub  podłoża  łuszczące  się),  należy  zagruntować.  Po  wyschnięciu  powłoki
gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 
Szpachlowanie drapane 
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach profilowanych
powierzchniowo,  potrzebne  jest  szpachlowanie  wypełniające  (szpachlowanie  drapane)  .  Szpachla  wypełniająca  musi
wyschnąć,  zanim  będzie  można  rozpocząć  następny  etap  pracy.  W  przypadku  nieotynkowanego  muru  z  bloków
wielkowymiarach należy zamknąć spoiny pionowe o  rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające . Przy
rozwartości powyżej 5 mm na-leży je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą modyfikowaną tworzywem
sztucz-nym, hydraulicznie wiążącą zaprawą naprawczą. Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego ro-dzaju podłożach,
na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz porowa-tych blokach betonowych polecamy przy
oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z
lekkiego betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw. 
Uszczelnienie ścian 
Nakładanie uszczelnienia następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania
powłok  grubowarstwowych  w  co  najmniej  2  procesach  roboczych.  Drugi  proces  roboczy  powinien  być  przeprowadzony
najszybciej  jak  to jest  możliwe,  tak  by nie uszkodzić  warstwy położonej  w pierwszym procesie roboczym.  W przypadku
obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową w drugim procesie roboczym należy zatopić
wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu.
Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna
ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani
żwiru gru-boziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki
tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować za-cienienia 
Kontrola: Grubości nakładanej warstwy 
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości  zużytego materiału oraz pomiar
grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości
nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-
08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m 2 przekątnie podzielonej uszczelnianej
powierzch-ni. 
Kontrola wyschnięcia 
Kontrolę stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce referencyj-nej poprzez jej wycięcie.
Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie 
Dokumentacja 
Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w rozumie-niu normy DIN 18195-3,
wydanie 2000-08 kontrola nakładanej warstwy izolacyjnej oraz jej wy-schnięcia powinna być dokumentowane. 
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych 
Szczeliny  dylatacyjne  można  trwale  i  niezawodnie  uszczelnić  taśmą izolacyjną  lub.  Jest  ona  naklejona  na  krawędziach
szczeliny masą i później łączona z izolacją powierzchniową 

6.Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-świadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-rzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być

40



dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-tową oraz sprawdzenie
właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwór-cy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżynie-ra i sprawdzonych w
naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

454-1 STOLARKA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowy montaż : 
ścianek aluminiowych , 
stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Stolarka – przewidzieć  samozamykacze w drzwiach wskazanych w dokumentacji 
2.2. Szklenie - jak w projekcie budowlanym 
1. Grubość szyb min. 4 mm 
2. Konstrukcja: jednoramowa 
3.Materiał ościeżnic i skrzydeł: 
Kształtowniki  aluminiowe wielokomorowe /min. 3 komory/, przegrody wewnętrzne z PCV (aluminium) zimnego, przegrody
zewnętrzne z aluminium ciepłego, 
- izolacyjność termiczna szklenia jak w projekcie budowlanym 
- uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych – wciskane, 
montowane w ościeżnicy i skrzydle, 
- okucia – systemowe lub związane z systemem rozwieralno-uchylne, z możliwością rozszczelnienia okna przy zamkniętym
skrzydle. 

-Stolarka wewnętrzna - drzwi płycinowe, laminowane okleiną HPL o gr. 0,7mm. Wypełnienie stanowi wiórowa płyta rurowa,
rama skrzydła wykonana jest z egzotycznych gatunków drewna lekkiego litego, bezsękowego. Grubość skrzydła - 40 mm.
Ciężar skrzydła ok. 25 kg
Skrzydła pełne gładkie. 
Skrzydła drzwi wyposażyć w kopacze ochronne ze stali nierdzewnej.
Drzwi  do  toalet  wyposażone  w  otwory  wentylacyjne  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  normowymi,  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim po-winny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poźn. Zmian.). 
Drzwi podstawowe o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone poniżej: 
-drzwi w pełni drewniane, 
-mocowanie – trzy zawiasy, 
-wykończenie skrzydła – frezowane, 
-Ościeżnice stalowe obejmujące regulowane do szerokości ściany, lakierowane– regulowane na pełną szerokość muru, 
-zamek z wkładką patentową kl. „C”, 
-okucia w kolorze „srebrnym” (szyldy, klamki, numery pomieszczeń, obramowania otworów wentyla-cyjnych, zawiasy), 
- Klamki i okucia ze stali nierdzewnej satynowanej, bez kanciastych naroży, z szyldem okrągłym, połączone
trzpieniem ze stali nierdzewnej, łoże ślizgowe ze stali nierdzewnej.
Okucia ze stali nierdzewnej, we wskazanych drzwiach umożliwiające wykładanie skrzydeł. Zamki
wpuszczane, wkładki bębenkowe profilowe EURO, możliwość zastosowania systemu Master Key lub równoważnego.
Drzwi wyjściowe z sali gimnastycznej prowadzące na zewnątrz wyposażone w okucia antypaniczne.
-klasa akustyczna drzwi z ościeżnicą – Rw=32 dB. 

2.3. Okucia budowlane 
2.3.1.  Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  zabezpieczające  i
uchwytowo-osłonowe. 
2.3.2.  Okucia  powinny  odpowiadać wymaganiom norm państwowych,  a  w przypadku braku takich  norm – wymaganiom
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które
nie została ustanowiona norma. 
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone
należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
2.3.4. Zawiasy 
Przewiduje  się  zastosowanie  do  wszystkich  drzwi  zawiasów czopowych o kształcie  cylindrycznym z płaskimi  kantami,  z
pierścieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na skrzydło. 

2.4. Szkło 
Ogólne parametry szkła: W każdym zastosowanym systemie okiennym, bądź okienno –drzwiowym stosować szkło zespolone,
hartowane, bezpieczne. Bezpieczeństwo szkła dobierać na bazie obowiązujących przepisów i wytycznych o bezpieczeństwie
zastosowanego szkła, jak dla danego typu budynku, pomieszczenia, funkcji, lokalizacji, właściwości techniczno-użytkowych i
innych niezbędnych parametrów.
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2.5 uszczelki 
Wykonanie  na  bazie  mieszanki  EPT,  EDDM  lub  polichloroplenu  Kształtowanie  wapnem  i  sieciowanie  podłużne  przed
nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w zależności od celu użytkowa-nia 
Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod kątem. 

2.6 Drzwi p-poż 
Stolarka aluminiowa wraz z okuciami i samozamykaczem. Atest pożarowy na 30 lub 60 min powstrzymania ognia. 
Kolor zgodny z z PB 

2.7. Okna o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż : 
Profil – PCV wzmocniony min. 5 – komorowy w kolorze jak w PB; Okucia – czterofunkcyjne, Klasy-fikacja akustyczna – Rw
min. 35 dB, Wentylacja – współczynnik infiltracji 0,5, Stopniowanie uchyłu skrzydła. 
Okna wyposażone w komplet uszczelek oraz pełen zakres akcesoriów takich jak klamki, zamki, samo-zamykacze i in. w
kolorze ram. 
Szyby o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone PB i niżej: 
-szerokość ramki dystansowej w mm/ wypełnienie gazem12/12Ar 
-grubość szyby zespolonej min 30mm 
-transmisja światła w % 71 
-solar factor wg PN EN 41049 
-współczynnik U wg PN EN 673 
-współczynnik zaciemnienia 0,61 

2.8.Ościeżnice wewnętrzne. 
Ościeżnice regulowane wykonane są jako stalowe, współpracujące z drzwiami. 
Ościeżnice należy wyposażyć w uszczelkę. Rozwartość szczeliny progowej max 7mm. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż
jakościowo  nie  mogą  być  gorsze  od  wymienionych  oraz  spełniają  warunki  zgodnie  z  ust.  o  wyrobach  budowlanych  z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

2.9. Rolety wewnętrzne
W pomieszczeniach   przeszklenia  wyposażone częściowo w rolety  wewnętrzne zamocowane  w suficie  podwieszanym,
chroniące przed nadmiernym natężeniem światła słonecznego. Tkanina rolety wykonana z włókna szklanego w powłoce PCV.
Kaseta rolety- aluminiowa montowana w systemie widocznym.

2.10 Blaty umywalkowe
Blaty umywalkowe w łazienkach  wykonane z konglomeratu kamiennego na bazie kwarcu, marmuru i glinki ceramicznej w
kolorze białym. Wsporniki blatu ze stali nierdzewnej - przekrój zamknięty rura 40x40x3 .
Próbki konglomeratu przedstawić do akceptacji w nadzorze

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki  powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy  mogą być przewożone dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera,  oraz  zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Składowanie elementów 
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed
opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 
Atesty dostarczone przez wykonawcę. 
Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie Inżynierowi, nie czekając na jego prośbę,
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wszystkie opisy techniczne i  atesty producentów świadczące o tym, że wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i
wymaganiom sformułowanym w niniejszym dokumencie. 
Opisy te sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami. 
W przypadku  niespełnienia  tego  wymagania,  wykonawca  będzie  całkowicie  odpowiedzialny  za  wszystkie  konsekwencje
bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy zdemontować istniejącą stolarkę. 
W pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy . 
Następnie zdemontować parapety. Na końcu wykuć ręcznie ościeże. 
5.1.2. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W
przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia  po-wierzchni  ościeża,  ościeże  należy  naprawić  i
oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
poniżej.

 Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów zamocowań Rozmieszczenie punktów
 zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

150±200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3. Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wy-rwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w
ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową . 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadec-twem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdro-wia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpie-czyć przed korozją
biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 
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Dopuszczalne  wymiary  luzów  w
stykach  elementów  stolarskich.
Miejsca luzów 

Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy  między  skrzy-
dłami 

+2 +2 

Między  skrzydłami  a
ościeżnicą 

–1 –1 

5.3 Zamocowanie okuć budowlanych 
Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. 
Części ruchome okuć budowlanych należy nasmarować przed zamocowaniem. 
Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy wykonać w sposób niewidoczny w stanie wykończonym. 

5.4 Montaż parapetów 
Przed  wstawieniem  nowego  parapetu  sprawdzić  poziomicą,  czy  podłoże  pozostało  równe.  Ewentualne  wybrzuszenia
wygładzamy szpachlówką do tynków. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli  jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i  drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji – szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

454 – 2 POSADZKI I PODŁOGI 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym : 
Posadzki właściwe. 
Linoleum.
Wykładzina PVC.
Wykładzina dywanowa. 
Posadzka betonowa.
Posadzki gresowe zewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł. 

2.2. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu ≤ 0.05% 
wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
kwasoodporność nie mniej niż 98% 
ługoodporność nie mniej niż 90% 
płytki barwione w masie, 
antypoślizgowość min. R10 
powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie 
grubość 9-10 mm 
odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3 
odporność na plamienie odporne, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ± 0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 
Gresy – wymagania dodatkowe: 
twardość wg skali Mahsa 8 
ścieralność V klasa ścieralności 
wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, 
narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ±0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 

2.3. Wykładzina dywanowa  kładziona na linoleum: 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
- klasa użytkowa wg PN EN 1307:2001 4 do intensywnego użytkowania, 
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- klasa ogniotrwałości wg PN-B-02854 trudno zapalna, 
- właściwości antyelektrostatyczne, 
- duża odporność na ścieranie i nacisk punktowy, 
- z matą antypoślizową

Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek stosować zaprawy klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

2.4. Samopoziomująca masa szpachlowa 
Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych cementów, wypełniaczy i modyfikatorów. 
a) Właściwości: 
wytrzymałość na ściskanie C16 (16 N/mm2) 
wytrzymałość na zginanie F6 (6 N/mm2) 
odporność na ścieranie AR 0,5 
b) Przechowywanie i transport: 
zaprawę  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych  warunkach  (najlepiej  na
plandekach), chronić przed wilgocią, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi
12 miesięcy od daty produkcji 
Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i skórę, przy bezpośrednim kontakcie
z oczami należy zgłosić się do lekarza. 

2.5. Środek gruntujący 
Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający tworze-niu się pęcherzy na
warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z niej wody przez nadmiernie chłonne podłoże np. emulsję
należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  oryginalnych  opakowaniach,  w  suchych  warunkach  w
temperaturze powyżej 50C, chronić przed prze-grzaniem, okres przydatności emulsji do użytku wynosi 12 miesięcy od daty
produkcji. Przy bezpo-średnim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. 

2.6. Wykładzina PCV 
Wykładzina PCW antypoślizgowa R10 z roli / zaplecze kuchenne, sanitariaty /
wykładzina PCW / PVC / - wykładzina heterogeniczna z polichlorku winylu
np. f-my Forbo PVC Surestep Orginal R10 lub równoważna
Właściwości:
- materiał warstwowy, grubość całkowita – 2mm,
- matowe wykończenie powłoką PUR Pearl TM
- warstwa użytkowa – 0,7mm wykonana z 100%PCW z dodatkiem kwarcu i karborundu
zapewnia trwałą antypoślizgowość – klasa R10
- odporność na promienie UV i na blaknięcie – trwałość koloru wg EN ISO 105 B-02 - 7
- warstwa nośna – siatka z włókna szklanego – zapewnia stabilność wymiarową <0,2%
- elastyczność Ø10mm
- antystatyczna
- łatwość utrzymania w czystości - czyszczenie odkurzaczem z nakładką szczotkową,
miejscowe zabrudzenia wilgotnym mopem
- bardzo dobra odporność chemiczna
- trudno zapalna, nie wydziela związków toksycznych, nie topi się
- spód – mata antypoślizgowa

Wybrana  wykładzina  powinna  mieć  parametry  techniczne  jak  opisane  powyżej,  spełniać  normy  dotyczące  pokryć
podłogowych z polichlorku  winylu  PN-EN 649:2011,  PN-EN 13845:2006,  PN-EN 14041:2006 oraz  zapewniać  możliwość
doboru odpowiedniej ilości kolorów.

2.7 Linoleum

Wykładzina podłogowa Linoleum LPX, wykonana z mieszanki organicznych i mineralnych surowców 
naturalnych, w 80% naturalnie regeneruje się. Produkowana  wg  tradycyjnej receptury bez zmiękczaczy , 
chloru i metali ciężkich. Ulega biodegradacji ,nie wymaga utylizacji. Wg Normy EN548: naturalna wolna 
od PCV- typ Colorette kub równoważna  pokryta zabezpieczeniem poprodukcyjnym LPX
Wykładzina nie zawiera metali ciężkich zgodnie z normą DIN EN 71-3, Materiał odnawialny , jednolity 
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w całej grubości.
-brak kosztów utylizacji – materiał ekologiczny
Zgodny z normami REACH.
-wzór  nakrapiany,

-podłoże: juta
-grubość całkowita 2,5mm
-ciężar całkowity 2900 g/m2 wg  EN 430
- klasyfikacja według normy DIN EN 685: klasa 42 (zastosowanie przemysłowe, bardzo silne użytkowanie).
- klasa ogniowa DIN EN 13501-1   Cfl-s1.
- klasyfikacja w zakresie zagrożenia poślizgu R 9 zgodnie z BGR 181.
- przystosowane do kółek DIN EN 12529 Typ W.
- niska wartość odkształcenia trwałego - materiał wysoce elastyczny i odporny na trwałe zagniecenia – EN 
433 – około 0,15 mm
- absorpcja dźwięku na poziomie 4 dB– ISO 140-8
- materiał w pełni antystatyczny, wysoki komfortu użytkowania,
bezpieczeństwo zainstalowanego w pomieszczeniach sprzętu elektronicznego) – EN 1815 – około 2,0 k V
- przewodność cieplna – EN 12524 – 0,17 W/m K
-izolacyjność termiczna 0,015m2K/W wg EN 12667
- materiał odporny na działanie olejów i smarów.
-szerokość rolki 200cm wg EN 426
-Trwałość barwy-klasa6 wg ISO 105-B02

2.8 Wykładzina kauczukowa
Pastylkowa / klatki schodowe, np. Nora® seria Norament® 926 ( jednokolorowa, pastylkowa ) firmy BONITA lub równoważna.
wykładzina  wykonana  z  kauczuku  syntetycznego  i  naturalnego,  minerałów  ze  złóż  naturalnych  oraz  przyjaznych  dla
środowiska naturalnych pigmentów.
W serii Norament® system profili schodowych z uformowanym noskiem schodowym,
stopnicą i podstopnicą stanowiących jeden element.
Właściwości:
- grubość – 4mm
- wytrzymałość na rozdarcie 40 N/mm
- stabilność wymiarowa ±0,3%
- antypoślizgowość – R9/10
- wykładzina trudno zapalna
- odporna na działanie olejów i tłuszczów
- przeznaczona dla pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu

Wybrana wykładzina powinna mieć parametry techniczne jak opisane powyżej, spełniać
normę EN-14041:2004 oraz zapewniać możliwość doboru odpowiedniej ilości kolorów.

2.9 Podłoga sali gimnastycznej
Systemowa nawierzchnia typu Lumaflex Duo Linosport xf² lub równoważna. 

OPIS SYSTEMU NAWIERZCHNI „LUMAFLEX DUO LINOSPORT xf²s2

1.  Charakterystyka systemu nawierzchni

Nawierzchnia Lumaflex Duo Linosport xf² jest szeroko stosowana w obiektach zamkniętych: w halach sportowych, salach

gimnastycznych, siłowniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do rekreacji ruchowej.  Nawierzchnia zapewnia znakomite

warunki do uprawiania gier zespołowych np. koszykówki (atest FIBA), piłki ręcznej, siatkówki, a zarazem jest rozwiązaniem

bardzo  uniwersalnym  (konferencje,  wystawy,  apele,  egzaminy).Oprócz  zastosowania  jej  dla  profesjonalnego  uprawiania

sportu służy do prowadzenia zajęć gimnastycznych dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

1.1 Opis systemu

Nawierzchnia sportowa Lumaflex Duo Linosport xf² 3,2mm składa się z następujących elementów:

• warstwy izolacyjnej: Tarfilm- folia polietylen 200μ 
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• warstwy elastycznej: Tarfoam – pianka PU grubość 15mm (otrzymywanej w drodze recyklingu – mieszanina gumy i
pianki poliuretanowej) 

• zatrzaskowe panele z wielowarstwowej sklejki brzozowej grubości 18mm w celu zwiększenia amortyzacji uderzeń
(płyty 2430x295mm), wyklucza się zamienne stosowanie płyt typu OSB.

• wykładzina Linosport xf²  o grubości 3,2mm

• grubość całkowita systemu 36,2mm, waga 17,9kg/m2

Parametry techniczne systemu
EN 14904 – halowe nawierzchnie sportowe

Właściwości Normy          Lumaflex Duo Linosport xf²

Właściwości sportowe
Odkształcenie pionowe En 14 809 1,8mm
Amortyzacja uderzeń EN 14 808 50%
Współczynnik tarcia EN 13036-4 80-110
Odbicie pionowe piłki EN 12235 98%
Współczynnik odbicia zwierciadlanego EN 13747 12,0%
Klasyfikacja
TYP EN 548 Linoleum
Reakcja na ogień EN 13501-1 Cfl-S1 
Klasyfikacja użytkowa EN 685 34/43

Emisja formaldehydu
EN 717-1

E1
EN 717-2

Zawartość pentachlorofenolu EN 12673 Brak
Właściwości techniczne 
Odporność na ścieranie EN ISO 5470-1 0,25 g
Wgniecenie resztkowe EN 433 0,10mm
Grubość całkowita wykładziny EN 428 3,2 mm
Grubość warstwy użytkowej wykładziny EN 429 3,2 mm
Podłoże  Juta
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ISO 140-8 24 dB

Antypoślizgowość
EN  13893,  DIN
51130 DS: ≥0,30, R9

Ogrzewanie podłogowe EN 12524                            Tak
Przewodność cieplna EN 12524 0,019m2 K/W
Elastyczność /met A/ EN 435 ≤0,40 mm
Odporność na przypalenie papierosem EN 1399 Odporna
Odporność na obciążenia toczne EN 1569 Brak uszkodzeń
Odporność na nacisk kółek EN 425 Odporna
Odporność na uderzenia EN 1517 Bark uszkodzeń
Ochrona powierzchni Wykończenie X-treme xf²

1. Powłoka ochronna xf²

2. Jednorodne, jednowarstwowe linoleum 3,2 mm

3. Podkład jutowy

4. Lumaflex Duo (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: (2430 x 295 mm)

6. Tarfoam- pianka PU grubość 15mm

7. Tarfilm- folia polietylen 200μ
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2.   Opis podbudowy pod montaż nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowa Lumaflex Duo Linosport xf²   wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN i sztuką
budowlaną. Kompatybilne podłoża: beton, asfalt wylewany na ciepło i wylewka asfaltowa, wylewka antyhrydowa. Jakiekolwiek
uszkodzenia podłoża muszą zostać naprawione przed planowaną instalacją podłogi (max nierówności to 6 mm na 3 m łacie).
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do powyższej specyfikacji z zachowaniem zgodności z obowiązującymi
standardami. Wilgotność podłoża nie większa niż 2 % dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 
Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzętu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) były zamontowane przed rozpoczęciem
montażu podłogi sportowej.

3. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Deklaracja zgodności CE zgodnie z obowiązującą normą EN14904
- Certyfikat FIBA -koszykówka
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta
- Gwarancja 10lat

UWAGI!
Nawierzchnie  powinny  być  stosowane  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i  projektem  technicznym  opracowanym  dla
określonego zastosowania.
Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie normy EN 14904:2006.
W trakcie realizacji  projektu należy stosować materiały  i  wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do
stosowania  w budownictwie  lub jeśli  są  przedmiotem Norm Państwowych,  zaświadczenie  producenta  potwierdzające ich
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zagruntowanie podłoża emulsją 
- Przygotowanie podłoża -podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku 
wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć, 
- Przygotowanie emulsji - emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać, 
- Sposób użycia - emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i
równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i zmurszałych emul-sję nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej
warstwy. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od nałożenia
emulsji. 
- Narzędzia - wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 

5.2. Montaż wykładzin dywanowych 
Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki z wykładziny dywanowej powinny być zakończone: 
a) wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to
instalacji podpodłogowych), 
2) Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +10şC i temperatura ta powinna utrzymać się w ciągu całej
doby. 
3) materiał przed montażem powinien aklimatyzować się przynajmniej jedną noc w tym pomieszcze-niu w temperaturze nie
niższej niż 10 °C, 
Podłoże 
Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. 
Montaż wykładziny dywanowej 
Emulsję  klejową  należy  rozprowadzić  równomiernie  po  podkładzie  ze  sklejki  gąbczastym  wałkiem  malarskim.  Nie  jest
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konieczne rozprowadzanie masy na całej powierzchni podłogi (za wyjątkiem podłóg podnoszonych). Po rozprowadzeniu masy
należy odczekać do momentu nabrania przez masę właściwości lepiących. 
Po uzyskaniu odpowiedniej lepkości kleju przyklejamy wykładzinę starannie wygładzając ich powierzchnię. 
Posadzkę przy styku ze ścianą wykańczamy listwami przyściennymi. 

5.3. Posadzki z płytek gresowych zewn.
Sprawdzić  jakość  podłoża,  wykonać  ewentualne  naprawy  i  oczyścić  podłoże.  Sprawdzić  wypoziomowanie  podłoża  oraz
sposób  połączenia  z  posadzkami  w  pomieszczeniach  sąsiednich.  Układanie  zaczynamy  od  narożnika  najbardziej
eksponowanego. Montażu listew wykończeniowych wykonujemy we wszystkich narożnikach, w miejscu połączenia glazury z
terakotą  i  innymi  materiałami  podłogowymi  oraz  na  zakończeniach płaszczyzn  okładanych.  Osadzamy drobne  elementy
ślusarskie (odbojnice drzwiowe, kotwy montażowe odbojnic, rozety maskujące, maskownice). Uprzątnąć stanowisko robocze,
oczyścić zamontowane elementy z resztek kleju i wywieźć gruz. 

5.4.Wykonanie samopoziomującej masy szpachlowej 
Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących
osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek
farby. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję gruntującą, przed przystąpieniem do
wylewania  masy  należy  dodatkowo  zaznaczyć  na  ścianach  miejsca  przebiegu  istniejących  w  podkładzie  dylatacji,  aby
przenieść je później na warstwę wygładzającą, z uwagi na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno mieć charakter
wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, np. odpowiednio profilując taśmę
przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z pod-sypką suchego materiału. 
Przygotowanie masy - masę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z od-mierzoną ilością wody (w
proporcji 4,25÷4,5 l wody na opakowanie 25 kg) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji, czynność tę należy
wykonać mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem, masa nadaje się do użycia po upływie około 5 minut i po
ponownym wymieszaniu, przygotowaną masę należy wykorzystać w ciągu 20 minut, zastosowanie niewłaściwej ilości wody
do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. 
Sposób użycia - prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu i za-znaczenia go na ścianach
oraz w całym polu  wylewania,  możemy to zrobić  za pomocą długiej  poziomicy  i  przenośnych reperów wysokościowych,
przygotowaną  masę  wylewamy  ręcznie,  rozpoczynając  od  powierzchni  przy  ścianie  najbardziej  oddalonej  od  wyjścia,
równoległymi do niej pasami o szero-kości ok. 50 cm, uważając by nie wchodzić na wylaną już powierzchnię, połączenie
kolejnych partii wylewki należy wykonywać w czasie nie dłuższym niż 10 minut, jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza 6
m, to powinno się je podzielić zastawką technologiczną, wylaną masę należy wstępnie rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej
metalowej pacy, nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolując w ten sposób grubość warstwy, masę zaleca się
odpowietrzać  walcem  siatkowym  lub  wałkiem  "kolczakiem"  operacja  ta  dodatkowo  poprawia  rozpływalność  i  ujednolica
powierzchnię  wy-lewki,  wiążącego  już  materiału  nie  wolno  rozcieńczać,  wylaną  powierzchnię  należy  chronić  przed  zbyt
szybkim  wysychaniem,  bezpośrednim  nasłonecznieniem,  niską  wilgotnością  powietrza  lub  przeciąga-mi,  nie  wolno
dopuszczać  do  gwałtownych  zmian  temperatury  w  pomieszczeniu  oraz  ograniczyć  jego  ogrzewanie,  tak  pielęgnowana
powierzchnia jest bardzo twarda i  mało chłonna, istniejące dylatacje na podłożach należy przenieść na warstwę wylewki
poprzez nacięcie, czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących
w pomieszczeniu,  użyt-kowanie wylewki (wchodzenie)  można rozpocząć po około 10 godzinach,  wykładziny PCV można
przyklejać po około 7 dniach (w zależności od wilgotności powietrza i podłoża). 
Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac – od +50C do +250C 
Narzędzia- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy, repery wysokościowe, narzędzia należy czyścić czystą
wodą, bezpośrednio po użyciu, trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się specjalnym środkiem. 

5.5. Montaż wykładzin PVC 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże  powinno  być  gładkie,  odpowiedniej  wytrzymałości,  równe,  suche,  oczyszczone  z  wszelkich  zanieczyszczeń  i
przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi. 
Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. mogą powodować
odbarwienia wykładziny. 
Przy  podkładach  cementowych  zaleca  się  stosowanie  mas  wygładzających  (samopoziomujących)  przeznaczonych  do
stosowania  pod  wykładziny  elastyczne.  Gdy  zastosowane  jest  ogrzewanie  podłogowe  należy  pamiętać,  że  wykładzina
podłogowa nie może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub
innym nieodwracalnym zmianom. 
Wszelkie  oznaczenia  mogą  być  dokonywane  jedynie  ołówkami  grafitowymi.  Należy  pamiętać,  że  wszelkie  oznaczenia
flamastrami,  markerami,  długopisami,  piórami  kulkowymi  itp.  spowodować  mogą  odbarwienia  na  skutek  dyfuzji  tuszu  w
strukturę wykładziny.  Do przygotowania podłoża używaj  tylko mas wodoodpornych.  Wilgotność podłoża nie powinna być
wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 

51



Przygotowanie materiału 
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaj ety-kiety fabryczne wszystkich
rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. 
Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej
serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiedni-mi numerami rolek. 
W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w
jednej warstwie. 

Instalacja wykładzin elastycznych 
Jeżeli lokalne normy i standardy budowlane precyzują zakres stosowania i sposób układania tego ro-dzaju wykładzin, który
różni się od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to należy stosować się do tych zaleceń, a niniejszą broszurę traktować
jako  dodatkowe  uzupełnienie  wiadomości.  Przed  instalacją  wykładzina  powinna  przyjąć  temperaturę  pomieszczenia  (nie
niższą niż 18°C). Dopie-ro wtedy przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłóż je na płaskim podłożu, by materiał
pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuż-szych arkuszy. Należy
unikać  marszczenia  i  zaginania  materiału,  gdyż  może  to  doprowadzić  do  nieodwracalnych  zmian.  Używaj  tylko  klejów
przeznaczonych  do  wykładzin  winylowych,  stosuj  się  do  wskazań  producenta  klejów.  Arkusze  wykładziny  należy  łączyć
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 

Dopasowanie. Cokoliki i narożniki 
Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz Linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy
drobnoząbkowanej pacy nałóż warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadź część kleju na podłoże. 
Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przytnij wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać
długość pomieszczenia, oznacz środek arkusza oraz środek podłoża prosto-padłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we
właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. 
Jeśli  szerokość  pomieszczenia  przekracza  szerokość  wykładziny  (tzn.  jeśli  dla  przykrycia  podłoża  po-trzeba  więcej  niż
jednego arkusza), zaznacz na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga
arkusz wykładziny. Na tej linii zaznacz środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich środek
prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. 
Zwiń arkusze z potowy długości pomieszczenia. Rozprowadź klej na podłożu pacą zębatą. Wokół otworów ściekowych i w
miejscach trudno dostępnych użyj pędzla z miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych zastosuj klej kontaktowy.
Stosuj się do zaleceń producenta kleju, który wybrałeś. 
Dociśnij starannie wykładzinę rolką narożnikową. 
Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonaj żłobek na
odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. 
Przy  pomocy  rolki  narożnikowej  dociśnij  wykładzinę  tak,  aby  przylegała  ściśle  do  linii  zetknięcia  ściany  z  podłogą.  W
pomieszczeniach,  gdzie  arkusz  wykładziny  wystarcza  dla  zakrycia  całego  podłoża,  klej  można  rozprowadzić  na  całej
powierzchni przed położeniem arkusza. Metoda ta wymaga do-świadczenia, lecz jest najszybsza. 

Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod kątem ok. 45°. Wybierz najmniej widoczną (słabo
oświetloną) ścianę. 
Teraz możesz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przytnij
nadmiar  materiału  tak,  aby  krawędzie  dokładnie  do  siebie  pasowały.  Przetnij  zachodzący  materiał,  aby  ściśle  przylegał.
Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju 
W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli
przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej także przestrzeń pomiędzy
ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie le-piej przylegała do pokrytej klejem ściany. W narożnikach zewnętrznych
wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. (Linie na rysunku pokazują zarys
narożnika na arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45"). Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. 
W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyj do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego
jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych. 

Dopasowanie wykładziny wokół rur i podłogowych otworów ściekowych 
W przypadku rur usytuowanych w pobliżu ścian wykonaj nacięcie w arkuszu i dociśnij wokół rury tak, by powstał kołnierz. Jeśli
rura znajduje się blisko ściany, cięcie należy wykonać tak, jak pokazano na rysunku (linia przerywana). Jeśli  osłona rury
wykonywana jest: A) z wykładziny podłogowej: 
przygotowaną osłonę należy dopasować do rury, następnie używając kleju kontaktowego przykleić i ostatecznie zespawać
brzegi wykładziny, używając w tym celu końcówki typu "swan neck" (szyja łabędzia). 
B)  Osłony  prefabrykowane  -  zamontuj  wg  wskazań  producenta.  Dla  dodatkowego  uszczelnienia  wokół  rur  można  użyć
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odpowiedniego  uszczelniacza  do  zgrzewów,  bądź  masy  uszczelniającej  (np.  silikon  lub  podobne).  Uszczelniacz  należy
stosować pomiędzy podłożem, a arkuszem winylowym. 
W przypadku  rur  ściekowych  zegnij  arkusz  przy  rurze  i  zaznacz  na  nim  punkt  odpowiadający  środkowi  rury.  Wytnij  w
wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm mniejszej niż średnica rury. Otwór wycinaj zaczynając od zgięcia - tak jak pokazano
na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wciśnij go w rurę. Odetnij nadmiar materiału nożem hakowym. 
Otwory ściekowe, leżące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie otworu przy pomocy
pierścienia zaciskowego. Następnie wytnij niewielki otwór pośrodku oznaczone-go otworu ściekowego. Ogrzej wykładzinę i
wciśnij  pierścień w otwór.  Jeśli  posłużyłeś się pierścieniem nastawnym, upewnij  się,  czy przylega on ściśle do krawędzi
otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza się warstwę silikonu pomiędzy arkuszem, a krawędzią pierścienia. 
Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną ostrzem ze stopu twardego. Duże po-wierzchnie można frezować
przy  pomocy frezarki  elektrycznej.  Spawanie  termiczne wykonujemy przy  pomocy  zgrzewarki  termicznej  wyposażonej  w
końcówkę do zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle). 
Zgrzewaj gorącym powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego. Uwaga: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć
przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocząłeś zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową
obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po
jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 

5.6. Montaż Wykładziny linoleum
Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona).
Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. W
jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej.

Przygotowanie podło  ż  a.
Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  również  zabrudzenia  pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. Na
przygotowanym podłożu wykonać wylewkę samopoziomującą. Podłoże powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie
powinna być zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Zawartość wilgoci nie powinna być większa wagowo od 4%.
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.
Wilgotność nie może przekraczać 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. Przed każdą czynnością (gruntowaniem, kładzeniem
masy samopoziomującej i klejeniem) dokładnie odkurzyć i zamieść podłoże. Porowatość sprawdzić przez położenie kropli
wody  na  podłożu.  Kropla  powinna  zniknąć  w  czasie  1-10  min.  w  przeciwnym  wypadku  użyć  gruntu  odpowiednio
zwiększającego lub zmniejszającego porowatość. Do szpachlowania podłoża używać wyłącznie mas wodoodpornych.
Zaleca się sfazowanie przy pomocy szpachli wodoodpornej styk między posadzką a ścianą, tak by otrzymać płynne przejście.
Wylać masę samopoziomującą.

Klejenie:
Po  dokładnym  wyschnięciu  masy  samopoziomującej  można  przystąpić  do  klejenia  -  klej  zalecany  przez  producenta
wykładziny.  Ilość  kleju  300-350  g/m2.  Wykładzinę  można  kłaść  dopiero,  gdy  rozprowadzony  klej  osiągnie  właściwą
konsystencję. Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h.

6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym )

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1.  Odbiór materiałów i  robót powinien obejmować zgodności  z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych  materiałów z wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń co do  zgodności  materiału  z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników  pomiarów
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostoliniowości  należy  wykonać  za
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

454- 3 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  tynków
zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  tynków
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

- Tynki cementowo-wapienne 
- Tynki gipsowe 
- Okładziny ścian płytkami ceramicznymi 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów,  a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty  0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.  ok. 3
godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5°C. 
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych.  Skład  objętościowy zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
 
2.4 Tynki gipsowe
Tynki  gipsowe  to  tzw.  tynki  "ciepłe"  posiadają,  w  przeciwieństwie  do  tynków  cementowo  - wapiennych, bardzo niski
współczynnik przewodzenia ciepła. Kształtuje się on w przedziale od  0,25  do  0,35  W/mK.  Tynk  stanowi  dobry  podkład
pod  powłoki  malarskie,  ściana murowana  uzyskuje fakturę  analogiczną  jak ściany  w  systemach  lekkich.  Szybko
wysycha już  w  pierwszej  fazie  schnięcia  uzyskuje  wilgotność  do  5,5%wagowo.  Pełne  wyschnięcie następuje po 10-14
dniach CEKOL TLG-48 -dane techniczne 
Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B5/50/2 (lekki maszynowy tynk na bazie gipsu) 
Proporcje mieszanki: 15,5÷17 l wody na worek 30 kg 
Czas pracy: ok. 2h  
Grubość warstwy: około 10 mm  
Wydajność: w zależności od grubości warstwy, orientacyjnie 9 kg/m² przy warstwie 10mm; 1 
kg to około 1,1 litra zaprawy  
Początek wiązania: ≥ 60 min 
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1 N/mm²  
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2 N/mm² 
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3  N/mm² 
Reakcja na ogień: A1  
Zaprawa posiada: Atest PZH  

2.5 Tynki wewnętrzne – uwagi
Na podciągach i stropach należy wykonać tynki pocienione. Nie należy wykonywać tynków na stropach, gdzie przewidziany
jest sufit podwieszony. Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone  wszystkie  prace budowlane
stanu  surowego  oraz  roboty  instalacyjne  podtynkowe.  Powinny  być  również zamurowane  wszelkie  przebicia,  bruzdy
oraz   osadzone   ościeżnice   drzwiowe   i   okienne   za  wyjątkiem  ościeżnic  drzwiowych  obejmujących.  Zalecane  jest
przystępowanie do wykonania tynków po zakończeniu osiadania i skurczu ścian murowanych i żelbetowych. 
Dla  uzyskania  jednorodnego  efektu  ścian  w  konstrukcji  szkieletowej,  ścian  murowanych  i żelbetowych należy wszędzie
wykonać cienkowarstwowe tynki gipsowe . Tynki  cienkowarstwowe  są  produkowane  jako  mieszanki  na  bazie  spoiwa
gipsowego  lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy  mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i
reologię. Powierzchnię ścian g-k szpachlować gipsem szpachlowym typu G. Odbiór  tynków  następuje  po  stwierdzeniu
zgodności    ich  wykonania  z  przedmiotem zamówienia,  określonym  w  projekcie.  Zgodność  wykonania  stwierdza  się
na  podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100.
Wszystkie  wyniki  badań  muszą  być  pozytywne.  Dopuszczalne  odchylenia  promieni  krzywizn  wnęk  itp.  nie  powinny  być
większe niż 5mm,   a dopuszczalna odchyłki grubości+2mm, odchylenia od pionu max10mm na wysokości całej kondygnacji. 
Minimalna przyczepność tynku gipsowego- wynosi 0,40KG/m2 
Badania kontrolne przyczepności przeprowadza się przez opukiwanie młotkiem. Po odgłosie należy ustalić czy tynk przylega
dobrze czy nie. Oceny właściwości fizycznych i użytkowych dokonuje się metodami badawczymi określonymi 
w Polskich normach. Tynki podlegają kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi  tak jak tynki kat IV  zgodnie z PN-70/B-10100 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych gdzie docelowym wykończeniem ścian są płytki ceramiczne zastosować tynki
cementowo- wapienne . Powinny mieć grubość co najmniej  10 mm i odpowiednia wytrzymałość na ściskanie 2,0N/mm2 dla
płytek mało-formatowych  i 2,5N/mm2 dla płytek wielkoformatowych .

2.6 Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne o wymiarach min. 30/60 cm i parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone poniżej:  
- Nasiąkliwość średnio 17%, 
-wytrzymałość na zginanie średnio 19-24 N/mm2 
-siła łamiąca średnio 400 N (gr. > 7,5mm) 
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-odporność termiczna odporne 
-odporność na pęknięcia włoskowate odporne 
-odporność na działanie środków chemicznych 
-odporność na płomienie klasa 5 
-odchylenia długości średnio 0,25% 
-odchylenia grubości średnio +/- 3% 
-płaskość powierzchni średnio +0,35/-0,1% 
-odchylenie od kąta prostego średnio +/-0,15% 
-krzywizna boków średnio +/- 0,25% 
-jakość powierzchni – średnio 98% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenia wyglądu powierzchni
ułożonych z płytek. 

2.7 Zaprawa klejowa. 
Zaleca się stosować klej na bazie cementu dowolnego producenta spełniający wymagania świadectwa dopuszczenia go przez
ITB do klejenia płytek ceramicznych ściennych i  podłogowych oraz wymagania normy PN-EN 12 004.  Zaprawa klejowa
stosowana na zewnątrz musi spełniać warunki mrozoodporności. 

2.8 Zaprawa do spoinowania. 
Zaprawy do spoinowania płytek (fug) musi spełniać określone wymogi techniczne. Są one zdefiniowane i opisane w normie
PN  -EN  13888:2004  („Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Definicje  i  wymagania  techniczne”).  Zaprawa  do  spoinowania
stosowana na zewnątrz musi spełniać warunki mrozoodporności. Można stosować fugi wyłącznie epoksydowe. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej
0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających,
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż
dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia,
zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10
mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.
Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10%  roztworem  szarego  mydła  lub  przez  wypalenie  lampą
benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
 
5.3.  Tynki gipsowe kat. I 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:  
-  zakończone wszystkie roboty stanu surowego  
-  zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  
-  osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych)  
Tynki  należy  wykonywać  w  temperaturze nie  niższej  niż  +5  C  i  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby    temperatura    nie
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spadnie  poniżej  0  C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających.  Tynki  gipsowe  charakteryzują  się  bardzo  dobrą  przyczepnością  do  podłoża,
dużą  odpornością  mechaniczną  i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu na m3.  
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który nakłada się wyprawę.
Podłoże  powinno być  równe,  mocne,  jednorodne,  równomiernie  chłonące wodę,  szorstkie,  suche,  nie  pylące,  wolne  od
wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego  nie  powinna  być  wygładzona  lub  zatarta.
Nadlewki,  nacieki  i  wystające  nierówności podłoża  należy  skuć  lub  zeszlifować.  Rysy,  raki  i  ubytki  należy  naprawić
zaprawą  cementową  lub specjalnymi masami naprawczymi, posiadającymi aprobaty techniczne. Zabrudzenia  powierzchni
smarami,  olejami,  bitumami,  farbami  należy  usunąć,  zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując
środki mechaniczne ( np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wystające  lub  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone  antykorozyjnie.  Podłoża  z  płyt  gipsowo-
kartonowych  powinny  mieć  zaszpachlowane  styki  płyt  i  wkręty  mocujące.  Uwzględniając   stan   podłoża,   wskazówki
producenta  mieszanki  tynkarskiej  oraz  warunki atmosferyczne,  w  których  nakładana  będzie  wyprawa,  konieczne  może
być  wstępne  przygotowanie podłoża  do  tynkowania,  poprzez  jego  zwilżenie  wodą,  zagruntowanie  bądź  zastosowanie
środków zwiększających  przyczepność  tynku  do  podłoża.  Jako  środki  zwiększające  przyczepność  tynku stosowane są: 
- obrzutka wstępna; 
- zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność; 
- substancje płynne, tzw. Mostki adhezyjne. 
Dobór  ewentualnych  działań  wstępnego  przygotowania  podłoża  musi  być  zgodny  z  zaleceniami producenta mieszanki
tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 
Przy  wykonywaniu  tynków  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta  mieszanki tynkarskiej w zakresie
przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
-  mieszankę  tynkarską  dobierać  tak,  aby  zapewnić  zgodność  założonej  grubości  tynku  i  jego poszczególnych  warstw
(  tynki  wielowarstwowe)  z  zaleceniami  producenta  wybranej  mieszanki tynkarskiej; 
-  obowiązkowo  stosować  technikę  wykonania  i  reżimy  technologiczne  (  np.  min.  przerwy technologiczne) oraz sposób
obrobienia  tynku  zgodnie  z procedurami  wykonawczymi  zawartymi  we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej; 
-  profile  tynkarskie  dobierać  odpowiednio  do  ich  przyszłej  funkcji   (  profile  narożnikowe,  stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego jest wykonywany profil, z przewidywanym rodzajem
tynku; 
-  nie  dopuszczać  do  powstawania  pustych  przestrzeni  za  profilami  tynkarskimi,  np.  listwami narożnikowymi; 
- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, zgodnie z zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej; 
-  świeże  tynki  wewnętrzne  w  okresie  letnim  powinny  być  chronione  przed  zbyt  intensywnym działaniem promieni
słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym- przed mrozem;
- tynki wewnętrzne po nałożeniu powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
- wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed korodującym działaniem
gipsu. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
 
5. 4 Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.5 Gładzie gipsowe 
Gładź nakładać na podłoże czyste, równe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz farb olejnych i emulsyjnych. Do pojemnika z wodą
wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie (ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową
pacą, silnie dociskając do powierzchni.  W razie konieczności  tą samą pacą nałożoną warstwę wygładzić.  Po całkowitym
wyschnięciu, ewentualne nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem ściernym nr 100 -120. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Tynki
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:  
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Wapno – PN-86/B-320 „Wapno”, PN-81/673212 „Ciasto wapienne”,  
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”,  
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,  
Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”.  
Zaprawa  powinna  odpowiadać  wymogom  normy  PN-75/B-14505  „Zaprawy  budowlane  gipsowe  i  gipsowo-wapienne”  
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.  
-  Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.  
-  Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych:   
•  odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na długości 2m łaty kontrolnej  
•  odchylenie powierzchni i krawędzi:  
-    od  kierunku  pionowego:  nie  większe  niż  2  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;  
-  od  kierunku  poziomego:  nie  większe  niż  3  mm na 1 m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  
całej  powierzchni między przegrodami pionowymi;  
-  odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż   
3 mm/m;  
-  odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,   
-  miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 
tynku,  
-  niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:  
•  wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego  
•  pęknięcia powierzchni  
•  wykwity soli w postaci nalotu  
•  trwałe zacieki na powierzchni  
•  odparzenia, odstawanie od podłoża 
Powierzchnie tynków powinny być gładkie, a także odznaczać się jednolitą barwą- bez smug i plam 
oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

6.2. Płytki ceramiczne 
Podczas  odbioru  jakościowego  płytek  ceramicznych,  przeznaczonych  do  wykonania  okładzin  
wewnętrznych ścian należy sprawdzić:  
–  zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
–  gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),  
–  jednolitość barwy i wzoru,  
–  stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa),  
–  prawidłowość    zachowania    kształtu    (nie    może    występować    zwichrowanie,    łukowatość, 
rombowatość płytek),  
–  prawidłowość zachowania wymiarów.  
  
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:  
–  długość krawędzi ±3 mm,  
–  grubość płytek ±2 mm.  
  
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami:  
–  nasiąkliwością max. 10%,  
–  szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC,  
–  wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm 2.  
 
Płytki    powinny    posiadać    oznaczenia    na    powierzchni    montażowej:    symbol    producenta,    datę  
produkcji.    Na  opakowaniu    powinny    być    umieszczone    dane    producenta,    oznaczenie    rodzaju  
płytek,  wymiarów,  barwy  i gatunku. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Podłoże  powinno  być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków  
Odbiór   podłoża   należy   przeprowadzić   przed   rozpoczęciem  robót   tynkarskich.   Podłoże   powinno   być   czyste,
odtłuszczone,  wolne  od  plam rdzy.  Suche  podłoże  należy  zwilżyć  wodą.  Spoiny  ściany   murowanej     z     bloczków
silikatowych  i  betonowych  powinny  być  nie    wypełnione    zaprawą    na  głębokość 2-3 mm od  lica  muru,  podłoża
betonowe należy naciąć dłutami. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
-  zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,  
-  odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,  
-  gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień 
jest niedopuszczalne,  
-  przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do
podłoża. 

8.3. Odbiór tynków  
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje:  
–  odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
–  odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających,  
–  odbiór gotowej okładziny.  
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić:  
–  przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego  
odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem),  
–  prawidłowość  przebiegu  spoin,  poprzez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  spoin  i  pomiar  
odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
–  prawidłowość  ukształtowania  powierzchni  okładziny,  poprzez  przyłożenie  w  prostopadłych  do  
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm,  
–  szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  
–  jednolitość barwy lub wzoru płytek. 

9. Podstawa płatności 
Tynki i płytki
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej. 

10. Przepisy związane 

PN-B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-01302     Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia  
PN-B-10105      Masy  tynkarskie  do  wykonania  pocienionych  wypraw  elewacyjnych.  Wymagania  i 
badania  
PN-C-04630     Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-B-04351   Wapno  niegaszone,  suchogaszone  i  hydrauliczne.  Oznaczanie  cech  fizycznych  i 
wytrzymałościowych. 
PN-B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy  
odbiorze.  
PN-B-12031  Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.  
PN-B-12039  Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.  
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i  
znakowanie.  
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  
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PN-EN 100: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.  
PN-EN 101: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.  
PN-EN 102: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne  
ścieranie. Płytki nieszkliwione.  
PN-EN 103: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN 105: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia  
włoskowate.  
PN-EN 106: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.  
PN-EN 122: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.

454-4 ROBOTY MALARSKIE 

1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z
wykonaniem wewnętrznych robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i  zawarcia umowy na wykonanie
robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-niem: 
- robót malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  pro-jektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świa-dectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Farba lateksowa zmywalna i ścieralna (szorowalna)

2.2. Środki gruntujące 
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
każdorazowo należy stosować do gruntowania farbę gruntującą. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 

5. Wykonanie robót 
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8°C.  W  okresie  zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

60



W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  przewodów
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Powierzchnie po-winny być oczyszczone z
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić
zaprawą cementowo-wapienną. 
- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla
danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie. 
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę gruntującą. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezyn-fekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
- Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych od-cieniach. 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby,  a po
wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości
należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powie-trza mniejszej od 65%. 
- . Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
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- Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, po-siadające drobne uszkodzenia powinno być
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.
Podłoże powinno być przygoto-wane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
-  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego  rozłożenia  farby,
jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem producenta,  braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek
nieroztartego pigmentu lub  wypełniaczy,  braku plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających płatów powłoki,  widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą
lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 

10. Przepisy związane 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

454-5 ELEWACJA 

1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z
wykonaniem elewacji . 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i  zawarcia umowy na wykonanie
robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-niem elewacji z wyprawy
elewacyjnej na tynku wraz z malowaniem. 

2. Materiały 
2.1 Emulsja gruntująca 
Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży,
wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowokartonowych, tynków gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych oraz surowych po-wierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów
ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.  ok. 3
godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popio-łów lotnych 25 i 35 oraz
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cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5°C. 
Do  zapraw cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w  postaci  cia-sta  wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. 

2.3 Podkład tynkarski 
Podkładowa  masa  tynkarska  przeznaczona  do  przygotowania  podłoża  przed  położeniem  cienkowar-stwowych  tynków
mineralnych żywicznych oraz tynków gipsowych. Uniwersalny środek gruntujący na wszystkie rodzaje podłoży. Można go
stosować na powierzchniach mineralnych (np. tynk cemen-towy, cementowo-wapienny), na płytach gipsowo-kartonowych, a
także na podłożach gładkich, o bardzo niskiej chłonności (np. ściany i stropy betonowe, płyty OSB). 

2.4 Tynk silikonowy
Szlachetna,  cienkowarstwowa  zaprawa  tynkarska  przeznaczona,  do  ręcznego  wykonywania  tynków  zewnętrznych  i
wewnętrznych jak. 

2.5 Farba emulsyjna 
Sucha  farba  akrylowa  przeznaczona  do  malowania  tynków  cementowych,  cementowo-wapiennych,  wapiennych,
cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, tynków i gładzi gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, a także tapet
papierowych. Służy również do malowania surowych po wierzchni wykonanych z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych
tego typu materiałów ceramicz-nych lub wapienno-piaskowych. Farba może być wykorzystywana do malowania pierwotnego i
reno-wacyjnego starych,  mocno przylegających powłok malarskich.  Stosuje się ją,  do wykonywania powłok ochronnych i
dekoracyjnych. Można jej używać na zewnątrz oraz wewnątrz budynków (na ścianach i sufitach). 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż suge-rowani, pod warunkiem, iż
jakościowo będą równorzędne do wymienionych oraz będą spełniać wa-runki  zgodnie z ust.  o  wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 

2.6 System płyt elewacyjnych
Płyta  elewacyjna  włókno-cementowa  typu  Cembrit lub  równoważna   na  ruszcie  stalowym,   mocowanym   do  ścian
zewnętrznych.   Montaż  wg  wymagań  producenta.  Stosować  rozwiązania  systemowe.  Poniżej  sposób  montażu  płyty
elewacyjnej do ściany konstrukcyjnej za pomocą podkonstrukcji stalowej.
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2.7 płytka klinkierowa
Płytki  klinkierowe  elewacyjne  w  kolorze  szarym,  barwione  w  masie.  Wymiary  płytki: 

• 240x71x14mm, dostosowane do wymiarów profilowań płyt styropianowych. 
• Proponowane rozwiązanie zapewnia łatwiejsze ułożenie i rozliczenie płytek oraz większą precyzję 
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• wykonania i utrzymania ładnej linii spoin poziomych i pionowych. 
• Spoina w kolorze dostosowanym do koloru płytki. Wątek ceglany- wozówkowy- układ na mijankę z 
• przesunięciem o połowę długości płytki.  

Uwaga: Niedopuszczalne jest zastosowanie płytki pokrytej barwnym szkliwem jedynie w warstwie 
wierzchniej-  w  przypadku  miejscowych  ubytków  i  zadrapań  powierzchni  płytki  będzie  widoczna 
różnica kolorów. 
Parametry techniczne płytki elewacyjnej ( wyniki badań): 
Perforacja: B, prostokątna 
 Przekrój całkowity:   ca. 31 % 
 Ściana zewnętrzna:   >=20 mm 
 Gęstość objętościowa ok:   1,80 kg/dm3
 Gęstość materiału ok:   2,30 kg/dm3
 Klasa wytrzymałości na ściskanie:   > 100 N/mm2
 Skala twardości wg Mohs   6 - 7 
 Nasiąkliwość:   ca. 1,5 % 
 Trwałość koloru i światłotrwałość   podana 
 Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,81 W/(mK) 

Podstawowe właściwości płyty: 
-  całkowita  odporność  na  czynniki  środowiskowe  atmosferyczne  zewnętrzne  głównie  śnieg, 
deszcz, wiatr; 
- zapewnienie przyczepności dla tynków zewnętrznych cienkowarstwowych; 
- materiał niepalny klasa A1; 
- gęstość ok. 1150 kg/m3; 
- wytrzymałość na zginanie ok. 9,6 MPa; 
- wytrzymałość na rozerwanie w kierunku prostopadłym ok. 065 N/mm2; 
- opór przenikania dyfuzyjnego pary wodnej µ=66; 
- zmienność długości 65%-85% wilgotności 0,2% 
 
Producenta. Dylatacje wykonywać wg zaleceń Dostawcy. 

3. Sprzęt 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania warszawskie oraz : 
1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wężowa 6. pion 7. łata aluminiowa 2m
8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. sznur malarski 11. ołówek stolarski 12. nożyk metalowy 13. piła płatnica 14.
piłka do metalu 15. nożyce do blachy 16. młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia
kątowa wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gładkie 25. pace stalowe zęba-te
10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duża z papierem ściernym 28. uchwyt z papierem ścier-nym 29. paca z tworzywa
sztucznego  30.  przecinak  31.  szczotka  druciana  32.  szczotka  ryżowa  33.  taśma  malarska  samoprzylepna  34.  pędzel
ławkowiec 35. wałek malarski z kratką ociekową, 36. pisto-let do silikonów 

4. Transport. 
Ogólne warunki transportu podano ST Wymagania ogólne. Transport wewnętrzny to : poziomy ręczny .pionowy wyciągiem
Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony 
Powyższe wyroby należy przewozić i  przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warun-kach. Chronić przed
wilgocią, Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 
UWAGA 
Należy chronić oczy . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej
0°C. 
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ-ków zabezpieczających,
zgodnie z wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okre-sie obniżonych temperatur. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia,
zwilżane wodą. 
5.2 Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie
elementy utrudniające .  Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. Aby
uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. Podłoże powinno być
nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. 
W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić m.in. poprzez jego
zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je
uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub
tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania
cementu. 
Podłoże,  musi  być  uprzednio  oczyszczone  z  brudu,  kurzu,  porostów,  luźno  związanych  fragmentów  itp.  czynników
powodujących  osłabienie  przyczepności.  Podłoża  problematyczne  należy  przygotować  najpierw  przez  oczyszczenie
mechaniczne i  zmycie,  a  następnie  przez  zagruntowanie  emulsją.  Chłonność  mocno  nasiąkliwych  podłoży  powinna  być
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona
w podłoże.  Jeżeli  niemal  na-tychmiast  ściana przybiera ciemniejszą barwę,  oznacza to,  że należy ograniczyć chłonność
ściany po-przez jej  zagruntowanie emulsja,  gruntujące. Dzięki dużej  zdolności  penetracji  emulsja wnika silnie w podłoża,
wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego, posługując
się izolowanymi narzędziami. 

Tynki ,  Roboty wykonywać z rusztowań . Sprawdzić, oczyścić i w miarę potrzeb naprawić podłoże. Tynkowanie zaczynamy od
montażu listew - prowadnic, narożników stalowych, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementów stolarki i
ślusarki  oraz  wykonania  obrzutki.  Następnie  po  związaniu,  lecz  przed  stwardnieniem  obrzutki  nanosimy  narzut.  przed
stwardnieniem demontujemy Dla tynków kat. III po związaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wy-pełniamy
bruzdy .  Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujące.  Osadzamy drobne elementy
ślusarskie  .  Stanowisko  robocze  po  wykonaniu  robót  oczyścić  z  resztek  zaprawy  i  wywieść  gruz.  Rozebrać  i  oczyścić
rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 

5.3 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńcza-nia, w temperaturach
od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zależnie od
warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W
celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, prowadzą równą, niezwi-chrowaną deskę
należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 
Przed narzuceniem należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i wstępnie wy-równuje pacę stalową Po
lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski
prowadzącej.  Gdy  zaprawa  zwiąże  deskę  prowadzą  należy  oderwać  i  przybić  z  drugiej  strony  narożnika,  narzucając  i
wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny
kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady
po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy  wykonać uszczelnienia  dylatacji  i  innych połączeń.  W szczelinę  pomiędzy
ociepleniem a ościeżnicą. drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura
dylatacyjnego należy  uszczelnić  styk  masą trwale  pla-styczną.  Ten sposób  uszczelnienia  skompensuje  ruchy  ościeżnicy
drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nale-ży uszczelnić silikonem
budowlanym. Każdy styk docieplenia z mało sztywnymi elementami budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i
szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej po-między ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z
pianki  PUR.  Izolację  styku,  chroniącą  przed  wodą  opadową  należy  wykonać  z  masy  trwale  plastycznej.  Silikonem
budowlanym należy też uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika.
 
5.4 Nakładanie tynków szlachetnych 
Materiał  należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej  warstwie przy po-mocy pacy stalowej
gładkiej.  Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości.  Zacierać ruchami okrężnymi lub
podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy
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tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty  pracy (od naciągnięcia do zafakturowania)  dla cienkowarstwowych,  strukturalnych wy-praw tynkarskich jest
ograniczony  i  wynosi  z  reguły  od  5  do  30  minut.  Zależy  głównie  od  temperatury  powietrza  i  podłoża,  wilgotności,
nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową
datą produkcji. 

5.5 Malowanie farbami 
Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej, równomiernej warstwy. Malowanie można
wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można na-nosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od
chłonności i struktury podłoża. W przypadku ma-lowania tynków strukturalnych, pierwszą warstwę należy wykonywać farbą
rozcieńczoną. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy technologicz-
ne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod ru-rami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.  Nanoszenie  farby  na  tak  zaplanowaną  powierzchnię  należy  prowadzić  w  sposób  ciągły  (stosując
technologię "mokre na mokre"), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i
w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Kolejną
warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy
farby jeden kierunek nakładania. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, tempera-tury i wilgotności względnej powietrza
wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej
samej dacie produkcji. 

6. Kontrola jakości 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż
3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więk-sze niż 4 mm na wysokości
pomieszczenia do 3,5 m. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostałymi opisanymi warstwami.

8. Odbiór robót 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas skontrolować prawidłowość
wykonania pracy:  pionowość płaszczyzn,  prawidłowość wykonania na-rożników,  prawidłowość wykonania uszczelnień. Po
wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien
jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewa-cji. 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PBW. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
- wykonanie ww. czynności 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowi-ska 
- uporządkowania placu budowy 

10. Przepisy związane 
PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

454- 6 ROBOTY POKRYWCZE 
1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  związanych  z
wykonaniem i odbiorem pokryć dachowych wraz z obróbkami blachar-skimi. 
1.2 Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i  zawarcia umowy na wykonanie
robót zawartych w pkt 1.1 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie : 
Pokrycie dachu, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały  użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim
Normom (  Dz.  U.  Nr  92  poz  881).  .  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację  Inspektora  Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego
źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowane-go źródła  są  niejednorodne lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca powinien
zmienić źródło zao-patrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Papa asfaltowa wierzchniego krycia
papa  nawierzchniowa  asfaltowa  modyfikowana  SBS  na  osnowie  welonu  szklanego,  strona 
wierzchnia  pokryta  gruboziarnistą  posypką  mineralną  z  zakładem  z  foli  o  szerokości  8cm,  strona 
spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego; np. FireSmart Duo Top  lub równoważne

2.3. papa  podkładowa  asfaltowa  modyfikowana  SBS  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej,  strona 
wierzchnia  pokryta  jest  folią  z  tworzywa  sztucznego,  strona  spodnia  zabezpieczona  drobnoziarnista 
posypką mineralną ; np. FireSmart Duo Baza lub równoważne
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej ogólnej specyfikacji 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje papowe 
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą war-stwę można zastosować
papę na tekturze odmiany 400/1200. 
5.1.2.  Połączenie  pokrycia  papowego  z  murem kominowym lub  innymi  wystającymi  z  dachu  elemen-tami  powinno  być
wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń da-chu na tynk. 
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie kleje i lepiki systemowe wskazane przez producenta systemu. 
5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszcze-gólnymi warstwami izolacji
powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10
cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą zapraw-kową. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-świadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być
dopuszczone do stosowania. 
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Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżynie-ra i sprawdzonych w
naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do
krycia połaci dachowych, 
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kon-trolnej o długości 2 m lub
za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5
mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie od-bioru częściowego należy
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża (deskowania i łat), 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blachar-skich i połączenia ich z
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej
niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
sprawdzenie  szerokości  zakładów  papy  należy  dokonać  w  trakcie  odbiorów  częściowych  i  końcowego  przez  pomiar
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność po-miarów powinna wynosić do 2 cm. 
9. Podstawa płatności 
 
Pokrycie z papy wg systemu.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze. 
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454 – 7 KOSTKA BETONOWA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika z kostki betonowej. 
Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej. 
Przedmiar robót przewiduje ułożenie kostki betonowej na podbudowie betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi mate-riałami 
wypełniającymi. 
1.4.2Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Podsypka cementowo-piaskowa 

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. Cement do 
podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5" i odpowiadać 
wymaganiom PN-EN-197-1. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 
Podsypka cementowo-piaskową pod nawierzchnię jest mieszanką cementu i piasku w stosunku 1:4. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż suge-rowani pod warunkiem, iż
jakościowo  nie  mogą  być  gorsze  od  wymienionych  oraz  spełniają  warunki  zgodnie  z  ust.  o  wyrobach  budowlanych  z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 
3. Sprzęt 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Układanie kostki brukowej odbywać się będzie: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzi-ną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania podsypki 
cementowo-piaskowej należy stosować betoniarki. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót 
5.1. Koryto pod chodnik 
Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  ze  spadkami  podłużnymi  i  po-przecznymi  chodnika.
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normal-nej metody Proctora. 
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5.2. Podbudowa 
Podbudowa powinna być wyprofilowana zgodnie z spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika 
5.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (współczynnik cementowo-wodny od 0,25 do 0,35). 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  palcami  podsypka  rozsypywała  się.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie na-wierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozścielona
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.ręcznymi) lub zagęszczarkami
wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją
polać  wodą  w  takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła  całą  grubość  podsypki.  Rozścielenie  podsypki  z  suchej  za-prawy  może
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
5.4. Układanie chodnika 
Ułożenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia
nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie chodnika jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do
+5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wyno-
siły od 3 do 5mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek betonowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecz-nym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierun-ku 
wzdłużnym kostki. 
Do zagęszczania chodnika z kostki betonowej nie wolno używać walca. 
Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Zaprawę betonową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. 
5.5. Pielęgnacja chodnika z kostek brukowych 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymy-wać 
ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otocze-nia nie 
niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
8. Odbiór robót 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podbudowy betonowej, 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowej obejmuje: 
- wytyczenie, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowej 
- ułożenie kostki betonowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane 
1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
5. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy 

6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
7.

455 – Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych

1.Wstęp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych 
 1.2. Zakres stosowania ST
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych dostawą i  montażem platformy
pionowej dla osób niepełnosprawnych. 

2. Materiały 
2.1.Wymagania dotyczące materiałów.
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania wynikają bezpośrednio z projektu. 
2.2. Platforma pionowa dla niepełnosprawnych poruszająca się w zamkniętym szybie samonośnym, spełniająca wymagania
obowiązującej Dyrektywy Maszynowej została określona następującymi parametrami:
 - napęd śrubowy, 
- wysokość podnoszenia 3,9 m,

– ilość przystanków 2, - udźwig In. 385kg max.400kg, 
– prędkość 0,15 m/s, 
– wymiar wewnętrzny platformy min. 1000x1400 mm, 
– wymiar zewnętrzny szybu max. 1350x1500 mm,
–  nadszybie od 2200 do 3000mm, 
– zasilana trójfazowo lub jednofazowo, 
– szyb konstrukcji samonośnej, zamkniętej bez zadaszenia, 
– obudowa  ścian, w tym z drzwiami, widocznych stron maksymalnie przeszklona szkłem bezpiecznym, za wyjątkiem

przejścia  przez  strop,  które  ma  być  wykonane  z  paneli  pełnych,  -  oboje  drzwi  szybowe  przeszklone,  wym.
900x2000mm, z samootwieraczem, platforma nieprzelotowa, - ramki, uchwyty i wszystkie elementy szybu, które nie
są ze szkła, w kolorze szarym,

– platforma w szybie wyposażona w system bezpieczeństwa antyzakleszczeniowy, 
– panel w którym znajduje się przycisk do jazdy ma znajdować się na wysokości umożliwiającej obsługę osobie na

wózku inwalidzkim,
– podłoga platformy wykonana z materiału antypoślizgowego,
– automatyczne oświetlenie kabiny,
– automatyczne awaryjne opuszczanie platformy po zaniku napięcia,
– sygnalizacja akustyczna przeciążenia,
– bez ramp najazdowych. 
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3. Wymagania dotyczące odbioru platformy
 Platformę należy zamontować zgodnie z instrukcją techniczno – ruchową, przekazać inwestorowi wraz ze zgodą
Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację wraz z książką eksploatacji. Wszelkie opłaty związane z UDT ponosi
wykonawca. 

4. Wymagania dotyczące gwarancji na bezawaryjną eksploatację
 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia 
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