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1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Dobra,
b) Zlecenie Inwestora nr 122/15 z 29.04.2015 r.
c) Opinia geotechniczna okreslajagca geotechniczne warunki posadowienia do celow
projektowych — Przebudowa ul. Wiosennej w Skarbimierzycach wykonana w marcu
2015 r. przez PETRUS Maciej Piotrowski.
d) dokumentacja fotograficzna,
€) obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy,
f) wtérnik geodezyjny w skali 1:500,
g) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacy dziafki
nr 13/27, 13/93, 13/98, 13/99, 13/101, 13/103, 13/105,13/107, 13/109, 13/111, 16/1,
35/1, 36/1, oraz czes¢ dziatek nr 13/21, 13/47, 32 w obrebie Skarbimierzyce
h) wizja lokalna w terenie.
Niniejsze opracowanie p.n. ,Tom VI — Przestawienie hydrantow” obejmuje projekt
wykonawczy na przestawienie i likwidacje istniejacych hydrantow wzdtuz ulicy Wiosennej

kolidujgcych z zaprojektowanym uktadem drogowym.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJLI.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ulicy Wiosennej w
Skarbimierzycach wraz z infrastruktura.

Celem jest wykonanie drogi gminnej o szerokosci jezdni 6,0 m wraz z co najmniej
jednostronnym chodnikiem, zapewnienie prawidtowego odwodnienia i oswietlenia oraz
usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Zakres inwestycji obejmuje:

— budowe jezdni o szerokosci 6,0 m wraz co najmniej jednostronnym chodnikiem oraz
przebudowe istniejacych zjazdéw do przylegtych posesiji;

— przebudowe skrzyzowania z droga krajowg nr 10 oraz sgsiadujgcego ze skrzyzowaniem
Zjazdu i odcinka chodnika;

— budowe kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami do sgsiadujgcych dziatek

— budowe zbiornika retencyjnego
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— budowe przepompowni wod opadowych oraz rurociggu ttocznego odprowadzajgcego
wody z zaprojektowanego zbiornika retencyjnego

— budowe oswietlenia ulicznego,

— budowe wewnetrzne;j linii zasilajgcej do obstugi przepompowni wéd opadowych

— przebudowe istniejgcego uzbrojenia sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, sieci
teletechnicznej kolidujacych z zaprojektowang inwestycja,

— przestawienie i likwidacje istniejagcych hydrantéw kolidujgcych z zaprojektowanym
uktadem drogowym,

— wycinke istniejgcej zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycja,
4. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Rozpatrywany obszar potozony jest w obrebie wzniesien wysoczyzny morenowej
nalezgcej do Watu Bezrzecze — Siadto (tzw. Stobianskiego).

Grunty rodzime przykryte sg ok. 30-40 cm warstwg nasypéw niebudowlanych z gruzu oraz
ptytami zelbetowymi petnymi w sladzie ulicy.

Udokumentowane rodzime podtoze gruntowe jest tréjdzielne wystepujg grunty spoiste,
serie piaszczysto — zwirowe oraz blok itowy.

Wiekszos¢ gruntow zaliczono do zasadniczo nosnych i moga tworzy¢ podstawe oparcia
rozwazanych  opcji posadowienia. Grunty niespoiste  wystepuja w  stanie
Sredniozageszczonym, spoiste sg w wiekszosci w stanie twardoplastycznym , takze blok
itowym jest w znacznej mierze w stanie w twardoplastycznym, jedynie z miejscowo
uplastyczniong soczewka.

Woda gruntowa wystepujgca w postaci saczen , zawieszona i uwieziona bedzie
utrudnieniem przy gtebszych ni 0,5 m ppt pracach ziemnych szczegdlnie w okresach
opadowych i roztopow (juz na gtebokosci 1 m ppt bedg wystepowaé wysieki wod
podskornych).

Posadowienie w obrebie nachylonego podtoza gliniastego wigzac¢ sie bedzie przede
wszystkim z obostrzeniami dotyczacymi starannosci robét ziemnych.

W okresie prac wykopowych i fundamentowych nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢, gdyz w stanie mokrym drgania wywotane sprzetem mechanicznym oraz
ruchem sprzetu budowlanego grozg kurzawka.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy poprawi¢ drozno$é okolicznych
rowéw melioracyjnych aby obnizy¢ poziom wody gruntowej i zmniejszy¢ zasieg sezonowych
wahan.

Warunki gruntowe sag proste, obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

5.1 Zagospodarowanie terenu

Ulica Wiosenna posiada obecnie nawierzchnie z ptyt drogowych zelbetowych petnych o
szerokosci ok. 4,5 m, bez chodnikéw, odwodnienia i oswietlenia. Stanowi dojazd do
zlokalizowanych przy ul. Wiosennej obiektéw przemystowych, administracyjnych i
ustugowych. Przy ul. Wiosennej nie wystepuje zabudowa mieszkalna.

Ul. Wiosenna posiada skrzyzowanie z drogg krajowg nr 10 w formie skrzyzowania i
przylegtego do niego zjazdu publicznego na dziatke nr 13/94. Oba te obiekty przewidziane
sg do przebudowy.

5.2 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na terenie objetym inwestycja w zakresie pasa drogowego ul . Wiosennej nie wystepuje
kanalizacja deszczowa. Wody opadowe spitywajg powierzchniowo z pasa drogowego na
tereny przylegte. Wody opadowe z poszczegdlnych dziatek wzdtuz ulicy Wiosennej sg
gospodarowanie w granicach przedmiotowych dziatek w bezodptywowych, odparowujacych
lub tez rozsaczajgcych zbiornikach. Brak systemu kanalizacji deszczowej oraz brak
systemu odwodnienia samej jezdni powoduje lokalne podtopienia i wylania w najnizszych
punktach istniejgcej niwelety drogi oraz na dziatkach przylegtych.
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne

- kable telekomunikacyjne,

- kanalizacja sanitarna:

- kanalizacja deszczowa

- gazocigg @ 63mm

- wodociagi @ 32mm, & 40mm, @ 90mm, g 160mm,

- kable energetyczne nN oraz SN

- linie napowietrzne (energetyczne i telekomunikacyjne).

6. SIEC WODOCIAGOWA.

6.1. Opis projektowanego rozwigzania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na przestawienie
i likwidacje istniejacych hydrantéw oraz budowe nowego hydrantu w celu poprawy ochrony

przeciwpozarowej i zapewnienia normatywnej odlegtosci miedzy istniejagcymi hydrantami.
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Wspéirzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

Zakres niniejszego opracowania wchodzi:

a) likwidacja istniejgcego hydrantu nadziemnego zlokalizowanego na wysokosci budynku
nalezgcego do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (dziatka nr 13/79)
0znaczonego na planie sytuacyjnym jako Histn.

b) przestawienia istniejacego hydrantu podziemnego zlokalizowanego na wysokoSci
budynku nalezacego do firmy ,Intop” (dziatka nr 13/78) w nowe miejsce oznaczone na
planie sytuacyjnym jako Hp1. Przedmiotowy hydrant nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
istniejacej nadziemnej kolumny zdemontowanego hydrantu Hinst.

¢) wykonanie nowego hydrantu DN 80 na wodociggu @90mm oznaczonego na planie

sytuacyjnym jako Hp2 (dziatka nr 13/27 — ul. Wiosenna) na wysokosci firmy ,BKF”.

6.1.1. Przebieqg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie wodociggu o srednicy @90mm i diugosci
L= 6,7m, stanowigcego zasilenie nowo projektowanego hydrantu Hp2.

Uktad wysokosciowy projektowanego wodociggu zostat dostosowany do niwelety
projektowanej drogi i jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan projektowanego wodociggu z
istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz rzednymi osi istniejgcego
wodociggu F160mm.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,27 do 1,38 m p.p.t.

Spadek podtuzny wodociagu wynosi od 1 %o.

Trase projektowanych wodociggu i lokalizacje hydrantéw przedstawiono na planie

sytuacyjnym (rys. nr 1).

6.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany wodociag @90mm zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17.

6.1.3. Istniejgce hydranty.

W ramach inwestycji ze wzgledu na kolizje istniejgcych hydrantow z projektowanym
uktadem drogowym przyjeto:
- likwidacje istniejagcego hydrantu nadziemnego na wysokosci budynku GDDKIA
oznaczonego jako Histn.
- likwidacje istniejacego hydrantu podziemnego na wysokosci firmy ,Intop” i budowe
nowego hydrantu nadziemnego z wykorzystaniem tego samego odejscia i armatury

w punkcie Hp1 (z wylgczeniem kolumny hydrantu podziemnego).
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Uwaga:

Istniejgcg kolumne hydrantu nadziemnego zdemontowanego w wezle Histn. na wysokos$ci
budynku nalezacego GDDKIA nalezy ponownie wykorzystaé i zainstalowaé w wezle Hp1.

Istniejacy hydrant podziemny obecnie zainstalowany na wysokos$c firmy .Intop” po

zdemontowaniu nalezy przekazacé eksploatatorowi sieci Wodociggom Zachodniopomorskim

Sp.zo.0.

6.1.4. Projektowany hydrant.

W celu zapewnienia normatywnej odlegtosci pomiedzy hydrantami tj. 150m zaprojektowano
na wysokosci dziatki firmy ,BKF” nowy hydrant przeciwpozarowy nadziemny o srednicy
DN80 zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ziamania. Hydrant
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwg odcinajgca dtugg kotnierzowg DN8O.

Szczegotowe zestawienia ksztattek i armatury dla potrzebnych do  przestawienia
istniejgcego hydrantu oraz budowy nowego przedstawiono na schemacie montazowym

weziow (rys. nr 3).

7. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetnié wymagania zawarte w normie PN-B-

10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
7.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia oprécz odcinkow do wykonania metodg bez
wykopowg przewiduje sie wykonanie wykopdw czesciowo recznie i czesciowo
mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub bieghace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby wykonaé podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciggtg eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujacych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdiuz trasy projektowanego rurociagu zaprojektowano
posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu od

h=15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%
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Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku
srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”

z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na
catej szerokosci strefy rurociagu moze by¢é prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Il. Po probie szczelnosci ztacz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczeh.
lll. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodow wykona¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s>1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty
ziemne — Wymagania i badania.”. Zasypke wykonac piaskiem zasypowym. Do zasypki jako
piasek zasypowy mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy po doziarnieniu oraz po usunieciu
frakcji organicznych, spoistych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajagcego uzyskanie

przez kazda warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika -

Roboty ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz z instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez

producentdéw rur.
7.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktadaé nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
rury z materialu podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania
podtoza, dokonywania prob i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowe;j
uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.

Rurociggi wykonane z PE nalezy na catej dtugosci oznakowaé tasma lokalizacyjng z
wktadkg stalowg fgczong na zaciski. Tasme nalezy uktadaé¢ wzdtuz ponad rurociggami.
Potaczenie z istniejgcym wodociggiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym
weztéw. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz
podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokreca¢ kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia  kolnierzowe  ksztaltek  zeliwnych nalezy zabezpieczy¢é  opaskami
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termokurczliwymi. Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np.
ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5.

Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydranty itp.) nalezy oznakowac¢ tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopuséci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1.2 MPa.
Probe cisnieniowg oraz odbior techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang
przez producenta rur.

Przed wigczeniem do eksploatacji wodociag nalezy przeptukaé i poddac¢ dezynfekcji. Wode
do préb szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejacej sieci wodociggowe;j.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonacé proby cisnienia (min. 0.2MPa)

i wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego

urzadzenia.,
12. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

12.1. Analiza warunkoéw gruntowo-wodnych i wybor sposobu odwodnienia.

Szczegotowa analiza warunkow lokalnych takich jak:
+ Mmigzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu,
« usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejacego uzbrojenia
podziemnego,
+ gteboko$¢ posadowienia projektowanego wodociggu wykazata, ze konieczne bedzie
zastosowanie odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej.
Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujace wartosci wspoétczynnika filtracii:
- dla piaskéw drobnych (Pd) k=7,0m/d
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegétowo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.
Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur
wptukujacych potaczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji
igtofiltrowej IgE81 zawiera dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):
- matej Srednicy D 51 mm,

- duzej $rednicy D 133 mm.
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o zréznicowanych dtugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.

Rura wptukujaca 51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach nie wymagajacych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wptukujaca @133mm stuzy do instalowania igtofiltréow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegdty obstugi instalacji IgE81, opis

budowy i dziatania zgodnie z wytycznymi producentow.
12.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociggéw oraz na
przyjety sposéb odwodnienia, wykopy powinny byé wykonane o $cianach pionowych.
Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajacej na
wykonywaniu krotkich odcinkow kanatébw w wykopach otwartych umocnionych i ich
sukcesywnym zasypywaniu. Diugoéci odcinka obliczeniowego przyjeto 7,0m, a liczbe
zestawodw jakg bedzie dysponowat wykonawca przyjeto 1 zestaw.

Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie wykopu
o $cianach pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw
ssgcych.

Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potaczenia szybkoztgczne
(bedace na wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdér pomp i wymiarowanie
rurociggdbw zaleca sie przeprowadza¢ na przeptywy zwiekszone w stosunku do
obliczeniowych o ok. 50%.

Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

- w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

- w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane
jest zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch zrédet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany
w projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w

ramach nadzoru autorskiego.
12.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop ladowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)
Q= ( m3/d)
IgR/r,
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gdzie:
Q - doptyw do wykopu
k - Sredni wspotczynnik filtracii
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynnej
R - promien depres;ji

ro- promien "wielkiej" studni
12.4. Odwodnienie - iglofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m.

Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

Doptyw do
Numer : .. | Dlugos¢ odcinka [L]| wykopu na Czas
L.p. odcinka Rodzaj odwodnienia ilos¢ iglofiltréow [n] | odcinku 20m | pompowania*
[Q]
WODOCIAG
Instalacja igfofiltrowa

HP2 — . L=6,7m 3

1. W1 1-p|Q_trowa o] n=14szt 10 m°/d 48mg
rozstawie co 1,0m

Gtebokos¢ zabicia instalaciji igtofiltrowej do 3m.
Catkowita ilos¢ igtofiltrow wynosi 14 szt.

Odcinkek przewidziany do odwodnienia pokazano na profilu podtuznym wodociggu.
12.5. Czas pracy urzadzen odwadniajacych

Igtofiltry

Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d,

a w piaskach srednich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystapi¢ do

odwodnienia koncowego, ktére powinno trwac potowe czasu odwodnienia poczatkowego.
Te= (T1+T+T,) x 24

T, — czas potrzebny na wykonanie kanalizacji

T+ — czas odwodnienia poczatkowego

T, — czas odwodnienia kohcowego*

*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumieé¢ sukcesywny demontaz igtofitrow

po zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 48mg.
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12.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 48 x 33% =16 mg

12.7. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi
fi150mm do wykonanej kanalizacji deszczowe;.

taczng dtugosé rurociggdéw ttocznych wynosi 15 m.
12.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy

zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na miejsca w ktérych w podtozu

projektowanych kanatéw w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty,

kamieni, zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejace uzbrojenie podziemne.

Igtofiliry nalezy zabijaé okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody

gruntowe;j.

W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltrow nalezy zamiennie odwadniaé

wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.

Projektant moze okredlic jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego

(wyprzedzajacego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrocenie

pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu

przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet

wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciggty tj.:

« nie nalezy wylgczac instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone
prace zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci wodociggowe;j,
+ podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanego wodociggu (okoto

20m), na ktérym juz zainstalowana jest instalacja iglofiltrowa, nalezy przewidzie¢
wplukanie igtofiltréw na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wod

gruntowych zwigzanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresia, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych mogg ulec wahaniom w_miare
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien byé

rozliczany na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.
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W _trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowac¢ budynki i

obiekty, w rejonie ktorych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian
niezwilocznie przerwac¢ odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i

projektanta. W_przypadkach_stwierdzenia rys. peknie¢ $cian istniejacych budynkéw_ przed

przystapieniem do robdét odwodnieniowych nalezy opracowaé dokumentacje fotograficzng

tych budynkéw., a w przypadkach szczegdlnych dokona¢ oceny stanu technicznego

budynkow.
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