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1. ZAMAWIAJĄCY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

a) warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Dobra,

b) Zlecenie Inwestora nr 122/15 z 29.04.2015 r.

c) Opinia geotechniczna określająca geotechniczne warunki posadowienia do celów

projektowych – Przebudowa ul. Wiosennej w Skarbimierzycach wykonana w marcu

2015 r. przez PETRUS Maciej Piotrowski.

d) dokumentacja fotograficzna,

e) obowiązujące przepisy inwestycyjno – projektowe i normy,

f) wtórnik geodezyjny w skali 1:500,

g)  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki

nr 13/27, 13/93, 13/98, 13/99, 13/101, 13/103, 13/105,13/107, 13/109, 13/111, 16/1,

35/1, 36/1, oraz część działek nr 13/21, 13/47, 32 w obrębie Skarbimierzyce

h) wizja lokalna w terenie.

Niniejsze  opracowanie  p.n.  „Tom  VI  –  Przestawienie  hydrantów”  obejmuje  projekt

wykonawczy na przestawienie i likwidacje istniejących hydrantów wzdłuż ulicy Wiosennej

kolidujących z zaprojektowanym układem drogowym.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI  .

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  drogi  gminnej  ulicy  Wiosennej  w

Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą.  

Celem jest wykonanie drogi gminnej o szerokości jezdni 6,0 m wraz z co najmniej

jednostronnym  chodnikiem,  zapewnienie  prawidłowego  odwodnienia  i  oświetlenia  oraz

usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Zakres  inwestycji obejmuje:

 budowę jezdni o szerokości 6,0 m wraz co najmniej  jednostronnym chodnikiem oraz

przebudowę istniejących zjazdów do przyległych posesji;

 przebudowę skrzyżowania z droga krajową nr 10 oraz sąsiadującego ze skrzyżowaniem

zjazdu i odcinka chodnika;

 budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do sąsiadujących działek 

 budowę zbiornika retencyjnego
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 budowę przepompowni  wód opadowych oraz rurociągu tłocznego odprowadzającego

wody z zaprojektowanego zbiornika retencyjnego

 budowę oświetlenia ulicznego,

 budowę wewnętrznej linii zasilającej do obsługi przepompowni wód opadowych

 przebudowę  istniejącego  uzbrojenia  sieci  gazowej,  sieci  elektroenergetycznej,  sieci

teletechnicznej kolidujących z zaprojektowaną inwestycją, 

 przestawienie  i  likwidacje  istniejących  hydrantów  kolidujących  z  zaprojektowanym

układem drogowym,

 wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją,

4. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

      Rozpatrywany obszar  położony jest  w obrębie  wzniesień  wysoczyzny morenowej

należącej do Wału Bezrzecze – Siadło (tzw. Stobiańskiego).  

Grunty rodzime przykryte są ok. 30-40 cm warstwą nasypów niebudowlanych z gruzu oraz

płytami żelbetowymi pełnymi w śladzie ulicy.

Udokumentowane rodzime podłoże gruntowe jest  trójdzielne  występują   grunty  spoiste,

serie piaszczysto – żwirowe oraz blok iłowy.

Większość gruntów zaliczono do zasadniczo nośnych i mogą tworzyć podstawę oparcia

rozważanych  opcji  posadowienia.  Grunty  niespoiste  występują  w  stanie

średniozagęszczonym, spoiste są w większości  w stanie twardoplastycznym , także blok

iłowym  jest  w  znacznej  mierze  w  stanie  w  twardoplastycznym,  jedynie  z  miejscowo

uplastycznioną soczewką.

Woda  gruntowa występująca  w postaci  sączeń ,  zawieszona i  uwięziona  będzie

utrudnieniem  przy  głębszych  ni  0,5  m  ppt  pracach  ziemnych  szczególnie  w  okresach

opadowych   i  roztopów  (już  na  głębokości  1  m  ppt  będą  występować   wysięki  wód

podskórnych).

Posadowienie w obrębie nachylonego podłoża gliniastego wiązać się będzie przede

wszystkim z obostrzeniami dotyczącymi staranności robót ziemnych. 

W  okresie  prac  wykopowych  i  fundamentowych  należy  zachować  szczególną

ostrożność,  gdyż  w  stanie  mokrym  drgania  wywołane  sprzętem  mechanicznym  oraz

ruchem sprzętu budowlanego grożą kurzawką.

Przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  należy  poprawić  drożność  okolicznych

rowów melioracyjnych aby obniżyć poziom wody gruntowej i zmniejszyć zasięg sezonowych

wahań.

Warunki  gruntowe  są  proste,  obiekt  należy  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej

(zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
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kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych).

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

5.1 Zagospodarowanie terenu

Ulica Wiosenna posiada obecnie nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych pełnych o

szerokości  ok.  4,5  m,  bez  chodników,  odwodnienia  i  oświetlenia.  Stanowi  dojazd  do

zlokalizowanych  przy  ul.  Wiosennej  obiektów  przemysłowych,  administracyjnych  i

usługowych. Przy ul. Wiosennej nie występuje zabudowa mieszkalna.

Ul.  Wiosenna  posiada  skrzyżowanie  z  drogą  krajową  nr  10  w  formie  skrzyżowania  i

przyległego do niego zjazdu publicznego na działkę nr 13/94. Oba te obiekty przewidziane

są do przebudowy.

5.2 Istniejące uzbrojenie podziemne

Na terenie objętym inwestycja w zakresie pasa drogowego  ul . Wiosennej nie występuje

kanalizacja deszczowa.  Wody opadowe spływają powierzchniowo z pasa drogowego na

tereny  przyległe.  Wody  opadowe  z  poszczególnych  działek  wzdłuż  ulicy  Wiosennej  są

gospodarowanie w granicach przedmiotowych działek w bezodpływowych, odparowujących

lub  też  rozsączających  zbiornikach.  Brak  systemu  kanalizacji  deszczowej  oraz  brak

systemu odwodnienia samej jezdni powoduje lokalne podtopienia i wylania w najniższych

punktach istniejącej niwelety drogi oraz na działkach przyległych. 

Na odcinku objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie podziemne 

– kable telekomunikacyjne,

– kanalizacja sanitarna: 

– kanalizacja deszczowa

– gazociąg Ø 63mm

– wodociągi Ø 32mm, Ø 40mm, Ø 90mm, Ø 160mm, 

– kable energetyczne nN oraz SN

– linie napowietrzne (energetyczne i telekomunikacyjne).

6. SIEĆ WODOCIĄGOWA.

6.1. Opis projektowanego rozwiązania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  na  przestawienie

i likwidację istniejących hydrantów oraz budowę nowego hydrantu w celu poprawy ochrony

przeciwpożarowej i zapewnienia normatywnej odległości między istniejącymi hydrantami.
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Współrzędne geodezyjne w układzie X,  Y punktów charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia,  umożliwiające  ich  wytyczenie  w  terenie  przedstawiono w  Projekcie

Zagospodarowania Terenu.

Zakres niniejszego opracowania wchodzi:

a) likwidacja istniejącego hydrantu nadziemnego zlokalizowanego na wysokości budynku

należącego  do  Generalnej Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  (działka  nr  13/79)

oznaczonego na planie sytuacyjnym jako Histn. 

b)  przestawienia  istniejącego  hydrantu  podziemnego  zlokalizowanego  na  wysokości

budynku  należącego do firmy „Intop”  (działka  nr  13/78)  w nowe miejsce oznaczone na

planie  sytuacyjnym  jako  Hp1.  Przedmiotowy hydrant  należy wykonać  z wykorzystaniem

istniejącej nadziemnej kolumny zdemontowanego hydrantu Hinst.

c)  wykonanie  nowego  hydrantu  DN 80  na  wodociągu  Ø90mm  oznaczonego  na  planie

sytuacyjnym jako Hp2 (działka nr 13/27 – ul. Wiosenna) na wysokości firmy „BKF”.

6.1.1. Przebieg trasy.

W  zakres  opracowania  wchodzi  wykonanie  wodociągu  o  średnicy  Ø90mm  i  długości

L= 6,7m, stanowiącego zasilenie nowo projektowanego hydrantu Hp2. 

Układ  wysokościowy  projektowanego  wodociągu  został  dostosowany  do  niwelety

projektowanej drogi i jest wynikiem rozwiązania skrzyżowań projektowanego wodociągu z

istniejącym  i  projektowanym  uzbrojeniem  podziemnym  oraz  rzędnymi  osi  istniejącego

wodociągu Ø160mm.

Zagłębienie osi wodociągu wynosi  od 1,27 do 1,38 m p.p.t.

Spadek podłużny wodociągu wynosi  od 1 ‰.

Trasę  projektowanych  wodociągu  i  lokalizację  hydrantów  przedstawiono  na  planie

sytuacyjnym (rys. nr 1).

6.1.2. Materiał i uzbrojenie.

Projektowany wodociąg Ø90mm zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17.

6.1.3. Istniejące hydranty.

W  ramach  inwestycji  ze  względu  na  kolizję  istniejących  hydrantów  z  projektowanym

układem drogowym przyjęto:

– likwidację  istniejącego  hydrantu  nadziemnego  na  wysokości  budynku  GDDKiA

oznaczonego jako Histn.

– likwidację istniejącego hydrantu podziemnego na wysokości firmy „Intop” i budowę

nowego hydrantu nadziemnego z wykorzystaniem tego samego odejścia i armatury

w punkcie Hp1 (z wyłączeniem kolumny hydrantu podziemnego). 
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Uwaga:

Istniejącą kolumnę hydrantu nadziemnego zdemontowanego w wężle Histn. na wysokości

budynku należącego GDDKiA należy ponownie wykorzystać i zainstalować  w węźle Hp1.

Istniejący  hydrant  podziemny  obecnie  zainstalowany  na  wysokośc  firmy  „Intop”  po

zdemontowaniu należy przekazać eksploatatorowi sieci Wodociągom Zachodniopomorskim

Sp. z o.o.

6.1.4. Projektowany hydrant.

W celu zapewnienia normatywnej odległości pomiędzy hydrantami tj. 150m zaprojektowano

na wysokości  działki  firmy „BKF”  nowy hydrant  przeciwpożarowy nadziemny o  średnicy

DN80  zabezpieczony  przed  wypływem  wody  w  przypadku  złamania.  Hydrant

zaprojektowano na odejściu i z odcięciem zasuwą odcinającą długą kołnierzową DN80.

Szczegółowe  zestawienia  kształtek  i  armatury  dla  potrzebnych  do   przestawienia

istniejącego  hydrantu  oraz  budowy nowego  przedstawiono  na  schemacie  montażowym

węzłów (rys. nr 3).

7. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

Całość  robót  należy  prowadzić  tak  aby  spełnić  wymagania  zawarte  w  normie  PN-B-

10725.1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”

7.1. Roboty ziemne.

Na całej długości projektowanego uzbrojenia oprócz odcinków do wykonania metodą bez

wykopową   przewiduje  się  wykonanie  wykopów  częściowo  ręcznie  i  częściowo

mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych.

Wykopy  ręczne  wykonać  należy  na  odcinkach  zbliżeń  do  istniejącego  uzbrojenia

podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby wykonać podwieszenie  w sposób zapewniający ich ciągłą  eksploatację  i

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt

zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu.

Z  właścicielem  kolidujących  przewodów należy  każdorazowo  uzgodnić  ich  obejście  lub

przełożenie.

Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanego rurociągu zaprojektowano

posadowienie na warstwie podsypki  z piasku średniego o grubości  po zagęszczeniu od

h=15cm zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40%
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Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami:

I.  Wykonanie  warstwy  ochronnej  o  wysokości  30cm  ponad  wierzch  rury  z  piasku

średnioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane”

z wyłączeniem odcinków na złączach.

Zagęszczenie  tej  warstwy  powinno  być  przeprowadzone  z  zachowaniem  szczególnej

ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie

gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Ubijanie mechaniczne na

całej  szerokości  strefy rurociągu może być  prowadzone sprzętem lekkim przy 30-to cm

warstwie piasku ponad wierzch rury.

II.  Po próbie szczelności złącz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń.

III.  Zasypkę  wykopów  powyżej  warstwy  ochronnej  przewodów  wykonać  warstwami z

jednoczesnym  zagęszczeniem  każdej  warstwy  zasypowej  do  uzyskania  wskaźnika

zagęszczenia IS1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi  samochodowe -  Roboty

ziemne – Wymagania i badania.”. Zasypkę wykonać piaskiem zasypowym. Do zasypki jako

piasek  zasypowy można  wykorzystać  grunt  rodzimy po  doziarnieniu  oraz  po  usunięciu

frakcji organicznych, spoistych i gruzu.

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia.

Całość  robót  ziemnych  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-B-06050:1999  "Geotechnika  -

Roboty ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”

oraz  z  instrukcją  montażową  układania  w  gruncie  rurociągów   dostarczoną   przez

producentów  rur.

7.2. Roboty montażowe.

Rurociągi  układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować

rury z materiału podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania

podłoża,  dokonywania  prób  i  zasypki  należy  spełniać  wymogi  instrukcji  montażowej

układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów rur. 

Rurociągi  wykonane  z  PE  należy  na  całej  długości  oznakować  taśmą  lokalizacyjną  z

wkładką  stalową łączoną na zaciski.  Taśmę należy układać  wzdłuż  ponad  rurociągami.

Połączenie  z  istniejącym  wodociągiem  wykonać  zgodnie  ze  schematem  montażowym

węzłów.  Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz

podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej A4. Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym.

Połączenia  kołnierzowe  kształtek  żeliwnych  należy  zabezpieczyć  opaskami
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termokurczliwymi.  Zasuwy i  hydranty należy posadawiać na blokach podporowych -  np.

płytkach chodnikowych betonowych  35x35x5.

Uzbrojenie na wodociągu (zasuwy, hydranty itp.) należy oznakować tabliczkami zgodnie z

normą  PN-86/B-09700  „Tablice  orientacyjne  do  oznaczenia  uzbrojenia  na  przewodach

wodociągowych”.

Rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się

podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych.

Próba szczelności

Zmontowane odcinki  rurociągu należy poddać próbie szczelności  na ciśnienie 1.2 MPa.

Próbę  ciśnieniową  oraz  odbiór  techniczny  wykonać  należy  zgodnie  z  normą  PN-B-

10725:1997 oraz instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną

przez producenta rur.

Przed włączeniem do eksploatacji wodociąg należy przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę

do prób szczelności  rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min. 0,2MPa)

i wydajności (min. 10l/s) na każdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego

urządzenia.,  

12. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY.

12.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia.

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak: 

• miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu,

• usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia

podziemnego,

• głębokość posadowienia projektowanego wodociągu wykazała, że konieczne będzie

zastosowanie odwodnienia wgłębnego przy pomocy instalacji igłofiltrowej.

Dla celów odwodnień przyjęto następujące wartości współczynnika filtracji: 

- dla piasków drobnych (Pd) k = 7,0 m/d 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w

dokumentacji geotechnicznej.

Igłofiltry  instaluje  się  (posadawia)  w  gruncie  metodą  wpłukiwania  za  pomocą  rur

wpłukujących  połączonych  z  pompą  do  wpłukiwania  lub  hydrantem.  Komplet  instalacji

igłofiltrowej IgE81 zawiera dwa rodzaje rur wpłukujących (obsadowych): 

- małej średnicy D 51 mm, 

- dużej średnicy D 133 mm. 
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o zróżnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na różne głębokości.

Rura wpłukująca 51 służy do instalowania igłofiltrów w gruntach nie wymagających obsypki

filtracyjnej, zaś rura wpłukująca Ø133mm służy do instalowania igłofiltrów w przypadkach

konieczności stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegóły obsługi instalacji  IgE81, opis

budowy          i działania zgodnie z wytycznymi producentów.

12.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociągów oraz na

przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych. 

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na

wykonywaniu krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich

sukcesywnym zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 7,0m, a liczbę

zestawów jaką będzie dysponował wykonawca przyjęto 1 zestaw.

Na odcinkach podlegających odwodnieniu  liniowemu projektuje się wykonanie wykopu

o ścianach pionowych, przy którym zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż rurociągów

ssących.  

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne

(będące na wyposażeniu zestawu IgE –  81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie

rurociągów zaleca się przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do

obliczeniowych o ok. 50%.

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać:

- w rurociągach ssawnych – 1,0m/s

- w rurociągach tłocznych – 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających  wskazane

jest zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa

rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 –  60%, natomiast rezerwa w postaci

dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany

w projekcie odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w

ramach nadzoru autorskiego.

12.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)  

   Q =   -------------------------------- ( m3/d)

               lgR/ro

10



"Przebudowa  drogi gminnej ulica Wiosenna w Skarbimierzycach wraz  z  infrastrukturą"

gdzie:

Q - dopływ do wykopu

k - średni współczynnik filtracji

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej

Ho - miąższość strefy czynnej

R - promień depresji

ro - promień "wielkiej" studni

12.4. Odwodnienie - igłofiltry.

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m.

Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p.
Numer
odcinka

Rodzaj odwodnienia
Długość odcinka [L]
ilość igłofiltrów [n]

Dopływ do
wykopu na

odcinku 20m
[Q]

Czas
pompowania*

WODOCIĄG

1.
HP2 –

W1

Instalacja igłofiltrowa 
1-piętrowa o

rozstawie co 1,0m 

L=6,7m
n=14szt

10 m3/d 48mg

Głębokość zabicia instalacji igłofiltrowej do 3m.

Całkowita ilość igłofiltrów wynosi 14 szt.

Odcinkek przewidziany do odwodnienia pokazano na profilu podłużnym wodociągu.

12.5. Czas pracy urządzeń odwadniających

Igłofiltry

Prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d,

a w piaskach średnich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka należy przystąpić do

odwodnienia końcowego, które powinno trwać połowę czasu odwodnienia początkowego.

Tc = (T1+T+T2) x 24

Tc – czas potrzebny na wykonanie kanalizacji 

T1  – czas odwodnienia początkowego 

T2 – czas odwodnienia końcowego*

*-pod pojęciem odwodnienia końcowego należy rozumieć sukcesywny demontaż igłofitrów

po zakończeniu prac związanych z zasypaniem wykopu. 

Całkowity czas pompowania wynosi 48mg.

11



"Przebudowa  drogi gminnej ulica Wiosenna w Skarbimierzycach wraz  z  infrastrukturą"

12.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania.

Igłofiltry – 48 x 33% = 16 mg

12.7. Odprowadzenie wody.

Projektuje się  odprowadzenie  wody  rurociągami  tłocznymi  stalowymi  kołnierzowymi

fi150mm do wykonanej kanalizacji deszczowej.

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 15 m. 

12.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie. 

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu

projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły,

kamieni, żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne.

Igłofiltry należy zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody

gruntowej. 

W przypadku napotkania trudności z wpłukiwaniem igłofiltrów należy zamiennie odwadniać

wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej wydajności.

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów.

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego

(wyprzedzającego prace budowlane) i czas  odwodnienia końcowego (przywrócenie

pierwotnego poziomu wody gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu

przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie igieł

większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.:

• nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone

prace związane z wykonaniem projektowanej sieci wodociągowej,

• podczas wykonywania „pierwszego”  odcinka projektowanego  wodociągu (około

20m), na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć

wpłukanie igłofiltrów na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód

gruntowych związanych z odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym.

Projektant     podkreśla,     iż     poziomy     zwierciadła     wód     gruntowych     mogą     ulec     wahaniom     w     miarę

prowadzenia     prac     budowlanych.     Czas     pracy     urządzeń     odwadniających     powinien     być

rozliczany     na     podstawie     wpisów     do     dziennika     pracy     sprzętu.
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W     trakcie     prowadzenia     robót     odwodnieniowych     należy     na     bieżąco     kontrolować     budynki     i    

obiekty,     w     rejonie     których     prowadzone     jest     odwodnienie     i     w     przypadku     jakichkolwiek     zmian    

niezwłocznie     przerwać     odwodnienie     i     poinformować     o     zaistniałym     fakcie     inspektora     nadzoru     i    

projektanta.     W     przypadkach     stwierdzenia     rys,     pęknięć     ścian     istniejących     budynków     przed    

przystąpieniem     do     robót     odwodnieniowych     należy     opracować     dokumentację     fotograficzną    

tych     budynków,     a     w     przypadkach     szczególnych     dokonać     oceny     stanu     technicznego    

budynków.  
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