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I. OŚWIADCZENIE.

 

Zgodnie  z  art.  20   ust.  4  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo

budowlane niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

„BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI WARZYMICE OBEJMUJĄCE ULICE

TURKUSOWA, WRZOSOWA, OLIWKOWA, ZŁOTA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I

OŚWIETLENIEM ULICZNYM.

TOM IX – PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH ODCINKÓW SIECI GAZOWEJ ”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA PROJEKTANT- IMIĘ I NAZWISKO
NUMER

UPRAWNIEŃ
PODPIS

Sieci gazowe mgr inż. MARCIN OLEK             
specjalność: instalacyjna b/o

ZAP/0218/POOS/13

BRANŻA SPRAWDZAJĄCY - IMIĘ I NAZWISKO
NUMER

UPRAWNIEŃ
PODPIS

Sieci gazowe mgr inż. MACIEJ NOWAK           
specjalność: instalacyjna b/o

ZAP/0083/POOS/14
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Projektant Marcin Olek

5



"Przebudowa  drogi gminnej ulica Wiosenna w  Skarbimierzycach wraz  z  infrastrukturą"

6



"Przebudowa  drogi gminnej ulica Wiosenna w  Skarbimierzycach wraz  z  infrastrukturą"

7



"Przebudowa  drogi gminnej ulica Wiosenna w  Skarbimierzycach wraz  z  infrastrukturą"

Sprawdzający Maciej Nowak
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1. ZAMAWIAJĄCY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

a) warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Dobra,

b) zlecenie Inwestora nr 122/15 z 29.04.2015 r.

c)  opinia  geotechniczna  określająca  geotechniczne  warunki  posadowienia  do  celów

projektowych – Przebudowa ul.  Wiosennej  w Skarbimierzycach wykonana w marcu 2015 r.

przez PETRUS Maciej Piotrowski.

d) dokumentacja fotograficzna,

e) obowiązujące przepisy inwestycyjno – projektowe i normy,

f) wtórnik geodezyjny w skali 1:500,

g)  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki nr 13/27,

13/93,  13/98,  13/99,  13/101,  13/103,  13/105,13/107,  13/109,  13/111,  16/1,  35/1,  36/1,  oraz

część działek nr 13/21, 13/47, 32 w obrębie Skarbimierzyce

h) wizja lokalna w terenie.

i)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26  kwietnia  2013r.  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  sieci  gazowe  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Z  dnia

4.06.2013r. Poz. 640)

j) Standardy Techniczne: ST-IGG-10001:2011; ST-IGG-10002:2011; ST-IGG-10003:2011; ST-

IGG-10004:2011

k) Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej NR ZTI-5000-100465/15 z dnia 

12.06.2015r. wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Zakład

w Szczecinie

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  wykonawczy  na  przebudowę  istniejącego

odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, oraz przyłącza dn 32PE do działki nr 13/102

przy ul. Wiosennej w Skarbimierzycach.

Konieczność  przebudowy  istniejącej  sieci  gazowej  spowodowana  jest  jej  kolizją  z

projektowanym układem drogowym (wpustami deszczowymi).

3. ZAKRES OPRACOWANIA  .

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  wykonawczy  na  przebudowę  istniejącego

odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, oraz przyłącza dn 32PE do działki nr 13/102

przy ul. Wiosennej w Skarbimierzycach.

Konieczność  przebudowy  istniejącej  sieci  gazowej  spowodowana  jest  jej  kolizją  z

projektowanym układem drogowym (wpustami deszczowymi).

Zakres  inwestycji obejmuje:
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 przebudowę istniejącej sieci gazowej wraz z uzbrojeniem

4. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

      Rozpatrywany obszar położony jest w obrębie wzniesień wysoczyzny morenowej należącej

do Wału Bezrzecze – Siadło (tzw. Stobiańskiego).  

Grunty rodzime przykryte  są ok.  30-40 cm warstwą nasypów niebudowlanych z gruzu oraz

płytami żelbetowymi pełnymi w śladzie ulicy.

Udokumentowane rodzime podłoże gruntowe jest trójdzielne występują  grunty spoiste, serie

piaszczysto – żwirowe oraz blok iłowy.

Większość  gruntów  zaliczono  do  zasadniczo  nośnych  i  mogą  tworzyć  podstawę  oparcia

rozważanych opcji posadowienia. Grunty niespoiste występują w stanie średniozagęszczonym,

spoiste  są  w większości   w stanie  twardoplastycznym ,  także blok  iłowym jest  w znacznej

mierze w stanie w twardoplastycznym, jedynie z miejscowo uplastycznioną soczewką.

Woda  gruntowa  występująca  w  postaci  sączeń  ,  zawieszona  i  uwięziona  będzie

utrudnieniem  przy  głębszych  ni  0,5  m  ppt  pracach  ziemnych  szczególnie  w  okresach

opadowych   i  roztopów  (już  na  głębokości  1  m  ppt  będą  występować   wysięki  wód

podskórnych).

Posadowienie w obrębie nachylonego podłoża gliniastego wiązać się będzie przede

wszystkim z obostrzeniami dotyczącymi staranności robót ziemnych. 

W  okresie  prac  wykopowych  i  fundamentowych  należy  zachować  szczególną

ostrożność, gdyż w stanie mokrym drgania wywołane sprzętem mechanicznym oraz ruchem

sprzętu budowlanego grożą kurzawką.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy poprawić drożność okolicznych rowów

melioracyjnych aby obniżyć poziom wody gruntowej i zmniejszyć zasięg sezonowych wahań.

Warunki gruntowe są proste, obiekt należy do pierwszej kategorii  geotechnicznej (zgodnie z

Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych).

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

5.1 Zagospodarowanie terenu.

Ulica Wiosenna posiada obecnie nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych pełnych o

szerokości  ok.  4,5  m,  bez  chodników,  odwodnienia  i  oświetlenia.  Stanowi  dojazd  do

zlokalizowanych przy ul. Wiosennej obiektów przemysłowych, administracyjnych i usługowych.

Przy ul. Wiosennej nie występuje zabudowa mieszkalna.

Ul. Wiosenna posiada skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 w formie skrzyżowania i przyległego

do  niego  zjazdu  publicznego  na  działkę  nr  13/94.  Oba  te  obiekty  przewidziane  są  do

przebudowy.
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5.2 Istniejące uzbrojenie podziemne.

Na terenie objętym inwestycja w zakresie pasa drogowego  ul . Wiosennej nie występuje

kanalizacja deszczowa. Wody opadowe spływają powierzchniowo z pasa drogowego na tereny

przyległe.  Wody  opadowe  z  poszczególnych  działek  wzdłuż  ulicy  Wiosennej  są

gospodarowanie w granicach przedmiotowych działek w bezodpływowych, odparowujących lub

też  rozsączających  zbiornikach.  Brak  systemu  kanalizacji  deszczowej  oraz  brak  systemu

odwodnienia  samej  jezdni  powoduje  lokalne  podtopienia  i  wylania  w najniższych  punktach

istniejącej niwelety drogi oraz na działkach przyległych. 

Na odcinku objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie podziemne 

- kable telekomunikacyjne,

- kanalizacja sanitarna: 

- kanalizacja deszczowa

- gazociąg Ø 63mm

- wodociągi Ø 32mm, Ø 40mm, Ø 90mm, Ø 160mm, 

- kable energetyczne nN oraz SN

- linie napowietrzne (energetyczne i telekomunikacyjne).

6. STAN PROJEKTOWANY.

Projektowane odcinki gazociągu w ul. Wiosennej wykonać z rur polietylenowych dn 63

PE 100 SDR11 PN/MOP 10,  (dn zewnętrzna średnica rury w mm) o łącznej długości 198,6m. 

Przyłącze gazowe dn 32 PE do istniejącej hali zlokalizowanej na działce nr 13/102 przełączyć

używając odgałęzienia siodłowego i mufy elektrooporowe.

Rury  i  kształtki  powinny  być  oznakowane  fabrycznie  i  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami

określonymi  w  Polskich  normach  (PN-EN  1555-2:2004)  w  kolorze  pomarańczowym  lub

ciemnożółtym,  lub zgodne z wymaganiami w specyfikacjach technicznych,  jeżeli  zapewniają

poziom bezpieczeństwa nie mniejszy niż określony w Polskich Normach, oraz dopuszczone do

powszechnego stosowania w budownictwie oznaczone znakiem CE. 

Rury po dostarczeniu na plac budowy powinny być składowane w sztaplach do wysokości 1 m i

przykryte plandeką celem ochrony przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Należy 5 cm nad rurociągiem, zgodnie ze standardem IGG ST-IGG-1002:2011 ułożyć przewód

lokalizacyjny miedziany o przekroju min. 1,5 mm2 w izolacji DY w celu umożliwienia lokalizacji

trasy  gazociągu  metodami  elektrycznymi.  Połączenia  przewodu  lutowane  i  zabezpieczone

koszulkami termokurczliwymi. 

Końcówki  przewodu  lokalizacyjnego  połączyć  z  istniejącym  przewodem  lokalizacyjnym

ułożonym nad istniejącym gazociągiem dn63.

Oprócz tego należy ułożyć taśmę ostrzegająca żółtą z PCW pełną z napisem UWAGA GAZ o

szerokości min. 20cm nad gazociągiem w odległości około 40 cm ponad rurą przewodową.
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Oznakowanie  gazociągu  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  ST-IGG-

1001:2011,  ST-IGG-1002:2011,  ST-IGG-1003:2011,  ST-IGG-1004:2011.  Oznakowanie

gazociągu na powierzchni należy wykonać przy użyciu tabliczek orientacyjnych. 

Oznakowane zostaną: węzeł przyłączeniowy na gazociągu dn 32 PE: G3 oraz węzeł z zasuwą

G1 oraz węzły na załamaniu w punkcie G2 oraz G8.

Tabliczki  należy montować na  słupkach oznaczeniowych umieszczonych w terenie zielonym

pomiędzy  projektowanym  chodnikiem  a  granicą  działki  drogowej.  Dopuszcza  się  montaż

tabliczek  na ogrodzeniach  posesji  w uzgodnieniu  z  właścicielami.  Każda tabliczka  powinna

zawierać informację o rodzaju oznaczonych elementów, ich lokalizacji oraz rodzaju materiału, z

którego wykonano gazociąg.

UWAGA:

1.  Z  uwagi  na  jednostronne  zasilanie  istniejącego  gazociągu,  prace  montażowe  należy

wykonywać z zachowaniem ciągłości przepływu gazu poprzez zastosowanie obejścia typu by-

pass.  Roboty  należy  prowadzić  poza  sezonem  grzewczym  w  terminie  uzgodnionym  z

przedstawicielem dystrybutora paliwa gazowego.

2.  W  miejscach  istniejącej  wbudowanej  na sieci  gazowej  armaturze zaporowej  i  zaporowo-

upustowej  należy  dostosować  do  poziomu  projektowanej  nawierzchni  poziom  istniejących

skrzynek ulicznych. 

7. TECHNOLOGIA I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.

7.1. Roboty ziemne i montażowe.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i drogowych należy zawiadomić odpowiednie

instytucje i użytkowników o terminie rozpoczęcia robót. Wytyczenie trasy rurociągu gazowego

oraz  inwentaryzację  podwykonawczą  obiektów  wykonuje  uprawniony  geodeta.  Przed

zasypaniem należy dokonać pomiaru geodezyjnego.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  projektu  wykonawca  zobowiązany  jest  do

zatwierdzenia u dostawcy gazu „Technologii zgrzewania”  (akceptacja karty technologicznej

zgrzewania wraz z akceptacją przyjętych materiałów do budowy) i uproszczonego projektu

przeprowadzenia prób ciśnieniowych i sposobu czyszczenia gazociągu. Użyte rury powinny

posiadać  oznakowanie  opisujące  producenta,  rodzaj  polietylenu,  dopuszczalne  ciśnienia,

grubości ścianki rury oraz datę produkcji i numer normy, wg której produkowane są rury.

Łączenie rur gazowych wykonać za pomocą elektrozłączek.

Zmianę  kierunku  trasy  gazociągu  wykonywać  należy  przez  zamontowanie  odpowiedniej

kształtki lub przez wykorzystanie elastyczności rur z PE. 

Rodzaje kształtek podano na rysunkach i w wykazie materiałów. 

Minimalny promień gięcia w zależności od temperatury otoczenia wynosi:

dla temp. + 20° C  wynosi  R min. = 20 x dn (mm)
14
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dla temp. + 10° C  wynosi  R min. = 35 x dn (mm)

dla temp.      0° C  wynosi  R min. = 50 x dn (mm)  

Włączenie  do  istniejącego  gazociągu  dn  63PE   wykonać  za  pomocą  mufy

elektrooporowej  dn 63mm, następnie wykonać zasuwę dn 50.  Drugostronne włączenie do

istniejącego  gazociągu  dn  63PE  (działka  drogowa  nr  32)  wykonać  za  pomocą  mufy

elektrooporowej dn63 za istniejącym zespołem zawaorowo-upustowym  dn50.

Gazociąg  na  całej  długości  zostanie  wykonany  w  wykopie  otwartym  o  ścianach

pionowych  umocnionych.  Szerokość  wykopu  zakłada  się  dn  +  40  cm  po  obu  stronach

gazociągu. W miejscach montażowych wykop należy odpowiednio poszerzyć. Wykopy ręczne

wykonać  należy  na  odcinkach  zbliżeń  do  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  oraz

istniejących  drzew i  krzewów.   Warstwę  gleby  urodzajnej  w miejscach  jej  występowania

należy zdjąć i złożyć na odkład czasowy chroniąc ją przed zmieszaniem z gruntem z wykopu.

Po zakończeniu robót należy ją rozścielić w miejscu jej pierwotnego występowania.

Rurociągi powinny być ułożone w obsypce piaskowej. W wykopach gazociąg należy

posadawiać na warstwie  podsypki  z piasku  średniego  o  grubości  15cm zagęszczonej  do

stopnia  zagęszczenia  Id 40%.  ˃ Do  wysokości  10cm  ponad  wierzch  rury  gazociągi  należy

obsypać  piaskiem  średnioziarnistym  lub  grubym  dobrze  uziarnionym  wg  PN-86/B-02480

”Grunty budowlane”. 

Zasypkę  wykopów  powyżej  warstwy  ochronnej  przewodów  wykonać  gruntem

rodzimym po usunięciu występujących kamieni, gruzu oraz frakcji spoistych i organicznych.

Zasypkę poza  drogami  wykonywać  warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  każdej

warstwy zasypowej  do uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  IS=0,95.  Pod drogami  zasypkę

wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania

wskaźnika zagęszczenia Is>1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe -

Roboty ziemne – Wymagania i badania.”.

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia.

Po ułożeniu gazociągu w otulinie piaskowej w wykopie należy dążyć do natychmiastowego

zasypania go ziemią

W trakcie budowy gazociągu należy zapewnić czystość montażu. Końcówki gazociągu

powinny  być  zabezpieczone  przed  napływem  wody  i  innych  zanieczyszczeń.  Wszystkie

napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,  krzyżujące  się  lub

biegnące  równolegle  z  wykopem  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie

potrzeby  wykonać  podwieszenie  w  sposób  zapewniający  ich  ciągłą  eksploatację  i

bezpieczeństwo  pracujących  w  wykopie  ludzi.  W  przypadku  napotkania

niezainwentaryzowanych  przewodów  podziemnych  należy  ten  fakt  zgłosić  odpowiednim

użytkownikom przewodu.
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7.2. Czyszczenie gazociągu oraz próba szczelności i wytrzymałości

Gazociąg  należy  przygotować  do  łączonej  próby  szczelności  i  wytrzymałości   zgodnie

wymaganiami standardów technicznych ST-IGG-0301:2012 „Próby ciśnieniowe gazociągów z

PE  o  maksymalnym  ciśnieniu  roboczym  do  0,5  MPa  włącznie”,  przy  czym  muszą  być

uwzględnione  dodatkowe  wymagania,  które  podane  zostały  w  Załączniku  „A”  (pkt.4)  do

Zarządzenia  nr  43  Dyrektora  Oddziału  w Poznaniu  z  dn.  17-07-2014r.  dotyczące  zasad

projektowania i budowy sieci gazowych,  po uprzednim oczyszczeniu wewnętrznego odcinka

sieci gazowej. 

Gazociągi z PE podlegają 2-krotnemu czyszczeniu polegającemu na przepuszczeniu tłoków

miękkich  (z  pianki  poliuretanowej)  przez  całą  długość  odcinka  gazociągu.  Czyszczenie

podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i wykonuje się je bezpośrednio przed główną

próbą szczelności.   

Sieć  gazową  należy  poddać  próbie  szczelności  i  wytrzymałości  przy  użyciu  sprężonego

powietrza.  Do  przeprowadzania  prób  szczelności  gazociągów  należy  stosować  zestaw

pomiarowy  uzależniony  od  metody  przeprowadzenia  próby  (standard).  Następnie  w

obecności  przedstawiciela  dystrybutora  paliwa  gazowego  dokonać  próby  szczelności

wybudowanego rurociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013 poz.

640). 

Na podstawie aktualnych przepisów przyjęto:

 ciśnienie próbne powinno być większe lub równe iloczynowi współczynnika 1,5 i MPO [MPa]

stąd:

1,5 x MPO = 1,5 x 0,5MPa = 0,75MPa

oraz równocześnie:

 ciśnienie próbne powinno być większe od wielkości 0,2 + MOP [MPa] stąd:

0,2 + MOP = 0,2 + 0,5 MPa = 0,70 MPa

Przyjęto ciśnienie próbne 0,75MPa

Czas, w którym gazociąg poddawany jest ciśnieniu próbnemu obejmuje stabilizację i próbę

właściwą.  Czas łączonej  próby wytrzymałości  i  szczelności po oczyszczeniu wewnętrznym

rury przewodowej  (mierzony od chwili  ustabilizowania  się  ciśnienia  w przyłączu)  powinien

wynosić:

-  gazociąg dn 63PE o długości 198,6mb posiada objętość V=0,62m3

- czas stabilizacji dla gazociągów o objętości geometrycznej V>0,1m3 zaleca  się przyjmować

1 godzinę stabilizacji na każde 0,1 MPa ciśnienia próby i nie mniej niż 2h stąd:

Przyjęto czas stabilizacji 7,5h.

 -  dla gazociągów średniego ciśnienia przy obliczaniu czasu trwania próby właściwej stosuje

się  metodę  uzależnioną  od  objętości  geometrycznej  gazociągu  i  jego  maksymalnego
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ciśnienia roboczego MOP. Dla objętości  V≤8m3-zalecana jest metoda standardowa, w której

czas próby właściwej ustala się ze wzoru: 

           tps=1h/m3* Vgeo [h].

Czas próby właściwej nie powinien być krótszy niż 2h.Stąd:

           tps=1*0,41=0,41 [h]

Przyjęto czas trwania próby 2,0h.

Próba ciśnieniowa gazociągów z PE przeprowadzona w warunkach 0,75 MPa jest łączoną

próbą szczelności i wytrzymałości.

W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z 

operatorem sieci gazowej technologii robót oczyszczenia gazociągu i przeprowadzenia prób 

ciśnieniowych.

Po próbie szczelności przeprowadzić odbiór techniczny wykonanych prac. Odbiór należy 

przeprowadzić w obecności przedstawiciela dystrybutora paliwa gazowego potwierdzonego 

protokółem odbioru.

Kryterium akceptacji zgodnie z ST-IGG-0301:2012:

Wartość bezwzględnego spadku ciśnienia Δp podczas próby oblicza się wg wzoru:

Δp=p1-p2, kPa, w którym:

p1 – ciśnienie na początku próby

p2 – ciśnienie na końcu próby. 

Gazociąg, należy uznać za zgodny z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości mechanicznej i 

szczelności, jeżeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się nieprawidłowości na wykresie wartości 

ciśnienia w funkcji czasu i bezwzględny spadek ciśnienia Δp jest mniejszy niż 5kPa.

8. ROZBIÓRKI.

Do likwidacji (całkowite usunięcie z gruntu) przewidziano gazociągi wraz z ich uzbrojeniem  o 

następujących średnicach i długościach:

Ø63mm PE – o długości ok. 199m, 

Należy również zdemontować istniejące słupki oznaczeniowe z tablicami orientacyjnymi 

dotyczącymi rozbieranej armatury zaporowej/zaporowo-upustowej.

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

1. Rura przewodowa dn 63 PE100 SDR 11 PN/MOP10                                L=198,6m

2. Mufa elektrooporowa dn 63 PE                                                                  7 szt.

3. Łuk dn 63 PE 45º                                                                                   3 szt.

4.Tuleja PE/stal dn 63/50      6 szt.

5. Odgałęzienie siodłowe dn 63/32      1 szt.

6. Zespół zaporowo-upustowy DN 50:                                                                                  1 kpl.

w tym:

- zasuwa kołnierzowa DN50       1szt.
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- zawór kulowy, kołnierzowy DN40          1szt.

- zaślepka kołnierzowa z korkiem gwintowanym DN40       1szt.

- rura upustowa DN40 stal L=ok.1m       1szt.

- rura dwukołnierzowa DN 50 przewodowa L=800mm stal       1szt.

- kolumna zasuwy + skrzynka uliczna       1szt.

- skrzynka pod zespół zaporowo-upustowy         1szt.

7.Taśma ostrzegająca PCW koloru żółtego                                L = ok.199mb

8. Przewód lokalizacyjny miedziany DY-750V o przekroju 1,5 mm                  L = ok.199mb

9. Obejście typu by-pass z rur 40PE        1 kpl.

10. Słupki oznaczeniowe dla tabliczek orientacyjnych                                                           3szt.

21. Tabliczki orientacyjne                     3szt.

10. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.

Projektowany gazociąg dn 63 PE przebiega przez następujące działki:

L.p. Numer

obrębu

Numer

działki

Właściciel Długość  

w mb

1 Skarbimierzyce 13/27 Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 
Dobra

1,4

2 Skarbimierzyce 13/101 Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 
Dobra

76

3 Skarbimierzyce 13/103 Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 
Dobra

91

4 Skarbimierzyce 16/1 Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 
Dobra

27,1

5 Skarbimierzyce 32 Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 
Dobra

3,1

SUMA 198,6

11. WYKAZ PRZEŁĄCZEŃ DO PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU.

numer
węzła

nr budynku nr działki
materiał istniejącego

gazociągu

średnica
istniejącego

gazociągu [mm]

G3 Wiosenna 12 13/102 obręb Skarbimierzyce PE 32

12. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY.

12.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia.

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak: 

• miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu,

• usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia

podziemnego,
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• głębokość posadowienia projektowanego  gazociągu  wykazała, że konieczne będzie

zastosowanie odwodnienia wgłębnego przy pomocy instalacji igłofiltrowej.

Dla celów odwodnień przyjęto następujące wartości współczynnika filtracji: 

- dla piasków drobnych (Pd) k = 7,0 m/d 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w

dokumentacji geotechnicznej.

Igłofiltry instaluje się (posadawia) w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących

połączonych  z  pompą  do  wpłukiwania  lub  hydrantem.  Komplet  instalacji  igłofiltrowej  IgE81

zawiera dwa rodzaje rur wpłukujących (obsadowych): 

- małej średnicy D 51 mm, 

- dużej średnicy D 133 mm. 

o zróżnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na różne głębokości.

Rura wpłukująca 51 służy do instalowania igłofiltrów w gruntach nie wymagających obsypki

filtracyjnej, zaś rura wpłukująca Ø133mm służy do instalowania igłofiltrów w przypadkach

konieczności stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegóły obsługi instalacji  IgE81, opis budowy

i działania zgodnie z wytycznymi producentów.

12.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociągów oraz na

przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych. 

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu

krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym

zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m, a liczbę zestawów jaką będzie

dysponował wykonawca przyjęto 1 zestaw.

Na odcinkach podlegających odwodnieniu  liniowemu projektuje się wykonanie wykopu

o ścianach pionowych, przy którym zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż rurociągów ssących.  

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będące na

wyposażeniu zestawu IgE – 81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca się

przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać:

- w rurociągach ssawnych – 1,0m/s

- w rurociągach tłocznych – 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających  wskazane jest

zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa

rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 –  60%, natomiast rezerwa w postaci

dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w

projekcie odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach

nadzoru autorskiego.
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12.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)  

   Q =   -------------------------------- ( m3/d)

               lgR/ro

gdzie:

Q - dopływ do wykopu

k - średni współczynnik filtracji

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej

Ho - miąższość strefy czynnej

R - promień depresji

ro - promień "wielkiej" studni

12.4. Odwodnienie - igłofiltry.

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 2,0m.

Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p
.

Numer
odcinka

Rodzaj odwodnienia
Długość odcinka [L]
ilość igłofiltrów [n]

Dopływ do
wykopu na

odcinku 20m
[Q]

Czas pompowania*

SIEĆ GAZOWA

1. G4 – G8
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o
rozstawie co 2,0m 

L=102,5m
n=103szt

11 m3/d 246mg

Głębokość zabicia instalacji igłofiltrowej do 2m.

Całkowita ilość igłofiltrów wynosi 103 szt.

Odcinkek przewidziany do odwodnienia pokazano na profilu podłużnym gazociągu.

12.5. Czas pracy urządzeń odwadniających

Igłofiltry

Prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w

piaskach średnich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka należy przystąpić do

odwodnienia końcowego, które powinno trwać połowę czasu odwodnienia początkowego.

Tc = (T1+T+T2) x 24

Tc – czas potrzebny na wykonanie kanalizacji 

T1  – czas odwodnienia początkowego 
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T2 – czas odwodnienia końcowego*

*-pod pojęciem odwodnienia końcowego należy rozumieć sukcesywny demontaż igłofitrów po

zakończeniu prac związanych z zasypaniem wykopu. 

Całkowity czas pompowania wynosi 246mg.

12.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania.

Igłofiltry – 246 x 33% = 81 mg

12.7. Odprowadzenie wody.

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm do

wykonanej kanalizacji deszczowej.

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 80 m. 

12.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie. 

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu

projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, kamieni,

żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry należy

zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 

W  przypadku  napotkania  trudności  z  wpłukiwaniem  igłofiltrów należy  zamiennie  odwadniać

wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej wydajności.

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów.

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego

(wyprzedzającego prace budowlane) i czas  odwodnienia końcowego (przywrócenie

pierwotnego poziomu wody gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu

przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie igieł

większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.:

• nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone

prace związane z wykonaniem projektowanej sieci wodociągowej,

• podczas wykonywania „pierwszego”  odcinka projektowanego wodociągu (około 20m),

na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć wpłukanie

igłofiltrów na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód gruntowych

związanych z odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym.
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Projektant     podkreśla,     iż     poziomy     zwierciadła     wód     gruntowych     mogą     ulec     wahaniom     w     miarę

prowadzenia     prac     budowlanych.     Czas     pracy     urządzeń     odwadniających     powinien     być     rozliczany

na     podstawie     wpisów     do     dziennika     pracy     sprzętu.

W     trakcie     prowadzenia     robót     odwodnieniowych     należy     na     bieżąco     kontrolować     budynki     i

obiekty,     w     rejonie     których     prowadzone     jest     odwodnienie     i     w     przypadku     jakichkolwiek     zmian

niezwłocznie     przerwać     odwodnienie     i     poinformować     o     zaistniałym     fakcie     inspektora     nadzoru     i

projektanta.     W     przypadkach     stwierdzenia     rys,     pęknięć     ścian     istniejących     budynków     przed    

przystąpieniem     do     robót     odwodnieniowych     należy     opracować     dokumentację     fotograficzną     tych    

budynków,     a     w     przypadkach     szczególnych     dokonać     oceny     stanu     technicznego     budynków.  

13.  INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I

OCHRONIE ZDROWIA

OBIEKT:

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia: 

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na 

dz. nr ewid. 13/27, 13/101, 13/103, 16/1, 32, 13/102 

przy ul. Wiosennej w m. Skarbimierzyce

ADRES:

ul. Wiosenna, Skarbimierzyce

PROJEKTANT:

Biuro Projektów Inbus s.c.

ul. Dąbrowskiego 1a
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70-100 Szczecin

Informację niniejszą sporządzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),

którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

    Prowadzenie prac na czynnym gazociągu średniego ciśnienia

Prowadzenie prac w pobliżu jezdni,

Prowadzenie prac związanych z wykonaniem wierceń,

Istniejące linie kablowe energetyczne,

Zagrożenia   wynikające  z  prowadzenia  prac  w  pobliżu  czynnych  urządzeń

elektrycznych 0,4kV.

Niebezpieczeństwo  porażenia  prądem  w  momencie  włączania  do  eksploatacji

przebudowywanych odcinków linii kablowej. 

2.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

 Niebezpieczeństwo wypadku podczas prowadzenia prac w pobliżu jezdni,

 Niebezpieczeństwo  doznania  urazów  mechanicznych  wynikających  z  obsługi

narzędzi mechanicznych (pił spalinowych, młotów pneumatycznych, zagęszczarek itp.),
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 Niebezpieczeństwo  porażenia  prądem  wynikające  z  obsługi  elektronarzędzi

(agregatów prądotwórczych, przecinarek, wiertarek itp.),

 Niebezpieczeństwo  upadku,  przysypania  przy  wykonywaniu  robót  ziemnych

związanych z wykonaniem prac montażowych,

 Zagrożenia przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu kabli energetycznych,

 Zagrożenia przy wykonywaniu prac przy użyciu sprzętu budowlanego np. koparek,

dźwigów, równiarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

szczególnie niebezpiecznych.

a) Kierownik  budowy/robót  przed  przystąpieniem  do  robót  opracuje  instrukcję

bezpiecznego wykonywania robót i zapozna z nią pracowników.

b) Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych, montażowych, próbach ciśnienia

i  rozruchu  technologicznym  powinni  być  zaznajomieni  z  zakresem  prac  do  wykonania,  jak

również otrzymać dokumentację określającą zakres prac.

c) Przy  prowadzeniu  prac  rozbiórkowych  i  montażowych  omówić  stosowanie  środków

ochrony bezpośredniej (odzieży ochronnej, kasków, okularów ochronnych itp.) oraz stosowanie

urządzeń zabezpieczających i ochronnych przewidzianych do danego typu robót.

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną komunikację na wypadek awarii i innych

zagrożeń.

Organizacja  budowy  powinna  przebiegać  w  sposób  gwarantujący  bezpieczny  i  zgodny  z

przepisami przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię robót oraz narzędzia zgodne

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi,  a w szczególności z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobór zestawu maszyn, urządzeń i narzędzi musi wynikać z analizy procesu technologicznego,

w którego skład wchodzą wszystkie operacje związane z realizacją projektu.

Dozór  nad realizacją  przedsięwzięcia  może być  prowadzony tylko  przez osoby posiadające

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa

budowlanego.

Roboty powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.
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Drogi  komunikacyjne  i  ewakuacyjne  będą  wskazane  przed  rozpoczęciem  robót  w  części

graficznej planu „BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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