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1. Czesé ogdlna

1.1 Podstawa opracowania.

- Warunki Techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wydane

przez Orange Polska S.A.

- Witornik mapy zasadniczej w skali 1:500

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Informacje zebrane w terenie i u Operatora
1.2 Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci kablowej whlasnosci Orange Polska S.A. ,
ktére kolidujg z projektowang przebudowa ulicy Lipowej w Wotczkowie gmina Dobra.
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1.3 Zakres rzeczowy

* Budowa kanalizacji kablowej 1-0tWOorowej ............cccooeeeeeeeiieieee, 147 m
e Budowa studni kablowe] SKR-1 .............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiieieeieeeeeeeee oo 3 kpl.
* Budowa stupkow KabloOWYCh .........ccooiiiiiiiiiiieeicie e 2 kpl
e Budowa przylgczy abonenckiCh ...........cccccvviiiiiiiiiiieiiiieieeeeeer e 7 szt
e Budowa linii NAPOWIEIIZNE] .....ccevvvviiiiiiiiiiiiiieeee e, 36m

1.4 Normy i przepisy.
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce normy:
» ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoélne wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogolne wymagania techniczne.
e ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
» ZN-96/TPSA-008 Ostony zlgczowe. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
» ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
miedzianych..Ogélne wymagania techniczne.
» ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania

2. Czesé techniczna.

2.1 Stan istniej acy.

W ulicy Lipowej (objetej zakresem przebudowy drogi) istnieje sie¢ napowietrzna wraz z
przytaczami do posesji. Centralnym punktem w tej czesci jest skrzynka kablowa umiejscowiona na
stupie kablowym na dz. nr 396/1 (przed pawilonem handlowym). Do skrzynki tej utozony jest kabel
doziemny typu XzTKMXpw 10x4x0,5. Od tej skrzynki utozone sg kable napowietrzne mocowane
do stupéw oswietleniowych, ktére ulegajg likwidacji i w zwigzku z powyzszym cata
telekomunikacyjna sie¢ napowietrzna (w obszarze przebudowy drogi) musi ulec likwidacji i
zastgpiona bedzie siecig doziemna.

2.2 Stan projektowany .

Niezbedna likwidacja napowietrznych sieci kablowych wymusza budowe nowych sieci kablowych
doziemnych. Projektuje sie odcinki kanalizacji teletechnicznej jednootworowej wraz ze studniami i
stupkami kablowymi oraz przylgcza abonenckie doziemne jako odtworzenie stanu istniejgcego.

2.3 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

2.3.1 Przebudowa kanalizacji kablowej.
Projektowang kanalizacje kablowg nalezy wybudowac¢ nastepujgco :
* zrur HDPE 110 — na odcinkach pomiedzy studniami kablowymi i do stupkéw kablowych
ez rur HDPE 40 od studni kablowych do posesji (przytgcza)
Dodatkowo na odcinku prostopadtego przejscia przez jezdnie zastosowac rure ochrong
gruboscienng HDPE 110/6,3 (pomiedzy punktami t0O1 + t03) — odcinek ten uktada¢ na giebokosci 1
m pod projektowang nawierzchnig jezdni.

W chodnikach i terenach zielonych stosowac¢ rury HDPE 110 karbowane o sztywnosci obwodowej
5 kN i odpornosci na sciskanie N250 — uktadac je na gtebokosci 0,7 m od nawierzchni.

Pod wjazdami i pod jezdnig stosowac rury karbowane o sztywnosci obwodowej minimum 9 kN i
odpornosci na $ciskanie minimum N450 — uklada¢ je na gtebokosci 1 m od nawierzchni.

Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyrownane. Rury ukladane w wykopie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.
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W potowie wykopu nalezy uktada¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
"UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY".

Na przebudowywanych odcinkach projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 (tgcznie 3 kpl.).
Studnie kablowg w pkt t01 nalezy nabudowac na istniejgcym kablu rozdzielczym

XzTKMXpw 10x4x0,5

Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do
naturalnej wentylacji komory studni, nalezy takze wykonaé¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia
przedostajgcej sie tam wody. Osadnik ten nalezy wypetnic¢ piaskiem w celu zapewnienia
chlonno$ci.

Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg (wewnetrzng) zamykang na
zamek, uniemozliwiajgc w ten sposob dostep do niej oséb nieuprawnionych.

Projektuje sie dwa stupki kablowe wyposazone w tgczéwki na 20 par, ktére umozliwig
rozprowadzenie sieci abonenckich (przytgczy).

2.3.2 Przebudowa kabli

Prace zwigzane z przebudowa kabli wiasnosci Orange Polska S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych przebudowy po uprzednim
zgloszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robdét.

Przebudowa sieci kablowych polega¢ ma na zastgpieniu (odtworzeniu stanu istniejgcego) linii
napowietrznych bedacych w zakresie przebudowy ul. Lipowej na linie kablowe doziemne utozone
w kanalizaciji teletechnicznej i rurociggach kablowych.

Na kablu istniejgcym doziemnym typu XzTKMXpw 10x4x0,5 wykona¢ ztgcze réwnolegte z kablem
projektowanym XzTKMXpw 10x4x0,5 (w nabudowanej studni kablowej).

Ulozy¢ pozostate kable projektowane zgodnie ze schematem.

W celu ,przejecia” istniejgcych linii napowietrznych idgcych poza zakres opracowania (w strone
zachodnig) projektuje sie stup kablowy drewniany 7 m (pkt t44), co jest niezbedne z uwagi na
likwidacje stupa oswietleniowego, do ktorego mocowane sg te linie napowietrzne. Projektowany
Kabel wyprowadzi¢ z gruntu na stup projektowany i do wysokosci ok. 4 m zabezpieczy¢ go rurka
ostonowg stalowg O 25. Wykonac¢ uziemienie dla nowego stupa telekomunikacyjnych za pomocag
uziemienia szpilkowego o wartosci rezystancji < 10 Q.

Wszystkie pozostate linie napowietrzne (w zakresie opracowania) nalezy zlikwidowac.

Na skrzyzowaniu ulic Lipowej i Stonecznej wymieniany jest stup energetyczny, a w zwigzku z tym,
ze mocowana jest do niego linia napowietrzna idgca w kierunku ul. Stonecznej niezbedne jest :

- wprowadzenie z gruntu na nowy stup kabla doziemnego (pkt t05) — do wysokosci ok. 4m
musi on by¢ zabezpieczony rurkg ostonowa stalowg O 25.

- utozenie od nowego stupa oswietleniowego do nastepnego istniejgcego stupa
oswietleniowego w ul. Stonecznej nowego kabla napowietrznego — niezbedne z uwagi na
to. ze istniejgcy kabel bedzie zbyt krétki ( o okoto 1,5 m).

- wykonanie ztgcza rownolegtego na istniejgcym stupie oswietleniowym.
Kabel ze stupka kablowego (pkt t02) do ztgcza réwnolegtego na stupie powinien by¢ w
calosci typu XztKMXpwn 5x4x0,5 (aby unikng¢ dodatkowego ztgcza na stupie
energetycznym).

Linia napowietrzna bedgca przytaczem do posesji nr 16a na odcinku przez ulice Stoneczng ulega
likwidacji i zastgpiona bedzie kablem kanatlowym (zakonczonym na istniejgcym stupie
oswietleniowym p[rzy posesji nr 16a.

Przylgcza do poszczegoélnych posesji wykonac kablami XzZTKMXpw 2x2x0,5 i uktadac je od studni
kablowych do posesji w rurkach HDPE 40, a przy posesjach zakonczy¢ w puszkach abonenckich.

Szczegdly przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej pokazano na schemacie.
Po wykonaniu wszystkich ztgcz kablowych wykonac stosowne pomiary (pomiary korcowe prgdem
statym oraz pomiary ttumiennosci skutecznej).

Przy ztgczach w studniach kablowych zostawi¢ po 2,0 m zapasu na kazdym kablu.



Strona 5

Po zakonczeniu prac odcigé od zigczy rownolegtych kable (lub odcinki) przeznaczone do
likwidaciji.

Wszystkie prace wykonywac¢ w uzgodnieniu z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego
nadzorem. Kable przelgczaé kolejno : najpierw wykonac ztgcza réwnolegte (bez przerw w
tacznosci), a hastepnie wykonac kolejno przetgczanie kabli abonenckich.

Przerwy w tgcznosci (jezeli bedg niezbedne) ograniczy¢ do niezbednego minimum.

3. Uwagi ko ncowe

3.1 Zalecenia ogdlne.

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z
réwnoczesnym zachowaniem przepisow BHP oraz przepisami obowigzujgcymi w obrebie drég
publicznych. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i
inwestorem oraz nanies¢ na zalgczone rysunki by mogtly stuzy¢ celom inwentaryzacyjnym.

3.2 Wytyczne dla Inwestora.

- Przebudowa czynnych urzadzen telekomunikacyjnych wymaga od wykonawcy bardzo
dobrego wyposazenia w maszyny, urzgdzenia, przyrzady kontrolno — pomiarowe i duzego
doswiadczenia w prowadzeniu tego typu robot. Wyboru wykonawcy dokonac wg zalecen
opisanych w warunkach technicznych wydanych przez operatora opisanej sieci (Orange).

3.3 Wytyczne dla wykonawcy
- Wszystkie prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem wykonywac

recznie pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

- Wszystkie prace w terenie nalezy przeprowadzi¢ po szczeg6towym zapoznaniu sie z
naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w
dotgczonych uzgodnieniach.

- Prace zwigzane z budowg kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ w porozumieniu z
innymi wykonawcami inwestyciji.

- Przed przystgpieniem do prac objetych niniejszym projektem nalezy zweryfikowac¢ stan
aktualny infrastruktury telekomunikacyjnej (na dzien przystgpienia do prac), a w przypadku
zmian ustali¢ z Orange Polska sposéb postepowania.

Wykonawca powinien zgtosi¢ do Orange Polska prace objete niniejszym projektem z minimum
14 dniowym wyprzedzeniem przed przystgpieniem do robét (szczegdty zawarte sg w
wydanych przez Orange Polska warunkach technicznych).

- Po wykonaniu wszystkich prac wykonac niezbedne pomiary tgczy telefonicznych, sporzadzic

protokoty pomiaréw i zatgczy¢ je do dokumentaciji powykonawcze;j.



4. Tabele

Tabela 1 Wykaz wspoétrzednych

Nr | X Y

t01 |5927210.9414 5463203.0091
t02 |5927210.5115 5463202.1175
t03 | 5927217.7316 5463203.7197
t04 |5927218.6305 5463204.203
t05 | 5927220.8145 5463204.7096
t06 | 5927211.1158 5463216.1139
t07 |5927209.4184 5463224.351
t08 | 5927210.7665 5463200.6844
t09 |5927210.1883 5463189.2208
t10 |5927200.7441 5463189.5045
t11 | 5927200.7004 5463190.2073
t12 |5927209.8787 5463179.8064
t13 |5927210.1297 5463169.5575
t14 |5927184.172 5463173.1151
t15 [5927184.0101 5463173.7103
t16 | 5927209.2547 5463152.5749
t17 |5927208.9946 5463140.6722
t18 |5927208.6729 5463135.3004
t19 |5927205.8405 5463134.8640
t20 |5927204.708 5463134.7649
t21 | 5927205.4354 5463135.1621
t22 |5927205.7454 5463139.2883
t23 | 5927205.3024 5463140.0286
t24 |5927207.6902 5463119.7908
t25 |5927206.3968 5463115.7846
t26 | 5927205.2165 5463109.7342
t27 |5927202.6811 5463110.0222
t28 |5927200.8212 5463110.4245
t29 |5927203.2838 5463099.9433
t30 |5927198.7308 5463085.3635
t31 |5927197.1633 5463076.491
t32 |5927196.65 5463071.6794
t33 | 5927188.1685 5463072.1075
t34 |5927188.125 5463071.1013
t35 |5927196.4843 5463065.6312
t36 | 5927195.3524 5463065.7142
t37 |5927196.3967 5463053.3203
t38 |5927197.1503 5463045.1705
t39 |5927197.6565 5463035.8767
t40 |5927198.0169 5463023.0923
t41 |5927190.1831 5463022.3775
t42 |5927188.7302 5463027.7845
t43 |5927199.4874 5463010.7837
t44 |5927199.9895 5463009.2899
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Tabela 2 Zestawienie materiatdw podstawowych do przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

L.p. Wyszczegolnienie jedn. llos¢ uwagi
Studnie
1 |[SKR 1 kompletna kpl 3 hurtownia
2 [|Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy z zamkiem kpl 3 hurtownia
Rury
1 Rura HDP_E 1.10/6,3 gruboscienna do uktadania m 43 hurtownia
pod jezdniami
2 iRcuhr((;ldl;:Ii?(I;I:Ehl10 do uktadania w terenach zielonych m 104 hurtownia
3 |Rura HDPE 40/3,7 m 275 hurtownia
Kable+osprzet
1 XzTKMXpw 10x4x0,5 m 8 hurtownia
2 [ XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 153 hurtownia
3 XzTKMXpwn 5x4x0,5 (napowietrzny) m 63 hurtownia
4 XzZTKMXpw 5x2x0,5 m 68 hurtownia
5 XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 400 hurtownia
6 |Ostona zigczowa XAGA 500 kpl. 6 hurtownia
7 |Ostona zlgcza napowietrznego kpl 3 hurtownia
8 [Stupek kablowy 50 par kpl 1 hurtownia
9 [Stupek kablowy 30 par kpl 1 hurtownia
10 |Puszka abonencka zewnetrzna szt 6 hurtownia
Stup telefoniczny drewniany 7m wraz ze szczudtem
11 [zelbetowym i osprzetem do mocowania kabli oraz kpl 1 hurtownia
uziomem szpilkowym
12 |Rurka stalowa fi 25 m 10 hurtownia
13 E\?Vﬂ%;%sﬂiegfgf TELEKOMUNIKACYINY” m 250 | hurtownia
14 |Uziom szpilkowy m 9 hurtownia
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5. Zataczniki

Zat. 1 Warunki Techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Palska S.A.

Domena Hurt Lueyna Kaczyriska
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul, Zabuzariska 53a
Dziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszez 71-051 Szczecin

Adres do korespondencii:
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin www.hurt-crange.pl
tel.: 91 421 15 25,

Szczecin, 10 grudnia 2015

Numer pisma: TODDWBU-5Z.2112-81270/15/MP.
Temat: Wytyczne techniczne na przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA kalidujace) z projektowana
inwestycja pn. "Przebudowa ulicy Lipowej w Wotczkowie - gmina Dobra, powiat Police”.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.11.2015, w sprawie projektu pn. ,Przebudowa ulicy Lipowej w Wolczkowie -
gmina Dobra, powiat Police” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje zistniejacg doziemna oraz
napowietrzna siecia teletechniczng eksploatowana przez Orange Polska. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan  istniejacy, opracowac¢ projekt | wykona¢ przebudowe istnigjigcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen | skrzyzowar: elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

g2 Wykona¢ przebudowe poza projektowany uklad drogowy kabli przyfgczeniowych doziemnych i
napowietrznych. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 ze zm.)

2 Przelozenie doziemnych oraz napowistrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma
ZN-98/TPSA-027 | powigzanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
gwiatlowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosé jezdni.

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogi publicznej. W
przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez
do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obciazaly Inwestora;

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-328) przy Al 160, wpisana do Rejestru Preedsisbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XN Wydzial ¥ ot pod numaram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 ziotych.
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Tk

12.

13.

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgiosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy:

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans;
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Biuro
Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladaé¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdfowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilogci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicigli i
zarzgdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze przy ul. Wyzwclenia 70 Szczecin (sprawe prowadzi
Krzysztof Kacalski tel. 91 422 03 95). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej
w terenie;

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanegj sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanegj
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnigjacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ TP, posiacia
certyfikaty I1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
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e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosc TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dia Orange Polska S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzafa takg umowe

lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosieznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiege zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania oedptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokenania odptatnego odbioru koricowege. Warunkiem podpisania protokoiu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczgj. Inwestor zobowigzany jest zgiosic do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szezegdty dotyczace prowadzenia nadzorow i
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zglaszane organom sciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdéw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac
go na adres:

QOrange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury

ul, Wyzwolenia 70,71 — 510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUilSzcz@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

« informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

* jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komérki Orange Polska, do kidrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktorym

wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robot

wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
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Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmictowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Korcowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt COdbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spelni¢ wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki Wydziatlu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- ferminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuje
od komorki OPL, do kiorej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgednie z okreslonym standardem tj.: dane uzupeniane
duzymi literami, w sposcéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komaorkom wskazanym w punkcie 18 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekazac¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiocrem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 18. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byé zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowana infrastrukture
telekomunikacyjnag (@otyczy Decyzji na czasowe zajecle pasa drogowego na czas robot ifdub Decyzji na
umieszczenie Lrzadzen infrastruktury w pasie drogowyrm) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupelnienie)
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS
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22.  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscig, ktdre zostaly wylgczone z eksploatacji podczas przedmiotowe
przebudowy

23. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 72 missigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA 8.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegdlowy sposob postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:
-wp. 15, 16, 17, 18 ninigjszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

Z pawazaniem
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Zat. 2 Uzgodnienie projektu wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. KOBO Jan Kowalski, Mariusz Borkowski
Domena Hurt ul. Bohateréw Warszawy 15/16
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 70-370 Szczecini

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondenciji:

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin www.hurt-orange.pl

tel.: 91 421 1625

Szczecin, 11 grudnia 2015

Numer pisma:  TODDWBU-SZ.2110-81297/15/KK
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange w zwigzku z przebudowg pasa drogowego ulicy
Lipowej dz.nr 249 dr. w Wotczkowie.

Szanowni Paristwo,
Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange w zwigzku z przebudowg pasa
drogowego ulicy Lipowej dz.nr 249 dr. w Wotczkowie.
Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencjg w sie¢ telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne s na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na siecci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
jest naruszeniem wiasnoéci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Pismo nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:
Orange Polska S.A.
Obstfuga Techniczna Klienta w Szczecinie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
al. Wyzwolenia 70
71-510 Szczecin
mailto: DISU.BNWUUIilISzcz@orange.com
W przypadku rozpoczgcia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z
30 dniowym wyprzedzeniem , poda¢ nazwe kabla i relacje przebudowywanego kabla.
Whiosek kierowaé na adres:
Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Wydziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
Os. Przyjazni 116
61-685 Poznan
mailto: EiS.OPTOprace planoweWROCKAW®@orange.com

Niniejsze uzgodnienie wazre jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

w\arszawie (02-326) pray Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia mst. Warszawy
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