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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     "Przebudowa pasa drogowego ulic Lisiej (dz. nr 152 dr) oraz Żubrzej (dz. nr 181 dr) w obrębie 0004

Dołuje, w m. Dołuje, Gmina Dobra, powiat Police"
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Lisia, ul. Żubrza - Dołuje
INWESTOR   :     Gmina Dobra
ADRES INWESTORA   :     ul. Szczecińska 16a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Lucyna Kaczyńska (drogowa)
DATA OPRACOWANIA   :     11.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11.2014

Data zatwierdzenia
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NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTYCJA:
 
"Przebudowa odcinka pasa drogowego ulic Lisiej (dz.nr 152 dr) oraz Żubrzej (dz. nr 181dr) w obrębie 0004 Dołuje, w m. Dołuje, Gmina
Dobra, powiat Police."
 
Założenia do kalkulacji:
- roboty ziemne wykonywane w 20% ręcznie w 80% mechanicznie;
- wywóz urobku i materiałow z rozbiórki wraz z utylizacją na odległość 10 km;
 
Roboty ziemne uwzględniają korytowanie dla chodnika oraz zdjęcie warstwy humusu o grubości 20 cm.
 
ROBOTY BUDOWLANE:
" kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik) - 803 m2;
" kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (zjazdy) - 119 m2;
" oporniki betonowe 10x25 x100 cm  - 39 mb;
" obrzeża chodnikowe 8x30 cm   - 453 mb;
" krawężnik betonowy 15x30 cm   - 395 mb;
" krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm - 125 mb;
" remont nawierzchni jezdni wzdłuż krawężnika (szer. 40 cm) - 464,10mb;
" regulacja zaworów gazowych   - 5 szt.;
" regulacja studni kanalizacyjnych  - 2 szt.;
" murek kamienny    - 0,86 m3;
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  w terenie równin-
nym

m

466.90 m 466.900
RAZEM 466.900

2
d.1

KNR 2-01
0125-04
0125-08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z dar-
nią z przewozem taczkami

m2

962.21 m2 962.210
RAZEM 962.210

3
d.1

KNR 2-31
0803-01
z.o.2.13.
9902-02
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 9 cm 76-130 pojazdów na godzinę (ul. Żubrza) - Tabela nr 3 Projektu
Wykonawczego

m2

18.45 m2 18.450
RAZEM 18.450

4
d.1

KNR 2-31
0803-01
z.o.2.13.
9902-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę (ul. Lisia) - Tabela nr 3 Projektu Wyko-
nawczego

m2

174.96-poz.3 m2 156.510
RAZEM 156.510

5
d.1

KNR 2-31
0802-07
z.o.2.13.
9902-02
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25
cm 76-130 pojazdów na godzinę (ul. Żubrza)

m2

poz.3 m2 18.450
RAZEM 18.450

6
d.1

KNR 2-31
0804-08
z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamienia o wysokości 16-20 cm 26-75
pojazdów na godzinę (ul. Lisia)

m2

poz.4 m2 156.510
RAZEM 156.510

7
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem
(zjazd na dz. nr 200/13)

m2

8.3 m2 8.300
RAZEM 8.300

8
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

9.6 m 9.600
RAZEM 9.600

9
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

3.8 m 3.800
RAZEM 3.800

10
d.1

KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żużla i destruktu o grubości 15 cm (ul.
Sobolowa)

m2

22.6 m2 22.600
RAZEM 22.600

11
d.1

KNR AT-06
0104-02
analogia

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów z rozbiórki - samochody lub przyczepy samowyładowcze

t

(poz.3*0.09+poz.4*0.04+poz.5*0.25+poz.6*0.2+poz.8*0.08*0.3+poz.9*0.15*
0.3+poz.10*0.15)*2

t 95.254

RAZEM 95.254
12

d.1
Wycena za-
kładu utyliza-
cji
wycena indy-
widualna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.11/2 m3 47.627
RAZEM 47.627

13
d.1

Analiza indy-
widualna
analiza indy-
widualna

Demontaż skrzynek pocztowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

2 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2
KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km -80% robót Tabela nr 4 Projektu Wykonawczego

m3

100.17*0.8 m3 80.136
RAZEM 80.136

15
d.2

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km (kat.gr.III) -20% robót Tabela nr 4 Projektu Wykonaw-
czego

m3

100.17*0.2 m3 20.034
RAZEM 20.034

16
d.2

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.III-IV) Tabela nr 4 Projektu Wykonawczego

m3

32.58 m3 32.580
RAZEM 32.580

17
d.2

KNR 2-01
0236-03
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za-
gęszczenia Js = 1.00 Tabela nr 4 Projektu Wykonawczego

m3

32.58 m3 32.580
RAZEM 32.580

18
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV
głębokości 15 cm (korytowanie pod zjazdy po uwzględnieniu robót ziemnych
pod chodnik)
Krotność = 0.75

m2

119 m2 119.000
RAZEM 119.000

19
d.2

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę (chodnik)

m2

803 m2 803.000
RAZEM 803.000

20
d.2

KNR 2-01
0202-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km

m3

poz.14+poz.15+poz.18*0.15 m3 118.020
RAZEM 118.020

21
d.2

Wycena za-
kładu utyliza-
cji
wycena indy-
widualna

Utylizacja gruntów m3

95.254/2 <wykop i korytowanie> m3 47.627
poz.2*0.2 <zdjęcie humusu> m3 192.442
-poz.47*0.1 <humusowanie> m3 -1.908
 
A  (suma częściowa) ---------------

m3 238.161
 

RAZEM 238.161
3 45233300-2 PODBUDOWY

3.1 Chodnik
22

d.3.
1

KNR 2-31
0115-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0115-08

Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
pach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

803 m2 803.000
RAZEM 803.000

23
d.3.

1

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2

poz.22 m2 803.000
RAZEM 803.000

3.2 Zjazdy
24

d.3.
2

KNR 2-31
0115-07
0115-08

Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cemnetem o Rm=2,5 MPa -
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

119 m2 119.000
RAZEM 119.000

25
d.3.

2

KNR 2-31
0114-05
z.o.2.13.
9902-01
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.24 m2 119.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 119.000

3.3 REMONT JEZDNI
26

d.3.
3

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-02
0109-04

Podbudowa betonowa hm 0+00,00 do hm 0+73,90- grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę

m2

0.4*73.90 m2 29.560
RAZEM 29.560

27
d.3.

3

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  z.o.2.13.
9902-01
0109-04

Podbudowa betonowa  0+73,90 do hm 4+64,10-- grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 16 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż
2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

0.4*(464.10-73.90) m2 156.080
RAZEM 156.080

28
d.3.

3

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-01 

Skropienie podbudowy betonowej emulsją 26-75 pojazdów na godzinę m2

poz.26+poz.27 m2 185.640
RAZEM 185.640

4 45233200-1 NAWIERZCHNIE
4.1 Chodnik
29

d.4.
1

KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.22 m2 803.000
RAZEM 803.000

4.2 Zjazdy/skrzyzowania
30

d.4.
2

KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.24 m2 119.000
RAZEM 119.000

4.3 Remont jezdni
31

d.4.
3

KNR 2-31
0310-01 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-02
0310-02

Odcinek od hm 0+00,00 do hm 0+73,90 (odcinek ul. Żubrzej - KR3) Nawierz-
chnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca as-
faltowa - grubość po zagęszcz. 11 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.26 m2 29.560
RAZEM 29.560

32
d.4.

3

KNR 2-31
0310-01 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-01 

Odcinek od hm 0+73,90 do hm 4+64,10 (ul. Lisia - KR1)- Nawierzchnia z mie-
szanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.27 m2 156.080
RAZEM 156.080

33
d.4.

3

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-01 

Skropienie warstwy wiążącej emulsją 26-75 pojazdów na godzinę m2

29.56+156.08 m2 185.640
RAZEM 185.640

34
d.4.

3

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-02
0310-06

Odcinek od hm 0+00,00 do hm 0+73,90 (odcinek ul. Żubrzej - KR3) Nawierz-
chnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna as-
faltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.26 m2 29.560
RAZEM 29.560

35
d.4.

3

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-01
0310-06

Odcinek od hm 0+73,90 do hm 4+64,10 (ul. Lisia - KR1) Nawierzchnia z mie-
szanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.27 m2 156.080
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 156.080

5 ELEMENTY ULIC
36

d.5
KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę m3

395*0.047 <krawężniki 15x30 cm> m3 18.565
125*0.039 <krawężnik 15x22 cm> m3 4.875
 

RAZEM 23.440
37

d.5
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

39*0.015 <oporniki betonowe 10x25 cm> m3 0.585
RAZEM 0.585

38
d.5

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

395 m 395.000
RAZEM 395.000

39
d.5

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm najazdowe na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

40
d.5

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

41
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

453 m 453.000
RAZEM 453.000

6 MUR WOKÓL DRZEWA
42

d.6
KNR 2-01
0302-02
0214-04 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość 10 km (kat.gr.III)

m3

7.1*0.9*0.4 m3 2.556
RAZEM 2.556

43
d.6

KNR 2-01
0320-0201

Warstwa z kruszywa naturalnego pod fundament muru gr. 45 cm i szer. 40 cm m3

7.1*0.45*0.4 m3 1.278
RAZEM 1.278

44
d.6

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu (chudy beton)

m2

7.1*0.05*0.3 m2 0.107
RAZEM 0.107

45
d.6

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod mureki betonowa zwykła m3

7.1*0.2*0.3 m3 0.426
RAZEM 0.426

46
d.6

KNR 2-02
0102-02
analogia

Mur wokół drzewa m3

7.1*0.6*0.2 m3 0.852
RAZEM 0.852

7 ZIELEŃ
47

d.7
KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim Tabela
nr 5 Projektu wykonawczego (ziemia urodzajna z odkładu)

m3

190.78*0.1 m3 19.078
RAZEM 19.078

48
d.7

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

190.78 m2 190.780
RAZEM 190.780

8 REGULACJA URZ ĄDZEŃ PODZIEMNYCH
49

d.8
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

50
d.8

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-
01.01.
01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa  w terenie równinnym

m 466.90

2
d.1

D-
01.02.
02

KNR 2-01
0125-04 0125-
08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humu-
su) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami

m2 962.21

3
d.1

D-
01.02.
04

KNR 2-31
0803-01
z.o.2.13. 9902-
02  0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych o grubości 9 cm 76-130 pojazdów
na godzinę (ul. Żubrza) - Tabela nr 3 Projektu Wyko-
nawczego

m2 18.45

4
d.1

D-
01.02.
04

KNR 2-31
0803-01
z.o.2.13. 9902-
01  0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych o grubości 4 cm 26-75 pojazdów na
godzinę (ul. Lisia) - Tabela nr 3 Projektu Wykonaw-
czego

m2 174.96-
poz.3 =
156.510

5
d.1

D-
01.02.
04

KNR 2-31
0802-07
z.o.2.13. 9902-
02  0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 25 cm 76-130 pojazdów na go-
dzinę (ul. Żubrza)

m2 poz.3 =
18.450

6
d.1

D-
01.02.
04

KNR 2-31
0804-08
z.o.2.13. 9902-
01 
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamienia o
wysokości 16-20 cm 26-75 pojazdów na godzinę (ul.
Lisia)

m2 poz.4 =
156.510

7
d.1

D-
01.02.
04

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych z wy-
pełnieniem spoin piaskiem (zjazd na dz. nr 200/13)

m2 8.3

8
d.1

D-
01.02.
04

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 9.6

9
d.1

D-
01.02.
04

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 3.8

10
d.1

D-
01.02.
04

KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żużla i de-
struktu o grubości 15 cm (ul. Sobolowa)

m2 22.6

11
d.1

D-
01.02.
04

KNR AT-06
0104-02
analogia

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek
przez przechylenie skrzyni materiałów z rozbiórki -
samochody lub przyczepy samowyładowcze

t (poz.3*
0.09+poz.4*
0.04+poz.5*
0.25+poz.6*
0.2+poz.8*
0.08*0.3+

poz.9*0.15*
0.3+poz.10*

0.15)*2 =
95.254

12
d.1

D-
01.02.
04

Wycena zakła-
du utylizacji
wycena indy-
widualna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3 poz.11/2 =
47.627

13
d.1

D-
01.02.
04

Analiza indy-
widualna
analiza indy-
widualna

Demontaż skrzynek pocztowych szt. 15

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01

14
d.2

D-
02.01.
01

KNR 2-01
0206-02 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km -80% robót Tabela nr 4 Projektu Wyko-
nawczego

m3 100.17*0.8
= 80.136

15
d.2

D-
02.01.
01

KNR 2-01
0301-02 0214-
04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10 km
(kat.gr.III) -20% robót Tabela nr 4 Projektu Wyko-
nawczego

m3 100.17*0.2
= 20.034

16
d.2

D-
02.03.
01

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej sa-
mochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) Tabela
nr 4 Projektu Wykonawczego

m3 32.58

17
d.2

D-
02.03.
01

KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty syp-
kie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 Tabela
nr 4 Projektu Wykonawczego

m3 32.58
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

18
d.2

D-
04.01.
01

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm (koryto-
wanie pod zjazdy po uwzględnieniu robót ziemnych
pod chodnik)
Krotność = 0.75

m2 119

19
d.2

D-
04.01.
01

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13. 9902-
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę (chodnik)

m2 803

20
d.2

D-
02.01.
01

KNR 2-01
0202-02 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3 poz.14+
poz.15+

poz.18*0.15
= 118.020

21
d.2

D-
01.02.
04

Wycena zakła-
du utylizacji
wycena indy-
widualna

Utylizacja gruntów m3 238.161

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01
3 45233300-2 PODBUDOWY

3.1 Chodnik
22

d.3.
1

D-
04.05.
01

KNR 2-31
0115-07 z.o.
2.12. 9901-02
0115-08

Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa  - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
kopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 803

23
d.3.

1

D-
04.04.
02

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-02
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 poz.22 =
803.000

Razem dział: Chodnik
3.2 Zjazdy
24

d.3.
2

D-
04.05.
01

KNR 2-31
0115-07 0115-
08

Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego
cemnetem o Rm=2,5 MPa - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2 119

25
d.3.

2

D-
04.04.
02

KNR 2-31
0114-05
z.o.2.13. 9902-
01  0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na
godzinę

m2 poz.24 =
119.000

Razem dział: Zjazdy
3.3 REMONT JEZDNI
26

d.3.
3

D-
04.06.
01

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-01
z.o.2.13. 9902-
02  0109-04

Podbudowa betonowa hm 0+00,00 do hm 0+73,90-
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż
2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę

m2 0.4*73.90 =
29.560

27
d.3.

3

D-
04.06.
01

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-01
z.o.2.13. 9902-
01  0109-04

Podbudowa betonowa  0+73,90 do hm 4+64,10--
grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż
2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2 0.4*
(464.10-
73.90) =
156.080

28
d.3.

3

D-
04.03.
01a

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13. 9902-
01 

Skropienie podbudowy betonowej emulsją 26-75 po-
jazdów na godzinę

m2 poz.26+
poz.27 =
185.640

Razem dział: REMONT JEZDNI
Razem dział: PODBUDOWY

4 45233200-1 NAWIERZCHNIE
4.1 Chodnik
29

d.4.
1

D-
05.03.
23a

KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13. 9902-
01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2 poz.22 =
803.000

Razem dział: Chodnik
4.2 Zjazdy/skrzyzowania
30

d.4.
2

D-
05.03.
23a

KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13. 9902-
01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2 poz.24 =
119.000

Razem dział: Zjazdy/skrzyzowania
4.3 Remont jezdni
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

31
d.4.

3

D-
05.03.
05b

KNR 2-31
0310-01 z.o.
2.12. 9901-04
z.o.2.13. 9902-
02  0310-02

Odcinek od hm 0+00,00 do hm 0+73,90 (odcinek ul.
Żubrzej - KR3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - grubość po zagęszcz. 11 cm - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
76-130 pojazdów na godzinę

m2 poz.26 =
29.560

32
d.4.

3

D-
05.03.
05b

KNR 2-31
0310-01 z.o.
2.12. 9901-04
z.o.2.13. 9902-
01 

Odcinek od hm 0+73,90 do hm 4+64,10 (ul. Lisia -
KR1)- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa -
grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
26-75 pojazdów na godzinę

m2 poz.27 =
156.080

33
d.4.

3

D-
04.03.
01a

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13. 9902-
01 

Skropienie warstwy wiążącej emulsją 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2 29.56+
156.08 =
185.640

34
d.4.

3

D-
05.03.
05a

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.12. 9901-04
z.o.2.13. 9902-
02  0310-06

Odcinek od hm 0+00,00 do hm 0+73,90 (odcinek ul.
Żubrzej - KR3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfalto-
wa - grubość po zagęszcz. 5 cm - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
76-130 pojazdów na godzinę

m2 poz.26 =
29.560

35
d.4.

3

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.12. 9901-04
z.o.2.13. 9902-
01  0310-06

Odcinek od hm 0+73,90 do hm 4+64,10 (ul. Lisia -
KR1) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75
pojazdów na godzinę

m2 poz.27 =
156.080

Razem dział: Remont jezdni
Razem dział: NAWIERZCHNIE

5 ELEMENTY ULIC
36

d.5
D-
08.01.
01b

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13. 9902-
01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 po-
jazdów na godzinę

m3 23.440

37
d.5

D-
08.01.
01b

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 39*0.015 <
oporniki be-
tonowe
10x25 cm>

= 0.585
38

d.5
D-
08.01.
01b

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13. 9902-
01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m 395

39
d.5

D-
08.01.
01b

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13. 9902-
01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22
cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej
26-75 pojazdów na godzinę

m 125

40
d.5

D-
08.01.
01b

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 39

41
d.5

D-
08.03.
01

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m 453

Razem dział: ELEMENTY ULIC
6 MUR WOKÓL DRZEWA

42
d.6

D-
02.01.
01

KNR 2-01
0302-02 0214-
04 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
(kat.gr.III)

m3 7.1*0.9*0.4
= 2.556

43
d.6

KNR 2-01
0320-0201

Warstwa z kruszywa naturalnego pod fundament mu-
ru gr. 45 cm i szer. 40 cm

m3 7.1*0.45*
0.4 = 1.278

44
d.6

D-
10.01.
01

KNR 2-31
0105-07 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu (chudy beton)

m2 7.1*0.05*
0.3 = 0.107

45
d.6

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod mureki betonowa zwykła m3 7.1*0.2*0.3
= 0.426

46
d.6

D-
10.01.
01

KNR 2-02
0102-02
analogia

Mur wokół drzewa m3 7.1*0.6*0.2
= 0.852

Razem dział: MUR WOKÓL DRZEWA
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

7 ZIELEŃ
47

d.7
KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem
na terenie płaskim Tabela nr 5 Projektu wykonaw-
czego (ziemia urodzajna z odkładu)

m3 190.78*0.1
= 19.078

48
d.7

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na grun-
cie kat. III bez nawożenia

m2 190.78

Razem dział: ZIELE Ń
8 REGULACJA URZ ĄDZEŃ PODZIEMNYCH

49
d.8

D-
03.02.
01a

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazo-
wych

szt. 5

50
d.8

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanało-
wych

szt. 2

Razem dział: REGULACJA URZ ĄDZEŃ PODZIEMNYCH
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 13 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 14 - 21 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01
3 22 - 28 PODBUDOWY

3.1 22 - 23 Chodnik
3.2 24 - 25 Zjazdy
3.3 26 - 28 REMONT JEZDNI

4 29 - 35 NAWIERZCHNIE
4.1 29 - 29 Chodnik
4.2 30 - 30 Zjazdy/skrzyzowania
4.3 31 - 35 Remont jezdni

5 36 - 41 ELEMENTY ULIC
6 42 - 46 MUR WOKÓL DRZEWA
7 47 - 48 ZIELEŃ
8 49 - 50 REGULACJA URZ ĄDZEŃ PODZIEM-

NYCH
RAZEM

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść Grupa
1. olej napędowy kg 6.6830
2. emulsja kationowa kg 189.3528
3. gwoździe budowlane kg 0.5380
4. smoła drogowa stabilizowana kg 1383.0000
5. miał kamienny t 11.4829
6. kruszywo łamane #0/31 mm t 220.7961
7. Piasek naturalny kopany m3 32.5800
8. piasek m3 220.1155
9. kamień łupany do murów rzędowych i warstwowych t 2.4495

10. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 20.5757
11. nasiona traw kg 3.8156
12. mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W 50/70 t 23.6235
13. mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S 50/70 t 19.6891
14. obrzeża betonowe 30x8 cm m 462.0600
15. kostka brukowa 8 cm szara m2 823.0750
16. kostka brukowa 8 cm czerwona m2 121.9750
17. krawężniki drogowe betonowe 10x25 cm m 39.7800
18. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 402.9000
19. krawężniki drogowe betonowe 15x22 cm m 127.5000
20. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 25.4290
21. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0.8910
22. Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton) m3 31.3481
23. zaprawa m3 0.2556
24. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1.0692
25. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.5538
26. woda m3 65.4995
27. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0486
28. materiał z rozbiórki - utylizacja wraz z transportem m3 47.6270
29. grunt z wykopu- utylizacja wraz z transportem m3 238.1610
30. kruszywo naturalne #0/32 mm m3 1.4058
31. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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