Ustugi Projektowe i Nadzor ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy nska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa pasa drogowego ulic Lisiej (dz. nr 152 dr) oraz Zubrzej (dz. nr 181 dr) w obrebie 0004
Dotuje, w m. Dotuje, Gmina Dobra, powiat Police"

ADRES INWESTYCJI :ul. Lisia, ul. Zubrza - Dotuje

INWESTOR . Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  : ul. Szczecinska 16a

SPORZADZIE KALKULACJE : Lucyna Kaczynska (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 11.2014

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTYCJA:

"Przebudowa odcinka pasa drogowego ulic Lisiej (dz.nr 152 dr) oraz Zubrzej (dz. nr 181dr) w obrebie 0004 Dotuje, w m. Doluje, Gmina
Dobra, powiat Police."

Zalozenia do kalkulaciji:
- roboty ziemne wykonywane w 20% recznie w 80% mechanicznie;
- wywdz urobku i materiatow z rozbiérki wraz z utylizacjg na odlegto$¢ 10 km;

Roboty ziemne uwzgledniajg korytowanie dla chodnika oraz zdjecie warstwy humusu o grubosci 20 cm.

ROBOTY BUDOWLANE:

" kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik) - 803 m2;

" kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (zjazdy) - 119 m2;
" oporniki betonowe 10x25 x100 cm - 39 mb;

" obrzeza chodnikowe 8x30 cm - 453 mb;

" kraweznik betonowy 15x30 cm - 395 mb;

" kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 125 mb;

" remont nawierzchni jezdni wzdtuz kraweznika (szer. 40 cm) - 464,10mb;
" regulacja zaworéw gazowych -5 szt,;

" regulacja studni kanalizacyjnych - 2 szt.;

" murek kamienny - 0,86 m3;
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |m
d.1/0119-03 nym
466.90 m 466.900
RAZEM 466.900
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z dar- |m2
d.1/0125-04 nig z przewozem taczkami
0125-08
962.21 m?2 962.210
RAZEM 962.210
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 9 cm 76-130 pojazdéw na godzine (ul. Zubrza) - Tabela nr 3 Projektu
z.0.2.13. Wykonawczego
9902-02
0803-02
18.45 m?2 18.450
RAZEM 18.450
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 4 cm 26-75 pojazdéw na godzine (ul. Lisia) - Tabela nr 3 Projektu Wyko-
z.0.2.13. nawczego
9902-01
0803-02
174.96-poz.3 m?2 156.510
RAZEM 156.510
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.1/0802-07 cm 76-130 pojazdéw na godzine (ul. Zubrza)
z.0.2.13.
9902-02
0802-08
poz.3 m2 18.450
RAZEM 18.450
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamienia o wysokosci 16-20 cm 26-75 |m2
d.1/0804-08 pojazdéw na godzine (ul. Lisia)
z.0.2.13.
9902-01
analogia
poz.4 m2 156.510
RAZEM 156.510
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z pltytek betonowych z wypetnieniem spoin piaskiem |m2
d.1/0807-01 (zjazd na dz. nr 200/13)
8.3 m?2 8.300
RAZEM 8.300
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z zuzla i destruktu o grubosci 15 cm (ul. |m?2
d.1/0802-07 Sobolowa)
analogia
22.6 m?2 22.600
RAZEM 22.600
11/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1/0104-02 materiatéw z rozbiérki - samochody lub przyczepy samowytadowcze
analogia
(p0z.3*0.09+p0z.4*0.04+p0z.5*0.25+p0z.6*0.2+p0z.8*0.08*0.3+p0z.9*0.15* t 95.254
0.3+p0z.10*0.15)*2
RAZEM 95.254
12|Wycena za- |Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.1|ktadu utyliza-
cji
wycena indy-
widualna
poz.11/2 m3 47.627
RAZEM 47.627
13|Analiza indy- |Demontaz skrzynek pocztowych szt.
d.1|widualna
analiza indy-
widualna
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2/45110000-1 |[ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 10 km -80% robot Tabela nr 4 Projektu Wykonawczego
100.17*0.8 m3 80.136
RAZEM 80.136
15/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.lll) -20% rob6t Tabela nr 4 Projektu Wykonaw-
0214-04 czego
100.17*0.2 m3 20.034
RAZEM 20.034
16| KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.2|0313-02 czymi (kat.gr.1lI-1V) Tabela nr 4 Projektu Wykonawczego
32.58 m3 32.580
RAZEM 32.580
17/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.2|0236-03 geszczenia Js = 1.00 Tabela nr 4 Projektu Wykonawczego
z2.52.2.5.2.
9907
32.58 m3 32.580
RAZEM 32.580
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-1V |m?2
d.2|0101-01 gtebokosci 15 cm (korytowanie pod zjazdy po uwzglednieniu robét ziemnych
pod chodnik)
Krotnosé = 0.75
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine (chodnik)
z.0.2.13.
9902-01
803 m?2 803.000
RAZEM 803.000
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 10 km
p0z.14+p0z.15+p0z.18*0.15 m3 118.020
RAZEM 118.020
21|Wycena za- |Utylizacja gruntéw m3
d.2|ktadu utyliza-
cji
wycena indy-
widualna
95.254/2 <wykop i korytowanie> m3 47.627
poz.2*0.2 <zdjecie humusu> m3 192.442
-p0z.47*0.1 <humusowanie> m3 -1.908
A (sumaczesciowa) ] e
m3 238.161
RAZEM 238.161
3/45233300-2 |PODBUDOWY
3.1 Chodnik
22|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa |m2
d.3.|0115-07 z.0. |- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
1/2.12. 9901- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 0115-08
803 m?2 803.000
RAZEM 803.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3./0114-07 z.0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
1/2.12.9901- |m
02 0114-08
poz.22 m2 803.000
RAZEM 803.000
3.2 Zjazdy
24|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cemnetem o Rm=2,5 MPa - |m2
d.3.|0115-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2|0115-08
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniujm?2
d.3./0114-05 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2(z.0.2.13.
9902-01
0114-06
poz.24 m?2 119.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 119.000
33 REMONT JEZDNI
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa hm 0+00,00 do hm 0+73,90- grubos$¢ warstwy po za- m2
d.3./0109-03 z.0. |geszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
3|2.12. 9901- |[szych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
01 z.0.2.13.
9902-02
0109-04
0.4*73.90 m?2 29.560
RAZEM 29.560
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa 0+73,90 do hm 4+64,10-- grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.3./0109-03 z.0. |czeniu 16 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
3|2.12. 9901- |2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
01 z.0.2.13.
9902-01
0109-04
0.4*(464.10-73.90) m?2 156.080
RAZEM 156.080
28|KNR 2-31 Skropienie podbudowy betonowej emulsjg 26-75 pojazdéw na godzine m2
d.3.|1004-07
3(z.0.2.13.
9902-01
poz.26+poz.27 m2 185.640
RAZEM 185.640
4/45233200-1 |NAWIERZCHNIE
4.1 Chodnik
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.|0511-03 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-01
poz.22 m?2 803.000
RAZEM 803.000
4.2 Zjazdy/skrzyzowania
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.|0511-03 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
poz.24 m?2 119.000
RAZEM 119.000
4.3 Remont jezdni
31|KNR 2-31 Odcinek od hm 0+00,00 do hm 0+73,90 (odcinek ul. Zubrzej - KR3) Nawierz- |[m2
d.4./0310-01 z.0. |chnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca as-
3|2.12. 9901- |faltowa - grubos¢ po zageszcz. 11 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
04 z.0.2.13. |lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
0310-02
poz.26 m2 29.560
RAZEM 29.560
32|KNR 2-31 Odcinek od hm 0+73,90 do hm 4+64,10 (ul. Lisia - KR1)- Nawierzchnia z mie- |m?2
d.4./0310-01 z.0. |szanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - gru-
3|2.12. 9901- |bos¢ po zageszcz. 4 cm - roboty ha poszerzeniach, przekopach lub pasach
04 z.0.2.13. |wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing
9902-01
poz.27 m?2 156.080
RAZEM 156.080
33|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg 26-75 pojazdéw na godzine m2
d.4.|1004-07
3(z.0.2.13.
9902-01
29.56+156.08 m?2 185.640
RAZEM 185.640
34|KNR 2-31 Odcinek od hm 0+00,00 do hm 0+73,90 (odcinek ul. Zubrzej - KR3) Nawierz- |[m2
d.4./0310-05 z.0. |chnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as-
3|2.12. 9901- |faltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
04 z.0.2.13. |lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
0310-06
poz.26 m?2 29.560
RAZEM 29.560
35/KNR 2-31 Odcinek od hm 0+73,90 do hm 4+64,10 (ul. Lisia - KR1) Nawierzchnia z mie- |m?2
d.4./0310-05 z.0. |szanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - gru-
3|2.12. 9901- |bos¢ po zageszcz. 4 cm - roboty ha poszerzeniach, przekopach lub pasach
04 z.0.2.13. |wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing
9902-01
0310-06
poz.27 m2 156.080
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RAZEM 156.080
5 ELEMENTY ULIC
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.5|0402-04
z.0.2.13.
9902-01
395*0.047 <krawezniki 15x30 cm> m3 18.565
125*0.039 <kraweznik 15x22 cm> m3 4.875
RAZEM 23.440
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
39*0.015 <oporniki betonowe 10x25 cm> m3 0.585
RAZEM 0.585
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-03 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
395 m 395.000
RAZEM 395.000
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm najazdowe na podsyp- |m
d.5|0403-03 ce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
125 m 125.000
RAZEM 125.000
40|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.5/0403-05 piaskowej
39 m 39.000
RAZEM 39.000
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
453 m 453.000
RAZEM 453.000
6 MUR WOKOL DRZEWA
42|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.6/0302-02 wymi na odlegtosé 10 km (kat.gr.111)
0214-04
7.1*0.9*0.4 m3 2.556
RAZEM 2.556
43|KNR 2-01 Warstwa z kruszywa naturalnego pod fundament muru gr. 45 cm i szer. 40 cm |m3
d.6/0320-0201
7.1*0.45*0.4 m3 1.278
RAZEM 1.278
44|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.6/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu (chudy beton)
0105-08
7.1*0.05*0.3 m?2 0.107
RAZEM 0.107
45|KNR 2-31 tawa pod mureki betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
analogia
7.1*0.2*0.3 m3 0.426
RAZEM 0.426
46|KNR 2-02 Mur wokét drzewa m3
d.6/0102-02
analogia
7.1*0.6*0.2 m3 0.852
RAZEM 0.852
7 ZIELEN
47|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim Tabela |m3
d.7/0218-01 nr 5 Projektu wykonawczego (ziemia urodzajna z odktadu)
190.78*0.1 m3 19.078
RAZEM 19.078
48|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.7/0401-02
190.78 m?2 190.780
RAZEM 190.780
8 REGULACJA URZ ADZEN PODZIEMNYCH
49|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.8/1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec przedm.
tech
n.
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |m 466.90
d.1/01.01. |0119-03 - trasa w terenie réwninnym
01
2|D- KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- |m2 962.21
d.1/01.02. |0125-04 0125- |su) o grubosci 20 cm z darnig z przewozem taczkami
02 08
3|D- KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-|m2 18.45
d.1]/01.02. |0803-01 no-bitumicznych o grubosci 9 cm 76-130 pojazdow
04 2.0.2.13. 9902- |na godzine (ul. Zubrza) - Tabela nr 3 Projektu Wyko-
02 0803-02 nawczego
4|D- KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-|m2 174.96-
d.1/01.02. |0803-01 no-bitumicznych o grubosci 4 cm 26-75 pojazdéw na poz.3 =
04 z.0.2.13. 9902- |godzine (ul. Lisia) - Tabela nr 3 Projektu Wykonaw- 156.510
01 0803-02 €zego
5/D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 poz.3 =
d.1]/01.02. |0802-07 miennego o grubosci 25 cm 76-130 pojazd6éw na go- 18.450
04 2.0.2.13. 9902- |dzine (ul. Zubrza)
02 0802-08
6|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamienia o m2 poz.4 =
d.1/01.02. |0804-08 wysokosci 16-20 cm 26-75 pojazdéw na godzine (ul. 156.510
04  |z.0.2.13.9902- |Lisia)
01
analogia
7|\D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych z wy-  |m2 8.3
d.1/01.02. |0807-01 petnieniem spoin piaskiem (zjazd na dz. nr 200/13)
04
8|D- KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m 9.6
d.1/01.02. |0814-02
04
9|D- KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na |m 3.8
d.1/01.02. |0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
04
10|D- KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z zuzla i de- m2 22.6
d.1]/01.02. |0802-07 struktu o grubosci 15 cm (ul. Sobolowa)
04 analogia
11|D- KNR AT-06 Zatadunek fadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek t (poz.3*
d.1/01.02. |0104-02 przez przechylenie skrzyni materiatéw z rozbiorki - 0.09+poz.4*
04 analogia samochody lub przyczepy samowytadowcze 0.04+poz.5*
0.25+poz.6*
0.2+poz.8*
0.08*0.3+
poz.9*0.15*
0.3+poz.10*
0.15)*2 =
95.254
12|D- Wycena zakta- |Utylizacja materiatow z rozbiérki m3 poz.11/2 =
d.1]01.02. |du utylizacji 47.627
04 wycena indy-
widualna
13|D- Analiza indy- |Demontaz skrzynek pocztowych szt. 15
d.1/01.02. |widualna
04 analiza indy-
widualna
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01
14|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 100.17*0.8
d.2|02.01. |0206-02 0214- |nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem =80.136
01 04 urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 10 km -80% robot Tabela nr 4 Projektu Wyko-
nawczego
15|D- KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- |m3 100.17*0.2
d.2|02.01. |0301-02 0214- |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km =20.034
01 04 (kat.gr.Ill) -20% robét Tabela nr 4 Projektu Wyko-
nawczego
16|D- KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej sa- |m3 32.58
d.2|02.03. |0313-02 mochodami samowytadowczymi (kat.gr.IlI-IV) Tabela
01 nr 4 Projektu Wykonawczego
17|D- KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- |m3 32.58
d.2|02.03. |0236-03 z.sz. |kie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 Tabela
01 2.5.2. 9907 nr 4 Projektu Wykonawczego
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec przedm.
tech
n.
18|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m2 119
d.2|04.01. |0101-01 zjazdéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 15 cm (koryto-
01 wanie pod zjazdy po uwzglednieniu robét ziemnych
pod chodnik)
Krotnos¢ = 0.75
19|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 803
d.2|04.01. |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
01 2.0.2.13. 9902- |kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzing (chodnik)
01
20|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier-|m3 poz.14+
d.2|02.01. |0202-02 0214- |nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem poz.15+
01 04 urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- poz.18*0.15
tos¢ 10 km =118.020
21|D- Wycena zakta- |Utylizacja gruntéw m3 238.161
d.2|01.02. |du utylizacji
04 wycena indy-
widualna
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01
3 45233300-2 PODBUDOWY
3.1 Chodnik
22|D- KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego  |mz2 803
d.3./04.05. |0115-07 z.0o. |[cementem 0 Rm=1,5 MPa - grubo$¢ warstwy po za-
1/01 2.12.9901-02 |geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
0115-08 kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
23|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o |m2 poz.22 =
d.3.|04.04. |0114-07 z.o.  |grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na posze- 803.000
1|02 2.12. 9901-02 [rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0114-08
Razem dziat: Chodnik
3.2 Zjazdy
24|D- KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego  |m2 119
d.3./04.05. |0115-07 0115- |[cemnetem 0 Rm=2,5 MPa - grubo$¢ warstwy po za-
2|01 08 geszczeniu 15 cm
25|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m2 poz.24 =
d.3.|04.04. |0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na 119.000
2|02 2.0.2.13. 9902- |godzing
01 0114-06
Razem dziat: Zjazdy
3.3 REMONT JEZDNI
26|D- KNR 2-31 Podbudowa betonowa hm 0+00,00 do hm 0+73,90- |m2 0.4*73.90 =
d.3./04.06. |0109-03 z.0.  |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - roboty na 29.560
3(01 2.12.9901-01 |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.13. 9902- |2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 0109-04
27|D- KNR 2-31 Podbudowa betonowa 0+73,90 do hm 4+64,10-- m2 0.4*
d.3./04.06. |0109-03 z.0.  |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm - roboty na (464.10-
3|01 2.12. 9901-01 |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 73.90) =
7.0.2.13. 9902- |2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 156.080
01 0109-04
28|D- KNR 2-31 Skropienie podbudowy betonowej emulsjg 26-75 po- |m2 poz.26+
d.3./04.03. |1004-07 jazdéw na godzine poz.27 =
3/0la |z.0.2.13.9902- 185.640
01
Razem dziat: REMONT JEZDNI
Razem dziat: PODBUDOWY
4 45233200-1 NAWIERZCHNIE
4.1 Chodnik
29|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 |m2 poz.22 =
d.4./05.03. |0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz- 803.000
1/23a  |z.0.2.13. 9902- |d6w na godzing
01
Razem dziat: Chodnik
4.2 Zjazdy/skrzyzowania
30|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 |m2 poz.24 =
d.4.|05.03. |0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz- 119.000
2|23a  |z.0.2.13. 9902- |dow na godzing
01

Razem dziat: Zjazdy/skrzyzowania

4.3]

|[Remont jezdni
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec przedm.
tech
n.
31|D- KNR 2-31 Odcinek od hm 0+00,00 do hm 0+73,90 (odcinek ul. |m2 poz.26 =
d.4./05.03. |0310-01 z.0. |Zubrzej - KR3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno- 29.560
3|05b  |2.12.9901-04 |bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfalto-
7.0.2.13. 9902- |wa - grubos¢ po zageszcz. 11 cm - roboty na posze-
02 0310-02 rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
76-130 pojazdéw na godzine
32|D- KNR 2-31 Odcinek od hm 0+73,90 do hm 4+64,10 (ul. Lisia- |m2 poz.27 =
d.4./05.03. |0310-01 z.0. |KR1)- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- 156.080
3/05b  |2.12.9901-04 |micznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
7.0.2.13. 9902- |grubos¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerze-
01 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
26-75 pojazdéw na godzine
33|D- KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg 26-75 pojaz-  |m2 29.56+
d.4./04.03. |1004-07 déw na godzine 156.08 =
3|0la  |z.0.2.13.9902- 185.640
01
34|D- KNR 2-31 Odcinek od hm 0+00,00 do hm 0+73,90 (odcinek ul. |m2 poz.26 =
d.4./05.03. |0310-05 z.0.  |Zubrzej - KR3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno- 29.560
3/05a |2.12.9901-04 |bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfalto-
7.0.2.13. 9902- |wa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm - roboty na posze-
02 0310-06 rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
76-130 pojazdéw na godzine
35 KNR 2-31 Odcinek od hm 0+73,90 do hm 4+64,10 (ul. Lisia- |m2 poz.27 =
d.4. 0310-05 z.0. |KR1) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- 156.080
3 2.12. 9901-04 |nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - gru-
7.0.2.13. 9902- |bos¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach,
01 0310-06 przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
pojazdéw na godzine
Razem dziat: Remont jezdni
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
5 ELEMENTY ULIC
36|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 po- |m3 23.440
d.5|08.01. |0402-04 jazdéw na godzine
0lb  |z.0.2.13. 9902-
01
37|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 39*0.015 <
d.5|08.01. |0402-03 oporniki be-
01b tonowe
10x25 cm>
=0.585
38|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 395
d.5/08.01. |0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
01b  |z.0.2.13. 9902- |d6éw na godzing
01
39|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 |m 125
d.5|08.01. |0403-03 cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej
0lb  |z.0.2.13. 9902- |26-75 pojazdéw na godzine
01
40|D- KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm |m 39
d.5/08.01. |0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
0lb
41|D- KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 453
d.5/08.03. |0407-05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
01 prawg cementowg
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
6 MUR WOKOL DRZEWA
42|D- KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku [m3 7.1%0.9*0.4
d.6/02.01. |0302-02 0214- |samochodami skrzyniowymi ha odlegtos¢ 10 km =2.556
01 04 (kat.gr.I11)
43 KNR 2-01 Warstwa z kruszywa naturalnego pod fundament mu-{m3 7.1*0.45*
d.6 0320-0201 ru gr. 45 cm i szer. 40 cm 0.4=1.278
44|D- KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 7.1*0.05*
d.6/10.01. |0105-07 0105- |mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- 0.3=0.107
01 08 czeniu (chudy beton)
45 KNR 2-31 tawa pod mureki betonowa zwykta m3 7.1*0.2*0.3
d.6 0402-03 =0.426
analogia
46|D- KNR 2-02 Mur wokét drzewa m3 7.1*0.6*0.2
d.6/10.01. |0102-02 =0.852
01 analogia

Razem dziak MUR WOKOL DRZEWA

10
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Lp. | Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec przedm.
tech
n.
7 ZIELEN
47 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem |m3 190.78*0.1
d.7 0218-01 na terenie ptaskim Tabela nr 5 Projektu wykonaw- =19.078
czego (ziemia urodzajna z odktadu)
48 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na grun- (m2 190.78
d.7 0401-02 cie kat. Ill bez nawozenia
Razem dziat ZIELE N
8 REGULACJA URZ ADZEN PODZIEMNYCH
49|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazo- szt. 5
d.8/03.02. |1406-04 wych
Ola
50 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt. 2
d.8 1406-03 wych

Razem dziak REGULACJA URZ ADZEN PODZIEMNYCH

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

11
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-13 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 14-21 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01
3 22-28 PODBUDOWY
3.1 22-23 Chodnik
3.2 24 - 25 Zjazdy
3.3 26 - 28 REMONT JEZDNI
4 29-35 NAWIERZCHNIE
4.1 29-29 Chodnik
4.2 30-30 Zjazdy/skrzyzowania
4.3 31-35 Remont jezdni
5 36-41 ELEMENTY ULIC
6 42 - 46 MUR WOKOL DRZEWA
7| 47-48 |ZIELEN
8 49 - 50 REGULACJA URZ ADZEN PODZIEM-
NYCH
RAZEM
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|olej napedowy kg 6.6830
2.|emulsja kationowa kg 189.3528
3./gwozdzie budowlane kg 0.5380
4.|smota drogowa stabilizowana kg 1383.0000
5./ miat kamienny t 11.4829
6. kruszywo tamane #0/31 mm t 220.7961
7.|Piasek naturalny kopany m3 32.5800
8.|piasek m3 220.1155
9./ kamien tupany do muréw rzedowych i warstwowych t 2.4495

10.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35" t 20.5757
11.|nasiona traw kg 3.8156
12.|mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W 50/70 t 23.6235
13.|mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S 50/70 t 19.6891
14.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 462.0600
15. kostka brukowa 8 cm szara m2 823.0750
16. kostka brukowa 8 cm czerwona m2 121.9750
17.|krawezniki drogowe betonowe 10x25 cm m 39.7800
18.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 402.9000
19.|krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 127.5000
20.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 25.4290
21.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.8910
22.|Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton) m3 31.3481
23.|zaprawa m3 0.2556
24.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 1.0692
25. | krawedziaki iglaste KL.II m3 0.5538
26.|woda m3 65.4995
27.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0486
28.|materiat z rozbidrki - utylizacja wraz z transportem m3 47.6270
29.|grunt z wykopu- utylizacja wraz z transportem m3 238.1610
30. |kruszywo naturalne #0/32 mm m3 1.4058
31./materialty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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